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RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 17/09, QUE TEM POR OBJETO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA ETAPA-2 COM 6.352,58 HA SAU, BEM COMO APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS RESPECTIVAS OBRAS DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SALITRE, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1:

A) CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 8. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO EDITAL, A PARTE A – ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO TEM DURAÇÃO PREVISTA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS CORRIDOS, OU SEJA, 11 (ONZE)  MESES. 

ENTRETANTO, NO QUADRO FPRO-I DO ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO CONSTA QUE A QUANTITADE PREVISTA PARA O PROFISSIONAL SÊNIOR COORDENADOR É DE 12 HOMENS/MÊS.

COMO TRATA-SE DE UM ÚNICO PROFISSIONAL, QUE INCLUSIVE É OBJETO DE PONTUAÇÃO ESPECÍFICA, É NOSSO ENTENDIMENTO QUE NA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO A QUANTIDADE A SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA – TPRO – III E DA PROPOSTA DE PREÇOS DEVE SER DE 11 HOMENS/MÊS PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR. 

POR OUTRO LADO, DEVE SER AUMENTADO O QUANTITATIVO PREVISTO PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR PARA A PARTE B – APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS, PASSANDO DE 13 PARA 14 HOMENS/MÊS.

O NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?
RESPOSTA:

NÃO. O PRAZO É DE 360 DIAS (12 MESES). QUANTO AO QUANTITATIVO PREVISTO PARA O COORDENADOR DA ETAPA B, PERMANECE O QUANTITATIVO DE 13 HOMENS/MÊS. 
PERGUNTA 2:

B) 
OS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS REFEREM-SE À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (PARTE A) E AO APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS (PARTE B) DO PROJETO SALITRE-ETAPA 2. TRATAM-SE DE SERVIÇOS COM CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE DISTINTAS EM TERMOS  DE LOCAL DE DESENVOLVIMENTO, PERFIS TÉCNICOS ENVOLVIDOS, COMPLEXIDADE E SISTEMÁTICA DE TRABALHO, ENTRE OUTROS ASPECTOS. AS PLANILHAS DE REFERÊNCIA DE QUANTIDADES E CUSTOS DA EQUIPE TÉCNICA FPRO-I (PARTE A) E FSUP-1 (PARTE B) APRESENTAM CATEGORIAS  PROFISSIONAIS COMUNS (P1, P2, T1, T2, ETC) COM CUSTOS UNITÁRIOS (SALÁRIOS) IGUAIS,  ENTENDEMOS QUE FACE AS CARACTERÍSTICAS DISTINTAS QUE ENVOLVEM OS SERVIÇOS DAS PARTES A e B, É ACEITÁVEL E POSSÍVEL ADOTARMOS VALORES (CUSTOS UNITÁRIOS) DISTINTOS PARA CATEGORIAS COMUNS INDICADAS NAS PARTES A e B, É CORRETO ENTENDIMENTO? 

RESPOSTA:

SIM.

PERGUNTA 3:

C) OS TERMOS DE REFERÊNCIA, ITEM 11.2.2, ALÍNEA G, SUBDIVISÃO 2, INFORMAM O NÚMERO MÁXIMO DE 3 ATESTADOS DE CONTROLE DE OBRAS PARA CADA PROFISSIONAL DE EQUIPE CHAVE DE NÍVEL TÉCNICO (TOPÓGRAFO, LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO).

ESTES ATESTADOS PODEM SER EMITIDOS POR ÓRGÃO PÚBLICO SEM TEREM SIDO REGISTRADOS NO CREA?

RESPOSTA:

NÃO.

PERGUNTA 4:

D). 1) 
A LICITANTE PODE, COMO É USUAL PARA PROJETO EXECUTIVO, DIMENSIONAR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE (INCLUSIVE DO COORDENADOR) COMO ENTENDER MAIS CONVENIENTE AO SEU PLANEJAMENTO INTERNO, DESDE QUE RESPEITE AS ESPECIALIDADES DE PROFISSIONAIS PREVISTAS NO EDITAL ? 

2) 
EM CASO CONTRÁRIO, QUAL O PRAZO QUE ESTÁ VALENDO?

RESPOSTA:

1) NENHUM PREÇO, UNITÁRIO OU GLOBAL, PODERÁ SER SUPERIOR AOS ORÇADOS PELA CODEVASF.

2) O PRAZO É DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS. 
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