EDITAL N.º 003/2010 – CONCORRÊNCIA

ANEXO II - PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS
CENTRO INTEGRADO DE RECUROS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA-NOVA PORTEIRINHA-MG

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	UNITÁRIO
	TOTAL

	1.0
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Mobilização de equipamento e pessoal
	NESE - 02A
	vb
	              1,00 
	           7.399,02 
	                         7.399,02 

	1.2
	Desmobilização de equipamento e pessoal
	NESE - 02A
	vb
	              1,00 
	           7.417,48 
	                         7.417,48 

	1.3
	Instalação do canteiro de obras
	NESE-02B
	m2
	            55,52 
	              228,06 
	                       12.661,89 

	1.4
	Placa de identificalçao de obras, conforme lay-out
	NESE-02B
	m2
	              6,75 
	              265,71 
	                         1.793,54 

	1.5
	Administração local
	NESE-01
	mês
	              6,00 
	           8.596,54 
	                       51.579,24 

	1.6
	Manutenção do canteiro de obras
	NESE-01
	mês
	              6,00 
	           2.798,78 
	                       16.792,68 

	 
	Subtotal 1.0
	 
	 
	 
	 
	                       97.643,85 

	2.0
	DRENAGEM/ABASTECIMENTO/CANAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Escavação mecânica de valas
	NESE-03B
	m3
	          672,90 
	                   5,93 
	                         3.990,30 

	2.2
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	          100,94 
	                13,21 
	                         1.333,42 

	2.3
	Estrutura de escoramento - tipo pontaletamento (h=1,50 m)
	NESE-03B
	m2
	          200,00 
	                   6,93 
	                         1.386,00 

	2.4
	Momento Extraordinário Transporte
	NESI-16
	m3xkm
	          336,45 
	                   1,16 
	                            390,28 

	2.5
	Demolição de concreto
	NESE-33
	m3
	              6,00 
	              138,49 
	                            830,94 

	2.6
	Concreto armado Fck=15 Mpa
	NESE.05
NESE.09
	m3
	              8,00 
	           1.151,76 
	                         9.214,08 

	2.7
	Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km
	NESE-03C
	m3
	          538,32 
	                   8,39 
	                         4.516,50 

	2.8
	Fornecimento e assentamento de tubos em RPVC DN 350 mm para abastecimento dos tanques
	NESI-38
	m
	          400,00 
	              210,38 
	                       84.152,00 

	2.9
	Fornecimento e assentamento de tubos em concreto CA-2  600 mm para drenagem
	NESI-38
	m
	          360,00 
	              110,28 
	                       39.700,80 

	2.10
	Poço de visita em anéis pré-moldados de concreto DN=800 mm
	NESI-38
	un
	            18,00 
	           1.367,11 
	                       24.607,98 

	 
	Subtotal 2.0
	 
	 
	 
	 
	                     170.122,30 

	3.0
	RECUPERAÇÃO DO VIVEIRO DE 2 ha
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Alvenaria de tijolo furado 1 vez
	NESE-10
	m2
	            12,00 
	                51,84 
	                            622,08 

	3.2
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8
	NESE-14
	m2
	            24,00 
	                17,07 
	                            409,68 

	3.3
	Concreto armado Fck=15 Mpa
	NESE.05        NESE.09
	m3
	              1,20 
	           1.151,76 
	                         1.382,11 

	3.4
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	            18,00 
	                13,21 
	                            237,78 

	3.5
	Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km
	NESE-03C
	m3
	            15,00 
	                   8,39 
	                            125,85 

	 
	Subtotal 3.0
	 
	 
	 
	 
	                         2.777,50 

	4.0
	CONSTRUÇÃO DE TANQUES EM TERRA DE 880,00 m2 (05 unid)
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Escavação mecânica
	NESE-03B
	m3
	          226,80 
	                   5,93 
	                         1.344,92 

	4.2
	Escavação manual
	NESE-03B
	m3
	            45,36 
	                13,21 
	                            599,21 

	4.3
	Momento Extraordinário Transporte
	NESI-16
	m3xkm
	      2.738,40 
	                   1,16 
	                         3.176,54 

	4.4
	Canais em concreto Fck 15 Mpa
	NESE-05
	m3
	              3,00 
	              373,62 
	                         1.120,86 

	4.5
	Concreto armado Fck=15 Mpa
	NESE.05
NESE.09
	m3
	              5,15 
	           1.151,76 
	                         5.931,56 

	4.6
	Compactação manual de aterro  com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km
	NESE-03C
	m3
	      1.369,20 
	                   8,39 
	                       11.487,59 

	4.7
	Alvenaria de tijolo furado 1 vez
	NESE-10
	m2
	            57,20 
	                51,84 
	                         2.965,25 

	4.8
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8
	NESE-14
	m2
	          114,40 
	                17,07 
	                         1.952,81 

	 
	Subtotal 4.0
	 
	 
	 
	 
	                       28.578,74 

	5.0
	RECUPERAÇÃO DE TANQUES EM TERRA DE 1.500,00 m2 (07 unid)
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Escavação mecânica de valas
	NESE-03B
	m3
	      2.028,24 
	                   5,93 
	                       12.027,46 

	5.2
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	          225,36 
	                13,21 
	                         2.977,01 

	5.3
	Momento Extraordinário Transporte
	NESI-16
	m3xkm
	      2.028,24 
	                   1,16 
	                         2.352,76 

	5.4
	Canais em concreto Fck 15 Mpa
	NESE.05
	m3
	            12,86 
	              373,62 
	                         4.804,75 

	5.5
	Concreto armado Fck=15 Mpa
	NESE.05        NESE.09
	m3
	              6,43 
	           1.151,76 
	                         7.405,82 

	5.6
	Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km
	NESE-03C
	m3
	      2.468,57 
	                   8,39 
	                       20.711,30 

	5.7
	Alvenaria de tijolo furado 1 vez
	NESE-10
	m2
	            98,06 
	                51,84 
	                         5.083,43 

	5.8
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8
	NESE-14
	m2
	          196,12 
	                17,07 
	                         3.347,77 

	 
	Subtotal 5.0
	 
	 
	 
	 
	                       58.710,30 

	6.0
	REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	ADMINISTRAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Demolição de concreto
	NESE-33
	m3
	            11,23 
	              138,49 
	                         1.555,24 

	6.1.2
	Demolição de alvenaria mista, inclusive carga manual
	NESE-33
	m3
	              4,16 
	                22,89 
	                              95,22 

	6.1.3
	Retirada de revestimento em azulejo
	NESE-33
	m2
	            45,96 
	                11,44 
	                            525,78 

	6.1.4
	Revestimento cerâmico
	NESE-14
	m2
	          131,18 
	                46,48 
	                         6.097,25 

	6.1.5
	Pintura latéx PVA
	NESE-20
	m2
	          334,47 
	                10,54 
	                         3.525,31 

	6.1.6
	Pintura esmalte sintético
	NESE-20
	m2
	            30,63 
	                11,41 
	                            349,49 

	6.1.7
	Revisão das Instalações elétricas
	NESE-21
	vb
	              1,00 
	              420,89 
	                            420,89 

	6.1.8
	Revisão das Instalações hidrosanitárias
	NESE.22
NESE.29
	vb
	              1,00 
	              459,89 
	                            459,89 

	6.1.9
	Forro em PVC
	NESE-15
	m2
	          113,90 
	                56,99 
	                         6.491,16 

	6.1.10
	Recuperação de telhado
	NESE-11
	m2
	            73,06 
	                56,91 
	                         4.157,84 

	 
	Subtotal 6.1
	 
	 
	 
	 
	                       23.678,07 

	6.2
	LABORATÓRIO
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Demolição de concreto
	NESE-33
	m3
	              3,25 
	              138,49 
	                            450,09 

	6.2.2
	Demolição de alvenaria mista, inclusive carga manual
	NESE-33
	m3
	            16,50 
	                22,89 
	                            377,69 

	6.2.3
	Revestimento cerâmico
	NESE-14
	m2
	          141,96 
	                46,48 
	                         6.598,30 

	6.2.4
	Retirada de revestimento em azulejo
	NESE-33
	m2
	            12,00 
	                11,44 
	                            137,28 

	6.2.5
	Pintura latéx PVA
	NESE-20
	m2
	          401,36 
	                10,54 
	                         4.230,33 

	6.2.6
	Pintura esmalte sintético
	NESE-20
	m2
	            21,44 
	                11,41 
	                            244,63 

	6.2.7
	Revisão das Instalações elétricas
	NESE-21
	vb
	              1,00 
	              420,89 
	                            420,89 

	6.2.8
	Revisão das Instalações hidrosanitárias
	NESE.22
NESE.29
	vb
	              1,00 
	              459,89 
	                            459,89 

	6.2.9
	Forro em PVC
	NESE-15
	m2
	            99,37 
	                56,99 
	                         5.663,10 

	6.2.10
	Recuperação de telhado
	NESE-11
	m2
	            42,59 
	                56,91 
	                         2.423,80 

	 
	Subtotal 6.2
	 
	 
	 
	 
	                       21.006,00 

	6.3
	GALPÃO DE REPRODUÇÃO DE PEIXE - BANHEIROS
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez
	NESE-10
	m2
	            50,40 
	                40,13 
	                         2.022,55 

	6.3.2
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8
	NESE-14
	m2
	          100,80 
	                17,07 
	                         1.720,66 

	6.3.3
	Concreto Fck 20 Mpa
	NESI-17
	m3
	              3,06 
	              441,23 
	                         1.350,16 

	6.3.4
	Forma em chapa de madeira compensada
	NESI-17
	m2
	            34,00 
	                45,66 
	                         1.552,44 

	6.3.5
	Aço CA-50/60
	NESI-17
	kg
	          337,00 
	                10,04 
	                         3.383,48 

	6.3.6
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	              2,52 
	                13,21 
	                              33,29 

	6.3.7
	Reaterro manual de valas
	NESE-03C
	m3
	              2,02 
	                   8,39 
	                              16,95 

	6.3.8
	Contrapiso em concreto magro e=7 cm
	NESE-13
	m2
	              9,66 
	                40,52 
	                            391,42 

	6.3.9
	Piso em concreto magro desempenado e=7 cm
	NESE-13
	m2
	              9,05 
	                31,99 
	                            289,51 

	6.3.10
	Revestimento cerâmico
	NESE-14
	m2
	            10,63 
	                46,48 
	                            494,08 

	6.3.11
	Azulejo branco 15x15 com argamassa colante
	NESE-14
	m2
	            24,15 
	                51,91 
	                         1.253,63 

	6.3.12
	Pintura latéx PVA
	NESE-20
	m2
	          100,80 
	                10,54 
	                         1.062,43 

	6.3.13
	Pintura esmalte sintético
	NESE-20
	m2
	              9,60 
	                11,41 
	                            109,54 

	6.3.14
	Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada
	NESE-16
	un
	              2,00 
	              296,40 
	                            592,80 

	6.3.15
	Esquadria metálica
	NESE-17
	m2
	              0,72 
	              287,64 
	                            207,10 

	6.3.16
	Portão metálico
	NESE-17
	m2
	            10,50 
	              272,87 
	                         2.865,14 

	6.3.17
	Engradamento para telhas de barro em parajú
	NESE-11
	m2
	            11,60 
	                78,09 
	                            905,84 

	6.3.18
	Colocação de cumieira de barro, 3 por metro, com argamassa
	NESE-11
	m
	              3,00 
	                17,33 
	                              51,99 

	6.3.19
	Cobertura em telhas de barro coloniais de tamanho normal, 26 telhas/m2
	NESE-11
	m2
	            11,60 
	                38,00 
	                            440,80 

	 
	Subtotal 6.3
	 
	 
	 
	 
	                       18.743,81 

	6.4
	ALOJAMENTO MASCULINO/FEMININO
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4.1
	Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez
	NESE-10
	m2
	            12,00 
	                40,13 
	                            481,56 

	6.4.2
	Reboco Paulista
	NESE-14
	m2
	            24,00 
	                17,07 
	                            409,68 

	6.4.3
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	              2,00 
	                13,21 
	                              26,42 

	6.4.4
	Reaterro manual de valas
	NESE-03C
	m3
	              1,50 
	                   8,39 
	                              12,59 

	6.4.5
	Piso em concreto magro desempenado e=7 cm
	NESE-13
	m2
	            21,78 
	                31,99 
	                            696,74 

	6.4.6
	Azulejo branco 15x15 com argamassa colante
	NESE-14
	m2
	            10,50 
	                51,91 
	                            545,06 

	6.4.7
	Revisão das instalações elétricas
	NESE-21
	vb
	              1,00 
	              488,33 
	                            488,33 

	6.4.8
	Revisão das instalações hidrosanitárias, inclusive instalação e fornecimento de pias e bancadas
	NESE.22
NESE.29
	vb
	              1,00 
	              527,33 
	                            527,33 

	6.4.9
	Pintura latéx PVA
	NESE-20
	m2
	          270,43 
	                10,54 
	                         2.850,33 

	6.4.10
	Pintura esmalte sintético
	NESE-20
	m2
	            10,25 
	                11,41 
	                            116,95 

	6.4.11
	Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada
	NESE-16
	un
	              2,00 
	              296,40 
	                            592,80 

	6.4.12
	Porta lisa em madeira de lei 0,60x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada
	NESE-16
	un
	              1,00 
	              259,09 
	                            259,09 

	6.4.13
	Recuperação de telhado
	NESE-11
	m2
	            51,97 
	                56,91 
	                         2.957,61 

	6.4.14
	Vidro canelado e=4 mm
	NESE-19
	m2
	              2,00 
	                89,75 
	                            179,50 

	6.4.15
	Forro em PVC
	NESE-15
	m2
	            51,97 
	                56,99 
	                         2.961,77 

	 
	Subtotal 6.4
	 
	 
	 
	 
	                       13.105,76 

	6.5
	GUARITA/CERCA
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5.1
	Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez
	NESE-10
	m2
	            47,10 
	                40,13 
	                         1.890,12 

	6.5.2
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8
	NESE-14
	m2
	            94,20 
	                17,07 
	                         1.607,99 

	6.5.3
	Concreto Fck 20 Mpa
	NESI-17
	m3
	              2,50 
	              441,23 
	                         1.103,08 

	6.5.4
	Forma
	NESI-17
	m2
	            21,25 
	                45,66 
	                            970,28 

	6.5.5
	Aço CA-50/60
	NESI-17
	kg
	          180,63 
	                10,04 
	                         1.813,53 

	6.5.6
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	              3,00 
	                13,21 
	                              39,63 

	6.5.7
	Reaterro manual de valas
	NESE-03C
	m3
	              1,80 
	                   8,39 
	                              15,10 

	6.5.8
	Contrapiso em concreto magro e=7 cm
	NESE-13
	m2
	            10,58 
	                40,52 
	                            428,70 

	6.5.9
	Piso em concreto magro desempenado e=7 cm
	NESE-13
	m2
	            11,04 
	                31,99 
	                            353,17 

	6.5.10
	Regualrização de contrapiso para assentamento de cerâmica com argamassa de cimento e areia traço 1:3
	NESE-13
	m2
	              8,72 
	                18,36 
	                            160,10 

	6.5.11
	Revestimento cerâmico
	NESE-14
	m2
	              8,72 
	                46,48 
	                            405,31 

	6.5.12
	Azulejo branco 15x15 com argamassa colante
	NESE-14
	m2
	            10,56 
	                51,91 
	                            548,17 

	6.5.13
	Portão metálico
	NESE-17
	m2
	            10,08 
	              272,87 
	                         2.750,53 

	6.5.14
	Instalações elétricas
	NESE-21
	vb
	              1,00 
	              488,33 
	                            488,33 

	6.5.15
	Instalações hidrosanitárias
	NESE-22
NESE-29
	vb
	              1,00 
	              594,78 
	                            594,78 

	6.5.16
	Pintura latéx PVA
	NESE-20
	m2
	            83,64 
	                10,54 
	                            881,57 

	6.5.17
	Pintura esmalte sintético
	NESE-20
	m2
	              5,22 
	                11,41 
	                              59,56 

	6.5.18
	Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada
	NESE-16
	un
	              1,00 
	              296,40 
	                            296,40 

	6.5.19
	Porta lisa em madeira de lei 0,60x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada
	NESE-16
	un
	              1,00 
	              259,09 
	                            259,09 

	6.5.20
	Esquadria metálica
	NESE-17
	m2
	              5,22 
	              287,64 
	                         1.501,48 

	6.5.21
	Vidro canelado e=4 mm
	NESE-19
	m2
	              5,22 
	                89,75 
	                            468,50 

	6.5.22
	Engradamento para telhas de barro em parajú
	NESE-11
	m2
	            16,50 
	                78,09 
	                         1.288,49 

	6.5.23
	Colocação de cumieira de barro, 3 por metro, com argamassa
	NESE-11
	m
	              4,60 
	                17,33 
	                              79,72 

	6.5.24
	Cobertura em telhas de barro coloniais de tamanho normal, 26 telhas/m2
	NESE-11
	m2
	            16,50 
	                38,00 
	                            627,00 

	6.5.25
	Forro em PVC
	NESE-15
	m2
	              8,47 
	                56,99 
	                            482,71 

	6.5.26
	Cerca em mourões de madeira, 5 fios de arame farpado
	NESI-37
	m
	          250,00 
	                23,50 
	                         5.875,00 

	 
	Subtotal 6.5
	 
	 
	 
	 
	                       24.988,34 

	6.6
	CALÇAMENTO/RECUPERAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	Regularização de subleito
	NESI-44
	m2
	    11.330,90 
	                   0,88 
	                         9.971,19 

	6.6.2
	Revestimento primário
	NESI-15
	m3
	      1.133,09 
	                33,32 
	                       37.754,56 

	6.6.3
	Momento extraordinário de transporte
	NESI-16
	m3xkm
	      1.133,09 
	                   1,16 
	                         1.314,38 

	6.6.4
	Pavimentação em paralepípedo, exclusive base
	NESE-13
	m2
	      1.500,00 
	                33,38 
	                       50.070,00 

	6.6.5
	Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp.6,0 cm
	NESE-13
	m2
	            78,00 
	                18,16 
	                         1.416,48 

	6.6.6
	Meio fio reto de concreto (80x45x18x12) - fornecimento e assentamento
	NESE-13
	m
	          600,00 
	                25,82 
	                       15.492,00 

	6.6.7
	Valetas de drenagem em concreto simples
	NESE-13
	m
	          500,00 
	                21,48 
	                       10.740,00 

	 
	Subtotal 6.6
	 
	 
	 
	 
	                     126.758,61 

	7.0
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Execução de fossa séptica, inclusive sumidouro
	NESE-22
	un
	              1,00 
	           5.423,04 
	                       5.423,04 

	7.2
	Instalaçao de caixa d'água de 5.000 l
	NESE-22
	vb
	              2,00 
	           1.503,33 
	                         3.006,66 

	7.3
	Azulejo branco 15x15 com argamassa colante - TANQUES
	NESE-14
	m2
	            42,96 
	                51,91 
	                         2.230,05 

	7.4
	Demolição de tanques em concreto na garagem
	NESE-33
	m3
	            14,04 
	              138,49 
	                         1.944,40 

	7.5
	Recuperação de caixa de coleta (02 unid)
	NESE-05
	gl
	              1,00 
	           1.200,13 
	                         1.200,13 

	7.6
	Reforma de filtro (02 unid)
	NESE-05
	gl
	              1,00 
	           1.440,35 
	                         1.440,35 

	7.7
	Locação de obras
	NESE-02C
	m2
	          250,00 
	                   2,15 
	                            537,50 

	7.8
	Limpeza do terreno
	NESE-03A
	m2
	      1.500,00 
	                   1,98 
	                         2.970,00 

	7.9
	Recuperação de trecho erodido - Aterro compactado GC 97% do proctor normal
	NESE-03C
	m3
	          216,00 
	                   8,29 
	                         1.790,64 

	7.10
	Recuperação de esquadrias metálicas
	NESE-17
	m2
	              6,50 
	              175,72 
	                         1.142,18 

	7.11
	Recuperação de esquadrias em madeira
	NESE-16
	un
	              4,00 
	              127,10 
	                            508,40 

	 
	Sub-Total 7.0
	 
	 
	 
	 
	                       22.193,35 

	8.0
	RECUPERAÇÃO DO TANQUE VIVEIRO 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Alvenaria de tijolo furado 1 vez
	NESE-10
	m2
	              5,46 
	                51,84 
	                            283,05 

	8.2
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2
	NESE-14
	m2
	            22,82 
	                17,07 
	                             389,54 

	8.3
	Concreto armado Fck=15 Mpa
	NESE.05        NESE.09
	m3
	              1,20 
	           1.151,76 
	                         1.382,11 

	8.4
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	            10,00 
	                13,21 
	                            132,10 

	8.5
	Reaterro manual de valas
	NESE-03C
	m3
	              4,00 
	                   8,39 
	                              33,56 

	 
	Sub total 8.0
	 
	 
	 
	 
	                         2.220,36 

	9.0
	TOMADA D'ÁGUA CANAL CP1 - PGO
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Alvenaria de tijolo furado 1 vez
	NESE-10
	m2
	              8,00 
	                51,84 
	                            414,72 

	9.2
	Assentamento Tubo PEAD 350 mm 
	NESI-38
	m
	            18,00 
	                35,24 
	                            634,32 

	9.3
	Assentamento Tubo PVC 250mm
	NESI-38
	m
	          200,00 
	                44,24 
	                         8.848,00 

	9.4
	Fornec. Assent. TÊ redução 250/150 mm PVC
	NESI-38
	pç
	              4,00 
	              959,45 
	                         3.837,80 

	9.5
	Fornecimento e assentamento de tubo PVC 100mm
	NESI-38
	ml
	              6,00 
	                38,03 
	                            228,18 

	9.6
	Fornec. Inst. Registro  Gaveta latão 4" 
	NESI-38
	UNID.
	              4,00 
	              378,72 
	                         1.514,88 

	9.7
	Caixa de concreto para registro gaveta  1,5x1,5 x1,5m
	NESE-05
	Unid.
	              1,00 
	           1.062,95 
	                         1.062,95 

	9.8
	Registro gaveta FoFo 300mm (instal. E fornec.)
	NESI-38
	pç
	              1,00 
	           4.001,08 
	                         4.001,08 

	 
	Sub total 9.0
	 
	 
	 
	 
	                       20.541,93 

	10.0
	RECUPERAÇÃO REDE DE DRENAGEM
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Escavação manual de vala 
	NESE-03B
	m3
	            22,80 
	                13,21 
	                            301,19 

	10.2
	Reaterro manual de valas
	NESE-03C
	m3
	            18,40 
	                   8,39 
	                            154,38 

	10.3
	Substituição tubo PVC DN 200mm rede drenagem  (Mão de obra)
	NESI-38
	m
	            10,00 
	                   2,54 
	                              25,40 

	10.4
	Rebaixamento dreno tubo PEAD 200 mm - Tanque 10 (Mão de obra)
	NESI-38
	m
	            20,00 
	                   2,54 
	                              50,80 

	 
	Sub-total 10.0
	 
	 
	 
	 
	                            531,77 

	11.0
	CAIXA DE TOMADA DE DESCARGA
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Alvenaria de tijolo furado 1 vez
	NESE-10
	m2
	              2,00 
	                51,84 
	                            103,68 

	11.2
	Concreto armado Fck=15 Mpa
	NESE.05        NESE.09
	m3
	              1,40 
	           1.151,76 
	                         1.612,46 

	11.3
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8
	NESE-14
	m2
	            18,52 
	                17,07 
	                            316,14 

	 
	Sub-Total 11.0
	 
	 
	 
	 
	                         2.032,28 

	12.0
	RECUPERAÇÃO DE 02 TANQUES DE VIVIEIRO DE ALEVINAGEM 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Escavação mecânica de vala 
	NESE-03B
	m3
	          120,00 
	                   5,93 
	                            711,60 

	12.2
	Escavação manual
	NESE-03B
	m3
	            24,00 
	                13,21 
	                            317,04 

	12.3
	Momento Extraordinário Transporte
	NESI-16
	m3xkm
	          120,00 
	                   1,16 
	                            139,20 

	12.4
	Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km
	NESE-03C
	m3
	          120,00 
	                   8,39 
	                         1.006,80 

	12.5
	Alvenaria de tijolo furado 1 vez
	NESE-10
	m2
	              4,00 
	                51,84 
	                            207,36 

	12.6
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8
	NESE-14
	m2
	            18,52 
	                17,07 
	                            316,14 

	12.7
	Demolição de concreto 
	NESE-33
	m3
	              1,20 
	              138,49 
	                            166,19 

	12.8
	Concreto armado Fck=15 Mpa
	NESE.05        NESE.09
	m3
	              1,25 
	           1.151,76 
	                         1.439,70 

	12.9
	Forma em chapa de madeira compensada 
	NESI-17
	m2
	              6,00 
	                45,66 
	                            273,96 

	12.10
	Fornecimento e instalação  de registro Gaveta Latão 4"
	NESI-38
	UNID.
	              2,00 
	              378,72 
	                            757,44 

	12.11
	Fornecimento e assentamento Tubo PVC 100 mm 
	NESI-38
	m
	              6,00 
	                38,03 
	                            228,18 

	12.12
	Impermeabilização das paredes de concreto dos tanques e canais com argamassa polimérica
	NESE-12
	m2
	          120,00 
	                27,13 
	                         3.255,60 

	 
	Sub-Total 12.0
	 
	 
	 
	 
	                         8.819,21 

	13.0
	DIVISÃO DE 02 TANQUE DO VIVEIRO DE ALEVINAGEM EM 16 TANQUES DE 2,00 x 10,00 m
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.1
	Escavação mecânica de valas
	NESE-03B
	m3
	          120,00 
	                   5,93 
	                            711,60 

	13.1.2
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	            20,00 
	                13,21 
	                            264,20 

	13.1.3
	Momento Extraordinário Transporte
	NESI-16
	m3xkm
	          120,00 
	                   1,16 
	                            139,20 

	13.1.4
	Concreto estrutural Fck=15 Mpa armado com malha dupla de tela Q 246 DE (2.45x6,00) e lona plástica
	NESE.05
NESE.09
	m3
	            40,00 
	              604,20 
	                       24.168,00 

	13.1.5
	Alvenaria de tijolo furado 1 vez
	NESE-10
	m2
	          140,00 
	                51,84 
	                         7.257,60 

	13.1.6
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2
	NESE-14
	m2
	          240,00 
	                17,07 
	                         4.096,80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.2
	Tomada d'água
	 
	 
	 
	 
	 

	13.2.1
	Fornec. E  inst. Tubo PVC 150 mm 
	NESI-38
	m
	            34,00 
	              120,85 
	                         4.108,90 

	13.2.2
	Fornecimento e assentamento Tubo de PVC 100 mm
	NESI-38
	m
	            18,00 
	                38,03 
	                            684,54 

	13.2.3
	Fornecimento e instalação  de registro Gaveta Latão 4"
	NESI-38
	UNID.
	            32,00 
	              378,72 
	                       12.119,04 

	13.2.4
	Fornecimento e inst. Registro PVC esfera  DN 50 mm
	NESI-38
	UNID.
	            16,00 
	                48,98 
	                            783,68 

	13.2.5
	TÊ redução de 4"/2" Ferro galvanizado
	NESI-38
	UNID.
	            16,00 
	              165,91 
	                         2.654,56 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.3
	Caixa de drenagem 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.3.1
	Escavação manual de vala 
	NESE-03B
	m3
	            24,00 
	                13,21 
	                            317,04 

	13.3.2
	Reaterro manual de valas
	NESE-03C
	m3
	              8,40 
	                   8,39 
	                              70,48 

	13.3.3
	Alvenaria Bloco concreto  estrutural 2,20 x 1,20 x 1,20
	NESE-10
	m³
	            48,00 
	                47,94 
	                         2.301,12 

	13.8.4
	Emboço/Massa única  com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8
	NESE-14
	m2
	            96,00 
	                17,07 
	                         1.638,72 

	 
	Sub-Total 13.0
	 
	 
	 
	 
	                       61.315,48 

	14.0
	REFORMA GALPÃO EXISTENTE
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Demolição de concreto
	NESE-33
	m3
	              5,03 
	              138,49 
	                            696,60 

	14.2
	Demolição de alvenaria mista, inclusive carga manual
	NESE-33
	m3
	              4,00 
	                22,89 
	                              91,56 

	14.3
	Alvenaria Bloco concreto  estrutural 
	NESE-10
	m2
	            80,80 
	                47,94 
	                         3.873,55 

	14.4
	Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez
	NESE-10
	m2
	            41,50 
	                40,13 
	                         1.665,40 

	14.5
	Concreto Fck 20 Mpa
	NESE.05
NESE.09
	m3
	              1,50 
	              441,23 
	                            661,85 

	14.6
	Forma em chapa de madeira compensada
	NESI-17
	m2
	              2,72 
	                45,66 
	                            124,20 

	14.7
	Aço CA-50/60
	NESI-17
	kg
	          100,00 
	                10,04 
	                         1.004,00 

	14.8
	Escavação manual de valas
	NESE-03B
	m3
	              0,87 
	                13,21 
	                              11,49 

	14.9
	Reaterro manual de valas
	NESE-03C
	m3
	              0,32 
	                   8,39 
	                                2,68 

	14.10
	Portão ferro correr 2,00 x 2,10 m chapa plana 14"
	NESE-17
	m²
	              8,40 
	              180,96 
	                         1.520,06 

	14.11
	Portão metálico (120x210cm)
	NESE-17
	m2
	              8,40 
	              272,87 
	                         2.292,11 

	14.12
	Revisão das Instalações elétricas
	NESE-21
	vb
	              1,00 
	              420,89 
	                            420,89 

	14.13
	Pintura latéx PVA
	NESE-20
	m2
	          725,00 
	                10,54 
	                         7.641,50 

	14.14
	Pintura esmalte sintético
	NESE-20
	m2
	            21,00 
	                11,41 
	                            239,61 

	14.15
	Esquadria metálica chapa dobrada 1,50 x 200 
	NESE-17
	m2
	            18,00 
	              287,64 
	                         5.177,52 

	14.16
	Vidro canelado e=4 mm
	NESE-19
	m2
	            18,00 
	                89,75 
	                         1.615,50 

	14.17
	Recuperação de telhado
	NESE-11
	m2
	            40,00 
	                56,91 
	                         2.276,40 

	 
	Sub-Total 14.0
	 
	 
	 
	 
	                       29.314,92 

	15.0
	REFORMA DE 6 TANQUE PESQUISA
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Limpeza de parede e fundo com remossão de lodo 
	NESE-32
	m2
	          173,40 
	                   5,40 
	                            936,36 

	15.2
	Impermeabilização das paredes de concreto dos tanques com argamassa polimérica
	NESE-12
	m2
	          173,40 
	                27,13 
	                         4.704,34 

	15.3
	Compactação mecânica de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km
	NESE-03C
	m3
	      3.845,00 
	                12,51 
	                       48.100,95 

	 
	Sub-Total 15.0
	 
	 
	 
	 
	                       53.741,65 

	 
	Total Geral com BDI
	 
	 
	 
	 
	               786.824,23 


