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	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº:  471/2007



	27/05/09
	-
	326/09

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	 EMPRESAS DO EDITAL Nº 17/09
	XXX
	XXX


RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 17/09, QUE TEM POR OBJETO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA ETAPA-2 COM 6.352,58 HA SAU, BEM COMO APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS RESPECTIVAS OBRAS DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SALITRE, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1:

A ENTREGA DO RF-11 MINUTA PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ ACONTECER COM 330 DIAS CORRIDOS E DO RF-04 PROJETO EXECUTIVO COM 360 DIAS CORRIDOS, LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO OS 15 DIAS QUE A CODEVASF TEM PARA ANALISAR E APROVAR A MINUTA  E 15 DIAS PARA A EMPRESA EDITAR E ENTREGAR A VERSÃO DEFINITIVA?

RESPOSTA:

SIM.O ENTENDIMENTO PARA O PRAZO ESTÁ CORRETO. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANOEL GERALDO DAYRELL

CHEFE DE GABINETE 

PR/GB
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