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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF

PR/Assessoria Jurídica
_________________________________________________________________________________________________________________

MINUTA 

CONTRATO que entre si fazem  a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA-CODEVASF e a ...................................

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco  e do Parnaíba- CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Presidente, ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 00.959.838-30 SP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 135.259.215-00, doravante denominada CODEVASF e a ........................, inscrita no CNPJ/MF sob nº ...................................-....., estabelecida na ...............(endereço, Cidade, Estado).................... , CEP ...................... doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ............................... , ..........( naturalidade, estado civil,  profissão,  portador da Cédula de Identidade Profissional nº ..................................., inscrito no CPF/MF sob o  nº .....................................-............, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressa na Resolução n° ..............  de ...... de ............ de 2009, constante às fls  ................. do Processo nº 59500.002482/2009-91 sob as seguintes cláusulas e condições:

1. Cláusula Primeira  -  OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução de obras e serviços relativos aos sistemas de abastecimento de água na comunidade rural do Assentamento São Francisco, no município de Juazeiros, Estado da Bahia, englobando: captações de água bruta, estações de tratamento de água compacta, adutoras de água tratada, estações elevatórias de água bruta, estações elevatórias de água tratada, reservatórios, redes de distribuição e ligações prediais. 
1.1. A descrição pormenorizada das obras/serviços constam das Especificações Técnicas (Anexo I), Projeto Básico, Memoriais e Desenhos ((Anexo II) e a quantificados nas Planilhas Orçamentárias (Anexo III), que, doravante, independentemente de sua transcrição Geral das obras/serviços, parte integrante deste Edital..

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, foram licitados na modalidade de “Concorrência”, do tipo “menor preço” segundo disposições do art. 6º, inciso VIII, alínea “b”, c/c art.22, inciso I, c/c o art. 45, parágrafo 1º, inciso I) que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006,  sob regime de empreitada por preço unitário.

2. Cláusula Segunda  - DOS DOCUMENTOS 

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital de Concorrência  nº ................../2009 e seus Anexos;

b) Termos de Referência e Especificações Técnicas;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentação, datada de ...................de ................... de 2009. 

d) Demais documentos contidos no Processo nº   59500.002482/2009-91.
2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

2.2  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS.

2.2.1
As obras, serviços e fornecimento objeto dos Termos de Referência constarão basicamente do seguinte:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.

1.1.1. Mobilização

1.1.2. Canteiro de obras

1.1.3. Desmobilização

1.1.4. Manutenção do canteiro de obra

1.1.5. Administração local da obra

1.1.6. Placa indicativa de obra

2. CAPTAÇÃO, RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS.

2.1.1. Serviços preliminares

2.1.2. Movimento de terra

2.1.3. Fornecimento, montagem e assentamento de tubos, peças e conexões, com limpeza e desinfecção.

2.1.4. Fundações e estruturas

2.1.5. Equipamentos especiais

2.1.6. Impermeabilizações

2.1.7. Conjunto elevatório

2.1.8. Instalação elétrica

3. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E CASA DE QUÍMICA

3.1.1. Serviços preliminares

3.1.2. Movimento de terra

3.1.3. Urbanização

3.1.4. Fornecimento, montagem e assentamento de tubos, peças e conexões, com limpeza e desinfecção.

3.1.5. Fundações e estruturas

3.1.6. Equipamentos especiais

3.1.7. Instalação elétrica

4. ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

4.1.1. Serviços preliminares

4.1.2. Movimento de terra

4.1.3. Fornecimento, montagem e assentamento de tubos, peças e conexões, com limpeza e desinfecção.

4.1.4. Ligações prediais

4.1.5. Limpeza final

4.1.6. Testes pré-operacionais e treinamento de pessoal na operação e manutenção do sistema.

2.2.3  A descrição detalhada, quantitativos e orçamentação das obras e serviços, por Lote, objeto destes Termos de Referência constam das Especificações Técnicas e Planilha de Orçamentação de Obras - CODEVASF - Anexo partes integrantes destes Termos de Referência.

3. Cláusula Terceira - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 

3.1  O prazo máximo para execução das obras e serviços objeto do presente Edital será conforme especificado abaixo contado a partir da Ordem de Serviço emitida pela CODEVASF, com vigência do respectivo contrato conforme discriminação abaixo:

	  Município
	Localidade 
	Prazo de Execução da Obra (dias)
	Prazo de Vigência do Contrato (dias) 

	  Juazeiro
	Assentamento São Francisco
	        90
	              120


3. 2 O prazo de vigência do contrato é contado a partir da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser progado nos termos do art. 57, §§1º e 2º da Lei nº 8.666/93

3.3. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste instrumento.

3.3.1. O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

4. Cláusula Quarta  - VALOR

O valor total deste contrato é de R$ .......................... (...............................................................) obedecidos os preços unitários constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA. 

4.1. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8666/93.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.3. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.4. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

4.5. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

4.6. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários, descarga de materiais de bota-fora, leis sociais, tributos, impostos e taxas, encargos sociais e  previdenciários, tributos, impostos, taxas e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/serviços objeto deste Contrato. No caso de omissão, considerar-se-á como inclusos no valor global apresentado.

5.0     RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

5.1 As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho: 18.511.1305.116F.0001 – Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais do Rio São Francisco – Água para Todos – Nacional – sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF.

6.0   Cláusula Sexta - DOS SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

6.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo,  eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela CODEVASF.

 6.1.1. Os serviços extras contratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ele designado.

7.0    REAJUSTAMENTO

7.1
Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):
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Onde:

R
valor do reajustamento

V
valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente a totalidade dos serviços a executar, refere-se a coluna 38 da FGV.

N2 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente a totalidade dos serviços a executar, refere-se a coluna 35 da FGV.

N3 - percentual de ponderação de serviços de estrutura de concreto armado frente à totalidade dos serviços a executar, refere-se a coluna 05 da FGV.

N4 - percentual de ponderação de serviços de Química - Materiais Plásticos frente à totalidade dos serviços a executar, refere-se  a coluna 56 da FGV. 

N5 - percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra Especializada – código A0159886 frente à totalidade dos serviços a executar, refere-se  a coluna 13 da FGV.

N¨6 – percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

N 7 – percentual de ponderação de serviços e Máquinas e equipamentos industriais frente à totalidade dos serviços a executar

T1 - Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

To - Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente a dada de apresentação da proposta.

Ei  - Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO 159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Eo  - Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO 15948, correspondente a data de apresentação da proposta.

CAi  -  Refere-se à coluna 5 da FGV – Edificações Hidroelétricas – concreto Armado, cód. AO 160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

CAo  - refere-se à coluna 5 da EGV – Obras Hidroelétricas – Concreto Armado, cód. AO 160116, correspondente à data de apresentação da proposta.

MPi – Refere-se ao IPA- Origem-OG-DI – Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de Material Plástico. Cód A1006821, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MPo  - Refere-se ao IPA – Origem- OG-DI – Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód A1006821, correspondente a data de apresentação da proposta.

Fi  - Refere-se ao IPA-Origem-OG-Di- Produtos industriais – Indústria de Transformação – Metalúrgica Básica, cód A1006823, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Fo  - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos industriais – Indústria de transformação – Metalúrgica Básica, cód A1006823, correspondente à data de apresentação da proposta.

MOi – Refere-se a coluna 13 da FGV  Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo - Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO149886, correspondente à data de apresentação da proposta.

MEi -Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Indústria de Transformação – Máquinas e Equipamentos, cód. A 1006825, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

MEo  - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Indústria de Transformação – Máquinas e Equipamentos, cód. A 1006825, correspondente ao mês de apresentação da proposta          

7.1. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:
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Sendo:
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= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.
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= Índice do mês de reajuste com a nova data base.
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= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

7.2. Os valores considerados para cada lote referente aos fatores N1, N2, N3, N4 e N5, são os a seguir, apresentados:

	JUAZEIRO 
	FATOR

N1 
	FATOR

 N2 
	FATOR 

N3 
	FATOR

 N4 
	FATOR 

N5 
	FATOR

 N6
	FATOR N7

	        ASSENTAMENTO  


	36,87
	7,51
	0,11
	17,41
	24,83
	13,27
	0,00


8. Cláusula Oitava  -  FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e serviços com base nas medições mensais dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF. acompanhada de relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, com exceção da instalação e mobilização para a execução das obras, observando-se o disposto nas subcláusulas seguintes.

8.1. Serão realizadas medições mensais, sendo a primeira 30 (trinta) dias após o início efetivo dos serviços. Com base nas medições elaboradas pela fiscalização, serão emitidas as faturas correspondentes.

8.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.3. O pagamento da instalação do canteiro de obras, mobilização e desmobilização será no valor do preço apresentado na proposta, respeitado o limite estabelecido no subitem 6.3.2.6 do Edital, e conforme especificado abaixo:

I. Instalação e manutenção do canteiro – de acordo com o cronograma financeiro proposto; 

II. Mobilização – serão medidos e pagos 50% do valor proposto para o item na primeira medição. OS 50% restantes, serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos conforme programado no Plano de Trabalho (a ser apresentado no item 18.1 do Edital)

III. Desmobilização – após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da    Regularidade Fiscal, sendo exigido ainda:

A) Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (art. 31, da Lei nº 8.212, de 24.07.91)

B) Comprovação de recolhimento do FGTS – fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

8.4. Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos a CODEVASF poderá reter a parcela referente à mesma, se a dúvida não for sanada pela CODEVASF.

8.5. Não constituem  motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste contrato.

8.6.As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

8.7. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução das obras/serviços.

8.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 8.2 para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

8.9. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos. 

8.10. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas

8.11. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.1.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C= P x T, onde  T= (T1  x  T2  x ………x Tn ) – 1

Tn = (1+i/100)N/30

C = Valor calculado como atraso;

P = Valor da obrigação contratual paga com atraso;

T = Taxa acumulada no período de atraso;

Tn = Taxa pró-rata no mês “n”, calculada pelo IGP-M;

N =  Número de dias de atraso no mês “n”;

i = IGP-M do mês “n”.

8.11.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

8.11.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

8.11.3. Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

9. Cláusula Nona  -  CAUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estabelecida uma “Caução de Execução”, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias  contados da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Carta de Fiança Bancária, esta a critério da CONTRATADA.

9.1. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multa na forma prevista na cláusula décima e de rescisão, na forma da cláusula dezesseis. 

9.2. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

9.3. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos  serviços.

9.4. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

9.5. Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão deste contrato, hipótese em que a caução será revertida  e apropriada pela CODEVASF.

10. Cláusula Dez  -  MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do Contrato, a Contratada será aplicada a multa no percentual de 0,1 (hum décimo por cento) ao dia, sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução do Contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

10.1 O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o caput desta cláusula.

10.2. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementarão do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação. 

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

10.2.1. A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a Fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

10.2.2. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

10.2.3. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

10.2.4. Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

11. Cláusula Onze  - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1 Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada, previamente da assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão  de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da CODEVASF.

11. 2 Quando se tratar de caução em Títulos da Dívida Pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I da Lei nº 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) .

11.3 Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a “Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados.

11.4 A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

11.5  A não integralização da garantia no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas Décima e  Dezesseis.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

12.1. A  Fiscalização dos serviços será feita  diretamente por uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

12.2. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

12.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.

12.4. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará  ao Diretor da Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas/AR quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

12.5. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à Diretoria da Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas/AR responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

12.6. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a  CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

12.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

13. Cláusula Treze  -  OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a: 

13.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Canteiro de Obras – identificação da área para construção do canteiro de obras e “lay-out”.

b) Detalhamento dos serviços que serão subcontratados.

13.2. Colocar à disposição da Fiscalização da CODEVASF, um escritório no canteiro de obras com mesa, cadeira, armário, ar condicionado, telefone, 02 (dois) computadores com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, administração do escritório e comunicação, internet e materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução das obras/serviços e fornecimentos.

13.3. Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da CODEVASF,  com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos deste Edital.

13.3.1. Todas as despesas com o fornecimento dos equipamentos dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio correrão por conta da CONTRATADA.

13.4. Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da CODEVASF, um veículo utilitário com tração nas quatro rodas, tipo pick-up cabine dupla, em estado de novo, de no máximo 2 (dois) anos de fabricação, para essa finalidade, de cor branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF.

13.5. A CONTRATADA é responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção do veículo, durante todo o período de execução das obras/serviços e fornecimentos.

13.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços e fornecimentos.

13.7. Utilização de pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimentos.

13.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar a CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

13.9. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços e fornecimentos.

13.10 Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

13.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.
13.12. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive os registros do serviço contratados junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.
13.13. Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.
13.14. Fornecer e afixar 02 (duas) placas de identificação das obras e serviços, por lote, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br, no link Convênios, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.

13.15. Pagar todos os tributos devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

13.16. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas de empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

13.16.1. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nos processos mencionados  e existirem  pagamentos ainda pendentes de quitação, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas correspondentes, desde que não  haja composição entre as partes que tornar desnecessária a providência, a critério da CODEVASF.

13.16.2 . Nos casos previstos nas subcláusulas anteriores a CODEVASF utilizará do direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA visando ressarcir os valores que porventura haja despendido, com a qual desde já a CONTRATADA expressa sua concordância.

13.17. A CONTRATADA reconhece força executiva ao instrumento contrato a ser celebrado, podendo valer-se a CODEVASF, independentemente de prévia notificação, da execução judicial direta do mesmo e/ou de outras ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente despendidos a título de condenação, solidária ou subsidiária, decorrente das hipóteses aqui referidas.

14. Cláusula Quatorze -  ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

15. Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL 

A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causados à CODEVASF ou a terceiros.

15.1. Correrão por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

15.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

16. Cláusula Dezesseis  -  RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, nos termos do art. 78, incisos IX, XII E XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

17. Cláusula Dezessete  -  ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

17.1 A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

17.2 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da caução contratual.

17.3 O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

17.4  A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

18. Cláusula Dezoito -  PUBLICAÇÃO   

A CODEVASF providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 8666/93.

19. Cláusula Dezenove  -  FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.                                                                                          

Brasília, DF ,       

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO       RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS

             Presidente da CODEVASF
                Diretor da Área de Revitalização

  


...CONTRATADA......

TESTEMUNHAS:

a) 




b)

CPF nº                                   




CPF nº
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