
                                                        Ministério da Integração Nacional
                                                        Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fr ancisco e do Parnaíba
                                                        Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO - MORADA NOVA DE MINAS
DATA BASE: ABRIL/2011 PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 
UNIT.

PREÇO 
TOTAL

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.890,97
01.01 Mobilização gl 1,00 792,34 792,34
01.02 Detalhamento executivo com aprovação na CEMIG gl 1,00 2.306,29 2.306,29
01.03 Desmobilização gl 1,00 792,34 792,34

02. SERVIÇOS DA REDE DE ENERGIA 29.255,16
02.01 Modificação em postes existentes u 6,00 649,96 3.899,76
02.02 Retirada de postes u 2,00 853,82 1.707,64
02.03 Instalação de poste completo u 17,00 1.180,98 20.076,66
02.04 Concretagem de poste u 4,00 266,56 1.066,24
02.05 Aterramento de cerca u 5,00 263,19 1.315,93
02.06 Instalação de trafo trifásico com chave e pára raios u 1,00 1.188,93 1.188,93

03. FORNECIMENTOS 45.478,46
03.01 ALCA PARA ESTRIBO ABERTA                PC   3,00 7,06 21,18
03.02 ALCA PARA ESTRIBO FECHADA               PC   10,00 6,96 69,60
03.03 ALCA PREF CB CAL 70MM2 MULTIPLEX        PC   4,00 2,25 9,02
03.04 ALCA PREF 5 AWG                         PC   4,00 2,60 10,40
03.05 ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA  21MM2(4)   PC   2,00 1,57 3,14
03.06 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 6,4MM(3/8P) PC   6,00 3,88 23,28
03.07 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC   36,00 7,88 283,68
03.08 ALCA PREF OLHAL CAA 21MM2               PC   18,00 7,67 138,06
03.09 ANEL ELASTOMERICO P/AMARRACAO ISOL.PINO PC   18,00 4,87 87,72
03.10 ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO  C/ HASTE  PC   8,00 8,73 69,86
03.11 ARRUELA QUADRADA DE ACO 12X24MM       PC   6,00 0,24 1,44
03.12 ARRUELA QUADRADA DE ACO 38X18X3MM       PC   166,00 0,38 62,68
03.13 BRACADEIRA PLASTICA CB MULTIPLEX        PC   9,00 0,24 2,12
03.14 BRACO ANTI-BALANCO                      PC   3,00 19,40 58,20
03.15 BRACO SUPORTE   L                       PC   3,00 52,63 157,88
03.16 BRACO SUPORTE  C                        PC   5,00 119,48 597,38
03.17 BRAÇO DE SUSPENSÃO GPO/25/A70 PC   1,00 46,61 46,61
03.18 CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC KG   35,50 2,82 100,11
03.19 CABO ACO DN 9,5MM (3/8P) SM 7 FIOS ZINC KG   179,65 5,64 1.013,23
03.20 CABO AL 1x 50mm2 PROTEGIDO 15KV         MT   726,00 5,84 4.240,57
03.21 CABO AL ISOLADO 3X50(9,5) MM2 M 16,00 85,53 1.368,48
03.22 CABO AL 1X 70MM2 CL2 XLPE 0.6/1KV       M    6,00 5,48 32,85
03.23 CABO CA  34MM2 (2) 7 FIOS (IRIS)        KG   18,78 22,62 424,81
03.24 CABO CAA  21MM2 (4) 6/1 (SWAN)          KG   235,73 18,44 4.347,66
03.25 CABO QUADRUPLEX CA 3x1x16+16MM2 0,6/1KV M 21,00 5,36 112,50
03.26 CABO QUADRUPLEX CA 3x1x35+70MM2 0,6/1KV M   116,00 15,02 1.742,48
03.27 CANTONEIRA PARA BRACO C                 PC   6,00 68,81 412,83
03.28 CHAPA P/ ANCORA 320X320MM               PC   14,00 31,41 439,76
03.29 CHAPA P/ ESTAI                          PC   17,00 5,58 94,88
03.30 CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7,1KA           PC   9,00 182,10 1.638,88
03.31 CINTA ACO D 200MM                       PC   13,00 14,28 185,61
03.32 CINTA ACO D 230MM                       PC   3,00 17,10 51,29
03.33 CINTA ACO D 240MM                       PC   3,00 17,05 51,15
03.34 COBERTURA PROT.CONECTOR RDP 25kV        PC   24,00 29,26 702,34
03.35 CONECTOR  ATERR.FERRAGEM IP FIO AL.10MM2 PC   12,00 0,55 6,66
03.36 CONECTOR  COMP H  13-50MM2  ITEM 1      PC   25,00 1,55 38,65
03.37 CONECTOR  COMP H  13-70MM2  ITEM 2      PC   20,00 1,82 36,34
03.38 CONECTOR  CUNHA AL  50 C/ESTRIBO        PC   6,00 14,49 86,94
03.39 CONECTOR CUNHA CU ITEM 7                PC   9,00 5,03 45,24
03.40 CONECTOR TERM 54MM2/70MM2               PC   3,00 2,57 7,72
03.41 CONECTOR TERM COMP  CA  50mm2 1FURO     PC   33,00 0,99 32,71
03.42 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO  PC   50,00 1,14 57,23
03.43 CONECTOR TERMINAL CA/CU 50mm2           PC   6,00 0,99 5,95
03.44 CONECTOR PERFURAÇÃO 70-120MM2/10-35MM2 PC   9,00 8,26 74,34
03.45 CRUZETA SERRADA 2400X90X112,5MM MADEIRA PC   19,00 97,94 1.860,86
03.46 ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM  2H           PC   3,00 4,39 13,17
03.47 ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM  5H           PC   3,00 4,99 14,97
03.48 ESPACADOR LOSANGULAR P/50MM2 C/AMARRACAO CJ   3,00 33,58 100,75
03.49 ESTRIBO PARA BRACO TIPO L               PC   3,00 6,94 20,82
03.50 FIO AL 5,1MM P/AMARRACAO RDP            M    15,60 4,27 66,64
03.51 FIO ALUMINIZADO 5 AWG                   KG   70,38 17,70 1.245,73
03.52 FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO        RL   0,40 9,74 3,89
03.53 FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC      RL   0,10 2,63 0,26
03.54 GANCHO-OLHAL CL 50KN                    PC   30,00 6,99 209,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: EXECUÇÃO DA REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA ESTAÇÃO DE TRAT AMENTO E ELEVATÓRIAS



                                                        Ministério da Integração Nacional
                                                        Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fr ancisco e do Parnaíba
                                                        Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO - MORADA NOVA DE MINAS
DATA BASE: ABRIL/2011 PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 
UNIT.

PREÇO 
TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: EXECUÇÃO DA REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA ESTAÇÃO DE TRAT AMENTO E ELEVATÓRIAS

03.55 GRAMPO ANCORAGEM 50MM2                  PC   6,00 29,91 179,48
03.56 GRAMPO DE LINHA VIVA                    PC   12,00 35,36 424,38
03.57 HASTE ATERRAMENTO ACO 2400MM            PC   19,00 45,21 858,91
03.58 HASTE DE ANCORA-OLHAL M16X1600MM        PC   14,00 25,48 356,67
03.59 ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV      PC   6,00 53,11 318,67
03.60 ISOLADOR DISCO SUSPENSAO POLIMERICO     PC   30,00 47,57 1.426,97
03.61 ISOLADOR PINO 15KV PORCELANA            PC   21,00 13,12 275,55
03.62 ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV           PC   9,00 23,66 212,93
03.63 ISOLADOR ROLDANA 76 x 79                PC   8,00 3,68 29,45
03.64 LACO PREF DE ROLDANA 5AWG               PC   5,00 1,77 8,85
03.65 LACO PREF ROLDANA CAA  21MM2 (4)        PC   18,00 1,77 31,86
03.66 LACO PREF ROLDANA CAA  34MM2 (2)        PC   9,00 2,24 20,18
03.67 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN               PC   36,00 9,13 328,80
03.68 MAO FRANCESA PERFILADA                  PC   19,00 19,80 376,21
03.69 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN               PC   50,00 11,22 561,09
03.70 PARA RAIOS 12KV 10KA ZNO POLIMERICO     PC   9,00 161,94 1.457,49
03.71 PARA RAIOS P/REDE SECUNDARIA CONV.10KA  PC   3,00 54,59 163,76
03.72 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12X 40MM  PC   4,00 2,28 9,11
03.73 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM  PC   6,00 1,95 11,68
03.74 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM  PC   50,00 2,41 120,36
03.75 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM   PC   24,00 3,29 79,01
03.76 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X200MM   PC   82,00 3,80 311,57
03.77 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X45MM BRONZE PC   8,00 11,59 92,70
03.78 PINO ACO BRACO  C  ALT. 27MM            PC   9,00 7,38 66,38
03.79 PINO CRUZETA 294MM 15KV                 PC   21,00 3,54 74,34
03.80 PORCA QUADRADA M16X24MM ACO ZINCADA     PC   40,00 0,72 28,79
03.81 POSTE CONCRETO DUPLO T 10M 300DAN       PC   4,00 547,52 2.190,08
03.82 POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M  600DAN     PC   4,00 885,00 3.540,00
03.83 POSTE CONCRETO DUPLO T 10M 150DAN       PC   6,00 306,80 1.840,80
03.84 POSTE CONCRETO DUPLO T 10M 600DAN       PC   2,00 590,00 1.180,00
03.85 POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN       PC   1,00 660,80 660,80
03.86 SAPATILHA  3/8"                         PC   51,00 1,05 53,56
03.87 SUPORTE L P/ CRUZETA                    PC   18,00 21,90 394,21
03.88 SUPORTE TRAFO POSTE MADEIRA/DUPLO T     PC   2,00 16,00 32,00
03.89 SUPORTE Z P/CHAVE FUSIVEL               PC   2,00 19,85 39,70
03.90 TERMINAL MODULAR EXT TME 15KV 50 MM2 PC   3,00 236,00 708,00
03.91 TRAFO. TRIF. 15KV  30KVA                PC   1,00 4.484,00 4.484,00

TOTAL DESTE ORÇAMENTO 78.624,59



CODEVASF
DATA: 

UNIDADE: VB

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5
ton.(inclusive motorista) 

h 7,00 1,00 0,00 87,07 16,79 609,49

609,49

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 609,49
609,49

1,30
792,34

CODEVASF
DATA: 
UNIDADE: VB

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5
ton.(inclusive motorista) 

h 7,00 1,00 0,00 87,07 16,79 609,49

609,49

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA:
SERVIÇO: DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA:

SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI         30 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 609,49
609,49

1,30
792,34

CODEVASF
DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5
ton.(inclusive motorista) 

h 3,80 1,00 0,00 87,07 16,79 330,87

330,87

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
-                
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,0000 9,36 37,44
Eletricita Industrial h 4,0000 15,09 60,36
Feitor/Encarregado h 2,0000 8,89 17,78
Ajudante de eletricista h 8,0000 6,69 53,52

169,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 499,97

TOTAL - R$
BDI         30 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

SERVIÇO: Modificação em poste existente

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 



499,97
1,30

649,96

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 
ton.(inclusive motorista) 

h 4,3000 1,0000 0,0000 87,07 16,79 374,40

374,40

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Ferramentário vb 1,0000 135,00 135,00

135,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 6,0000 9,36 56,16
Feitor/Encarregado h 2,0000 8,89 17,78
Servente h 12,0000 6,12 73,44

147,38
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 656,78

656,78
1,30

853,82

CODEVASF
DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 
ton.(inclusive motorista) 

h 5,5000 1,0000 0,0000 87,07 16,79 478,89

478,89

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %

OBRA:

SERVIÇO: Instalação de Poste Completo

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

BDI         30 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Retirada de poste
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Ferramentário vb 1,0000 150,00 150,00

150,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,0000 9,36 37,44
Eletricita Industrial h 6,0000 15,09 90,54
Feitor/Encarregado h 2,0000 8,89 17,78
Ajudante de eletricista h 20,0000 6,69 133,80

279,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 908,45

908,45
1,30

1.180,98

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 
ton.(inclusive motorista) 

h 1,0000 1,0000 0,0000 87,07 16,79 87,07

87,07

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 1,0000 9,36 9,36
Eletricita Industrial h 1,0000 15,09 15,09
Feitor/Encarregado h 1,0000 8,89 8,89
Ajudante de eletricista h 2,0000 6,69 13,38

46,72

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI         30 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Construção de Rede de Distribuição Trifásica Rural Trifásica com cabos 4-1/0

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL



PRODUÇÃO DA EQUIPE 13,5000 133,79
9,91
1,30

12,88

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Betoneira capacidade 400 L, motor diesel  7 HP h 1,200000 1,00 0,00 6,78 1,03 1,24

1,24

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cimento kg 345,0000 0,39 135,03
Areia Lavada m3 0,6900 68,09 46,98
Brita 1 m3 0,5157 62,59 32,28
Brita 2 m3 0,5157 60,46 31,18

245,47

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Pedreiro h 3,000000 9,36 28,08
Ajudante de pedreiro h 6,500000 6,62 43,03

71,11
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,55 317,82

205,05
1,30

266,56

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 
ton.(inclusive motorista) 

h 4,5000 1,0000 0,0000 87,07 16,79 391,82

0,00

MATERIAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

CUSTO 
TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Concretegem de poste
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 

MÃO DE OBRA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

BDI       0%

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : INSTALAÇÃO DE TRAFO TRIFASICO COM CHAVE E PARA RAIOS
EQUIPAMENTO



391,82

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Ferramentário vb 1,0000 140,00 140,00

140,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,0000 9,36 37,44
Eletricita Industrial h 9,0000 15,09 135,81
Feitor/Encarregado h 4,0000 8,89 35,56
Ajudante de eletricista h 26,0000 6,69 173,94

382,75
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 914,57

914,57
1,30

1.188,93

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Equipe de topografia mês 0,0364 18.125,46 659,11

659,11

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Engenheiro de obra - eletricista h 12,0000 43,81 525,72
Engenheiro Pleno h 4,0000 80,59 322,36
Cadista - detalhista h 24,0000 11,12 266,88

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$
BDI                %

SERVIÇO : Detalhamento construtivo e aprovação na CEMIG
EQUIPAMENTO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
MATERIAL

MÃO DE OBRA



1.114,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.774,07

1.774,07
1,30

2.306,29

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: mês

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Automóvel de passeio, motor a gasolina 60 HP (exclusive motorista) mês 1,0000 1,0000 0,0000 600,67 0,00 600,67
Rádio comunicador portátil - par, alcance de 2,0 a 3,0 km, com base, 
recarregador e bateria recarregável, marca shack, motorola ou similar

mês 1,0000 1,0000 0,0000 83,20 0,00 83,20

Micro computador com programas de topografia mês 0,5000 1,0000 0,0000 340,00 0,00 170,00
Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão 6,0 
segundos, acompanha 2,0  prismas

h 1,0000 1,0000 0,0000 9,63 4,81 9,63

Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar h 1,0000 1,0000 0,0000 1,66 1,00 1,66
865,16

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Material de consumo de escritório mês 1,0000 340,00 340,00

340,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Hospedagem e alimentação u 38,0000 85,00 3.230,00

3.230,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Coordenador de campo (eng. agrimesor senior) mês 0,20 9.640,40 1.928,08
Técnico cadastrista mês 1,00 3.385,80 3.385,80
Auxiliar de topografia mês 1,00 1.005,40 1.005,40
Servente mês 1,00 1.346,40 1.346,40
Coordenador de escritório (eng. Agrimensor senior) mês 0,15 30.192,80 4.528,92
Desenhista técnico (cadista) mês 0,50 2.446,40 1.223,20
Estágiário (sem encargos sociais) mês 0,50 545,00 272,50

13.690,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 18.125,46

18.125,46
1,00

18.125,46

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Equipe de Topografia
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
CUSTO 



CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Ferramentário vb 1,0000 50,00 50,00

50,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 5,0000 9,36 46,80
Feitor/Encarregado h 5,0000 8,89 44,45
Servente h 10,0000 6,12 61,20

152,45
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 202,45

202,45
1,30

263,19
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Aterramento de cerca
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL


