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RELATORIO DE EXAME E JULGAMENTO DA
PROPOSTA TECNICA DE QUE TRATA A
CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N° 34/2010 — QUE
TEM POR FINALIDADE A ELABORACAO DO PROJETO
EXECUTIVO DA ADUTORA DO SAO FRANCISCO
(REGIAO DE GUANAMBI), BEM COMO O APOIO A
FISCALIZACAO E SUPERVISAO DAS RESPECTIVAS
OBRAS, VISANDO REFORCAR O ABASTECIMENTO DE
AGUA DAS CIDADES DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE
MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAf, MATINA E
GUANAMBI, NO ESTADO DA BAHIA,
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FT!\. Ministério da Integracio Nacional - M1
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parn:
Area de Gestio Administrativa e Suporte Logistico - AA

RELATORIO DE EXAME E JULGAMENTO
DA PROPOSTA TECNICA DE QUE TRATA
A CONCORRENCIA PUBLICA N°® 34/2010.

I-OBJETIVO:

Examinar ¢ julgar a Documentagdo de Habilitagdo — Envelope n° 2 - de que
trata a Concorréncia Publica n° 34/2010 — que tem por finalidade a elaboragdo do Projeto
Executivo da Adutora do Sdo Francisco (Regido de Guanambi), bem como o Apoio a
Fiscahzagdo e Supervisdo das respectivas obras, visando retorgar o abastecimento de agua das
cidades de Malhada, Iui, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindai, Matina ¢ Guanambi, no
estado da Bahia.

II - LICITANTES:

Conforme ATA n°. 2887. constantes do Processo n® 59500.001166/2010-35,
foram consideradas habilitadas para abertura da Proposta Técnica as Empresas/Consorcios,
conforme relatorio de julgamento anexo as folhas 1412/1432 do processo:

- HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
- UFC — ENGENHARIA LTDA

- ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

- CONSORCIO MAGNA/ENGEPLUS

- CONSORCIQ IM/CRA

I - ANALISE

“m conformidade com os critérios ¢ procedimentos estabelecidos no item 14.1.1. do
Edital 34/2010 e item 12 dos Termos de Referéncia - Anexo III - do Edital, foi pI’OLCdldO ao

exame e julgamento das Propostas Técnicas, atribuindo-lhes pontos que estdo apresentados nos
Quadros de Pontnacdo, anexos, contendo as notas atribuidas em cada quesito e consideragdes

wendndicno n oanAn aaan Al
[Ciatlva> a vaua uill uciod.

O item 12 dos Termos de Referéncia que integram o Edital estabeleceu o seguinte
critério de pontuagdo da Proposta Técnica:

12.1. As propostas técnicas serdo avaliadas através de pontuacdo — no intervalo de 0 (zero) a
100 (cem) - e coltejadas entre si, considerando-se os pardmetros estabelecidos nos
quadros a seguir:

12.1.1. O conhecimento do empreendimento, os procedimentos técnicos e organizacionais e o
plano geral de trabalho, apresentados de acordo com o estabelecido nas alineas “c”,
“d” e “e” do subitem 11.2.2, receberdo pontuagdo mdxima, conforme quadro ubaixo:
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mj Ministério da Integracio Nacional - M I
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sie Francisco e do Parn;

Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico - AA

L CONHECIMENTO DO EMP., PROC. TEC ORGANIZ. E P. TRABALHO
ITENS A SEREM AVALIADOS PONTUACAO |
a) Connecimenio do empreendimento B o .
1) Captagao e adugdo de agua bruta 03
~2) Sistema de tratamento de dgua e lodo 03
 3) Sistema de aducdo de dgua tratada B 02 |
4) Obras especiais 01
5) Sistema automagdo’controle 01
b) Procedimentos técnicos e organizacionais (partes A e B) 02
¢) Plano geral de trabalho
1) Programa de trabalho (partes A e B) 06
2) Descri¢do das atividades 04
3) Fluxogramas/cronogramas (partes A e B) 08
Total 30

12.1.2. 4 equipe técnica para a parte “A”, apresentada conforme estabelece a alinea “t”
do subitem 11.2.2, receberd pontuagdo mdxima conforme quadros a seguir,

l:» _ EQUIPE TECNICA PARA A PARTE “4” -
L ITENS A SEREM AVALIADOS PONTUACAO
&) Coordenador: 4 B
) lormagdo complementar o
. 2) Experiéncia geral: N Be - ﬁ
- Dwersidade de projetos em que participou 3 -
- Complexidade dos projetos em que participou 3 |
3) Experiéncia especifica:
- Projeto executivo 3
b) Lquipe chave:
1) I'ormagdo compiementar (0,5 por drea ) 3
2) Experiéncia Geral:
- Diversidade de projetos (0,5 por drea ) 3
- Complexidade dos projetos (1 por darea) 6
3) Experiéncia especifica por drea de conhecimento:
- Hidraulica 2
- Cdlculo estrutural 2
- Geotécnica 2
- Mecdnico 2
- Meio ambiente 2
- Or¢amento 2
) Estrutura Organizacional : - .
1) Personograima de eguipe e descrigdo das fungoes 2
2) Cronograma de permanéncia 2
. Total 38 B
FOR-004

&=
o8]



Ministério da Integragio Nacional - M |
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parn:
Area de Gestio Administrativa e Suporte Logistico - AA

12.1.3. A equipe técnica para a parte "B, apresentada conforme estabelece a alinea
" do subitem 11.2.2, receberd pontuacdo maxima conforme quadro a seguir:

———————ee ——— —————

EQUIPE CHAVE PARA 4 PARTE “B»
| . [TENS A SEREM AVALIADOS | PONTUACAO
Nivel Superior o
@ Lngenheiro de Apow a Fiscalizado (residente). o

L ) I ormacdo complemeniar /

_2) Experiéncia geral: ) »
t: - Dwversidade de obras em que articipou
- Complexidade das obras e que participou

| 3) kxperiéncia especifica (tiscalizagdo de obras Simzl’aresl_{& hj

b) Engenheiro de Apoio a Supervisio:

| 1) I'ormagdo complementar /

2) Experiéncia geral: ]
- Diversidade de projetos ubrwiw participou
- Complexidade dos projetos obras em que participou
3) Experiéncia es ecifica (supervisdo de obras)
'Nivel Médio
a) Topografo: - - o
#_U_fslveeﬂéw Geral

2} Lxperiéncia es ecifica (fiscalizacdo obras imilares)
. ————— o Pl Jlaediizacda obras similares)

i_”) Lahoratorista de Solo:
‘U‘frﬂq%la Geral: S

J&wg@%%gaﬁﬁgﬂawvﬂgwﬂw‘ -
&) Laboratorista de Concrero:

lr\ L 5155 i85t £ d
Vi [l,(/ltll(fll(,l(_l Lrerdt

-

2) Experiéncia Lespecifica (ﬁscalt’:aqdoﬁ@gs similares)
_ Total de Pontos

12.2. As propostas técnicas que obtiverem pontuagio inferior a 50% (cinquenta por cento)
dos quesitos relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.3 ou pontuagdo total inferior a
80 (oitenta) pontos, serio desclassificadas.”

No julgamento das propostas for levado em consideragdo a clareza e a
objetividade da Proposta, sua consisténcia e o atendimento as condigdes fixadas no Edital e
itens 11 ¢ 12 dos Termos de Referéncia.

A pontuagdo atribuida a cada quesito do quadro acima, foi devidamente
Justificada com base no contetdo das Propostas Técnicas apresentadas, conforme constam dos
Quadros de Pontuagdo, anexos, que integram o presente relatorio.

FOR-004



Ministério da Integragio Nacional - M |
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parn:
Area de Gestio Administrativa e Suporte Logistico - AA

CODEVASF A

IV - CONSIDERACOES FINAIS

A Pontuagio Final das Empresas/Consércio, procedida com base nos critérios fixados
14.4.1.do Edital e item 12 dos Termos de Referéncia. conforme Quadros Demonstrativos de

Pontuagio, anexos, ¢ a seguinte:

i .

Empresas/ Conséreios T ‘fﬁfﬁ&a()

T OYPRETEG R e e | TOTAL |
| - HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTG LTDA 95,90
.F_TECOPTKT\TE‘I\—IEENHARIA LTDA - ' 91.00

}1 - UFC-ENGENHARIA LTDA

{TONSORCIO IM/CRA Rj

‘Zx — i 3
-

Obtiveram notas parciais acima de 50% (cingiienta por cento) do valor previsto
para os quesitos relacionados nos itens 121.1. a 12.1.3. ¢ alcangaram a pontuagio minima
C1

S que
estabelecida no item 122, dog Termeos de Referéneia que integram o Edital, oy seja, igual ou

2 Saivalal

A~ o Qidsrada I P T C L ST 4o~
UU - vulniaciraaas viadsiucaaas icCi

i
iOF 3 Q0 fritaméa s S oo
1§

superior a 80 (oitenta) poiitos, se
empresas:

1icCaii

=
[¢]
=
[¢]
8
»
w
[¢]
0"'
=
ot
=
Jou
~
[¢]
wn

-HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
- CONSORCIO MAGNA/ENGEPLUS
- ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Obtiveram notas parciais inferiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
previsto para os quesitos relacionados nos itens 12.1.1. a 12 | 3. e ndo alcangaram a pontuagio
minima estabelecida no item 122 dos Termos de Referéncia que integram o Edital, ou seja,

obtiveram pontuagdo inferior a 80 (oitenta) pontos, sendo consideradas desclassificadas as
seguintes empresas:

- UFC - ENGENHARIA LTDA

-CONSORCIO IM/CRA

V-CONCLUSAO:

Y e WV 4 lO
B

A Comissdo de Julgamento, designada pela Decisfio n. 1169 de 25.06.1
considerou as seguintes Empresas/Consorcio classificados tecnicamente para a Abertura das
Propostas Financeiras:

-HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
-ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

-CONSORCIO MAGNA/ENGEPLUS / [}C¢
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: r?‘l Ministério da Integragio Nacional - M [
CODEVASF é‘lj Congpanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parn;
Area de Gestio Administrativa e Suporte Logistico - AA
Aempresa UFC — ENGENHARIA LTDA ¢ o Consorcio IM/CRA
foram considerados desclassificados por nio alcangarem a pontuagdo minima estabelecida no

item 122, dos Termos de Referéncia que fazem parte integrante do Edital, conforme
demonstrado nos Quadros de Notas Técnicas que integram o presente relatério,

- ANEXOS:

- Anexo [ - Quadro de pontuagdo técnica Conhecimento do Empreendimento:

- Anexo 1l —Quadro de pontuagao técnica do Plano Geral de Trabalho;

- Anexo III - Quadro pontuagdo técnica Procedimentos Técnicos Organizacionais
- Anexo IV — Quadro de pontuagdo Equipe Técnica para a Parte “A™;

- Anexo V — Quadro de pontuagdo Equipe Técnica para a Parte “B”.

- Quadro Resumo das Notas T €cnicas

Brasilia-DF, 23 de agosto de 2010.

EIRO DAYRELL
Presidente da Comissio

S s - . - v
LUIZ A STO COSTA FERNANDES MARCELO RIBEIRO SANTOS
Membro Membro
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Elaboragdo do Projeto E; fvo da Ad! do Séo Fi

Conhecimento do Emp., Proc. Tec. Organiz. £ O PLANO

QUADRO DE PONTUACAO PROPOSTA TECNICA ED. 34/2010

¢d0 @ Supervisdo das respectivas obras, visando reforgaro
Matina e Guan,

DE TRABALHO
a Conhecimento do Empreendimento T |
Captagdo e aducio de agua bruta .00 2,00 00 - 2,50 | 2,00 1,00
2)|Sistema de tratamento de dgua e lodo ,00 2,00 .00 | 50 | 2,50 0,50
3){Captacdc e adugio de agua tratada 200 7 1,50 I 2,00 i 2,00 | 1,80 0,50
4)|Obras especiais | 1,00 0,50 { 1,00 | 0,50 [ 0,50 0,25
| 1.00 | 0,50 I 0,50 | 0,50 | 0,50 0,25
] ] T [ | I
Procedimentos técnicos e o ganizacionais (p 2,00 ﬁ 2,00 [ 2,00 2,00 0,00 1,00
Plano geral de trabaiho | | ] ]
i 6,00 6,00 [ 0,00 | 0,00
[ 4,00 3,00 | 0,00 | 0,00
I g 6,90 ] 700 1 600 I 0.00
] ]
| PONTUACAO DO ITEM | 30,00] 23,50 | 28,40 | 25,00 | 7,30 | 3,50
I |Equipe Técnica para a rte “A”
I ]

a Coordenadar: { | |
1)|Formagao Complementar 1,00 1,00 1,00 ] 0,00 | 1,00 1,00
2)|Expenéncia Geral-

Diversidade de obras em ue participou 3,00 300 3,00 3,00 3,00 3,00

Complexidade dos projetes 8m que participou 3,00 3,00 3.00 | 3,00 3,00 3,00
3)|Experiéncia especifica: 1

Projeto executivo 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

b Equipe chave: .
1)|Formacao complementar 0.5 por drea 3,00 1,50 2,50 1,00 1,00 | 0,00
2)|Experiéncia Geral- |

Diversidade de projetos, 0,5 por area 3,00 3,00 3,00 3,00 i 3,00 I 2,00
Compiexidade das pro, etos (1,0 por 4rea 8,00 6,00 6,00 6,00 5,00 4,00
3)|Experiéncia especifica por érea de conhecimento:
Hidraulica 2,00 2,00 2,00 .00 2,00 | 2,00
Caleulo Estrutural 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 { 2,00
Geotécnica 2,00 .00 | 2,00 2,00 | 0,00 | 0,00
Mecanica .00 200 00 2,00 9,00 0,00
Meio Ambiente 200 2,00 00 2,00 2,00 2,00
Orgamento 2,00 2,00 2,00 EX T Y 0,00

[ Estrutura organizacional: )i
1){Personograma de equipe & descriminagdo das funcaes 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0.00
2)[Cronograma de ermanéncia 200 | 2.00 { 2,00 | 2,00 , 0,00 0,00

PONTUAGAG DO ITEM [ 3800 36,50 | 37,60 | 35,00 | 27,00 22,00
-
resumokEdital_34 2010 LA 23782010

RESUMO DE NOTAS
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QUADRO DE PONTUACAO PROPOSTA TECNICA ED. 34/2010

Elaboragéo do Projeto E; da Adutora do Séo Fy Isco (Regido de G ), bem come o Apolo & Fiscalizagdo o Supervisso das Tespectivas cbras, visando reforcar o
abastec/mento de dgua das cidades de Malhada, luid, Paimas de Monte Afto, Candiba, Pindai, Matina e Guanambi, no estado da Bahia.
NN+ “mENSA SErem AvALIADES T 7 T g T P | e TS EA(PRE SA e v
e i ! | Hydros ] Magna/Engeplus | UFC [__ JMICRA
!l__{Equipe Técnica para a parte "B"
Nivel Superior:
a Eng. De Apoio & fiscalizacac (residente N 1
1}]Formagdo complementar 10 10 0.0 1 oo 00 0,0
2)|Experiéncia Geral- T
Diversidade de obras em que articipou 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Complexidade dos pro, e10s em que participou 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 [ 200
3)[Experiéncia espacifica Fiscalizagdo de obras similares 5,00 5,00 5,00 5,00 500 | 5,00
b Eng. de apoio supervisao |
1}[Formacdo Com lementar 1,00 0,00 i 0,00 0,00 1,00 | 0,00
2)|Experiéncia Geral-
Diversidade de projetos/obras em ue participou 200 200 2,00 200 200 2,00
Complexidade dos rojetos/obras em que partici ou 200 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3)|Experiéncia especifica Supervisao de obras! 500 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Nival Médio
a Topégrafo:
1)[Experiéncia Geral. 1,00 1,00 1,00 __ 100 1,00 1,00
2)|Experiéncia expecifica Fiscalizagdo de obras similares 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
[S Laboratorista de solos: I
1)[Experiéncia Geral- 1,00 1.00 1,00 I 1,00 1,00 0,00
2)|Experiéncia expecifica Fiscalizacio de obras similares’ 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
) Laboratorisia de concreto: i
1) Experiéncia Geral: 1.00 1,00 1,00 ] 1,00 ] 0.00 1,00
2)|Experiéncia expecifica(F: ¢ao de obras simil 3.00 3,00 ) 3,00 | 3,00 [ 0,00 3,00
PONTUACAO DO ITEM 32,00 ] 31,00 | 30,00 | 30,00 27,00 | 26,00
PONTUAGCAC TOTAL 100,00 | 91,00 | 95,90 | 90,00 | 61,30 | 51,50
-
.
-
34 2010 LA
resumoEdital_: 010 2382010

RESUMO DE NOTAS
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ANEXOS
- Anexo I -Conhecimento do Empreendimento —

- Anexo II - Procedimentos Técnicos Organizacionais -
- Anexo III - Plano Geral de Trabalho -
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EMPRESA: HYDROS

Item Avaliado Pontuacgao Pontuacio Avaliagio da Comissio de Jugamento
Licitante
Procedimentos Técnicos e 02 02
Organizacionais (PARTE A e B) A licitante apresenta de forma sucinta e objetiva os procedimentos técnicos ¢

organizacionais para as partes A e B, destacando as diretrizes relevantes para
a qualidade dos servigos, dentre as quais os procedimentos para certificacio
ISO 9001, explicitando detalhadamente o planejamento ¢ os métodos de
gestao.

TR-Item 11.2.2 - d) ~(2.2) procedimentos técnicos e organizacionais — descri¢do sucinta e objetiva, destacando as diretrizes relevantes para a
qualidade dos servigos, explicitando o planejamento e os métodos de gestio:



¢) PLANO GERAL DE TRABALHO - ITEM 12.1.1. TERMOS DE REFERENCIA

EMPRESA : HYDROS

Item Avaliado Pontuagio Pontuacio Avaliagdo da Comissao de J ulgamento
Licitante
A Ticitante apresentou programa de trabalho suficientemente detalhado para as
)Programa de Trabalho (PARTE 06 06 partes A ¢ B, coerente com a metodologia a ser utilizada ¢ consistente com o
A e PARTE B) - escopo dos servigos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para a execugéo
dos trabalhos nas diversas dreas de atuagio.
2) Descrigdo das atividades 04 04 E pormenorizada e suficiente.
3)Fluxogramas/cronogramas 08 6,9 Comete equivoco no titulo do quadro apresentado a fl. 147, denominado
(PARTE A e PARTE B) — “Estrutura Analitica dos T; rabalhos — Parte B” | denominando os trabalhos da

referida parte de “Elaboracdo do Projeto Executivo (Parte A4)7.(-0,10) Além
disso ndo apresentou o lempo cedo ¢ o tempo tarde do inicio e final das
atividades do PERT/Cpm. (-1,00)

PONTUAL TOTAL a+ b+c= 30 28,40
(item 12.1.1. do TR)

TR —Item 11.2.2. - ¢ - (2.3) Plano Geral de Trabalho, com as informagdes, justificativas e detalhamentos relativos ao servigo consoante com o
escopo do trabalho considerando, também, a relagdo de eventos constante do anexo V, devendo ser formulado:
. 0 programa de trabalho, coecrente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o cscopo dos scrvigos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para cxecucdo
dos trabalhos nas diversas arcas de atuagio;
2. descrigdo pormenorizada das atividades a serem realizadas. Nio serdo pontuadas cépias das especificagdes técnicas constantes destes TR

3. cronogramas, detalthados por atividades ¢ eventos, definidos operacionalmente e contemplando a desagregagio de trabalhos a serem exceutados. Devem atender as
seguintes exigéneias:
»  referirem-se a um calendario mensal, a partir do inicio dos Servigos;
> serem expressos mediante cronogramas fisicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondentes ao planejamento previsto para os trabalhos,
possibilitando, assim, a analise do fluxo continuo das agées: e
»  serem adequados as técnicas de avaliagiio ¢ revisao, aprescntando CPM, mediante modelo a ser implementado imediatamente apos o inicio da execugio dos
Servigos;

/ *,
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EDITAL 34/10 - Elaboracio Projeto Executivo e a
a) — CONHECIMENTO DO EMP

EMPRESA: CONSORCIO MAGNA/ENGEPLUS

[tem Avaliado

I)Captagdo ¢ adugio de agua
bruta-

2) Sistema de Tratamento de agua
¢ lodo -

3) Sistema de adugdo de agua
tratada.
4) Obras especiais-

5) Sistema automacaio/controle -

- TR-Item 11.2.2. - ¢ - (2.1) conhecimento do empreendimento
deve fazer descri¢do sucinta e objetiv.

Pontuagio Pontuagio
Edital licitante
03
2,50
03
1,50
02 02
01
0,50
01 0.5

poio e supervisio das obras
REENDIMENTO - ITEM 12.1.1. DOS TERMOS DE REFERENCIA

Avaliagdo da Comissdo de J ulgamento

A empresa demonstra ter pleno conhecimento dos trabalhos, destaca os aspectos
relevantes, mas suas Propostas neste quesito limitam-se a cuidados com o transito de
maquindrio e outras poucas consideragdes gerais. Algumas solugdes sio
apresentadas sem detalhamento adequado no item 2.1.7 (fl. 42). Por esta razio apesar
de apresentadas solugdes em item a parte, estas sio enquadradas como incompletas.(-
0,5)

Apesar da empresa demonstrar conhecimento dos trabalhos, consome parte
significativa da proposta dedicada ao item, com paginas que contém meras
transcri¢des do Projeto Basico, como o 2° ¢ 3° pardgrafos da folha 24, toda a folha
25, parte da folha 26 e folha 27. Faz propostas de solugdes de carater geral quanto as
“antecipagées de possiveis problemas ambientais” durante o funcionamento da
estagdo de tratamento. (-1,50)

Mostra bom conhecimento do empreendimento, descreve aspectos relevantes e
apresenta propostas de solugdes e peculiaridades técnicas e construtivas.

Descreve com brevidade as obras especiais, porém sem a devida énfase a questdes
complexas como o tinel e repete, sem pertinéncia a este item, a necessidade de
revisdo dos estudos de transientes hidraulicos.(-0,50)

Faz mera transcrigiio a folha 41 e parte da folha 42, ficando a proposta de solugdo
insuficientemente relatada e detalhado no item 2.1.7 (fl. 42). (-0,50)

objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto.
a, com exposicdo baseada na andlise do acervo de informagao existente e na visita a0 local dos servigos, destacando os

aspectos de maior relevincia ¢ as solugdes e peculiaridades técnicas e comstrutivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

A~
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SwWOOmU;EZHOm HMOZmQOwH ORGANIZACIONAIS (PARTE A e PARTE B) - ITEM 12.1.1. TERMOS DE REFERENCIA
EMPRESA: CONSORCIO MAGNA/ENGEPLUS ,

Item Avaliado Pontuagio Pontuagio Avaliagdo da Comissio de J ugamento
Licitante
Procedimentos Técnicos e 02 02

Organizacionais (PARTE A e B) A licitante apresenta de forma sucinta e objetiva os procedimentos técnicos e

organizacionais para as partes A e B, destacando as diretrizes relevantes para
a qualidade dos servigos, dentre as quais os procedimentos para certificagdo

ISO 9001, explicitando detalhadamente o planejamento e os métodos de
gestdo.

TR-Item 11.2.2 - d) -(2.2) procedimentos técnicos e organizacionais — descri¢do sucinta e objetiva, destac

ando as diretrizes relevantes para a
qualidade dos servigos, explicitando o planejamento e os métodos de gestio:

b

74



¢) PLANO GERAL DE TRABALHO - ITEM 12.1.1. TERMOS DE REFERENCIA

EMPRESA : CONSORCIO MAGNA/ENGEPLUS

Item Avaliado Pontuagio Pontuagio Avaliagio da Comissio de J ulgamento
Licitante
A licitante apresentou programa de trabalho suficientemente detalhado para as
1)Programa de Trabalho (PARTE 06 06 partes A e B, coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o
A e PARTE B) - cscopo dos servigos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para a execucio
dos trabalhos nas diversas areas de atuagio.
2) Descrigdo das atividades 04 3,00 Apresenta atividades fora do eScopo como “Revisdo e Melhorias do Sistema

Adutor de Igapord e Matina ", “EIA/RIMA da Lagoa do Torta”e do projeto de
abastecimento de Guanambi pela Barragem do Pogo do Magro (-1,00)

3)Fluxogramas/cronogramas 08 07 Nio apresentou o fempo cedo € o tempo tarde do inicio e final das atividades do
(PARTE A ¢ PARTE B) — PERT/CPM. (-1,00)
PO TOTAL ~a+ b + c= 30 25,00

(item 12.1.1. do TR)

TR —Item 11.2.2. - ¢ - (2.3) Plano Geral de Trabalho, com as informagdes, justificativas e detalhamentos relativos ao servigo consocante com o escopo do trabalho considerando, também, a
relagdo de eventos constante do anexo V. devendo scr formulado:

I, o programa de trabatho, cocrente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos servigos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execugdo
dos trabalhos nas diversas areas de atuagio;

2. descrigdo pormenorizada das atividades a serem realizadas, Nao scrao pontuadas copias das especificages téenicas constantes destes TR;

3. cronogramas, detalhados por atividades ¢ eventos, definidos operacionalmente ¢ contemplando a desagregagio de trabalhos a serem executados. Devem atender as
seguintes exigéncias:
> referirem-se a um calendério mensal, a partir do inicio dos SErvigos;

»  serem expressos mediante cronogramas fisicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondentes ao plancjamento previsto para os trabalhos,
possibilitando, assim, a analise do fluxo continuo das agdes: ¢

»  screm adequados as técnicas de avaliagio e revisio, apresentando CPM, mediante  modelo a ser implementado imediatamente apos o inicio da cxecucao dos
SErvigos;



EDITAL 34/10 - Elaboracio Projeto Executivo e apoio e supervisio das obras
a) — CONHECIMENTO DO EMPREEN DIMENTO - ITEM 12.1.1. DOS TERMOS DE REFERENCIA

EMPRESA: ECOPLAN

Item Avaliado Pontuacgao Pontuagio Avaliagfo da Comissdo de J ulgamento
Edital licitante
DCaptagdo e adugéio de agua 03 02 Mostra bom conhecimento do empreendimento, descreve aspectos relevantes, mas
bruta- ndo apresenta propostas de solugdes ¢ peculiaridades técnicas e construtivas (-1,0)
2) Sistema de Tratamento de agua 03
e lodo - 02 Mostra bom conhecimento do empreendimento, descreve aspectos relevantes, mas
nao apresenta propostas de solugdes ¢ peculiaridades técnicas e construtivas (-1,0)

3) Sistema de adugio de agua 02 150
tratada. ’ Nao apresenta propostas de solugdes e peculiaridades técnicas construtivas (-0,5)
4) Obras especiais- 01

0,50 Nédo apresenta propostas de solugdes e peculiaridades técnicas construtivas (-0,5)
5) Sistema automagio/controle - 01 0.50 Néo apresenta propostas de solugdes e peculiaridades (-0,3) e deixou de abordar o

tunel (-0,2).
- TR-Item 11.2.2. - ¢ - (2.1) conhecimento do empreendimento — objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos ¢,
para tanto, deve fazer descri¢fio sucinta ¢ objetiva, com exposi¢do baseada na analise do acervo de informagao existente ¢ na visita ao local dos
servigos, destacando os aspectos de maior relevincia ¢ as solugdes e peculiaridades técnicas ¢ construtivas adotadas para fundamentar
tecnicamente a proposta;



b) PROCEDIMENTOS TECNICOS E ORGANIZACIONALIS (PARTE A ¢ PARTE B) - ITEM 12.1.1. TERMOS DE REFERENCIA

EMPRESA: ECOPLAN

Item Avaliado Pontuagio Pontuacio Avaliagao da Comissao de J ugamento
Licitante _
Procedimentos Técnicos e 02 02
Organizacionais (PARTE A e B) A licitante apresenta de forma sucinta e objetiva os procedimentos técnicos e

organizacionais para as partes A e B, destacando as diretrizes relevantes para
a qualidade dos servicos, dentre as quais os procedimentos para certificagdo
ISO 9001, explicitando detalhadamente 0 planejamento e os métodos de
gestdo.

TR-Item 11.2.2 - d) -(2.2) procedimentos técnicos e organizacionais — descri¢do sucinta c objetiva, destacando as diretrizes relevantes para a
qualidade dos servicos, explicitando o planejamento e os métodos de gestio;



¢) PLANO GERAL DE TRABALHO - ITEM 12.1.1. TERMOS DE REF ERENCIA

EMPRESA : ECOPLAN

Item Avaliado Pontuagio Pontuagio Avalia¢do da Comissdo de Julgamento
Licitante
A licitante apresentou programa de trabalho suficientemente detalhado para
1)Programa de Trabalho (PARTE 06 06 as partes A e B, coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com
A ¢ PARTE B) - 0 escopo dos servigos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para a
execucdo dos trabalhos nas diversas areas de atuagdo.
2) Descrigo das atividades 04 03zwuty L pormenorizada, entretanto ocorreu a inser¢do de atividade nio prevista no

escopo (EIA/RIMA- Flis. 130 a 135).(-0,5) Além disto néo faz alusio especifica a
nenhuma atividade correlata Estagdo de Tratamento de Lodo (ETL). (-0,5)

3)Fluxogramas/cronogramas 08 06 O cronograma ficou prejudicado pela relagio de atividades que contém o
(PARTE A e PARTE B) — EIA/RIMA (-1,0). Além disso nio apresentou o fempo cedo e o tempo tarde do
inicio e final das atividades do PERT/Cpm. (-1,0)
PONIWAIETGNET "5 hv e = 30 23,50
(item 12.1.1. do TR)

TR —Item 11.22. - ¢ - (2.3) Plano Geral de Trabalho, com as informagdes, justificativas e detalhamentos relativos ao servigo consoante com o
escopo do trabalho considerando, também, a relag¢do de eventos constante do anexo V, devendo ser formulado:

1. o programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos servigos, estabelecendo as dirctrizes a serem seguidas para execugio
dos trabalhos nas diversas areas de atuagio:

2. descrigdo pormenorizada das atividades a serem realizadas. Nao serdo pontuadas copias das especificagdes téenicas constantes destes TR

3. cronogramas, detalhados por atividades ¢ eventos, definidos operacionalmente ¢ contemplando a desagregacio de trabalhos a serem executados. Devem atender as
seguintes exigéncias:
> referirem-se a um calendario mensal, a partir do inicio dos SCIVigos;

> serem expressos mediante cronogramas fisicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondentes ao plangjamento previsto para os trabalhos,
possibilitando, assim, a analise do fluxo continuo das agoes; ¢
»  serem adequados as técnicas de avaliagdo e revisio, apresentando CPM, mediante modelo a ser implementado imediatamente apds o inicio da execugdo dos

SCrvigos;




EDITAL 34/10 - Elaboracio Projeto Executivo e apoio e supervisio das obras

a) ~ CONHECI
EMPRESA: UFC

Item Avaliado

1)Captagio e adugdo de agua
bruta-

2) Sistema de Tratamento de agua
e lodo -

3) Sistema de adugdo de 4gua
tratada.

4) Obras especiais-

5) Sistema automacao/controle -

MENTO DO EMPREENDIMENTO — ITEM 12.1.1. DOS TERMOS DE REFERENCIA
Pontuagdo Pontuagio Avaliagdo da Comissio de Jul gamento
Edital licitante

No capitulo “dducdo de Agua Bruta ¢ inserida uma nota, denominada “Notq | ", onde a
03 licitante sugere modificacdes na Captagdo, mudanca nos recalques da adutora de agua bruta,

revisao da concepgido da Casa de quimica e necessidade de implementagdo de um sistema de

2,00

03 Da folha 87 a 89 sio feitas consideragdes de carater geral sobre a qualidade da dgua e ndo
sobre o sistema de tratamento (-0,25). Demonstra ter conhecimento do processo de
2,50 tratamento de lodo, porém consideragdes sobre o mesmo tomam parte significativa da
proposta, a qual ficou prejudicada no tocante objetivo que ¢ o projeto cxecutiva da estagdo
¢m comento. (-0,25)

02 Demonstra ter conhecimento dos trabalhos, comenta alguns aspectos relevantes, porém nao

1,80 faz nenhuma proposta de solugéo aos problemas apresentados.(-0,20)
01 E feito um breve comentario sobre as obras especiais, no qual as mesmas sdo listadas, porém
0.50 a Unica proposta de solugdo foi a “verificagdo de interferéncias para evitar conflitos” cuja
generalidade ndo permite aponta-la como pertinente. (-0,50)
01 Séo citados itens referentes a0 projeto elétrico e ndo a Automagio. Com relagio a
0,50 automacdo, a proposta se resume as Simulagdes Operacionais, sem abordar especificamente

- TR-Item 11.2.2. - ¢ - (2.1) conhecimento do empreendimento — objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos ¢, para tanto,
deve fazer descri¢do sucinta e objetiva, com €Xposi¢do baseada na analise do acervo de informagio existente e na visita ao local dos servigos, destacando os
aspectos de maior relevéncia e as solugdes e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;



b) PROCEDIMENTOS TECNICOS E ORGANIZACIONAIS (PARTE A e PARTE B) ~ITEM 12.1.1. TERMOS DE REFERENCIA
EMPRESA: UFC

[tem Avaliado Pontua¢iio Pontuacio Avaliagdo da Comissio de Jugamento
Licitante
Procedimentos Técnicos e 02 0
Organizacionais (PARTE A ¢ B) Neste tépico, ndo foram apresentadas diretrizes para a qualidade dos servigos,

planejamento e métodos de gestdo, mas sim um roteiro de execugdo e topicos
transcritos das obrigacdes contratuais, nio atendendo o estabelecido nos
Termos de Referéncia.

TR-Item 11.2.2 - d) -(2.2) procedimentos técnicos e organizacionais — descrigdo sucinta ¢ objetiva, destacando as diretrizes relevantes para a
qualidade dos servicos, explicitando o planejamento e os métodos de gestio;

/¥
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¢) PLANO GERAL DE TRABALHO — ITEM 12.1.1. TERMOS DE REF ERENCIA
EMPRESA : UFC

Item Avaliado Pontuagio Pontuacio Avaliagdo da Comissio de Julgamento
Licitante
De plano, abre o Programa de Trabalho do Projeto Executivo elencando o contetido do
1)Programa de Trabalho (PARTE 06 0 MESMO “erm linhas gerais” com uma relagiio inconsistente e sem vinculagdo ao escopo. Por
A e PARTE Ji fim afirma que o Programa de Trabalho relacionou aspectos relevantes a serem considerados

na elaborago do referido projeto. Entretanto o que se pede no item “¢)” subitem “/” dos
Termos de Referéncia ¢ que o Programa seja coerente com a metodologia ¢ o escopo,
estabelecendo diretrizes a serem seguidas para a execugdo dos trabalhos de todas as areas.
(-3,00) Quanto ao programa de trabalho para o apoio (fiscaliz. e superv.), estabelece
condicionantes e propoe uma “Hierarquia Construtiva Vertical "que tem atividades de

projeto executivo entremeadas a atividades de supervisdo, o que traz dificuldades i
compreensdo da seqiiéncia das atividades, (-3,00).

2) Descrigdio das atividades 04 0 Além de ndo ser pormenorizada, apresenta dentre os topicos elencados atividades de
mesma denominagéo, qual seja “Atividade Fundamental” (fls. 155 e 156). Apesar da
mesma denominacéo, tais atividades sio constituidas de agdes distintas, o que torna

impossivel entender como estario relacionadas no cronograma (-4,00).

wvﬁ_cxomggmw\ogzomﬂm:ﬁm ; 08 0 A empresa apresentou um tnico F luxograma e cronograma para as partes A e B,
(PARTE A e PARTE B) - intercalados e confusos, nao atendendo ao disposto nos Termos de Referéncia.(-8,00)
PONMIJAL TOTAL " a + brieg'= 30 7,30

(item 12.1.1. do TR)

TR — Item 11.2.2. - e - (2.3) Plano Geral de Trabalho, com as informagdes, justificativas c detathamentos relativos ao SErvigo consoante com o escopo do trabalho considerando, também, a
relagdo de eventos constante do anexo V, devendo ser formulado:

.o programa de trabalho, cocrente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos servigos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para exccugdo dos
trabathos nas diversas dreas de atuagdo;

2.descri¢io pormenorizada das atividades a serem realizadas. Nio scrao pontuadas cdpias das especificagdes técnicas constantes destes TR;

3.cronogramas, detalhados por atividades ¢ eventos, definidos operacionalmente ¢ contemplando a desagregacao de trabalhos a serem exccutados. Devem atender as seguintes
exigéncias:

»referircm-se a um calendario mensal, a partir do inicio dos Servigos;

» screm expressos mediante cronogramas fisicos em fluxogramas PERT/CPM ¢ cronogramas GANTT, correspondentes ao planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando,
assim, a analise do fluxo continuo das agoes; ¢

»serem adequados As técnicas de avaliagdo ¢ reviséio, apresentando CPM, mediante modelo a ser implementado imediatamente apds o inicio da execugdo dos SCTVIGOS:



EDITAL 34/10 - Elaboraciio Projeto Executivo ¢ apoio e supervisio das obras A
a) — CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO - ITEM 12.1.1. DOS TERMOS DE REFERENCIA
EMPRESA: CONSORCIO JM_CRA

Item Avaliado Pontuagao Pontuag¢io Avaliagio da Comissio de J ulgamento
Edital licitante
Discorre da folha 13 4 26 sobre generalidades e o “Conkecimento do Empreendimento”
1)Captagio e adugio de agua 03 aparcce somente 4 folha 27. Entretanto, faz transcrigdes do projeto basico do projeto basico
bruta- 1,00 nas folhas 36 (parcial), 37,38, 39 (parte), 40 e 41 dentre outras e em conseqiiéncia, nio ha

demonstragio de aspectos relevantes e nem peculiaridades técnicas, mas mera reapresentagdo
do Projeto Basico. (-2,00)

2) Sistema de Tratamento de dgua 03 0.50 Nada ¢ apresentado além de transcrigdes do projeto basico as folhas 42,43, 44,45, 46, 47 ¢

¢ lodo - 3 48. (-2,50)

3) Sistema de adugdo de agua 02 Afirma na abertura do item que os projetos deveréo ser detalhados e segue com transcrig¢des

tratada. 0,50 do projeto basico as folhas 48 (parte) ¢ 49 (parte). A outra parte da folha 49 refere-se a0 item

"Obras Especiais”. (-1 ,50)

4) Obras especiais- 01 0.25 Nada € apresentado além de transcrigdes do projeto basico as fls. 49 (parte), 50, 51, 52, 53, 54 ¢
i 55 (parte). (-0,75)

5) Sistema automacdo/controle - 01 (0250 Nada ¢ apresentado além de transcrigdes do projeto basico as folhas 55, 56, ¢ 57. (-0,75)

- TR-lItem 11.2.2. - ¢ - (2.1) conhecimento do empreendimento — objetiva demonstrar quc a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos ¢, para tanto,



b) PROCEDIMENTOS TECNICO

S E ORGANIZACIONAIS (PARTE A e PARTE B) - ITEM
EMPRESA: CONSORCIO JM_CRA

12.1.1. TERMOS DE REFERENCIA

[tem Avaliado

Pontuacio Pontuagao Avaliagdo da Comissdo de J ugamento
Licitante
Procedimentos Técnicos e 02 1 A licitante apresenta de forma confu

sa algumas diretrizes para a qualidade
Organizacionais (PARTE A e B)

dos servigos, mas nio explicita o planejamento e os métodos de gestao.

TR-Item 11.2.2 - d) ~(2.2) procedimentos técnicos ¢

organizacionais — descri¢do sucinta e objetiv:
qualidade dos servigos, explicitando o planejamento ¢

a, destacando as diretrizes relevantes para a
0s métodos de gestio;



¢) PLANO GERAL DE TRABALHO - ITEM 12.1.1. TERMOS DE REFEREN ClIA

EMPRESA : CONSORCIO JM_CRA

Item Avaliado

1)Programa de Trabalho (PARTE
2 EARTE B )=

2) Descrigdo das atividades

3)Fluxogramas/cronogramas
(PARTE A ¢ PARTE B) —

PONTUAL TOTAL a+ b+c=
(item 12.1.1. do TR)

TR — Item 11.22. - ¢ - (2.3) Plano Geral de Trabalho, com as i
relagdo de eventos constante do anexo V. devendo ser formulado:

.o programa dc trabalho, coerente com a metodol
trabalhos nas diversas areas de atuagdo;

2.descrigio pormenorizada das atividades a serem realizadas, N
3.cronogramas, detalhados por atividades e eventos, d

exigéncias:

Pontuagio

06

04

08

30

Pontuagéo
Licitante

3,50

> referirem-se a um calendsrio mensal, a partir do inicio dos SErvigos;

» serem expressos mediante cronogramas fisicos

assim, a analise do {luxo continuo das agoes; e

»serem adequados as técnicas de avaliagd

Avaliagdo da Comissao de J ulgamento

O programa de trabalho é confuso, incoerente com a metodologia, com o escopo e nio
estabelece diretrizes a serem seguidas na parte A e parte B do objeto.

A empresa apresenta descrigdo de forma desorganizada e confusa das atividades a serem
realizadas para as partes A ¢ B. Portanto ndo atende aos Termos de Referéncia em sua
proposta. (-4,00)

Apresenta um Unico fluxograma para as partes A ¢ B. O cronograma € intercalado por
atividades da parte A e B de forma confusa e incompleta. A rede PERT/COM nio
apresenta sequer a descrigdo das atividades, nem tampouco datas de inicio/ término,
caminho critico, pois ha uma tinica interconexao entre as mesmas. Portanto nao atendeu
os Termos de Refréncia. (-8,00)

nformagdes, justificativas ¢ detalhamentos relativos ao Servigo consoante com o escopo do trabalho considerando, também, a

ogia a ser utilizada e consistente com o escopo dos servigos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execugio dos
do serdo pontuadas cpias das especificagdes téenicas constantes destes TR;

efinidos operacionalmente ¢ contemplando a desagregagio de trabalhos a serem executados. Devem atender as seguintes
em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondentes ao plancjamento previsto para os trabalhos, possibilitando,

0 € revisdo, apresentando CPM, mediante modelo a ser implementado imediatamente apos o inicio da exccugio dos Servigos;
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- Siivio Humberto Viera Regis

mpc de Experiéncia 10anos {simy... .-

[Atestados Cat 145772010 - ' ' ]
3211334
’ Obs: Atestado emitido pela CODEVASF para a Empresa Hydros para elaboragdo dos estudos de|
| viabilidade e projeto basico Sistema Adutor de Guanambi-BA - CREA - Certidao n° 14572010-
Atestados Cat. 1797/2009
pg.335/341
Obs: Atestado emitido pela CERB para elaboragéo Projeto executivo do Sistema Integrado de
Abastecimento de agua das localidades de Nova Esperanga, Boagu, Castanhdo e Ouro, no|
| municipio de Jequé-BA;
| =
[Atestados Cat. 1951/2006
IPg. 342/357
Atestado emitido pela CERB para elaboragso Projeto Executivo do Sistema Integrado de
Abastecimento de Agua das localidades de Bazua e Quixaba, no municipio de Sento Sé-BA
Atestados Cat. 1645/2007
pg.359
Atestado emitido pela EMBASA para elaboragéo do Projetp executivo de ampliagdo do Sistema
Integrado de abastecimento de agua - SIAA das localidades de UBATA e Barra do Rocha-BA.
|Atestados Cat. 1951
'pg. 353
Atestado emitido pela CERB para elaberagdo Projeto Executivo do Sistema Integrado de|
Abastecimento de Agua das localidades de Cocao, no municipio de Wenceslau Guimarges-BA
Pontuagéo: 1) Formagéo Complementar Pontos - 1
Obs:Mestrado em Engenharia area de concentragdo Ambiente
2) Experiencia geral:
a) Diversidade de Obras em que participou Pontos - 3
b) Complexidade dos projetos Pontos - <
Obs:
3) Experiéncia especifica
Projeto Executivo Pontos - 3
L

= TE



‘Ateé"r'ados .
Pg. 380

Obs: Atestado emitido pela CODEVASF para
elaboragdo  dos estudes de reconhecimento,
concepgdo, vaibilidade (com licenciamento prévio) e
projeto basico do sistema adutor da regido de
Guanambi-BA

Atestados Catn® 413/2008

Pg. 382

Atestado emitido pela EMBASA para elaboragdo de
estudos de ampliagdo da capacidade de adugdo de
agua bruta/tratada e reservagéo do sistema integrado
ide abastecimento de agua de Salvador e Projeto
|Executivo das Estrutura de controle do Sistema Adutor]
Principal-BA.

Catn® 14531/2010
Art:0000123160

Atestados
Pg.389/402

Obs: Atestado emitido pela EMBASA para a empresa
Globo Engenharia Ltda para elaboragdo de projeto
basico do sistema integrado de abastecimento de agua
de morro de Sao Paulo e Gimaboa, projeto basico do
Sistema de abastecimento de 4gua de Arraial D'Ajuda e
projeto basico de implantacéio do Sistema de

empo de Experiéncia 10 anos {sim
Atestados  CAT n° 3131/2001

pg.463/47+D82+D217
Obs. Atestado emitido pela COENGE para empresa

Tecnosalo para elaboragio de projeto executivo da 12 Etapa
do Sisterna Adutor Serra de Santana tem por objetivo
produzir e fornecer dgua tratada as cidades de Florania, Boi
Selado, Bardo de Serra Biranca, S&o Vicente, Lagoa Nova,
Tneente Laurentino e Bodé, localizadas no Sul do Estado do

Atestados Catn®. 161777/2004

pg.489

Obs:Resp. atestado emtitido pela DOMUS para a empresa
TECNOSOLO para elaboragéo projeto exeutivo do Sistema
Adutor Médio Oeste-RN

Atestados
pg. 483

Obs: Atestado emitide pela CERB para elaboragdo do
projeto executivo do sistema integrado de abastecimento de
agua de diversas localidades no municipio de Catolandia e
da Sede do municipic de Baiandpolis, no estado da Baia. CT
64/2005.

Cat n®. 805/2007

:Ktestados
Pg. 425

empo de Experiéncia 10 anos (sim
Catn®. 018/95

Atestados
Pg.407

Obs:Atestado emitido pela CERB para Empresal

municipio de Boa Nova-BA

Atestados

Pg. 455
Obs:Atestado emitide pela EMBASA para Empresa

Geoexperts para elaboragdo projetos executivos de
Consultoria em Gectecnia fundagbes e ombreiras o
Projeto executivo da Barragem de Acumulagao do
|Sistema de Abastecimento de agua DE Planalto -BAde
Planalto-BA

Catn”. 226/98

Atestados Cat n® 2423/96

IPg.458

Obs: Atestado emitido pela CERB para Carlos Henrique
de C. Medeiros, prestou servicos junto a Geréncia de
Estudes, Projetos e Pesquisa -GEREP/CERB, no
Grupo de Estudos e Projetos de Barragens - GE-ll no
periodo de dezembro de 1986 a junho de 1987

Atestados

Obs: Atestado emtido pela COPEC para elaboragdo e

- . acl@ndlise de projetos, especificagbes e desenhos de
|Geoexperts para elaboragio dos projetos executivos N ) s .
- : . ] fabricacdo, manuais de operagdo dos equiapmentos
de sistemas de abstecimento de agua e sistemas de

L . ) mecanicos que foram instalados nas elevatérias do Cobre,
esgotamento sanitarios em diversas localidades no

Complexo Basico e Bnadeira, componentes do Sistema
SEPAR.

Catn°. 1740/94
Pg. 412

Obs: Atestado emitido pela cetrel s/a para a empresa DEC
para Coordenagdo da Fiscalizagio para implantagdo do
Sistema de Disposicdo Ocednica dos efluentes liquidos
tratados.

Atestados Catn®. 964/94

Pg.416

Obs: Atestado emitido pela EMBASA para a CEC para
elaborag@o projeto executivo de recuperagdo das estruturas
metdlicas e dos equipamentos eletro-mecanicos da
barargem do Joanes Il, Unidade Integrante do Sistema de
Abatecimento de agua da regido metropolitana de Salvador-
BA. )

!




o

. Tempo ¢

R = Experiéncia 10 anos.(sim).
Atestados Catn® 8/NET

Pg. 501

Obs: Atestado emitidc pela CODEVASF paral
elaboragdo dos estudos de reconhecimente,

icencepgdo, viabilidade (com licenciamento prévio) e
projeto  basico do sistema adutor da regido de
Guanambi, visando rrefor¢ar o abastecimento de agua

'Atestados

Pg. 512/513

Obs: Atestado emtido pelo Inga Instituto de Gest3o d
aguas e Clima para monitoramento da qualidade das|
aguas dos reservatérios de Apertado, Bandeira de
Melo, Franca, Pedras Altas, Pindobagu, Ponto Novo e
Séc José do Jacuipe-BA.

Catn®. 5-05581/09

Atestados
Pg. 512/519
Obs. Atestado emido pela CODEVASF para elaberagéo
de estudos de viabilidade sécio-técnico econdmica e
ambiental e EIA/RIMA, para o Perimetro Irrigado de
'Cruz das Almas, no municipio de Casa Nova-BA.

Catn® 5-05581/09

' Atestados

s (sim).(nao)
0
Pg. 540

Obs: Atestado emitido pela CODEVASF para elaboragdo de
estudos de reconhecimento, concepgao e viabilidade (com
licenciamento prévio) e elaboragao de projeto baisco de
Sistema Adutor na regido de Guanambi, visando refercar o
abastecimento de agua de diversos municipios-BA - CT-

Atestados Cat n°® 792/2007

Pg. 546/552 ‘

Obs: Estudos e Projeto executives do Sistema de‘
Abastecimento de &agua e esgotamento sanitarioc da
localidade de Cocéo, municipio de Wenceslau Gumaraes-
BA.

Atestados  Catn® 78212007
Pg. 550
Obs: Projetc executivo do Sistema Integrado  de

Abastecimento de agua das Sedes mun icais de Catolandia
e Baiandpcolis e Diversas localidades ao Longo da Adutora -|
BA.

Calouio Extrutural Geofecnica

i :{Mestrado - Mestrado Mest- Ph.D. Especializagido Mestrado  N&o comp.
3 0,5 0,5 0,5 05 0,5 0
05 0,5 0,5 05 0,5 0,5
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

i

O técnico indicado para a drea de Ogamento nao comprovou formagédo complementar

Estrutura
Organizacional Personograma de equipe e descrigio
Cronograma de permanéncia

Obs:

N

Pontos:
Pontos:

de fungdes

. \:\9‘



Empresa Ecoplan Engenharia

Fungao Coordenador (Parte A)
Nome Paulo Roberto Gomes
Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)

Atestados Cat n® 98100619
Pg.21

Obs:O Eng. Foi coordenador técnico avaliagio de-rede de agua e esgoto e reservatorios
Atestados Cat n°1073881
Pg.24

Obs: Assessoria técnica as obras de estagio de tratamento de esgoto e estacio elevatoria
Atestados Catn®1181725
Pg.29

Obs: Coordenador Técnico de Projetos de Sistema Abastecimento de agua
Atestados Cat n°1155642
Pg.41

Obs: Cordenador Técnico de Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitario (atende
Conhecimento geral)

Atestados Cat n°1155501

Pg.53

Obs: Coordenador Técnico de Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitario

Pontuagao: 1) Formacaoe Complementar Pontos - 1
Obs:Mestrado em Engenharia area de concentragao Ambiente
2) Experiencia geral:

a) Diversidade de Obras em que participou Pontos - 3
b) Complexidade dos projetos ) Pontos - S
Obs:

3) Experiéncia especifica

Projeto Executivo Pontos - S

Equipe Chave ( Parte A)

'l:'ungéo Hidraulica Funcao Calculo Extrutural
Nome: Sandra Sonntag Nome: Terezinha Lend Souto
. Tempo de Experiéncia 10 anos (sim) Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)

Atestados Cat n° 2003043045 Atestados CAT n® 2001028187
Pg.66 Pg.95

Obs:Estudos Projetos Saneamento Obs:Projeto estrutural Reservatorio enterrado
Atestados Cat n°1181729 Atestados Cat n°2001027811
Pg.75 Pg.96

Obs:Estudos Projetos Saneamento Obs:Proj. executivo estrutural Reservatério enterrado
Atestados Cat n° 1155505 Atestados Cat n°2001027080
Pg.87 Pg.97

Obs:Estudos Projetos Saneamento Obs:Projeto estrutural Reservatério enterrado




Fungéo

Atestados
Pg.113

Atestados
Pg.118

Atestados
Pg.125

Nao

Geotecnia

Nome Osmar Gustavo Wohl Coelho
' Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)

Cat n°1074304

Obs: Projeto Jaiba Executivo

Cat n°2000042689

Obs: Projeto Executivo barragem

Cat n°98020338

na area de geotecnia

Obs:Estudo e projeto levantamento geologico

Funcéo Mecanica
NomeJosé Carlos Pires Cerveira
Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)

Atestados Cat n°1074295

Pg.131

Obs:Projeto Executivo Jaiba (mecanica)
Atestados Cat n°98101407

Pg.141 ’

Obs: Proj. de Ampliagao Sist. Abastecimento agua
Atestados Cat n°2000002165

Pg.142

Obs: Elaborag&o Proj. Executivo hidraulico/sanitario

mgéo

Meio Ambiente

Nome Willi Bruschi Junior
| Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)

Funcao Orgcamento
Nome Alvaro Luiz Tomas
Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)

Obs:

Atestados ART n° 3-015991/98 Atestados Cat n® 2003043037
Pg.158 Pg. 201
Obs: EIA e RIMA Usina Hidrelétrica Obs: Proj. Basico e exec. de sistema agua e esgoto
Atestados ART n°6350 Atestados Cat n° 2003043039
Pg.159 Pg.213
Obs: EIA e RIMA Pavimentagdo Rodovia Obs: Proj. Basico e exec. de sistema agua e esgoto
Atestados ART n° 3-05563/07 Atestados Cat n°1181732
Pg.162 Pg. 225
Obs: EIA e RIMA Pavimentagdo Rodovia Obs: Projeto de Sistema de Abastecimento de agua
: : Calculo y ¥ s Meio
Hidraulica ESt e Geotecnica Mecanica Bebianis Orgcamento
1) Formacao Mestrado em 22&52 do Dr. Em
Complementar engenharia solo ciéncias
pontos 0,5 0 0,5 0 0,5 0
2) Experiencia
geral:
Diversidade de -
Obras em que
participou 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Complexidade
| dos projetos 4 1 1 y 1 1
3) Experiéncia
especifica 2 2 2 2 2 2
O Tecnico indicado para Calculo Estrutural nao apresentou diploma de conclusao de
Obs: mestrado, somente histérico escolar que n@o comprova a conclusio da pos graduacgso, e
: o de orgamento e mecanica nao apresentaram comprovagéo de formacgao complementar.
Estrutura
Organizacional Personograma de equipe e descricdo de fungdes - Pontos:
Cronograma de permanéncia Pontos:




Empresa " Consorcio Magna Engeplus
Fungao Coordenador (Parte A) | MU T .
Nome | Fernando Ronaldo Furtado Fagundes
T Tempo de Experéncia 10 anos (sim) I i
Atestados Cat n°88021678
Pg.270
Obs:Assessoria, Fiscalizagdo e Supervisdo de servigos afins e correlatos em
saneamento( cbras e montagem eletro-mecanica em canais adutores, estagdes de
recalque, subestagdes rebaixadoras, ETAs. Estudos comportamentais de solos
locais). -
Atestados Catn°98101154
Pg.275
Obs: Projeto basico e executivo de Barragem, canais de aproximagao e irrigagao,
estagdes de bombeamento, adutoras em ferro fundido ductil, reservatorios de
acumulac@o e compensagéo, estagdes pressurizadoras, linhas de recalque.
Descricdo da equipe tecnica ndo disponivel.
Atestados Cat n°980021741
Pg.27%
Obs: Revisao do projeto basico, elaboragéo de projeto executivo, elaboragéo de
projetos complementares, gerenciamento e supervisdo das obras de implantagio da
1° etapa do Projeto Jaiba {(Glebas A,B, C3 e C2). Segundo a CAT, os seguintes
servigos foram anotados: Fiscalizagdo e projeta de estrutura de concreto armado
especial, projeto e fiscalizagdo de estagéo elevatdria, projeto de canais e rodovia,
projeto e fiscalizagio de irrigagao ( elaboragao do projeto executivo Jaiba |).
Descrigdo da equipe tecnica nao disponivel.
Atestados Cat n°98017531
Pg.287
Obs: Coordenador Geral. Projeto executivo de Barragem de regularizagéo de
vazdes, contemplando as seguintes etapas, dentre outras: projeto geométrico (
analise de estabilidade, estudos de percolagéo, tratamento das fundagdes...) e projeto
hidraulico ( vertedouros, galeria de desvio, bacia de dissipa¢ao, canal de restituigao,
obras de adugao de agua); projeto eletromecanico (acionamentos eletricos,
iluminagdo, suprimento de energia, comportas, grades, tubulagdes, valvulas, etc.)
Atestados Cat n°2002022183
Pg.295
Obs: Projeto de estrutura de concreto armado especiais, projeto de canais, projeto de
estagio elevatdria, projeto de rodovia, projeto de irrigagao, projeto de terraplenagem,
projeto de drenagem, projeto de topografia, projeto de geotecnia e projeto de meio
ambiente.
Pontuagéo: 1) Formagio Complementar . Pontos - 0

Obs: Nao comprovou formagao complementar
2) Experiencia geral:

a) Diversidade de Obras em que participou Pontos - 3
b) Complexidade dos projetos Pontos - 3
Obs:

3) Experiéncia especifica

Projeto Executivo Pontos - 3




Equipe Clh_aye (parte A) il

ikl i

Fungao Hidraulica
Nome Rodrigo Figueiredo Picada

- _Tempo de Experiéncia 10 anos (S|m)
Atestados Cat n° 99047231
Pg.305

Projeto basico de elevatérias (hidraulico mecanico);
projeto das linhas de recalque (analise dos
transientes hidraulicos); Dimensionamento hidraulico
(Projeto do sistema de tratamento e do emissario)

Atestados Cat n°2000025194

Pg.311

Obs:Projeto executivo de ampliacdo da vazao
nominal de 2 ETAs.

Atestados Cat n° 98104751

Pg.325

Obs:Projeto executivo do sistema de esgotos
sanitarios (rede coletora, Estagio de Bombeamento
e Estacdo de Tratamento).

_|Fungao
- |Nome: Alaberto Diego Carcamo Ulloa

Célculo Estrutural

| Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)
Atestados CAT n°98025158
Pg.337 ’

Obs:Projeto Estrutural: Reservatério semi-enterrado
, entrada de agua bruta, decantadores retangulares

Atestados  Cat n°99039759
Pg.347 -

Obs:Projeto Estrutural: Reservatério semi-enterrado
, Reservatério Apoiado

Atestados  Cat n°99038925

Pg.331

Obs:Projeto estrutural Reservatério Enterrado,
Apoiado e Elevado

Fungao Geotecnia T
Nome Glauber Candia Silveira 1

| Tempo de Experiéncia 10 anos (snm) 2l
Atestados Cat n°2001050361

Pg.363

Obs:Estudos de Geotecnia. (Informacgéo constante
na CAT e ausente no atestado técnico)

Atestados Cat n°98100621

Pg.370

Obs: Realizadas sondagens a trado, com
caracterizacdo das diversas camadas ao longo das
redes coletoras, do coletor tronco,
interceptor/emissario e terreno da ETE.

Atestados Cat n°99006498

Pg.376

Obs:Projeto Geotecnico dos Diques e
Terraplenagem Geral da ETE, no ambito do projeto
de implantagéo.

Funcgao Mecénica
Nome: Raul de Abreu Zardo -
' Tempo de Expenencna 10 anos (sim)
Atestados Cat n°2001014191
Pg.380
Obs:Projeto de Equipamentos Mecanicos e
eletromecanicos (sistema de abastecimento de
agua)

Atestados  Cat n°00238
Pg.387

Obs:Atividade de Consultoria, acessoramento
tecnico, supervisio de obras, execugao de
tecnologicos complementares referente ao projeto de
aproveitamento hidroagricola na area de mecanica.

Atestados  Cat n°00239

Pg.394

Obs:Atividade de Consultoria, acessoramento
tecnico, superviséo de obras, execucao de
tecnologicos complementares referente ao projeto de
aproveitamento hidroagricola na area de mecanica.




Funcéo Meio Ambiente

Nome: Henrique Schuchmann Morador /
. Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)

Atestados Cat n°497/1999

Pg.399

Obs: Implementacdo de Plano de Manejo da
Reserva Legal, Implementagao de programa de
recuperacgdo de areas degradadas, programa de

educagdo ambiental.
Atestados Cat n°269/2002
Pg.406

Obs: Elaboragio do Diagnostico, prognostico,
medidas, planos e programas meio fisico para a
elaboragdo do estudo de impacto ambiental (EIA).

Atestados Cat n°1086244
Pg.412
Obs: Estudo Meio Ambiente (
Diagnostico/Caracterizagéo do Meio F isico, estudo
de impacto ambiental, impactos ambientais,

licenciamento ambiental)

Fungao Orgamento
Nome: Jairo Faermann Barth
Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)
Atestados  Cat n°2000021497
Pg.418

Obs: Realizagao de orgamento detalhado das obras,
instalagdes e equipamentos

Atestados  Cat n° 2004028762

Pg. 420

Obs: Projetos Correlatos Afins: Orgamento

-

Atestados  Cat n° 1088909

Pg.425

Obs: Elaboragdo de planilhas de quantitativos e
orgamentos: Planilhas de quantitativos de servicos e
equipamentos ; planilhas orgamentarias com o custo

de implantagao das obras.

e gl Célculo [ : Meio
RIS Hidraulica Estrutural | C€otecnica  Mecanica, Ambiente  Oreamento
1|1
1) Formagao Mestrado U
Complementar Eng. Civil Eng.
. ’ Hidraulica
B .
ObsEsIiT 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0.5
2) Experiencia
geral:
Diversidade de
Obras em que
| participou 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Complexidade dos
''_projetos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3) Experiéncia
~ especifica 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0
i ..-_i|i" Obs: Os técnicos indicados para a area de Hidraulica, Calculo Estrutural, Mecanica e Meio
o e Ambiente n3o apresentaram comprovagao de formagao complementar.
| Estrutura Personograma de equipe e descrigdo de fungdes Pontos: 2
Ofganizacional Cronograma de permanéncia Pontos: 2
Ll Obs:




Empresa i | UFC Engenharia

Fungdo | | | Coordenador (Parte A) orc LR

Nome = Carlos Alberto de Carvalho Heleno

[E Tempo de Experiéncia 10 anos (sim) 1l

Atestados Cat n® 1801/2008 Pg.192
Obs:gerenciamento do Programa de saneamento Ambiental da Bahia de todos santos (Atende Conhecimento
Geral)

Atestados Cat n°1060/2008 Pg.197
Atestados pg. 199-200
Obs: Programa de saneamento ambiental da bahia de todos es santos, Sub-projetoAbastecimento de agua
potavel e educagdo ambiental, Maragogipe, Nagé e Cogueiros

Atestados Cat n°1060/2008 Pg.197
Atestados pg. 201-202
Obs: Programa de saneamento ambiental da bahia de todos os santos, Sub-projetoAbastecimento de agua
potavel e educagdc ambiental, Candeias, Sdo Francisco do Conde, Madre de Deus e ilha da maré

Atestados Cat n°1060/2008 Pg.197
Atestados pg. 203-204
Obs: Programa de saneamento ambiental da bahia de todos os santos, Sub-projetoAbastecimento de agua
potavel e educagdo ambiental, Itaparica Vera Cruz e Santo Amaro

Atestados Cat n° 1546/2008 Pg.205
Obs:Coordenador geral da revisdo e atualizag@o do plano direter de abastecimento de agua da regiso
metropolitanad e Salvador (Atende Conhecimento Geral, ndo & projeto executivo)

Pontuacao: 1) Formagao Complementar Pontos -

Obs:Pos - Graduagado em engenharia sanitaria
2) Experiencia geral:

a) Diversidade de Obras em que participou Pontos -
b) Complexidade dos projetos Pontos -
Obs:

3) Experiéncia especifica

Projeto Executivo Pontos -

—

ks



Atestados Cat n°1696/2001
Pg 214

Obs:Estudos e Projetos basico e executivo de sistema de

abastecinmento de agua e esgoto
Atestados Catn®1710/1994
Pg. 241

Obs:Estudos Projeto Executivo sistema de abastecimento
de agua da cidade de Trancoso Saneamento

Atestados Catn® 1714/94

Pg.246

Qbs:Projetos Basico e Executivo sistema adutor Pedra do
Cavalo

Atestados Catn® 1781/1997

Pg.323

Obs:Projeto Executivo da Barragem de Ponto Novo
(coordenagéo geral)

Atestados Cat n® 1580/2005

Pg.328

Servigos de supervisio, inspecéo e controle de qualidade da
obra da barragem da Bandeira de Melo

Atestados Cat n°0499/1998

Pg.125

Obs:Projeto Executivo da Barragem de Boa Vista
{coordenagdo geral)

Atestados CAT n° 4115/97
Pg.269
Obs:Projeto Executivo, pacote técnico e acompanhamento técnico sistema

de abastecimento de agua Municipio de Itapecirica da Serra

Atestados Cat n°4219/97

Pg.272

Obs:Proj. executivo finais de sistemas de abastecimento de agua

Atestados Catn°FL-25241

Pg.275

Co-Responsavel tecnico por projetos de estruturas e fundagées relativos ao
projeto de reabilitagao do sistema coletor de esgoto da bacia de
Guarapiranga

Cat n°2026/2007

Elaboragéo de estudos e desenvolvimento de projetos de melhorias na area
urbana no municipio de Madre de Deus (servigos técnicos no Ambito de
engenharia mecanica)

Atestados Catn® 1118
Pg.299

Obs: Acompanhamento e Fiscalizagao de dragagem no canal do tomba em
em Caravelas

Atestados Cat n® 1159/2008
Pg.303-304

Obs: Gerenciamento, Superviséo e fiscalizagdo no ambito de engenharia

mecanica nas obras relativas ao projeto executivo do SAA e esgoto do
municipic de Madre de Deus




Funggo Meio Ambiente TS - .~ {Funggo Orgarp_ento I
Nome,-;é'osa Silva Cardoso Kitahara Rodrigues Ll Nome Edson Santos Gomes |
f o I I uiEmdlis = N e 1 : I
H Ml " Tempo de Experiéncia 10 anos (sim) || -I'-‘.u-L il il Tempo de Experiéncia 10 anos (sim)
Atestados CAT 1604/2002 Atestados Catn® 1493/2009
Pg.359 Pg.382

Obs: Estudo de Viabilidade do Aproveitamento integrado
dos Recursos Hidricos do Projeto Sertio Alagoano.

Obs: Proj. Basico de Implantagdo do Sistema integrado de Abastecimento
de Agua de Jacobina, Satde, Caém e Localizadas a0 longo da Adutora
dentro dos pardmetros do Pré-Agua, incluindo elaboragdo de Relatorio
individualizado de Viabilidade, Técnica Econdmica e Financeira social e

Ambiental.
Atestados CAT 0500/2008 Atestados Cat n°282/2005
Pg.365 Pg.389
Obs: Estudo de Viabilidade Técnico, Econdmico, Social e Obs: Proj. de SAA e SES em diversas localidades nos municipios de
Ambiental para Aproveitamento Multiplo dos Recursos Biritinga, Caem, Capim Grosso, Paulo Afonso e Teofilandia no Estado da
Naturais na Area do Projeto Arco Iris. Bahia.

Atestados CAT 1720/1997 Atestados Cat n°282/2005
Pg.372 Pg. 390

Obs: Plano Diretor de Recursos Hidricos das Bacia
Hidrograficas do Reconcavo Norte e Inhambupe .

Obs: Projeto Executivo dos sistemas de Abastecimento de agua das
localidades de Boa Vista, Marreca Velha e Nova Iguira no Municipio de

Fallll TR
i

g

Xique-Xique.
Hidraulica Calculo Estrutural ~ Geotecnica Mecanica Meio Ambiente Orgamento
* TR Curso de
1) Formagéo Especializagéo Pés engenharia
Complementar de mecanica de Sanitaria
Fa il solos
pontos 0 0 0.5 0 0 0,5
2 Exb_ériencia geral;
T T
Diversidade de Obras
em que participo
N i 0.5 05 0.5 0,5 0.5 0.5
Complexidade dos
ulinjgfeistos 1 1 1 0 1 1
| 3) Experiéncia
~ especifica 2 2 0 0 2 0
—

O Técnico indicado para a area de Eng. Mecénica ndo apresentou nos atestados. grau de complexidade e
experiéncia especifica necessaria. O Técnico indicado para a area de Geotecnia participou de servigos
geotecnicos como coordenador porem nio apresentou experiéncia especifica em servigos geotécnicos. O

Técnico indicado para a area de Orgamento nao demonstra, nos atestados apresentados, que detem experiéncia

especifica como orgamentista. Os técnicos indicados para a area de Hidraulica, Calculo Estrutural e Mecénica
néo apresentaram comprovagao de formagdo complementar e a tecnica de Meio Ambiente apresentou

Estrutura
Organizacional

certificados com carga horaria insuficiente para ser considerado formacdo compiementar.

Personograma de equipe e descricio de funcoes Pontos:

Cronograma de permanéncia ” Pontos:




Pg.22

Atestados Cat n°FL-13399

Obs: Responsavel tecnico por projeto executivo na area de Engenharia Civil ~ Irrigagéio e
Drenagem do Projeto Salitre — Etapa |. Elaboragéo de estudos e projetos
de 5 Estagbes de Bombeamento Principais, Canal de aproximagéo, temada de &gua lateral no Rio
Séo Francisco. Projetos executivos de canais secundarios, redes pressurizadas de
distribuicdo, canais de drenagem, estradas e 2 nicleos habitacionais

Atestados
Pg.30

Cat n°|E-1271/98

Obs: Elaboragdo de projetc basico de irrigacdo e Drenagem do Projeto Salitre. Principais
atividades desenvolvidas: Projeto de sistema de adugdo, projeto dos sistemas de distribuicao
setorial, projeto de macro drenagem, estudo de suprimento de energia e projeto elétrico, pré-
dimensionamento estrutural, quantificagac e orgamento.

Atestados
Pg.39

Catn°SZ0-88438

Responsavel Técnlco por estudo, projeto, vistoria, levantamento, execugéo e andlise na Area de
Engenharia Civil — Reavaliagéo de Estudo de Concepgéo, Projeto Basico/Executivo de Sistema de
Adugdo/Captagéo e Licenciamento Ambiental de Sistema de Captagéo d'Agua.

Atestados
Pg.44

Cat n"IE-0334/98

Realizacdo de servicos de adequagéo do projeto executivo, existente e fiscalizag8o das obras no
Perimetro de Irrigagdo das Areas adicionais de Nilo Coelho. Os trabalhos de adequagéc e
detalhamento do projeto executivo existente envolveram as seguintes atividades, dentre outras:
Canais de Aducdo e redes de distribuicdo, reservatério de bombeamento e pressurizagao,
sistemas de drenagem, estudos de impacto ambiental, especificagbes para construgdo civil e
montagem eletromecénica, elaboragéo de orgamentos, nucleos habitacionais e de Servigos.

Atestados
Pg.18

Cat n°IE-0729/99

Obs: Consultoria concernente a elaberagéo do Projeto do Sistema de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario, envolvendo, dentre outras: Investigagdes e Andlises geotécnicas, Projeto
Hidraulico, Projeto Elétrico e Instrumentag&o

Pontuagéo:

1) Formagéo Complementar Pontos - 1
Obs:Mestrado em Engenharia érea de concentracdo Ambiente
2) Experiencia geral:

a) Diversidade de Obras em que participou Pontos - 8]
b) Complexidade dos projetos Pontos - 3
Obs:

3) Experiéncia especifica

Projeto Executivo Pontos - <)

—

g

-



Atestados
Pg.52

Art: 0000120871
Obs: Participou do projeto de Esgotamento Sanitério

das Sub-Bacias | e Il de Juazeiro do Norte
(enquadramento  dentro  da equipe chave nao
informada). O profissional é engenheiro da Comp. De

Agua e Esgoto do Ceara (CAGECE).

Atestados Catn® 831/2010
Pg.52 Art:0000122111

Obs:Participou do projeto técnico de abastecimento de
agua do conjunto Parque S&o Miguel (enquadramento
dentro da equipe chave nao informada). O profissional é
engenheiro da Comp. De Agua e Esgoto do Ceara
(CAGECE).

Atestados Catn® 831/2010
Pg.53 Art:0000123160

Obs:Projeto Técnico de Abastecimento de Agua e
esgotamento sanitario da Favela Pantanal de Santol
Amaro (enquadramento dentro da equipe chave ndo
informada). O profissional é engenheiro da Comp. De
Agua e Esgoto do Ceara (CAGECE)

Afésfac;o}s' ' AT n"OO
Pg.60

Obs:Resp. Tecnlco.Calculo Estrutural em concreto armado
das obras do projeto de adutoras

Atestados Cat n"001546/2000

Pg.69

Obs:Resp. Tecnlco.Calculo Estrutural em concrete armado
das obras do projeto de irrigagéo

Atestados Catn°001548/2000

Pg.66

Obs:Resp. Tecnlco.Calcuic Estrutural em concreto armado,
das obras do projeto de 4gua de esgotamento sanitario

[empo de Experiéncia. 10 anos fsim

Atestados Cat n°002026/2001

Pg.79
Obs:Resp. Tecnico. pela Fiscalizacdo ¢
acompanhamente  dos  servicos dos  estudos|

geotecnicos, para a elaboragdo do Projeto do Agude
Morro. (Servigos executados enquanto engenheiro do
DNOCS, atualmente encontra-se aposentado)

Atestados Cat n°002026/2001

Pg.79

Obs:Resp. Tecnico. pela Fiscalizagdo e
acompanhamento  dos  servigos dos  estudos

geotecnicos, para a elaboragdo do Projeto do Agude
ftaim. (Servigos executados enguantc engenheiro do
DNOCS, atualmente encontra-se aposentado)

Atestados Cat n°002026/2001

Pg.79

Obs: Resp. Tecnico. pela Fiscalizagdo e
acompanhamento  dos  servicos dos  estudos

geotecnicos, para a elaborag@o do Projeto do Agude
Plblico Rio Castro. (Servigos executados enguanto|
engenheirc do DNOCS, atualmente encontra-se|
aposentado)

Atestados
Pg.95

Obs:Co-responsavel Técnica por projeto na &rea de
Engenharia Civil — Elaboragdo de projeto do Sistema de
Abastecimento de Agua e Sistema de Esgoto Sanitario.

Atestados  Catn°SZ0-88957
Pg.147
Obs:Co-responsavel Técnica por projeto na drea de

Engenharia Civil - Coordenagéo dos estudos de avaliagao
da viabilidade técnico-econémica e ambiental de um sistemal
de barragens nas Bacias dos Rios das Velhas, Paracaty,
Urucaia. (Contratante: Codevasf)

Atestados  Catn°SZ0-79432
Pg.142
Obs:Co-responsavel Técnica por projeto na area de

Engenharia Civil — Supervisdo dos projetos executivos|

(implantagdo, terraplenagem, drenagem, estrutural e
fundagdes) para os servigos de projeto, construgéao,
fiscalizagdo e acompanhamento técnico das obras,

comissionamento, operagéo e licenciamento ambiental, do
sistema de extracéo e queima de gas.




At
Pg.163

elaboragéo de relatorios de impacto ambiental

Atestados Catn®1977/2002
Pg.170

Hidrografica do Reservatério.

Atestados Catn®1974/2002
Pg.172

Obs: Coordenador. Servicos de consultoria para a
elaboragdo de estudos de impacto  ambiental,

Obs: Coordenador. Elaboracio de relatério de impacto
ambiental (RIMA), estudos de impacto ambiental (EIA) e
plano de desmatamento racional da Area da Bacia

Obs:Coordenador. Elaboragéo de relatério de impacto
ambiental (RIMA)e estudos de impacto ambiental (EIA)

Atestados
Pg.180
Obs: Equipe Técnica. Readequacido do projeto executivo,
elaboragdo do EIA-RIMA das obras de aquisigdo e da
montagem dos equipamentos da 2% etapa do projeto de|
irrigagdo Araras Norte.(ndo é mencionado elaboragdo de
orcamento)

Atestados Cat n°01-03542/2009
Pg.185

Obs: Coordenador. Realizagdo de projeto, especificagéo
técnica e orgamento do Sistema de Abastecimento de AguaL
Potavel do projeto ltacoatiara. E demais atividades no
Sistema Itaparica

Atestados Cat n®1698/2008
Pg.196 -

Obs: Equipe Técnica. Consulteria para elaboragéo de
projeto executivo de adutora no abastecimento d agua da
sede do municipio de forquilha.

2 2

0 0 2 0

O técnico indicado para a drea de Geotecnia nao comprovou experiéncia em elaboragéo de
{trabalhos de geotecnia, demonstrando apenas experiéncia em fiscalizagéo e acompanhamento. O
Técnice indicado para a area de Eng. Mecénica néo possdi formagég nem experiéncia compativel
tJcom a solicitada. O Técnico indicado para a area de orgamento participou de servigos de

3 orgamentagéc como coordenador porém nao apresentou experiéncia especifica em elaboragao de
_Jergamentos. N&o foi comprovada formagéo complementar para os técnicos indicados

Estrutura
Cronograma de permanéncia
Obs:

Organizacional Personograma de equipe e descrigéo de fungdes Pontos: 0

Pontos: 0
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ANEXO V
- Quadro de Pontuacio -

— Equipe Técnica para a Parte “B” -



Empresa HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
Funcéo Apoio a Fiscalizagéo 1 I
Nome Durval Curvelo de Almeida Filho

Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Cat n® 367/04

Pg.564

Obs: Servigos de gerenciamento e fiscalizagdo de obras do sistema de abastecimento
da cidade de Barreirinhos.

Atestados
Pg. 575

Cat n® 357/01

Obs: Gerenciamento de obra do sistema de abastecimento de agua da cidade de
Imperatriz

Catn® 23/03

Pg. 586

Obs: Execugéo de servigo fiscalizagdo e acompanhamento tecnico de obras do sistema
de esgotamento da cidade de feira de santana.

Cat n® 432/03

Pg. 591

Obs: Execugéo de servigos de consultoria para gerenciamento e fiscalizacac das
obras de saneamento do projeto alvorada.

Cat n°® 2479/03

Pg. 602

Obs: Fiscalizagao e acompanhamento tecnico de obra de implantacao de sistema de
esgotamento sanitario das cidades de sdo Francisco do Conde, Cachoeirinha, Sédo Felix
e Maragogipe.

Pontuagéo:

1) Formacgao Complementar: (1) Pontos - 0
Obs: Néo apresentou comprovagdo de Formagdo Complementar

2) Experiencia geral:

a) Diversidade de Obras em que participou: (2) Pontos - 2

b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos - 2

Obs:

3) Experiéncia especifica: (5) Pontos - 5

Fiscalizagao de Obras Similiares

Funcdo
Nome

Obs:

Apoio a Supervisio ' I

Ulysses fontes Lima | ! | I
Tempo de expenencxa de 10 anos (snm)

Cat n® 1459/10

Pg.611

Obs: Estudo de reconhecimento, concepgéo e viabilidade do sistema de
abastecimento na regido de Guanambi.

Cat n°® 363/96

Pg. 624

Obs: Servigo de fiscalizagéo e projeto executivo do sistema adutor Pedra de Cavalo.

Catn®799/96 Pg. 635
Obs: Gerenciamento das obras de ampliagédo do sistema de abastecimento de agua da
cidade de Imperatriz.

Catn®° 830/05 Pg. 653

Obs: Servigos de fiscalizagdo e acompanhamento tecnico das obras de abastecimento
de agua das cidades de Vitéria da Conquista, Jaguara e Santo Antonio de Jesus

Cat n® 1799/09

Pg. 659

Obs: Elaboragéo do projeto executivo do sistema integrado de abastecimento de agua
das localidades de Nova Esperanca, Boagu, Castanhdo e Ouro no municipio de Jequié




Pontuagéo: 1) Formagao Complementar (1) Pontos - 0
Obs: Nao apresentou comprovagao de Formagdo Complementar

2) Experiencia geral:
a) Diversidade de Obras em que participou: 2) Pontos - 2
b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos - 2
Obs:
3) Experiéncia especifica: (5) Pontos - {3)
Supervisdo de Obras
Obs:

Funcéo Topografo' ¢l g 0 ST T b gt

Nome Pedro Carlos Espindola Pasta | ]

Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Cat n® 2522/03 Pg. 666

Obs: confeccao de mapa digitais com utilizagédo de levantamento GPS.
Servicos de mapeamento e levantamento de rede primaria com elaboragdo de mapas.
Servigos de levantamento. Cadastral e desenho na area de Camagari.

Catn® 194/00 Pg.673

Obs: Elaboragéo do levantamento pedologico no Projeto de Irrigagéo Argoim.

———

Catn® 181/99  Pg. 675

Obs: Servigo de interpretagio de imagens de satelite digitalizacdo de bases
de cartografia.

Catn® 2018/01 Pg. 678

Obs: Plano de continuidade do processo de digitalizacao tecnico.

Catn® 224/02 _ Pg. 679

Obs: Servico de topografia em pilhas de revert e concentrados na area da metalurgia e no
Porto de Aratu.

Pontuacgéo:

2) Experiencia geral: (1) Pontos - 1
Obs:

2) Experiéncia especifica: 3) Pontos - 3
Fiscalizagdo de Obras Similiares

Obs:

Funcao
Nome

Laboratoristade Solo~ it e
Antonio Martins de Carvalho e Silva s o IR
i ~Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Atestados

Pg. 683

Obs: Trabalhou como laboratorista de solo prestando servicos de controle tecnologico
de compactagdo de obras de terraplanagem na BR - 415,

Atestados

Pg. 684

Obs: Trabalhou como laboratorista de solo prestando servigos de controle tecnologico
de terraplanagem e pavimentag&o na obra de fiscalizagao da restauragao da rodovia
BR - 415,

Atestados

Pg. 685

Obs: Trabalhou como laboratorista de solo prestando servigos de controle tecnologico
compactacao nas obras da linhade Dunas, bahia

Pontuagio:

1) Experiéncia geral: (1) Pontos - 1
Obs:

2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizagéo de Obras Similiares

Obs:




Funcéo
Nome

Laboratorista de Concreto . T _' =i
Carlos Crlsplm de Souza Rlbelro ] TR = R S 1 I
e Tempo de expenencna de 10 anos (5|m)

Atestados

Pg. 686

Obs: Trabalhou como laboratorista de concreto prestando servicos de controle
tecnologico de concreto na obra da Tubovia Norte e Sul

Atestados

Pg. 687

Obs: Trabalhou como laboratorista de concreto prestando servigos de controle
tecnologico de concreto nas obras construgdo de hoteis em Praia Forte, Mata de S3o
Jodo

Atestados

Pg. 688

Obs: Trabalhou como laboratorista de concreto prestando servicos de controle
tecnologico de concreto na obra Porto da Barra dos Coqueiros.

Pontuagéo:

1) Experiéncia geral: (1) Pontos - 1
Obs:

2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - <)
Fiscalizagdo de Obras Similiares

Obs:

Pontuacao Total: (32) ]




Empresa MAGNA ENGENHARIA & ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Funcéo Apoio a Fiscalizagéo P il M ral) o
Nome Nelson Gongalves Daudt, " = ' '

" Tempo de expenénc:a de '10 anos (szm)

Cat n® 162/97

Pg. 432

Obs: Ficalizagéo de sistema de abastecimento de agua na cidade de Rio Grande.

Catn® 753/00

Pg. 450

Obs: Fiscalizagéo das obras de implantagao do nucleo habitacional de municipios
do Rio Grande do Sul.

Cat n° 750/00

Pg. 454

Obs: Superviséo de rede de esgoto, de rede de agua, de estacio de tratamento de
esgoto, e de servigos afins e correlatos em saneamento.

Cat n® 752/00

Pg. 460

Obs: Assisténcia, assessoria, execugao e fiscalizagao de servigos e obras dos
sistemas de abastecimento de agua em diversas cidades do RS.

Catn® 751/00

Pg. 465

Obs: Diregdo, supervis&o e fiscalizacdo de rede de esgosto, de estacdo de
tratamento de esgosto e de estacdo elevatoria de Sio0 Leopoldo.

Pontuacao: 1) Formagao Complementar: (1) Pontos - 0
Obs: Nao apresentou comprovagao de Formagao Complementar

2) Experiencia geral:
a) Diversidade de Obras em que participou: (2) Pontos - 2
b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos - 2
Obs:
3) Experiéncia especifica: (5) Pontos - 5
Fiscalizagao de Obras Similiares
Obs:

Fungéo || Apoio a Supervisao | .

Nome Luiz Carlos Kraemer Campos ik

~ Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Cat n® 335/98

Pg. 477

Obs: Projeto de ampliagdo do sistema integrado de abastecimento de agua das
cidades de Cachoeirinha e Gravatai

Catn® 736/98

Pg. 482

Obs: Projeto de estagéo elevatoria, projeto de estagéo de tratamento de agua,
projeto de servigos afins e correlatcs em saneamento em Polo Petroquimico
em Triunfo

Cat n® 406/00 Pg. 486
Obs: Reformulagéo do projeto executivo da ETE de S3o Jodo Navegantes.
Catn® 737/98 Pg. 493

Obs: Elaboragao do projeto de escotamento sanitario de Rio Grande

Catn® 1103909

Pg. 498

Obs: Estudos e projetos de uma nova captagdo para os sistema de abastecimento
de agua de Butia, no municipio de Butia.




Catn® 1087579
Pg. 502

Pg. 502

Obs: revisdo do projeto basico, elaboragéo do projeto executivo, a elaboragao
de projetos complementares. o gerenciamento e supervisao das obras do projeto
Jaiba.

Cat n° 102/2004

Pg. 504

Obs: Gerenciamento, Assessoria Técnica, Supervis&o e Fiscalizagdo das seguintes
obras de infra-estrutura basica durante a impnatacéo das obras da Barragem do
Rio Manuel Alves - Eixo 03.

1) Formagao Complementar (1) Pontos - 0
Obs: A carga horaria do curso & insuficiente para um de curso de formagéo
complementar.

2) Experiencia geral:

a) Diversidade de Obras em que participou: (2) Pontos - 2
b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos - 2
Obs:

3) Experiéncia especifica: (5) Pontos - 5
Supervisdo de Obras

Obs:

Funcao
Nome

~ Luiz Ulysses Pinto Benites

Topografo | 1

1= ][ =R
Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Cat n°® 235/2000

Pg. 512

Obs: Trabalhou como Topografo no levantamento hidrométrico da logoa dos patos
e projeto do emissario final dos efluentes liquidos e industriais da cervejaria
Brahma.

Atestados

Pg. 513

Obs: Trabalhou como Topografo no projeto basico de atualizagao do sistema de
protecao contra inundagdes da area do polder Rio Branco.

Atestados

Pg. 517

Obs: Trabalhou como Topografo no projeto basico de revestimento do canal,
restauracao e pavimentagéo da rua Curitiba e estudos ambientais.

Pontuagéo:

2) Experiencia geral: (1) Pontos - 1
Obs:

2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizagao de Obras Similiares

Obs:

Fungéo
Nome

Laboratorista de Solg_._, N ] T
Vivaldino Dutralig hsteusifies s L

. il 0= i i
Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Atestados

Pg. 523

Obs: Trabalhou como Laboratorista de Solo na prestacdo de servigo de
administragdo e gerenciamento de obra, para a construgéo e montagem de um
canais de carga geral junto ao terminal Santa Clara.

Atestados

Pg. 526

Obs: Trabalhou como Laboratorista no municipio de Triunfo nos servigos
de controle tecnologico da terraplanagem regularizagéo e compactagéo da area
da INNOVA S A




Pontuagao: 1) Experiéncia geral: (1) Pontos - 1
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizacae de Obras Similiares
Obs:
Fungéo | Laboratorista de Concreto g _
Nome Jose Candido Naibert | = «oi. 0l I
] ~ Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)
Atestados Pg. 529
Obs: Trabalhou como Laboratorista de Concreto para a empresa Marco.
Atestados Pg. 530
Obs: Trabalhou como Laboratorista de Concreto para a empresa ACL assessoria
& consultoria na execugdo dos servigos de controle tecnologico da terraplanagem
e concreto das obras da estagéo de tratamento de esgotos da zona sul de
Porto Alegre.
Atestados Pg. 531
Obs: Trabalhou como Laboratorista de Concreto para a empresa ACL assessoria
& consultoria no gerenciamento, assessoria técnica, supervis&o e fiscalizacao
da implantagédc das obras da Barragem do Rio Manuel Alves.
Pontuacgao: 1) Experiéncia geral: (1) Pontos - 1
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizagao de Obras Similiares
Obs:

Pontuagao Total: (32) |




Empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Fungao Hlik Apoio a Fiscalizac ORI IR TS T e s St em e
Nome ~~  Leonardo Suarez Saldanha |~ | I

Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Cat n® 1074303

Pg. 246

Obs: Servigo de Projeto Executivo, Supervisao e Apoio a Fiscalizag&o das glebas A,
B, C2 e C3 do Projeto Jaiba

Cat n® 1403/98

Pg. 252

Obs: Servigo de Apoio a Fiscalizagio das obras da implantag&o do Projeto Estreito
V.

Cat n® 2776/05

Pg. 261

Obs: Elaboragéoe de Projeto Civis, Estudo Ambientais, Acompanhamento, Supervis&o
Fiscalizag&o da obra em apoio gerencial para o Projeto Jaiba Etapa II.

Cat n® 552/08

Pg. 271

Obs: Servico de Apoio a Fiscalizagdo das obras da construgdo do prolongamento
do Canal Principal CP-2 do Jaiba.

Cat n° 66/08

Pg. 277

Obs: Servigos complementares ac gerenciamento da implantag&o do aproveitamento
Hidreletrico Irape.

Pontuagao:

1) Formagao Complementar: (1) Pontos - 1
Obs:

2) Experiencia geral:

a) Diversidade de Obras em que participou: (2)
b) Complexidade dos projetos: (2)

Obs:

3) Experiéncia especifica: (5)

Fiscalizagdo de Obras Similiares

Obs:

Pontos -
Pontos -

NN

Pontos - (&)

Fungao, fns 41
Nome

Apoio a Supervisdo = el S
Carlos Roberto dos Santos Silveira

.....

| Tempo de experiéncia de 10 anos (sim) '

Cat sem n°
Art 11684

Pg. 293

Obs: Sistema de Aspersao do Projeto Basico, Servigos de Implantag&o do projeto,
Superviséo e Acompanhamento Técnico.

Cat n° 057/08

Pg. 208

Obs: Servigo de Projeto Executivo, Estudo Ambientais, Supervisdo, Fiscalizagéo das
obras e Apoio Gerencial do Projeto Jaiba Il.

Catn® 427/98 Pg. 310
Obs: Projetode Acompanhamento de obras apoiotecnico conforme contrato Copasa
n° 961703 referente ao programa melhor oferta agua semi-arido MG.

Cat n° 067/08 Pg. 318

Obs: Servigos Complementares de Supervisao da qualidade das obras principais da
Usina Hidrelétrica de Irape contrato 4570005862,




Cat n® 001246/09 Pg. 325

Obs:Projeto Executivo e Apoio a Fiscalizag&o das obras dos canais CP - 03,CS-19
CS - 21 do Projeto Jaiba.

Pontuagéo: 1) Formagado Complementar (1) Pontos - 0
Obs: N&o apresentou comprovagao de Formagao Complementar

2) Experiencia geral:
a) Diversidade de Obras em que participou: (2) Pontos - 2
b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos - 2
Obs:
3) Experiéncia especifica: (5) Pontos - 5]
Supervisdo de Obras
Obs:

Funcéo A oPograf oSl e = I N

Nome . Jodo Luiz de'_Me'neie's";\/éiga g "-r'~::'- ' |

P ___Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Atestados

Pg. 332
Obs: Supervisao e F Iscalizacéo das obras de implantagéo e pavimentag&o rodoviaria
pelo DAER.

Atestados

Pg. 336
Obs: Superviséo e Fiscalizag&o das obras de implantagéo e pavimentagao rodoviaria
pelo DAER.

Atestados

Pg. 348
Obs: Superviséo e Fiscalizagao das obras de implantacao e pavimentacio rodoviaria
pelo DAER.

Pontuagao: 2) Experiencia geral: (1) Pontos - 1
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizagao de Obras Similiares
Obs:

Fungéo Laboratorista de Solo _ Al

Nome - Sidinei Francisco dos Santos AR = = I

- : Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Atestados

Pg. 362 Obs: Supervisao e Fiscalizagao de obras de implantagéo e pavimentacao rodovaria do
do Programa de Pavimentacéo Rodoviaria do Rio Grande do Sul.

Atestados

Pg. 378 Obs:Servigos de estradas, Supervisdo, Fiscalizagdo e Controle Tecnologico
Rodovérias dos Trechos dos Acessos Municipais - Lote 06.

Atestados

Pg. 366 Obs:Servigos de estradas, Supervis&o, Fiscalizagao e Controle Tecnologico
Rodovérias dos Trechos dos Acessos Municipais - Lote 06.

Pontuacao: 1) Experiéncia geral: (1) Pontos - 1
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizagdo de Obras Similiares
Obs:

SR



Fungdo Laboratorista de Concreto ~ * — T :
Nome Arnildo Caye 5 A S LAY i
Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Atestados

Pg. 392 Obs:Servigos de estradas, Supervisao, F iscalizagéo e Controle Tecnologico
Rodovarias dos Trechos dos Acessos Municipais - Lote 01.

Atestados

Pg. 396 Obs:Servicos de estradas, Supervisao, F iscalizagao e Controle Tecnologico
Rodovarias dos Trechos dos Acessos Municipais - Lote 06.

Atestados

Pg. 408 Obs:Servigos de estradas, Superviszo, Fiscalizag&o e Controle Tecnologico
Rodovarias dos Trechos dos Acessos Municipais - Lote 06,

Pontuagao: 1) Experiéncia geral: (1) Pontos -
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos -
Fiscalizagéo de Obras Similiares
Obs:

Pontuagdo Total: (32) |




JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA &

Empresa CRA - CONESTOGA ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA
Fungaéo Apoio a Fiscalizagao oy
Nome

Francisco Heitor de Vaié_r Via_ha' (.

' Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)

Cat n° 16880/97

Pg. 204

Obs: Montagem e teste dos conjuntos moto bomba de eixo vertical. acessorios
e tubulagdes do Projeto de Irrigac&o Curu-Paraipaba.

Cat n® 16879/97

Pg. 207

Obs: Obras de implantagao do Setor D, referente ao Projeto de Irrigacdo de
Curu-Paraipaba.

Cat n® 16881/97

Pg. 214

Obs: Obras de implanta¢éo dos Nucleos Habitacionais D1 e D2, referente ao
Projeto de Irrigacdo de Curu-Paraipaba.

Cat n® 16882/97

Pg. 209

Obs: Obras de implantagéo dos Nucleos Habitacionais B,C1 e C2, referente ao
Projeto de Irrigacao de Curu-Paraipaba.

Cat n® 16883/97

Pg. 218

Obs: Obras de implantagao do Projeto de Irrigacao de Curu-Paraipaba.

Cat n® 16884/97

Pg. 226

Obs: Obras de fornecimento e montagem de um coletor de saida, referente ao
Projeto de Irrigacéo de Curu-Paraipaba.

Pontuagéo: 1) Formag&o Complementar: M Pontos -
Obs: Nao apresentou comprovagao de Formag&o Complementar

2) Experiencia geral:
a) Diversidade de Obras em que participou: (2) Pontos -
b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos -
Obs:
3) Experiéncia especifica: (5) Pontos -
Fiscalizagao de Obras Similiares
Obs: atende parcialmente a parte de experéncia especifica

Funcgéo 'Apoio a Supervisao i : If

Nome - José Ricardo Alves | = Ry

YN lfempo'de éxbériéncia de 10 ano§ (sim)

Cat n° 028/85

Pg. 230

Obs: Obras de ampliago do sistema de abastecimento de agua da cidade de
ltabaina

Catn® 017/86
Pg. 231

Pg. 231

Obs: Obras de ampliagdo do sistema de abastecimento de agua da cidade de
Jodo Pessoa

Cat n° 0130/92

Pg. 232

Obs: Obras de ampliagdo do sistema de abastecimento de agua da cidade de
Varzea




Cat n® 6992/84 Pq. 234

Obs: Servigo complementares de obras de captagdo, estagéo elevatoria,
reservatorio, adutora e rede de distribuigao para ampliagéo do sistema de
abastecimento de agua da cidade de pentecosta.

Cat n° 0805/20(Pg. 236

Obs: Construgao de uma adutora no municipio de limoeiro do norte

Cat n° 02707/9:Pg. 239

Obs: Construcéo da adutora de Martinopole

Pontuacéo: 1) Formacao Complementar (1 Pontos - 0
Obs: Nao apresentou comprovacao de Formagao Complementar
2) Experiencia geral:
a) Diversidade de Obras em que participou: (2) Pontos - 2
b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos - 2
Obs:
3) Experiéncia especifica: (5) Pontos - 5
Supervisdo de Obras
Obs:
Funcao Topografo'™ ~ ~ " YA RS e I
Nome José Bernado da Siva et A1 %)
_ Tempo de experiancia de 10 anos (Sim) il T ovies . ¥
Atestados Obs: Atestado da AGUASOLOS Consultora de Engenharia Ltda comprovando
Pg. 245 que ele trabalhou como Topografo na supervisdo e acompanhamento da execugao
das obras das adutoras de itapajé e Irauguba nos municipios de itapajé
e irauguba/CE.
Atestados Obs: Atestado da AGUASOLOS Consultora de Engenharia Ltda comprovando que
Pg. 246 ele trabalhou como Topografo Sénior na supervisao, coordenagao, planejamento e
controle de execugao e servigos técnicos complementares da implantacao da
2° etapa do projeto de irrigag&o Curu-Paraipaba-CE.
Atestados Obs: Atestado da AGUASOLOS Consultora de Engenharia Ltda comprovando que
Pg. 247 ele trabalhou como Topografo na execugéo dos servigos de consultoria para
acompanhamento, assessoria, fiscalizagao da construgdo da barragem Castanhao.
Pontuac3o: 2) Experiencia geral: (1) Pontos - 1
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - )
Fiscalizacdo de Obras Similiares
Obs:
FEuncdo i Laboratoristade Solo '~/ U b e
Nome [ 5 AneNio Luiz SilvaSantos eSSt sl SRl =s Sl il ALty
Tempode Experincia 5 Tempode Formagdo = 8
Atestados Obs: Atestado da AGUASOLOS Consultora de Engenharia Ltda comprovando que
Pg. 250 ele trabalhou como Laboratorista de Solo na prestagdo de servigos na area de
agronomia nos projetos irrigades sob influéncia do reassentamento de Itaparica
Atestados Obs: Atestado da JM Engenheiros Consultores Ltda comprovando que ele
Pg. 251 trabalhou como Laboratorista de Solo nos servicos de consultoria técnica para

assisténcia as atividade desenvolvidas nos perimetros irrigados integrantes do
reassentamento de Itaparica.




Atestados Obs: Atestado da AGUASOLOS Consultora de Engenharia Ltda comprovando que .

Pg. 252 ele trabalhou como Laboratorista de Solo na execucao dos servicos de consultoria
para acompanhamento, assesoria fiscalizag&o da construtora da barragem
castanhao.

Pontuacéo: 1) Experiéncia geral: (1) Pontos - 0
Obs: Nao atendea experiéncia minima de 10 anos conforme Edital
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 0
Fiscalizacao de Obras Similiares
Obs: Ndo atendea experiéncia minima de 10 anos conforme Edital

Fungao : L"abor_atprista de;_Cong[_e_z_to;,;e.iJ_';-".' TS R T b I 5 | AT

Nome = - Jodo Jan_u'arip.de-Matq_s_.Eilh_q_'f; vt MA=TA P PR

' _______Tempo de experiéncia de 10 anos (sim) -t} : '

Atestados Obs: Atestado da AGUASOLOS Consultora de Engenharia Ltda comprovando que

Pg. 254 ele trabalhou como Laboratorista de Concreto na prestagao de servigos na Area
de Agronomia nos Projetos de Irrigacdo sob Influéncia do Reassentamento de
itaparica

Atestados Obs: Atestado da AGUASOLOS Consultora de Engenharia Ltda comprovando que

Pg. 255 ele trabalhou como Laboratorista de Concreto nos servigos de Acompanhamento
Acompanhamento dos servigos destinados ao recrutamento, assentamento
e sele¢&o de produtores no projeto de irrigagdo Tabuleiros de russas.

Atestados Obs: Atestado da AGUASOLOS Consultora de Engenharia Ltda comprovando que

Pg. 256 ele trabaihou como Laboratorista de Concreto na execugao dos servigos de
consultoria para acompanhamento, assessoria fiscalizagdo da construgdo da
barragem castanhzo.

Pontuacao: 1) Experiéncia geral: (1) Pontos - 1
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizagdo de Obras Similiares
Obs:

Pontuagéo Total: (32) | 26




Empresa UFC ENGENHARIA LTDA
Fungdo Apoio a Filscali_zagép' 4 A= LMy LT [ ! -
Nome Haruo Okawa S tsssii At g '

__Tempo de experiéncia de 10 anos (sim) =

Cat n® 2884/10

Pg. 417

RS T empo de experiénci

Pag. 424 Obs: Estudos e projetos de engenharia, dentre os quais: projeto basico, projeto
executivo, levantamento geologicos e geotécnicos, levantamentos topograficos das
regides das obras e das propriedades existentes ao longo do reservatorio.(Barragem
Piraqurara ).

pag. 426 Obs: Desenvolvidos estudos e projetos de engenharia, dentre os quais: analise de
posicionamento de eixos do barramento, estudos de arranjo, projeto béasico,
levantamentos geoldgicos e geotecnicos (parcial) e levantamento topograficos para
a barragem de Miringuava.

pag. 428 Obs: Adaptagdes do sistema de abastecimento de agua da RMC (sistema produtor
Irai.

pag. 437 Obs: Ampliagdo do sistema de abastecimento de agua da RMC - projeto executivo
dos sistema produtor Miringuava.

pag. 464 Obs: Sistema de abastecimento de agua da regido litoranea. (Matinhos, Guaratuba
Morretes, Guaraquegaba)

Pontuagao: 1) Formagéo Complementar. (1) Pontos - 0
Obs: Nao apresentou comprovagdo de Formacao Complementar
2) Experiencia geral:

a) Diversidade de Obras em que participou: (2) Pontos - 2
b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos - 2
Obs:
3) Experiéncia especifica: )] Pontos - (3)
Fiscalizacdo de Obras Similiares
Obs: Nao desmostrou com os atestados experiéncia especifica em acompanhamento
e fiscalizacao de obras xomo engenheiro de apoio a fiscalizacdo (residente).

Funcdo Apoio a_Supervisé\oI Rl AP TAECTT 1 iy SRR S 3,

Nome  Mucio Bittencourt Landim#& vt I E Sl il - B

a de 10 anos (sim)

Cat n° 288/2000

Pg. 500

Obs: Acompanhamento e controle tecnologico durante as obras da rede coletora
de esgostos sanitarios do conjunto Ceara em Fortaleza.

Cat n° 585/95

pag. 504
pag. 513
pag. 514

Pg. 502

Obs: Estudo de Viabilidade e Projeto Basico e Executivo e Acompanhamento
técnico, controle topografico , controles tecnolégicos e Fiscalizago das obras
civis de construgido e estacao elevatodria do Sistema Adutor Pedra do Cavalo.

Obs: Projeto Basico e Executivo e o Acompanhamento técnico e Fiscalizagdo das
obras de implantagdo das unidades de relocagao dos sistemas integrados de
abastecimento de Agua de Feira de Santana e Zona Fumageira.

Cat n° 976/00

Pg. 532

Obs: Gerenciamento, F iscalizagao e Acompanhamento técnico das obras de
implantagdo dos sistemas de esgotamento sanitario das cidades de Candeias
e Simdes Filho.

Cat n° 11229/94

Pg. 544

Obs: Fiscalizagao, Acompanhamento e controle tecnologico das obras da rede
coletora de esgotos das sub-bacias "A-2, B, C e D" da Bacia Vertente Maritima
em Fortaleza CE.




Tempo de experién

Pontuagéo: 1) Formag&o Complementar ) Pontos - 1
Obs: Formagéo complementar como engenheiro sanitarista
pag. 497
2) Experiencia geral:
a) Diversidade de Obras em que participou: (2) Pontos - 2
b) Complexidade dos projetos: (2) Pontos - 2
Obs:
3) Experiéncia especifica: (5) Pontos - 5
Supervisdo de QObras
Obs
Fungéo Topégrafo_-'. Tt TR REn. PN R T '.':__.-H.J'jI RN,
Nome Daniel Constanti Genuimo © | e rtncll
RecAl Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)=e-{ Al i
Atestado Pg. 552
Obs: Elaboragao da revisio do projeto, supervisdo das obras e servigos de educagao
ambiental das obras do sistema integrado de abastecimento de Agua de Santana,
Canapalis, Serra Dourada, Tabocas do brejo Velho e Brejolandia e localidade ao
longo da adutora.
Atestado Pg. 559
Obs: Servicos de assessoria e de consultoria especializada para apoio ao
gerenciamento das acgbes de implantagdo do programa de aceleragdo do
crescimento, para o bairro ltinga - PAC Itinga, no municipio de Lauro de Freitas.
Atestado Pg. 562
Obs: Servigos de assessoria e de Consultoria Especializada para apoio ao
gerenciamento das agoes de implantacéo do programa de aceleragédo do crescimento
, Para o bairro Lagoa da base - PAC Lagoa da base, no municipio de Lauro de Freitas.
Pontuagao: 2) Experiencia geral: (1) Pontos - 1
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizag&o de Obras Similiares
Obs:
Fungao - Laboratorista de SoloTh Reki=s e L ey :
Nome - Emerson Meneses da Silva ksl S GREE
! ____Tempo de experiéncia de 10 anos (sim)
Atestados Pg. 567
Obs: Executou os servicos abaixa caracterizados para a prefeitura municipal de
Poco Verde/SE.
Atestados Pg. 575
Obs: Gerenciamento, supervisao e fiscalizagdo das obras de implantagdo do projeto
de ampliagao e reforma do centro administrativo da cidade de Madre de Deus.
Atestados Pg. 578
Obs:Projeto Executivo de abastecimento de Agua Maria Quitéria, bem como executou
as atividades de gerenciamento, supervisdo e fiscalizagao das obras no municipio de
Madre de Deus.
Pontuagao: 1) Experiéncia geral: (1) Pontos - 1
Obs:
2) Experiéncia especifica: (3) Pontos - 3
Fiscalizagdo de Obras Similiares
Obs:
Funcéo'! La_boratoristaﬂge Concretol e s s auin = -
Nome José Marcilio de Almeida Filho IR SR A 23

cia 3 __ 3anos  Tempode lédrmagéo R res




Atestados Pg. 584

Verde.

Obs: Executou os servigos abaixa caracterizados para a prefeitura municipal de Pogo

Atestados Pg. 592
Obs:Projeto Executivo de abastecimento de A

Madre de Deus.

gua Maria Quitéria, bem como executou
as atividades de gerenciamento, supervisao e fiscalizagdo das obras no municipio de

Atestados Pg. 595

do tijolo da obra de abastecimento de agua.

Obs: Atestado da Prefeitura municipal de Madre de Deus cujo o objeto é especicagio

Pontuacio: 1) Experiéncia geral: )
Obs: Nao comprovou 10 anos de experiéncia
2) Experiéncia especifica: 3)
Fiscalizagdo de Obras Similiares
Obs: N&o comprovou 10 anos de experiéncia

0

0

Pontuacéo Total: (32)

27




