COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E PARNAIBA

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
Area de Revitalizagao das Bacias Hil 4

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - ICARAI DE MINAS/MG
ORGAMENTO - PROJETO BASICO - DATA BASE - DEZEMBRO/10 - PRAZO DE OBRA 8 MESES

L Valor (R$
Item Discriminacéo un. Quant. _ (RS)
Unit. Total
01 INSTALACOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 Mobilizacdo de equipamento e pessoas gl 1,00 57.402,10 57.402,10
01.02 Desmobilizacdo de equipamentos e pessoas gl 1,00 57.402,10 57.402,10
01.03 Mobilizagéo e~Desmob|I|za9ao de maquinas, equipamentos, veiculos e pessoal gl 1,00 57.402,10 57.402,10
para escavacédo de rocha a fogo
01.04 Instalacéo de canteiro de obras m2 140,00 310,74 43.503,60
01.05 Administracdo local e Manutencédo de canteiro de obras gl 1,00 298.207,26 298.207,26
01.06 Placa de identificacdo de obra - Fornecimento e instalagéo m?2 24,00 337,30 8.095,20
Fornecimento de veiculo leve,( motor 1.4 e ou superior ) com ar condicionado
01.07 para apoio a fiscalizagdo, incluindo despesas com combustivel, 6leos,| més 16,00 3.519,74 56.315,84
manutencéo, licenciamento, seguros, impostos, etc.
01.08 Execucdo de ampliacdo de Rede Elétrica, incluindo projeto aprovado na m 500,00 101,91 50.955,00
CEMIG.
TOTAL DE INSTALACOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBR AS 629.283,20
02 REDE COLETORA
02.01 Demolicdo de pavimento asfaltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m?2 550,00 6,79 3.734,50
02.02 |Remocéo de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m? 350,00 7,06 2.471,00
02.03 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 515,00 23,87 12.293,05
02.04 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 100,00 31,82 3.182,00
02.05 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m3 5,00 43,76 218,80
02.06 Escavacdo manual de valas em solo com agua profundidade até 1,50 m m3 50,00 29,84 1.492,00
02.07 [Escavagdo manual de valas em solo com agua profundidade 1,50 até 3,0 m m3 20,00 39,78 795,60
02.08 [Escavagdo manual de valas em solo com agua profundidade 3,0 até 4,50 m m3 5,00 54,90 274,50
02.09 Escavacdo e carga em solo, com p4 mecanica ou escavadeira m3 2.653,61 5,28 14.011,06
02.10 Escavacdo e carga mecanica de valas, em material de segunda categoria m3 500,00 24,17 12.085,00
02.11 Escavacdo e carga mecanica de valas, em rocha, a frio m3 500,00 195,91 97.955,00
02.12 Descarga de material em geral, a granel, de caminhdo basculante m3 3.653,61 0,22 803,79
02.13 Recuperacgdo anelar/tampéo existente un. 85,00 79,90 6.791,50
02.14 Escavacdo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 3.000,00 9,04 27.120,00
02.15 Esocrsvagao mecénica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até m? 1.750,00 11,05 19.337.50
02.16 gsocrsvagao mecénica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até m? 350,00 14,21 4.973,50
02.17 Escavacdo mecanica de valas (solo com agua), profundidade até 1,50m m3 500,00 9,95 4.975,00
02.18 Etséczv;n%ao mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50 me 300,00 12,44 3.732,00
02.19 Etséczv;n%ao mecénica de valas (solo com agua), profundidade maior que 4,0 me 10,00 16,58 165,80
02.20 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m?2 3.000,00 11,15 33.450,00
02.21 Estrutura de escoramento descontinua m?2 300,00 14,75 4.425,00
02.22 Escc_)rament? de valas (?om pranchoes me}all(l:o_s/bllndac’ios, |nc|l_JS|ve m2 1.244.78 52.66 65.549,90
movimnetacao e posterior retirada (medic&o limitada a area efetiva da peca)
02.23  [Esgotamento de &gua com bombas, vazGes até 15/m?, altura até 10m hpxh 800,00 1,32 1.056,00
02.24 |Drenagem com pedra britada m3 200,00 97,32 19.464,00
02.95 At,erlro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagéo m? 7.605,00 16,43 124.950.15
minimo de 97% do procto normal
02.26 Espalhamento de solo em bota-fora m3 885,00 1,26 1.115,10
02.27 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 1.000,00 1,69 1.690,00
02.28 |Acerto e verificacao do nivelamento de fundo de valas m?2 1.030,00 3,91 4.027,30
02.29 Locaggo de rede e elaborag&o de nota servico, inclusive levantamento de m 1.800,00 277 4.986,00
normais - para obras
02.30 Cadastro de rede coletqra de esgqto existente, executada e "as built" cadastral km 21,00 1.574.24 33.059,04
do sistema de rede, emissarios e interceptores
02.31 [Placa de sinalizag&o, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentacao un.dia 6.000,00 2,54 15.240,00
02.32 Cones de sinalizacéo - Fornecimento e movimentacao un.dia 6.000,00 0,53 3.180,00
02.33 |Sinalizacdo noturna - Fornecimento e instalacao un.dia 450,00 1,06 477,00
02.34 |Tela Tapume em PVC para sinalizacdo -Fornecimento e Movimentagao m 4.320,00 0,69 2.980,80
02.35 Trav_eSS|a de~ve|culos continua, em chapa metélica em aco - Fornecimento e me.dia 60,00 6.61 396,60
movimentacéo
02.36 Passadico de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento mz2.dia 60,00 1,77 106,20
— - o
02.37 Concre_to magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em me 1,50 251,45 377.18
betoneira
02.38 |Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 2,00 333,76 667,52
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Item Discriminacgao un. Quant. Valor (RS)
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02.39 LanQamento ou Pombeamento e adensamento de concreto - altura ou me 3,50 109,26 382,41
profundidade até 1,50 m
02.40 Forma plana em tabua de madeira de lei, para estruturas m?2 5,00 42,46 212,30
02.41 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m?2 5,00 8,99 44,95
02.42 Pavimento.asféltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 m2 2.350,00 29,17 68.549,50
cm, exclusive base
Recomposicédo de pavimento em paralelepipedo, inclusive base de 20 cm em
02.43 [cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com m?2 210,00 36,81 7.730,10
pequena perda inclusa
Recomposicéo de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material
02.44 |demolido, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com pequena m?2 70,00 47,28 3.309,60
perda inclusa
Recomposicédo de pavimento em pré-moldado de concreto, inclusive base de
02.45 |20 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido m?2 70,00 37,44 2.620,80
com pequena perda inclusa
02.46 Pogo de visita altura igual 1,50 m (baldo diametro igual 1,0 m), em anéis pré- un. 10,00 956,82 9.568,20
moldado de concreto
02.47 Adicional de prego para agrésiimo na}altura de pogo de visita em anéis pré- m 25,00 320,42 8.235.50
moldado de concreto (baldo didmetro igual 1,0 m)
02.48 Pogo de visita altura igual 1,0 m (balédo diametro igual 0,60 m), em anéis pré- un. 20,00 415,64 8.312.80
moldado de concreto
02.49 Adicional de prego para agrésiimo na}altura de pogo de visita em anéis pré- m 16,00 240,78 3.852,48
moldado de concreto (baldo didmetro igual 0,6 m)
02.50 Tubo de queda em PVC, _diametro 150 mm - altura igual 1,00 m, com un. 6,00 40,99 245,94
envelopamento de solo cimento traco 1:10 em volume
02.51 A_qicional .de prego para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, m 9.00 4875 438,75
didmetro igual 150 mm
02.52 [Tampéo de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un. 30,00 49,93 1.497,90
02.53 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 1.242,00 2,90 3.601,80
02.54 Limpeza do terreno - Com rocadeira mecanica, manual m?2 1.446,50 0,29 419,49
0255 izst:r;j:l cascalho, inclusive exploracéo,liberacéo de jazida e corregédo técnica do m3 352,50 77.66 27.375,15
02.56 qurti?i; descarga mecéanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do me 885,00 1,87 1.654.95
02.57 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 22.693,05 1,37 31.089,48
02.58 gransporte estradas (cascalho,pedras de enrocamento, brita para calgada, bases e me.km 42.450,00 158 67.071,00
renos, exclusive agregados para concreto), a granel
02.59 E;gcugéo de ala de langamento, com valvula FLAP, conforme o projeto DN u 1,00 1.172.85 1.172.85
02.60 |Testes de redes existentes m 17.000,00 0,24 4.080,00
02.61 Limpeza e encerramento de fossas coletivas em vias urbanas und 5,00 1.720,07 8.600,35
02.62 |Limpeza das vias pavimentadas ap6s execucdo das redes e ligacdes m2 15.750,00 0,64 10.080,00
02.63 Ponta se~ca com CAP PVC JE DN 150 mm - Assentamento, incluso locagéo, un. 20,00 185,64 3.712,80
escavacdo, escoramento e aterro a 97 % do PN
TOTAL DE SERVICOS - REDE COLETORA 807.468,49,
03 LIGACOES PREDIAIS
03.01 Demolicdo de passeio cimentado m?2 250,00 8,70 2.175,00
03.02 Demolicdo de pavimento asfaltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m?2 2.700,00 6,79 18.333,00
03.03 |Remocéo de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m? 250,00 7,06 1.765,00
03.04 Pavimentolasféltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 m2 2.700,00 29,17 78.759.00
cm, exclusive base
Recomposicdo de pavimento em paralelepipedo, inclusive base de 20 cm em
03.05 [cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com m?2 100,00 36,81 3.681,00
peguena perda inclusa
Recomposicédo de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material
03.06 [demolido, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com pequena m?2 100,00 47,28 4.728,00
perda inclusa
Recomposicéo de pavimento em pré-moldado de concreto, inclusive base de
03.07 |20 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido m?2 50,00 37,44 1.872,00
com pequena perda inclusa
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago
03.08 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de cimento m?2 250,00 36,23 9.057,50
de 150 kg/m?3, esp. 6,0 cm
03.09 [Poco luminar (profundidade 0,80 m) de expanséo un. 570,00 28,18 16.062,60
03.10 |Poco luminar (profundidade 1,00 m) de expanséo un. 150,00 29,62 4.443,00
03.11  [Poco luminar (profundidade 1,20 m) de expanséo un. 35,00 31,07 1.087,45
03.12  |Poco luminar (profundidade 1,30 m) de expanséo un. 10,00 31,79 317,90
03.13  [Poco luminar (profundidade 1,60 m) de expanséo un. 5,00 33,96 169,80
03.14 |Montagem da ligacdo predial esgoto -Assentamento de tubos e conexdes m 3.850,00 2,53 9.740,50
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03.15 [Escavacdo mecénica de valas em solo seco profundidade até 1,50 M m3 1.120,00 9,04 10.124,80
03.16 '\Eﬂscavagao mecénica de valas em solo seco profundidade de 1,51 M até 4,00 m2 500,00 11,05 5.525,00
03.17 [Escavagéo manual de valas em solo seco profundidade até 1,5 M m3 2.000,00 15,91 31.820,00
03.18 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade de 1,5 M até 3,00 M m3 1.000,00 31,82 31.820,00
03.19 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m?2 8.085,00 11,15 90.147,75
03.20 At,erlro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagéo m? 4.620,00 16,43 75.906.60
minimo de 97% do procto normal
03.21 |Acerto e verificacao do nivelamento de fundo de valas m?2 3.080,00 3,91 12.042,80
03.22 Descarga de material em geral, a granel, de caminhdo basculante m3 465,00 0,22 102,30
03.23 Escavacdo e carga mecanica de valas, em rocha, a frio m3 15,00 195,91 2.938,65
03.24  [Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - para envelopamento m3 1,00 333,76 333,76
03.95 Langamento ou pombeamento e adensamento de concreto - altura ou m2 1,00 109,26 109,26
profundidade até 1,50 m
03.26 Escavacdo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 450,00 5,28 2.376,00
03.27 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 15,00 1,69 25,35
03.28 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 2.270,00 1,37 3.109,90
03.29 Transporte est_radas (cascalho,pedras de enrocamento, brita para calgada, bases e mé.km 9.100,00 158 14.378,00
drenos, exclusive agregados para concreto), a granel
03.30 |Tampao de ferro fundido - T -5 - assentamento un. 770,00 10,93 8.416,10
03.31 izst:riel cascalho, inclusive exploracéo,liberacéo de jazida e corregao técnica do m3 405,00 77.66 31.452,30
TOTAL DE SERVICOS - LIGACOES PREDIAIS 472.820,32
04 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
04.01 Escavacdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 400,00 15,91 6.364,00
04.02 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 1.300,00 23,87 31.031,00
04.03 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 150,00 31,82 4.773,00
04.04 Escavacdo e carga em solo, com p4 mecanica ou escavadeira m3 15.000,00 5,28 79.200,00
04.05 Escavacdo mecanica em material de primeira categoria m3 10.000,00 4,48 44.800,00
04.06 Escavacdo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 2.000,00 9,04 18.080,00
04.07 Esocnf;lvagao mecénica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até m2 500,00 11,05 5.525,00
04.08 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m?2 1.300,00 11,15 14.495,00
04.09 Drenagem com tubos perfurados de cerédmica, didmetro 100 mm m 30,00 22,56 676,80
04.10 Drenagem com pedra britada m3 10,00 97,32 973,20
04.11 Transporte est_radas (cascalho,pedras de enrocamento, brita para calgada, bases e mé.km 17.000,00 158 26.860,00
drenos, exclusive agregados para concreto), a granel
04.12 At:srro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagéo me 5.850,00 16,43 96.115,50
minimo de 97% do procto normal
04.13 Aterro com material granular (areia) adensado mecanicamente nas lagoas sob me 952,00 163,01 155.185,52
a geomembrana
04.14 Espalhamento de solo em bota-fora m3 25.400,00 1,26 32.004,00
04.15 Compactaga}ol mecanizada de aterros em ETE (pequenas areas de trabalho), m2 5.550,00 7.40 41.070,00
com grau minimo de 95 % do PN
04.16 |Acerto e verificacao do nivelamento de fundo de valas m?2 1.647,16 3,91 6.440,40
Escarificagdo, gradeamento e compacta¢do mecanica do fundo das lagoas
04.17 [(esp.= 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactagéo de 100 % do m3 3.800,00 7,83 29.754,00
PN
04.18 [Regularizagéo dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m? 16.210,00 0,87 14.102,70
04.18 Locaggo de rede e elaborac&o de nota servico, inclusive levantamento de m 1.732,89 277 4.800,11
normais - para obras
04.19 Locacdo de estruturas - para obras m?2 22.000,00 2,41 53.020,00
04.20 Locacédo de areas para obras m?2 30.000,00 0,40 12.000,00
04.21 |Cadastro da rede interna da ETE km 1,73 375,55 650,79
04.22 Broca de concreto (didmetro 20,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m 6,00 18,59 111,54
04.23 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m?3 m3 2,00 298,31 596,62
— - o
04.24 Concre_to magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em me 4,00 251,45 1.005,80
betoneira
—— S e —
04.25 Concreto ciclépico com 30% de pedra de m&o - consumo minimo de 150,0 me 8,00 262,37 2.098,96
kg/m?3 -preparo e langamento
04.26  |Concreto traco 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m3 40,00 293,64 11.745,60
04.27 [Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m3 15,00 379,73 5.695,95
04.28 LanQamento ou Pombeamento e adensamento de concreto - altura ou me 46,00 109,26 5.025,96
profundidade até 1,50 m
Lan¢amento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 3
04.29 profundidade de 1,50 a 10,0 m m 15,00 116,85 1.752,75
04.30 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 185,00 45,82 8.476,70
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04.31 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m?2 127,00 8,99 1.141,73
04.32 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m?2 58,00 18,63 1.080,54
04.33 |Cimbramento de madeira m3 100,00 28,67 2.867,00
04.34 [Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagdo kg 1.500,00 8,39 12.585,00
04.35 |Armadura de aco CA 60, fornecimento e colocacéo kg 640,00 9,44 6.041,60
04.36  [Alvenaria de elevac@o com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm m?2 55,00 26,45 1.454,75
04.37  |Alvenaria de elevacdo com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m?2 75,00 32,68 2.451,00
04.38 ,ZA(I)\L?]:larla em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensfes 30x20x10cm, esp. m2 3.00 65,94 197.82
04.39 [Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 1,00 395,22 395,22
04.40 [Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m?2 50,00 49,47 2.473,50
04.41 Rufo em chapa galvanizada n°® 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 9,00 29,21 262,89
04.42 |Calha em chapa galvanizada n°® 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 9,00 38,60 347,40
04.43 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m?2 6,00 19,46 116,76
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago
04.44 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de cimento m?2 19,00 36,23 688,37
de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm
04.45 Fornecimento e assentamento de piso ceramico PEI - 5, incluso rodapé m?2 20,00 55,74 1.114,80
04.46 |Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm m?2 20,00 35,39 707,80
04.47 [Contra-piso de cimento e areia e=5cm m?2 20,00 15,52 310,40
04.48 Pawmento.asfaltlco com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 m2 5.100,00 29,17 148.767,00
cm, exclusive base
04.49 izst:r;j:l cascalho, inclusive exploracéo,liberacéo de jazida e corregédo técnica do m3 765,00 77.66 59.409,90
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago
04.50 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de cimento m?2 79,42 36,23 2.877,39
de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm
04.51 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e m 279542 36,00 100.886.71
assentamento).
04.52 [Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m?2 266,00 3,99 1.061,34
04.53 Emboco para revestimento com azulejos m?2 105,00 18,09 1.899,45
04.54 Reboco paulista m?2 161,00 19,51 3.141,11
04.55 Revestimento com azulejo m?2 105,00 67,38 7.074,90
04.56 |Canaleta de concreto, diametro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 323,00 35,13 11.346,99
04.57 |Canaleta de concreto, diametro 600 mm - Fornecimento e Assentamento m 350,00 76,54 26.789,00
04.58 Execucgéo de valeta de concreto estrutural fck 15 MPa, e =5 cm e | = 35/45 m 100,00 47,24 4.724,00
cm, para drenagem h med de 60 cm
04.59 Poco de visita altura igual 1,0 m (baldo diametro igual 0,60 m), em anéis pré- un. 25,00 415,64 10.391,00
moldado de concreto
04.60 Adicional de precgo para agresilmo na}altura de pocgo de visita em anéis pré- m 12,00 240,78 2.889,36
moldado de concreto (baldo didmetro igual 0,6 m)
04.61 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 150 m 13,00 5,30 68,90
04.62 A_sAsentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, m 21,00 16,28 341,88
diametro 400 mm
04.63 A_sAsentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, m 400,00 31,27 12.508,00
diametro 600 mm
04.64 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 75 m 18,00 1,74 31,32
04.65 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 100 m 46,00 1,81 83,26
04.66 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 572,00 2,90 1.658,80
04.67 |Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 25 mm m 1.100,00 0,69 759,00
04.68 |Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 170,00 34,21 5.815,70
04.69 Montagens especiais em ferro fundido kg 818,00 1,68 1.374,24
04.70 [Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m un. 3,00 154,43 463,29
04.71 |Caixa de gordura ramal interno de esgoto un. 2,00 40,62 81,24
04.72 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e un. 1,00 318,47 318,47
assentamento completa
04.73 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e un. 3.00 351,73 1.055,19
assentamento completa
04.74 [Caixilho de ferro, tipo basculante m?2 6,10 291,50 1.778,15
04.75 |Colocacéo e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm m?2 6,10 53,09 323,85
04.76 Pintura em alvenaria - latex sem massa m?2 161,00 10,65 1.714,65
04.77 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m?2 16,00 15,16 242,56
04.78 Pintura em esquadrias de ferro - 6leo m?2 12,00 12,88 154,56
04.79 Carga’manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, me 42,00 7.46 313,32
inclusive descarga
04.80 :qzrtﬁ; descarga mecéanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do me 400,00 1,87 748,00
04.81 Descarga de material em geral, a granel, de caminhdo basculante m3 15.000,00 0,22 3.300,00
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04.82 |Transporte manual (terra, areia, entulho) distancia até 60 a 100 m m3 42,00 30,23 1.269,66
04.83 Plantio de gramas em placas - urbanizacéo m?2 3.000,00 9,40 28.200,00
04.84 Plantio de arvores un. 110,00 13,90 1.529,00
04.85 Plantio de Brachiaria em areas a seram protegidas m?2 12.500,00 0,85 10.625,00
04.86 |Cerca em mour8es de concreto, com fechamento em arame farpado m 850,00 36,13 30.710,50
04.87 Portdo para veiculo un. 1,00 2.239,72 2.239,72
04.88 Portao para pedestre un. 1,00 805,00 805,00
04.89 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 95.750,00 1,37 131.177,50
04.90 [Fornecimento e instalacdo de geomembrana de 1,00 mm m? 16.700,00 21,04 351.368,00
04.91 Porta metalica em chapa lisa dupla de aco 10 usg, tipo veneziana, completa: ( un. 1,00 433,68 433,68
0,70 x 2,10 ) m com ferrolho e cadeado - fornecimento e assentamento
04.92 |Plantio de muda de sanséo do campo (tipo cerca viva) un. 2.702,00 2,66 7.187,32
04.93 Plantio de muda de arbustos un. 126,00 13,88 1.748,88
04.94 [Assentamento de comportas de fibra de vidro com guias, vertedoros e grades m?2 12,00 136,32 1.635,84
04.95 _Bancada} para pia em granito inclusive bojo em aco inox n° 1 - fornecimento e m2 4,00 508,96 2.035.84
instalacéo
04.96 |Execucdo de piso em paviflex (30 x 30cm) fornecimento e instalacéo m? 4,40 65,92 290,05
04.97 Execucéo de sarjeta em concreto de aterro m 465,00 35,20 16.368,00
04.98 Execucédo de descida d' &gua de aterro em degraus m 15,00 227,56 3.413,40
04.99 Execucéo de boca de lobo simples de grelha un. 7,00 954,33 6.680,31
04.100 |Execucao de ala de langamento de rede tubular, em concreto, DN 600 mm un. 3,00 1.300,61 3.901,83
04.101 |Execucéo de poco de visita tipo A - DN 600 mm un. 8,00 1.408,75 11.270,00
Mao de obra referente a instalacéo dos materiais para o Padrdo de Energia em
04.102 baixa tenséo tipo "E3" da CEMIG 9l 1,00 145,16 145,16
04.103 |Assentamento e montagem de calha Parshall gl 1,00 454,74 454,74
04.104 |Montagem hidradlica e elétrica da casa do operador - laboratério gl 1,00 4.942,08 4.942,08
04.105 Fornecimento e assentamento de grade manual d(_a barras chatas de ago para un. 1,00 371,88 371,88
0 TP - espacamento de 2cm entre barras - grade fina
Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de aco
04.106 |2.1/2" x 3/8", dimensdes (0,30 x 0,88)m? - espacamento de 4cm entre barras - un. 1,00 371,88 371,88
grade grossa
04.107 |Montagem elétrica da ETE gl 1,00 25.575,26 25.575,26
04.108 Ie_lltzzgz;:o terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento m2 28.000,00 114 31.920,00
04.109 |Regularizacdo de sub-leito, para faixas com largura maior que 3,50 m m?2 5.100,00 0,97 4.947,00
- . > - =
04.110 Laje Qre moldada para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor dimensao m2 34,00 64,56 2.195.04
de até 3,00m
04.111 |Demolicdo de concreto simples m3 35,00 166,23 5.818,05
04.112 |Demolicdo de cerca de alambrado m 850,00 5,97 5.074,50
04.113 |Tampé&o de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un. 33,00 49,93 1.647,69
04.114 |Fornecimento de dgua para enchimento das lagoas m3 10.000,00 12,73 127.300,00
04.115 |Gabido tipo caixa (h=1,00 m) para protecdo de talude m3 15,00 435,32 6.529,80
TOTAL DE SERVICOS - ETE 1.993.242,62
TOTAL DE SERVICOS 3.902.814,63
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01 FORNECIMENTO
01.01 AD ES PVC JE X P/ BOLSA MANILHA DN 100 un. 100,00 24,24 2.424,00
01.02 g?\‘a]r-)g%dor de PVC para SELIM CERAMICO DN 150 mm (bolsa) X TUBO PVC (ponta) un. 460,00 26,66 12.265,44
01.03 ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 20 X 1/2' un. 1,00 7,98 7,98
01.04 ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. DDAGUA DN 32 X 1' un. 2,00 11,69 23,38
01.05 ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'’AGUA DN 50 X 1 1/2' un. 1,00 28,37 28,37
01.06 ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 20 X 1/2' un. 2,00 0,46 0,92
01.07 ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 25 X 3/4' un. 4,00 0,55 2,20
01.08 ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/RG.DN 32 X 1' un. 2,00 1,22 2,44
01.09 ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 50 X 1 1/2' un. 2,00 2,91 5,82
Adaptador PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua DN 20 de 25 mm X
01.10 3/4", fabricada conforme NBR 5648 da ABNT un- 1,00 8,59 8,59
01.11 Arame em ago galvanizado n°14 BWG; 2,1 mm kg 15,00 0,32 4,80
01.12 Aranfjela para uso externo em aluminio fupdldo,com acabamento epoxi, bulbo ovoide un. 4,00 12954 518,16
em vidro temperado, soquete E-27, para lampada fluorescente compacta de 20W.
01.13 Armagao secundéria de um estribo com haste 16X150mm p¢ 1,00 11,80 11,80
Arruela de borracha para flanges, pressdo nominal de 10 kgf/cm?, para atender as
0114 | onexdes da NBR 7675 e fabricada conforme PB 80 DA ABNT (ABFSBR10) DN 150 | U™ 4,00 257 10,28
01.15 BUCHA REDUQAO CT PVC JS DN 25 X 20 un. 2,00 0,27 0,54
01.16 BUCHA REDUQAO PVC JR DN 3/4 X 1/2' un. 49,00 0,55 26,95
01.17 Base para PL em concreto un. 770,00 15,32 11.796,40
01.18 Abragad'tlelra D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 25 pe 42,00 1,05 44,10
mm (3/4")
01.19 ﬁ;bnr]a(i?;iewa D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 32 pe 8,00 14,75 118,00
01.20 ﬁ;bnr]a(g;;iewa D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 60 pe 3,00 2,68 8.04
01.21 Brago de aco galvanizado para luminaria 25 mm, comprimento:1,5 m p¢ 3,00 119,51 358,53
01.22 Bucha de redugdo em aco DN 1" para DN 3/4" pc 2,00 4,64 9,28
01.23 Curva 450 Longa PVC Esgoto Primario JE DN 75 pc 24,00 16,27 390,48
01.24 Curava 900 Esgoto Secundario PVC PB JE DN 150 un. 27,00 111,45 3.009,15
01.25 Curva 900 PVC Esgoto Primario JE DN 75 pc 10,00 21,42 214,20
01.26 Cabegote de aluminio 135 graus para eletroduto DN 32 mm (1") p¢ 1,00 4,19 4,19
01.27 Cabo de cobre ni se¢do 10mm2, tempera meio dura m 10,00 3,41 34,10
01.28 Cabo de cobre ni se¢do 35mm2, tempera meio dura m 55,00 10,01 550,55
01.29 Cabo de cobre nu se¢do 50mm2, tempera meio dura m 50,00 13,04 652,00
01.30 Cabo de cobre ni se¢do 6mm2, tempera meio dura m 60,00 2,14 128,40
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
01.31 termopléstico de cloreto de poI|V|n|I~a (PVC), (?or preta,' com isolamento _em EPR, m 500,00 507 2.535,00
classe 1KV, temperatura de operagéo em regime continuo de 90°C, resistente a
chama,norma:NBR 7286 , secdo 10mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
01.32 termopléstico de cloreto de poI|V|n|I~a (PVC), (?or preta,' com isolamento _em EPR, m 450,00 1,50 715,50
classe 1KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 90°C, resistente a
chama,norma:NBR 7286 , secdo 2,5mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
01.33 termopléstico de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cc_)r preta, f:om isolamento e_m PVC, m 50,00 6.49 324,50
classe 750V, temperatura de operagao em regime continuo de 70°C, resistente a
chama,norma:NBR 6148, se¢do 16 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
01.34 termopléstico de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cc_)r azul, Cf)m isolamento em PVC, m 10,00 6.49 64.90
classe 750V, temperatura de operagao em regime continuo de 70°C, resistente a
chama,norma:NBR 6148, se¢do 16 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
01.35 termopléstico de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cc_)r preta, f:om isolamento e_m PVC, m 400,00 1,48 592,00
classe 750V, temperatura de operagao em regime continuo de 70°C, resistente a
chama,norma:NBR 6148, sec¢do 2,5 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
01.36 termopléstico de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cc_)r preta, f:om isolamento e_m PVC, m 50,00 271 135,50
classe 750V, temperatura de operagao em regime continuo de 70°C, resistente a
chama,norma:NBR 6148, se¢do 6 mm2
01.37 Cabo de cobre unipolar se¢do 10mm2, isolamento 750V, na cor preto m 30,00 3,85 115,50
01.38 Cabo de cobre unipolar se¢do 10mmz2, isolamento 750V, na cor azul claro m 9,00 3,85 34,65
Caixa condulete em aluminio, tipo "C", com um interruptor simples de 10A, 250V,
01.39 com entrada DN 25 mm (3/4") pe 2,00 19,78 39,56
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada bifasica 2P+T (universal) 15A,
01.40 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") Pe 3,00 23,39 70.17
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Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada monofasica 2P+T (universal) 10A,
01.41 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pe 7,00 23,39 163,73
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com um interruptor simples de 10A, 250V, com
01.42 entrada DN 25 mm (3/4") p¢ 4,00 19,78 79,12
01.43 Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 25 mm (3/4") p¢ 5,00 6,14 30,70
01.44 Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") p¢ 1,00 9,55 9,55
01.45 Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") pc 2,00 6,14 12,28
01.46 Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") pc 22,00 6,60 145,20
01.47 Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 32 mm (1") pc 2,00 11,25 22,50
01.48 Caixa d'agua em fibra de vidro, cap.500I un. 1,00 202,10 202,10
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alca, dimensdes
01.49 300x300x500 mm un. 5,00 62,38 311,90
01.50 Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e al¢a, dimensdes un. 3,00 227.94 683,82
600x600x750 mm
Caixa em chapa de ago, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre
eletrolitico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo nove
01.51 conectores tipo aperto em bronze de alta resisténica mecéanica,nas seguintes un. 1,00 111,11 111,11
quantidades: 4 conetores para cabo se¢do 6 mm2, 2 conectores para cabo 4 mm2, 1
conector para cabo 50 mmz2
01.52 gag')\(/lal\gm chapa metalica para medidor polifasico e disjuntor, tipo CM2, padrao pe 1.00 111,11 111,11
01.53 Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm un. 1,00 21,30 21,30
01.54 Ca_lh:a'\ pars'hall fapngada em p'olyester reforgada'co'm fibra de ylijro (PRF\{), garganta un. 1.00 3.481,00 3.481,00
W=3" destinada a mistura rapida de produtos quimicos e medi¢&o de vazéo
01.55 Cap de de pvc JE DN 150 mm para tubo de pvc ocre un. 18,00 48,68 876,24
01.56 Chumbador de expansé&o com porca borboleta, 1/2", inoxidavel un. 48,00 11,14 534,72
01.57 Chumbador em ago galvanizado rosca interna DN 1/4" p¢ 12,00 3,32 39,84
01.58 Chuveiro elétrico, 127 V, poténcia 3800/4400 W, corpo plastico un. 1,00 31,34 31,34
01.59 Clnte_ihpara tubo, com parafusos, para fixagdo de base de brago de luminéria em poste un. 6,00 10,89 65,34
de didmetro de 76 mm
01.60 Cinta zincada em ago carbono DN 102mm c/ parafuso DN 16 mm p¢ 1,00 14,75 14,75
01.61 Fornecimento de c_omportas em polyester reforgada com fibra de vidro, espessura 10 m2 3,00 1.290,00 3.870,00
mm, conforme projeto
01.62 Fornecimento de c_omportas em polyester reforcada com fibra de vidro, espessura 15 m2 2.00 1.475,00 2.950,00
mm, conforme projeto
01.63 Fornecimento de v_ertedoros em polyester reforgada com fibra de vidro, espessura 20 m 7.00 495,00 3.465,00
mm, conforme projeto
01.64 ﬁ(r):ector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em haste DN 19 oc 3,00 16,96 50,88
01.65 Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 p¢ 5,00 13,16 65,80
01.66 Conector parafuso fendido para cabo de cobre nii se¢do 10mm2 p¢ 2,00 2,48 4,96
01.67 Conexdao | para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") p¢ 2,00 6,16 12,32
01.68 Conjunto de bucha-arruela de aluminio DN 32 mm(1") p¢ 4,00 0,87 3,48
01.69 Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") un. 5,00 0,60 3,00
01.70 Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1 ") un. 4,00 0,87 3,48
01.71 Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") un. 4,00 1,38 5,52
01.72 'CORPO CX. SIF. PVC DN 150 X 185 X 75 un. 1,00 17,61 17,61
01.73 CORPO RALO SIF. CONICO (BRANCO/CINZA) PVC DN 100 X 40 un. 1,00 3,22 3,22
01.74 Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 7,00 2,77 19,39
01.75 Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 3,00 4,27 12,81
01.76 Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 3,00 6,62 19,86
Curva 90° em ferro fundido ductil com flanges, fabricado conforme a NBR 7675 da
OL77 | ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 150 un. 2,00 403,67 807,34
01.78 Curva 90°, PVC, raio longo DN 32 mm(1") p¢ 1,00 4,27 4,27
01.79 Curva em "S", em PVC, DN 32 mm (1") p¢ 1,00 4,27 4,27
01.80 Disjuntor termomagnético tripolar 60A-250V, Icc=10KA p¢ 1,00 40,39 40,39
01.81 ilre;]tzg"d)uto corrugado flexivel, fabricado em polietileno de alta densidade, DN 50 m 200,00 838 1.676,00
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pecas
01.82 de 3000 mm, DN 25 mm (3/4") un. 30,00 6,89 206,70
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pecas
01.83 de 3000 mm, DN 32 mm (17) un. 20,00 10,44 208,80
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pecas
01.84 de 3000 mm, DN 50 mm (1 1/2") un. 10,00 19,34 193,40
01.85 Eletroduto de PVC rigido, DN 32 mm (1"), pecas de 3000mm p¢ 5,00 10,44 52,20
01.86 Eletroduto de ago — comprimento=3000 mm, didmetro de 40 mm p¢ 5,00 66,45 332,25
01.87 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 un. 2,00 347,95 695,90
01.88 E(_)rrgeumento dos equipamentos, vidrarias, materiais e acessorios para laboratério da vb 1,00 14.998.78 14.998.78
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Grade em Polyéster reforgada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas

fabricadas pelo processo de injecédo em resina estervinilica reforcado com fibra de
01.89 |vidro, nas dimensdes de (0,68 x 0,53m) - altura = 38mm (tipo leve) un. 12,00 569,00 6.828,00

malha = 38 x 38 mm
area aberta = 60%

01.90 Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros p¢ 3,00 38,00 114,00
01.91 Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros p¢ 2,00 32,96 65,92
01.92 Isolador tipo roldana para baixa tenséo p¢ 1,00 5,40 5,40
01.93 JOELHO 450 PVC JS DN 25 un. 1,00 1,05 1,05
01.94 JOELHO 450 PVC JS DN 40 un. 1,00 2,49 2,49
01.95 JOELHO 450 PVC JS DN 50 un. 1,00 3,33 3,33

JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 20 MM X 1/2",
01.96 JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT un. 4,00 3.76 15,04

JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25 MM X 3/4",
01.97 JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT un. 13,00 3,48 45.24
01.98 JOELHO 900 PVC EP C/ BOLSA P/ ANEL DN 40 X 1 1/2' un. 5,00 2,91 14,55
01.99 JOELHO 900 PVC EP JS DN 40 un. 5,00 1,29 6,45
01.100 |JOELHO 900 PVC JR DN 3/4' un. 49,00 1,70 83,30
01.101 |JOELHO 900 PVC JS DN 110 un. 1,00 151,77 151,77
01.102 |'JOELHO 900 PVC JS DN 20 un. 2,00 0,36 0,72
01.103 |JOELHO 900 PVC JS DN 25 un. 26,00 0,45 11,70
01.104 |JOELHO 900 PVC JS DN 32 un. 2,00 1,16 2,32
01.105 |JOELHO 900 PVC JS DN 50 un. 2,00 3,33 6,66
01.106 |LUVA PVC JS DN 20 un. 2,00 0,50 1,00
01.107 |LUVAPVC JS DN 25 un. 3,00 0,55 1,65
01.108 |Lampada fluorescente, extra luz do dia 16W,base bipino. un. 4,00 7,41 29,64
01.109 |Lampada fluorescente, extra luz do dia 32W,base bipino. un. 8,00 11,59 92,72
01.110 |Lampada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 un. 4,00 27,71 110,84
01.111 |Lampada tipo Vapor Metélico de 250W, 220V, com rosca E-40 un. 3,00 78,42 235,26
01.112 |Lavatodrio sifonado com coluna - louca branca 62x50 cm un. 1,00 83,32 83,32

Luminéria fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixagdo em condulete
01.113 |[tipo "T",com suspensao tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa de ago tratada, un. 2,00 44,42 88,84

pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas 16W.

Luminéria fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixagdo em condulete
01.114 |[tipo "T",com suspensao tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa de ago tratada, un. 4,00 75,33 301,32

pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas 32W.

Luminéria para uso externo, aberta, para fixacdo em braco de diametro 25 mm, para
01.115 lampada VM 250W, rosca E40, sem reator un. 3,00 78,42 285,26
01.116 |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 15,00 2,03 30,45
01.117 |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 10,00 4,27 42,70
01.118 |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 20,00 1,60 32,00
01.119 [LUVA SOLDAVEL DE PVC E COM BUCHA DE LATAO DN =20 X 1/2" un. 3,00 4,31 12,93
01.120 m;nllha ceramica, classe B e/ou C, fabricada conforme NBR 5645 da ABNR, DN 200 m 770,00 15,67 12.065,90
01.121 |Mastique elastico poliuretano monocomponente 310 ml un. 80,00 55,70 4.456,00
01.122 |Parafuso com porcas para flanges - PPF, DN 20 X 90 un. 32,00 7,86 251,52
01.123 |Poste de aco carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrdo CEMIG p¢ 1,00 1.235,19 1.235,19
01.124 |Poste em ago galvanizado a fogo, diametro de 76 mm, comprimento 7 m p¢ 3,00 370,83 1.112,49
01.125 |Presilha de fixagdo de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria p¢ 55,00 0,85 46,75

Quadro confeccionado em chapa de aco tratado, 14 USG (1,9mm), pintado

internamente na cor laranja cédigo RAL2000, e externamente na cor cinza codigo

RAL 7032, ap6s decapagem, fosfatizagdo e pintura anti-6xido; tipo sobrepor, grau de
01.126 protega9 IP—55, Fontendo as dlmensoe’s mlnlmas em (,A)_(LXP), de (6(_)Ox500x220)mm, G 1,00 995,57 995,57

em um Unico médulo. O quadro devera possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O

quadro devera conter barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de

terra. Os equipamentos componentes do Quadro de Motores N°1-QM-1, encontram

especificados e quantificados nos desenhos do projeto
01.127 |Rastelo metdlico, inclusive cabo de madeira, conforme projeto (tratamento preliminar)| un. 1,00 69,62 69,62
01.128 Reatf)r_duplo pa_ra Ia[npadas fluorescente de 16Wl 12_7V, para uso interno,tipo un. 2.00 3212 64,24

eletrbnico para fixacdo em poste, alto fator de poténcia
01.129 Reatf)r_duplo pa_ra Ia[npadas fluorescente de 32Wl 12_7V, para uso interno,tipo un. 2.00 3553 71.06

eletrbnico para fixacdo em poste, alto fator de poténcia
01.130 Reat9r para lampada Vapor metallAco Qe 250W, 220V, para uso ao tempo, para un. 3,00 74,03 222,09

fixagc@o em poste, alto fator de poténcia
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Item Discriminagao un. Quant. _ (RS)
Unit. Total
01.131 Registro d% gaveta en'? bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de presséo un. 200 24,19 48,38
150 PSI diametro 3/4".
01.132 Registro deigaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de presséo un. 200 31,74 63,48
150 PSI, diametro 1".
Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de presséo
01.133 150 PSI, diametro 1.1/2". un. 1,00 53,94 53,94
01.134 Reglstro de presséo cromado com canopla}', classe de pressao 150 PSI, com cruzeta un. 1.00 60,32 60,32
lisa e rosca interna e externa, diametro 1/2
01.135 Relé fotoeletnt':o para uso ao tempo, para 1200W, tensdo 220V, fornecido completo un. 1.00 35,59 35,59
com base de fixacdo
01.136 |Selim 900 ELASTICO Esgoto Secundario PVC JE DN 150 X 100 un. 310,00 21,94 6.801,40
01.137 |Selim ceramico DN 150 ou PVC com areia para tubo ceramico un. 460,00 21,94 10.092,40
01.138 Stop Log, en_1 Polyéster reforgada com fibra de vidro (PRFV), nas dimensdes de (0,70 m2 126 1.585,00 1.997.10
x 0,10m) - e= 2cm
01.139 |Suspensdo em tubo de aco DN 3/4", para luminaria fluorescente cj 6,00 11,84 71,04
01.140 |Tubo de concreto C - 2 PB JR DN 400 - 120 Kg m 21,00 32,47 681,87
01.141 |Tubo de concreto C - 2 PB JR DN 600 - 250 Kg m 400,00 63,51 25.404,00
01.142 TUBO DE ESGOTO PVC PB JEI PARA REDE COLETORA DN 100 m 3.150,00 9,48 29.862,00
01.143 TUBO DE ESGOTO PVC PB JEI PARA REDE COLETORA DN 150 m 1.500,00 19,86 29.790,00
01.144 Tubo PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 75 m 72,00 17,55 1.263,60
01.145 Tubo PEAD CL. 6,0 kgf/lcm2 DE 110 m 108,00 29,16 3.149,28
01.146 |Tubo PVC Esgoto Primario PBV DN 100 m 510,00 17,49 8.919,90
01.147 |Tubo PVC Esgoto Priméario PBV DN 75 m 24,00 10,43 250,32
01.148 Tubo PVC JR DN 3/4' m 30,00 4,70 141,00
01.149 |Tubo PVC JS DN 32 m 6,00 5,59 33,54
01.150 Tubo PVC JS DN 50 m 11,00 8,94 98,34
01.151 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 20 m 9,00 1,81 16,29
01.152 TUBO PVC JS DN 25 m 1.100,00 1,99 2.190,10
01.153 TUBO PVC JS DN 40 m 6,00 8,05 48,28
01.154 |Tampao de aco para eletroduto DN 3/4" un. 3,00 3,20 9,60
01.155 |Tamp&o de aluminio para poste de didmetro 76 mm pc 3,00 2,07 6,21
01.156 |Tampéo de aluminio para poste @102mm pc 1,00 2,19 2,19
Tampé&o de ferro fundido DN 600 T-109 para no minimo de carga 30T, nodular
01157 | nforme NBR 6589 e 6371 da ABNT un. 26,00 339,89 8.837,14
01.158 |Tampéo de ferro fundido para pog¢o luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto un. 767,00 41,08 31.508,36
01.159 Tampao de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT un. 57,00 339,89 19.373,73
01.160 Tangue em marmorite sintético com 1 bojo, dimensdes: (0,60 x 0,60)m un. 1,00 128,10 128,10
TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 20 MM X 1/2",
01.161 JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT un. 1,00 334 3,34
TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25 MM X 3/4",
01.162 JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT un. 38,00 3.89 147,82
TE DE REDUGAO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25
01.163 MM X 1/2", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA un. 2,00 3,89 7,78
ABNT
01.164 |TE ES PVC BBB JE DN 150 un. 25,00 146,82 3.670,50
01.165 |TE PVC BBB JS DN 25 un. 10,00 0,92 9,20
01.166 |TE PVC BBB JS DN 32 un. 1,00 2,58 2,58
01.167 |TE REDUGAO PVC BBB JS DN 25 X 20 un. 2,00 2,25 4,50
01.168 [TE REDUGAO PVC BBB JS DN 50 X 25 un. 1,00 6,70 6,70
01.169 [TE SANITARIO PVC ESGOTO PRIMARIO JE DN 100 X 50 un. 1,00 9,96 9,96
01.170 [TERMINAL DE VENTILAGAO, EM PVC, DN 50 un. 1,00 5,16 5,16
01.171 |Terminal para aterramento de caixa para cabo de cobre n(i 10mm? pe 1,00 14,22 14,22
01.172 |Terminal para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") p¢ 8,00 3,58 28,64
01.173 Forn_emmento de Plz_ma para retencdo de escuma, em Polyéster reforcada com fibra m2 8.00 480,00 3.840,00
de vidro (PRFV) - e= 20mm
01.174 TUBO DE FERRO FUNDIDO COM CIMENTO ALUMINOSO TK7 JGS PB FoFo DN m 18,00 641,92 11.554,56
150 23,200 kg
01.175 Torneira de pres~sao cromada, acabamento S|mple§L acmname"nto por borboleta, un. 49,00 36,81 1.803,69
classe de pressao 125 PSI, curta e com canopla, didmetro 1/2
01.176 |TUBO DE DESCARGA DN 40 un. 1,00 6,43 6,43
Tubo de ferro fundido ductil centrifulgado com flange e ponta, fabricado conforme
01.177 |NBR 7560 da ABNT - presséo de trabalho 10/16kgf/cm? - PN-10/16 - TFP10/16, DN un. 1,00 2.487,05 2.487,05
150 L = 3,46m
Tubo de PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diametro 40 mm, fabricado
01178 | onforme NBR 5688 da ABNT m 6,00 2,90 17,40
01.179 Zlét’)\lone PVC PB classe 15 JS DN 20 de 25 mm, fabricado conforme NBR 5648 da m 1.092,00 101 2.085.72
Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, didmetro 100 mmm, fabricado
01.180 | forme NBR 5688 da ABNT m 6,00 8,48 50,88
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Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, didmetro 50 mmm, fabricado
OL181 | hforme NBR 5688 da ABNT m 12,00 7,01 84,12
VALVULA DE DESCARGA AUTOMATICA, ACABAMENTO CROMADO E LISA,
01182 | JAMETRO = 1.1/2" un. 1,00 171,10 171,10
01.183 VALVULA FLAP FoFo PN 10 DN 150 u 1,00 1.035,68 1.035,68
01.184 |Vaso sanitario branco un. 1,00 95,59 95,59
01.185 :]/ﬁda calha para colar selim de adaptacdo com areia em pvc ao tubo ceramico - 280 un. 90,00 12,54 1.128.60
01.186 'VED. P/ SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 un. 1,00 6,49 6,49
01.187 |Vergalh&do ago ,rosca total DN 1/4", peca de 3 m pc 2,00 5,72 11,44
SELA CERAMICA, PASSAGEM RETA, FABRICADA CONFORME PROJETO
01188 |, 5RAO. DN 200 X 210 X 135 MM PG 770,00 17,52 13.490,40
01.189 [Curva PVC ESGOTO SECUNDARIO longa 450 DN 100 pc 156,00 29,44 4.592,64
TOTAL DE FORNECIMENTO 330.517,64
TOTAL GERAL (SERVICOS+FORNECIMENTOS) 4.233.332,27




CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO: Fornecimento e assentamento de grade inamuaarras chatas de aco 2.1/2" x 3/8", dimen&h&6 x ]
0,88)m? - espagcamento de 4cm entre barras - gradeay UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT.| PROD | IMPROD[UNIT. PRqQP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cantoneira de abas iguais - 1 2.1/2" x 1/4" m 0{400 17,73 7,09
Chumbador tipo rabo de andorinha #1/2" u 3{000 1,85 5,55
Grade grossa, em barra chata de aco 2" x 3/8"¢asptc
entre barras de 4,0cm, nas dimensdes de (0,3@m),8
conforme o projeto u 1,000 177,30 177,3p
SUB-TOTAL 189,94
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARE
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. [P.TOTAL
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,000 9,36 37,44
Servente h 5,000 6,12 30,60
Serralheiro h 3,00( 9,36 28,08
SUB-TOTAL 96,12
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO| 286,06
TOTAL - R$ 286,06
BDI 30 % 1,30
TOTAL DO SERVICO - R$ 371,88
CODEVASF | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO: Teste de redes existentes UNIDADE: m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT.| PROD | IMPROD[UNIT. PRqQP.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhdo equipado com tanque para 10.000l L-1318/51,
bomba e acessori h 1,0000 0,2000 0,8000 117,5( 16,79 36,93




SUB-TOTAL| 36,93
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. [P.TOTAL
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. [P.TOTAL
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. [P.TOTAL
Oficial h 1,004 9,36 9,34
Servente h 2,000 6,12 12,24
0,00
SUB-TOTAL 21,60
PRODUCAO DA EQUIPE  315,0000 CUSTO 58,53
TOTAL - R$ 0,19
BDI 30 % 1,30
TOTAL DO SERVICO - R$ 0,24
CODEVASF | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO: Limpeza e encerramento de fossas colediragias urbanas UNIDADE: und
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT.| PROD | IMPROD[UNIT. PR{P.UNIT. IMPR| P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. [P.TOTAL
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES

DISCRIMINACAO [ UNIDADE| QUANT.] [ [ P.UNIT. [P.TOTAL




Aterro de v:alas e cavas de fundacéo, c/ avaliacdo visyal d{ﬁ\13 125.00 9.41
compactacé 1.176,29
SUB-TOTAL| 1.176,25

MAO DE OBRA

DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 24,00( 6,12 146,88
0,00
SUB-TOTAL 146,89
PRODUCAO DA EQUIPKE 1,000 CUSTO]| 1.323,13
TOTAL - R$ 1.323,13
BDI 30 % 1,30
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.720,07




