T Ministério da Integracdo Nacional
U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&@ncisco e do Parnaiba
ﬁ Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-esitura

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - UBAI - MG
ORCAMENTO - PROJETO BASICO - RESUMO GERAL DO SISTEM A - DATA BASE - JUNHO/08
Item Unidade do Sistema - valor (RS) —
Servicos Materiais

1 |[INSTALAGOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 789.799,87 -
2  |REDE COLETORA 1.805.728,20 2.809.276,55
3 |LIGACOES PREDIAIS 382.968,62 114.751,28
4 |INTERCEPTOR 106.892,10 202.086,30
5 |ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEB 01 75.501,52 73.428,71
6 |ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEB FINAL 79.063,47 105.246,97
7  |ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 1.794.610,70 96.956,33

COMPLEMENTAGAO MAXIMA DE BDI ( 30% ) - INCLUSO

TAXA DE ADMINISTRAGAO (18% ) - INCLUSO

TOTAL GERAL 5.034.564,48 3.401.746,14
TOTAL GERAL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - UBAI - MG 8.436.310,62
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Ministério da Integracéo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Fasco e do Parnaiba
ﬁ Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutua

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - UBAI - MG
ORCAMENTO - PROJETO BASICO - DATA BASE - JUNHO/08
Cédigo o Valor (R$)
ltem CPELJJ Discriminacao Un. |Quant. -
Unit. Total
01 INSTALACOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
35.20 Mobilizag&o de equipamento e pessoas vb 1,00] 39.424,84 39.424,84
35.21 Desmobilizagdo de equipamentos e pessoas vb 1,00 39.424,84 39.424,84
35.18 Instalacdo de canteiro de obras m?2 140,00 270,02 37.802,80
35.19 Administracdo local e Manutencéo de canteiro de obras més 15,00| 34.240,43 513.606,45
07.08 Placa de identificagdo de obra - Fornecimento e instalagdo m?2 107,00 263,72 28.218,04
Fornecimento de veiculo leve, com ar condicionado para apoio a fiscalizagéo,
incluindo despesas com combustivel, 6leos, manuteng&o, licenciamento, seguros,
35.22 impostos, etc. més 30,00 2.686,68 80.600,40
32.11 Execucdo de ampliagdo de Refe Elétrica, incluindo projeto aprovado na CEMIG. m 250,00 202,89 50.722,50
TOTAL DE INSTALAQ()ES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBR AS - UBAI 789.799,87
02 REDE COLETORA
02.01 SERVICOS
02.01.01 SERVICOS TECNICOS
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 29,76 312,20 9.291,70
07.09 Placa de sinalizagao, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagao un./dia 1.848,00 1,60 2.956,80
07.11 Cones de sinalizagdo - Fornecimento e movimentagao un./dia] 3.696,70 0,42 1.552,61
07.13 Sinalizagéo noturna - Fornecimento e instalagao un./dia 5.281,00 0,85 4.488,85
Tapume em chapa de madeira compensada para sinalizagdo para sinalizagdo
07.14 e contengdo de material escavado - Fornecimento e movimentagao un./dia] 10.562,00 1,43 15.103,66
Travessia de veiculos continua, em chapa metalica em ago - Fornecimento e
07.15 movimentagao m2/dia| 4.400,83 4,64 20.419,87
07.16 Passadico de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m2/dia 528,10 1,35 712,94
02.01.02 SERVICOS PRELIMINARES
Locacéo de rede e elaboragdo de nota servico, inclusive levantamento de
07.01 normais - para obras m 29.762,00 2,29 68.154,98
21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 2.143,64 1,82 3.901,42
02.01.03 MOVIMENTO DE TERRA
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 3.712,20 18,25 67.747,74
02.01.04 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 106,00 24,34 2.579,97
02.01.07 Escavagdo manual de valas em solo com agua profundidade até 1,50 m m3 928,05 22,82 21.178,13
02.01.08 Escavacdo manual de valas em solo com dgua profundidade 1,50 até 3,0 m m3 34,68 30,42 1.054,93
02.02.01 Escavagédo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 1.886,02 5,89 11.108,67
02.02.02 Escavacéo e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m3 251,64 112,15 28.221,43
02.02.06 Escavagdo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 15.630,34 5,53 86.435,76
Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até
02.02.07 4,0m m3 446,59 7,49 3.344,97
02.02.09 Escavacdo mecéanica de valas (solo com &gua), profundidade até 1,50m m3 3.907,58 6,67 26.063,59
Escavagdo mecanica de valas (solo com &gua), profundidade maior que 1,50
02.02.10  |até 4,0m m3 146,69 9,05 1.327,53
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ controle do grau de compactagdo
05.02 minimo de 97% do procto normal m?3 25.164,00 11,71 294.670,44
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m3 7.214,31 1,26 9.090,03
05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 4.091,05 1,69 6.913,87
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m?2 20.629,50 3,00 61.888,50
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 13.316,94 1,78 23.704,16
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km| 26.633,88 1,40 37.287,44
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Ministério da Integracéo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Fasco e do Parnaiba
ﬁ Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutua

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - UBAI - MG
ORCAMENTO - PROJETO BASICO - DATA BASE - JUNHO/08
Cédigo o Valor (R$
ltem CPELJJ Discriminacao Un. |Quant. - (R9)
Unit. Total
02.01.04 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m2 20.010,84 7,31 146.279,24
02.04.02 Estrutura de escoramento descontinua m?2 387,84 10,01 3.882,28
02.01.05 ESGOTAMENTO
04.01 Esgotamento de 4gua com bombas, vazdes até 15/m3, altura até 10m h 1.685,00 0,99 1.668,15
04.05 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 100 mm m 5.264,59 17,51 92.182,98
04.08 Drenagem com pedra britada m3 737,04 73,76 54.364,27
02.01.06 FUNDACOES E ESTRUTURAS
Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo diametro igual 1,0 m), em anéis pré-
16.04.01.08 |moldado de concreto un. 4,00 632,11 2.528,44
Adicional de prego para acréscimo na altura de poco de visita em anéis pré-
16.04.01.09 [moldado de concreto (baldo diametro igual 1,0 m) m 7,00 223,12 1.561,84
Poco de visita altura igual 1,0 m (baldo diametro igual 0,60 m), em anéis pré-
16.04.01.10 |moldado de concreto un. 328,00 287,81 94.401,68
Adicional de prego para acréscimo na altura de poco de visita em anéis pré-
16.04.01.12 [moldado de concreto (baldo diametro igual 0,6 m) m 74,00 153,84 11.384,16
Tubo de queda em PVC, diametro 150 mm - altura igual 1,00 m, com
16.04.01.20 [envelopamento de solo cimento trago 1:10 em volume un. 11,00 31,84 350,24
Adicional de prego para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC,
16.04.01.21 [didametro igual 150 mm m 1,33 37,80 50,16
02.01.07 ASSENTAMENTOS
16.05.03.03 [Tampao de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un. 332,00 38,52 12.788,64
16.06.03.01.04 [Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 19.009,00 2,54 48.282,86
16.06.01.01.04 [Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta eléstica, DN 150 m 7.396,00 4,20 31.063,20
Execucdo de caixa de passagem, em alvenaria, para trecho suspenso sobre
36.01 rocha, conforme o projeto un. 66,00 160,76 10.610,16
Execucéo de bloco de apoio com bragadeira, para tubulagéo em trecho
36.02 suspenso sobre rocha, conforme o projeto un. 560,00 20,47 11.463,20
Execucdo de placas pré-moldadas de concreto, para ancoragem da tubulagao
36.03 nos trechos com declividade maior ou igual a 15% un. 77,00 55,21 4.251,17
02.01.08 14.02 PAVIMENTACAO
01.01.11 Demolicdo de pavimento asféltico, faixas menores ou iguais @ 2,0 m m2 4.528,00 6,11 27.666,08
01.03.11 Remogéo de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m?2 3.797,60 5,63 21.380,49
Pavimento asféltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 3,5 cm, exclusive
14.02.04 base, para largura até 3,50 m m2 4.528,00 25,22 114.196,16
14.02.08 Pavimentacdo em paralelepipedo, exclusive base m?2 1.224,00 59,27 72.546,48
14.02.09 Pavimentagdo em poliédrico, exclusive base m2 2.573,60 16,91 43.519,58
22.12 Base de brita graduada compactada m3 1.665,12 114,17 190.106,75
TOTAL DE SERVICOS - REDE COLETORA DE ESGOTO 1.805.728,20
03 LIGACOES PREDIAIS
03.01 SERVICOS
01.01.10 Demolicdo de passeio cimentado m2 455,95 6,77 3.086,80
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
trago 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de
14.02.13 cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m2 455,95 28,33 12.917,16
01.01.11 Demolicdo de pavimento asféltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m2 792,83 6,11 4.844,18
01.03.11 Remogéo de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m?2 625,69 5,63 3.522,66
14.02.08 Pavimentacdo em paralelepipedo, exclusive base m?2 201,67 59,27 11.952,79
14.02.09 Pavimentagdo em poliédrico, exclusive base m2 424,03 16,91 7.170,31
Pavimento asféltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 3,5 cm, exclusive
14.02.04 base, para largura até 3,50 m m2 792,83 25,22 19.995,11
22.10 Base de bica corrida compactada m3 283,70 87,02 24.687,95
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Ministério da Integracéo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Fasco e do Parnaiba
ﬁ Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutua

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - UBAI - MG
ORCAMENTO - PROJETO BASICO - DATA BASE - JUNHO/08
Cédigo o Valor (R$)
ltem CPELJJ Discriminacao Un. |Quant. -
Unit. Total
16.09.04.01 [Montagem da ligagdo predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) un. 5.083,00 33,93 172.466,19
Montagem da ligag&o predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até
16.09.04.02 [2,0m) un. 447,00 48,58 21.715,26
Montagem da ligac&o predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até
16.09.04.03 |2,50 m) un. 96,00 58,71 5.636,16
Montagem da ligac&o predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até
16.09.04.04 [3,0m) un. 10,00 64,51 645,10
Montagem da ligac&o predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até
16.09.04.05 [3,50 m) un. 14,00 101,91 1.426,74
Poco luminar (profundidade 0,80 m) de expansdo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com
16.05.01.01 [ponta e bolsa DN 100 un. 1.118,00 47,23 52.803,14
Poco luminar (profundidade 1,00 m) de expansdo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com
16.05.01.02 |ponta e bolsa DN 100 un. 98,00 48,35 4.738,30
Poco luminar (profundidade 1,20 m) de expansdo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com
16.05.01.03 [ponta e bolsa DN 100 un. 21,00 49,47 1.038,87
Poco luminar (profundidade 1,30 m) de expansdo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com
16.05.01.04 |ponta e bolsa DN 100 un. 2,00 50,04 100,08
Poco luminar (profundidade 1,60 m) de expansdo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com
16.05.01.05 [ponta e bolsa DN 100 un. 3,00 51,71 155,13
16.05.03.01 [Tampao de ferro fundido T-5 - assentamento un. 1.243,00 8,46 10.515,78
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 2.249,37 1,78 4.003,88
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3 11.246,85 1,40 15.745,59
05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 2.249,37 1,69 3.801,44
TOTAL DE SERVICOS - LIGACOES PREDIAIS 382.968,62
05 INTERCEPTOR
05.01 SERVICOS
05.01.01 SERVICOS TECNICOS
07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissario km 2,26 545,51 1.235,03
07.09 Placa de sinalizagao, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagao un./dia 110,00 1,60 176,00
07.11 Cones de sinalizagdo - Fornecimento e movimentagao un./dia 220,22 0,42 92,49
07.13 Sinalizagdo noturna - Fornecimento e instalagio un./dia 314,60 0,85 267,41
Tapume em chapa de madeira compensada para sinalizagdo para sinalizagdo
07.14 e contengdo de material escavado - Fornecimento e movimentacao un./dia 629,20 1,43 899,76
Travessia de veiculos continua, em chapa metalica em ago - Fornecimento e
07.15 movimentagao m2/dia 262,17 4,64 1.216,45
07.16 Passadigo de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m2/dia 31,46 1,35 42 47
05.01.02 SERVICOS PRELIMINARES
Locacéo de rede e elaboragdo de nota servico, inclusive levantamento de
07.01 normais - para obras m 2.264,00 2,29 5.184,56
21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 226,40 1,82 412,05
05.01.03 MOVIMENTO DE TERRA
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 240,22 18,25 4.384,03
02.01.04 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m?3 26,86 24,34 653,73
02.01.07 Escavagdo manual de valas em solo com dgua profundidade até 1,50 m m3 60,06 22,82 1.370,46
02.01.08 Escavag¢do manual de valas em solo com agua profundidade 1,50 até 3,0 m m?3 10,53 30,42 320,43
02.02.01 Escavagéo e carga em solo, com p4 mecanica ou escavadeira m3 191,98 5,89 1.130,77
02.02.02 Escavagédo e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m?3 17,80 112,15 1.995,82
02.02.06 Escavagdo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 1.011,46 5,53 5.593,35
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Ministério da Integracéo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Fasco e do Parnaiba
ﬁ Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutua

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - UBAI - MG
ORCAMENTO - PROJETO BASICO - DATA BASE - JUNHO/08
Cédigo o Valor (R$)
ltem CPELJJ Discriminacao Un. |Quant. -
Unit. Total
Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até
02.02.07  [4,0m m3 113,52 7,49 850,26
02.02.09 Escavagdo mecéanica de valas (solo com &gua), profundidade até 1,50m m3 252,86 6,67 1.686,60
Escavagdo mecéanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50
02.02.10 até 4,0m m3 45,84 9,05 414,85
Aterro de valas e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactacéo
05.02 minimo de 97% do procto normal m3 1.779,60 11,71 20.839,12
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m?3 527,10 1,26 664,15
05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 17,80 1,69 30,08
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m?2 1.236,36 3,00 3.709,08
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 757,48 1,78 1.348,32
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 1.514,97 1,40 2.120,95
05.01.04 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m2 2.048,70 7,31 14.976,00
02.04.02 Estrutura de escoramento descontinua m?2 423,40 10,01 4.238,23
02.04.03 Estrutura de escoramento continua m2 30,72 20,12 618,09
05.01.05 ESGOTAMENTO
04.01 Esgotamento de agua com bombas, vazdes até 15/m3, altura até 10m h 105,00 0,99 103,95
04.05 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 100 mm m 326,73 17,51 5.721,09
04.08 Drenagem com pedra britada m?3 45,74 73,76 3.373,97
05.01.06 FUNDACOES E ESTRUTURAS
Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo diametro igual 1,0 m), em anéis pré-
16.04.01.08 |moldado de concreto un. 1,00 632,11 632,11
Adicional de prego para acréscimo na altura de poco de visita em anéis pré-
16.04.01.09 [moldado de concreto (baldo diametro igual 1,0 m) m 3,00 223,12 669,36
Poco de visita altura igual 1,0 m (baldo diametro igual 0,60 m), em anéis pré-
16.04.01.10 |moldado de concreto un. 26,00 287,81 7.483,06
Adicional de prego para acréscimo na altura de poco de visita em anéis pré-
16.04.01.12 [moldado de concreto (baldo diametro igual 0,6 m) m 21,50 153,84 3.307,56
05.01.07 ASSENTAMENTOS
16.05.03.03 [Tampao de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un. 27,00 38,52 1.040,04
16.06.03.01.04 [Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 1.505,00 2,54 3.822,70
16.06.01.01.04 [Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta eléstica, DN 150 m 68,00 4,20 285,60
Execucdo de caixa de passagem, em alvenaria, para trecho suspenso sobre
36.01 rocha, conforme o projeto un. 10,00 160,76 1.607,60
Execucéo de bloco de apoio com bragadeira, para tubulagcédo em trecho
36.02 suspenso sobre rocha, conforme o projeto un. 116,00 20,47 2.374,52
TOTAL SERVICOS - INTERCEPTOR 106.892,10
06 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 01
06.01 LINHA DE RECALQUE 13.004,71
SERVICOS TECNICOS
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 0,65 312,20 202,93
Locagéo de rede e elaboracéo de nota servigo, inclusive levantamento de
07.01 normais - para obras m 650,00 2,29 1.488,50
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 47,00 18,25 857,75
02.02.06 Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 421,00 5,53 2.328,13
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ controle do grau de compactagdo
05.02 minimo de 97% do procto normal m3 468,00 11,71 5.480,28
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 390,00 3,00 1.170,00
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Ministério da Integracéo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Fasco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutua

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - UBAI - MG

ORGAMENTO - PROJETO BASICO - DATA BASE - JUNHO/08

Cédigo o Valor (R$)
ltem CPELJJ Discriminacao Un. |Quant. -
Unit. Total
FUNDACOES E ESTRUTURAS
09.04.04 Forma plana em tabua de madeira de lei, para estruturas m2 0,33 31,71 10,46
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 0,33 6,92 2,28
Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em
09.01.04 betoneira m3 0,03 194,39 4,86
Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou
09.03.01 profundidade até 1,50 m m3 0,03 87,54 2,19
09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m3 0,01 65,27 0,39
36.14 Execucdo de Poco de Visita especial un. 1,00 559,94 559,94
ASSENTAMENTOS
16.06.03.01.01 [Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 50 m 650,00 1,38 897,00
06.02 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 01 62.496,81
SERVICOS TECNICOS
07.02 Locacéo de estruturas - para obras m? 60,00 2,00 120,00
SERVICOS PRELIMINARES
21.02.03 Limpeza do terreno - Com rogadeira mecanica, manual m2 454,00 0,22 99,88
MOVIMENTO DE TERRA
02.02.01 Escavagédo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 406,00 5,89 2.391,34
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 1,00 18,25 18,25
05.07 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 95 % do PN m3 281,00 1,37 384,97
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ controle do grau de compactagdo
05.02 minimo de 97% do procto normal m3 72,00 11,71 843,12
26.02.03  [Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 514,00 1,40 719,60
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m3 71,00 1,26 89,46
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 3,00 3,00 9,00
02.02.06 Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 4,00 5,53 22,12
Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até
02.02.07  |4,0m m3 2,00 7,49 14,98
ESGOTAMENTO
13.05.02  |Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 2,00 35,22 70,44
13.05.01 Rufo em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 2,00 26,98 53,96
36.15 Execugdo de sarjeta em concreto estrutural, conforme projeto m 21,00 19,65 412,65
16.02.02 m 17,00 27,63 469,71
FUNDACOES E ESTRUTURAS
09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 159,00 32,31 5.137,29
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 100,00 6,92 692,00
09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 60,00 14,31 858,60
Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou
09.03.01 profundidade até 1,50 m m3 11,00 87,54 962,94
Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou
09.03.02 profundidade de 1,50 a 10,0 m m3 11,00 94,16 1.035,76
Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em
09.01.04 betoneira m3 5,00 194,39 971,95
10.02.02 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagao kg 1.953,00 6,79 13.260,87
09.04.18 Cimbramento de madeira m3 46,00 16,39 753,94
09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m3 21,00 300,01 6.300,21
09.02.03  [Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 2,00 289,69 579,38
Concreto ciclépico com 30% de pedra de mao - consumo minimo de 150,0
09.01.05 [kg/m3 -preparo e langcamento m3 1,00 207,08 207,08
02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m? 18,00 7,31 131,58
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ASSENTAMENTOS
16.09.01.01 |Montagens especiais em ferro fundido kg 194,00 1,30 252,20
16.06.03.01.04 [Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 4,55 2,54 11,56
36.04 Assentamento de Comporta em PRFV (1,00 x0,36)m? - e=10mm un. 2,00 24,39 48,78
36.05 Assentamento de Comporta em PRFV (1,20 x0,46)m? - e=10mm un. 1,00 33,26 33,26
PAVIMENTACAO
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e
14.02.25 assentamento). m 21,00 25,34 532,14
Pavimentagéo com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local
14.02.01 |daobra m2 170,00 30,24 5.140,80
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
14.02.12 traco 1:3, esp. 2,0cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm m? 27,00 19,73 532,71
FECHAMENTOS
11.03.02  |Alvanaria de elevagio com blocos de concreto (40 X 20 X 15cm), esp. 15cm | m? 26,00] 26,09 678,34
Fornecimento e colocagdo de tampa articulada , em chapa metalica,
36.06 antiderrapante, nas dimensdes de (1300 x 820 x 8)mm un. 2,00 446,76 893,52
Fornecimento e colocagado de tampa articulada , em chapa metalica,
36.07 antiderrapante, nas dimensdes de (1300 x 760 x 8)mm un. 2,00 415,41 830,82
Fornecimento e colocacgado de tampa articulada , em chapa metalica,
36.08 antiderrapante, nas dimensdes de (1300 x 570 x 8)mm un. 2,00 316,10 632,20
Fornecimento e colocacgado de tampa articulada , em concreto armado, nas
36.09 dimensdes de (700 x 700 X 6)mm un. 3,00 33,68 101,04
Janela fixa em cantoneira de ferro (0,80 x 0,50)m, com grade e tela de acgo -
36.10 fornecimento e colocagéo un. 2,00 307,29 614,58
Porta metalica em chapa lisa dupla de ago 10 usg, tipo veneziana, completa: (
36.11 0,80 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento un. 1,00 506,32 506,32
13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m? 4,00 38,64 154,56
REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFICIES
20.05 Pintura de tubulagdo de ferro fundido m2 3,00 10,44 31,32
15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 56,00 3,17 177,52
15.01.04 Reboco Paulista m2 56,00 15,33 858,48
20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m? 58,00 8,88 515,04
20.13 Pintura em esquadrias de ferro - 6leo m2 5,00 10,60 53,00
14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m? 6,00 15,54 93,24
INSTALACOES PREDIAIS
33.20 Montagem hidradlica da dgua de servigo da elevatdria gl 1,00 345,70 345,70
INSTALACOES DE PRODUCAO
Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevacédo de 5,0 m e
16.12.01 carro trole manual - Fornecimento e instalagao cj 1,00 934,12 934,12
16.12.04 Monovia em perfil metalico " 1" de 8" - Fornecimento e instalagao m 6,00 174,55 1.047,30
Assentamento de conjunto moto-bomba submersivel, poténcia de 20 cv até
36.12 30 cv conforme projeto un. 2,00 729,14 1.458,28
Fornecimento e instalagdo de cesto metélico (35 x 35 x 40)cm, em cantoneira
de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em ago 10 x 10mm, fio DN 4mm,
36.13 conforme o projeto un. 1,00 744,50 744,50
URBANIZACAO
25.07 Portdo para veiculo un. 1,00 2.380,57 2.380,57
25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 85,00 29,60 2.516,00
25.01 Plantio de gramas em placas - urbanizagdo m? 220,00 8,55 1.881,00
25.02 Plantio de arvores un. 6,00 15,02 90,12
INSTALACOES ELETRICAS
36.16 Padréo de energia em baixa tenséo tipo "E2" da CEMIG gl 1,00 347,36 347,36
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36.17 M&o-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 1,00 43,42 43,42
36.18 Mao-de-obra civil para mureta do padréo gl 1,00 522,79 522,79
36.19 M&o-de-obra civil referente a instalagcdo dos materiais gl 1,00 444,70 444,70
36.20 M&o-de-obra civil para assentamento do quadro de automacio gl 1,00 111,18 111,18
36.21 M&o-de-obra civil para assentamento do quadro de motores gl 1,00 111,18 111,18
Mao-de-obra civil para assentamento do quadro de distribui¢éo de circuitos-
36.22 QDC-1 gl 1,00 111,18 111,18
36.23 M&o-de-obra civil para rede de dutos gl 1,00 104,90 104,90
TOTAL DE SERVICOS DA ESTACAO ELEVATORIA - EEB 01 75.501,52
07 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEB FINAL
07.01 LINHA DE RECALQUE 7.781,87
SERVICOS TECNICOS
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 0,30 312,20 93,66
Locacdo de rede e elaboragdo de nota servico, inclusive levantamento de
07.01 normais - para obras m 300,00 2,29 687,00
SERVICOS PRELIMINARES
21.02.03 Limpeza do terreno - Com rogadeira mecanica, manual m? 300,00 0,22 66,00
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 25,00 18,25 456,25
02.02.06 Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 227,00 5,53 1.255,31
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ controle do grau de compactagdo
05.02 minimo de 97% do procto normal m3 252,00 11,71 2.950,92
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 210,00 3,00 630,00
FUNDAQOES E ESTRUTURAS
09.04.04 Forma plana em tdbua de madeira de lei, para estruturas m? 8,00 31,71 253,68
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 8,00 6,92 55,36
Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em
09.01.04 betoneira m3 2,00 194,39 388,78
Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou
09.03.01 profundidade até 1,50 m m3 2,00 87,54 175,08
09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m3 0,12 65,27 7,83
ASSENTAMENTOS
16.06.03.01.04 [Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 300,00 2,54 762,00
07.02 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEB FINAL 71.281,60
SERVICOS TECNICOS
07.02 Locagdo de estruturas - para obras m? 58,00 2,00 116,00
SERVICOS PRELIMINARES
21.02.03 Limpeza do terreno - Com rogadeira mecanica, manual m2 359,00 0,22 78,98
MOVIMENTO DE TERRA
02.02.01 Escavagdo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 219,00 5,89 1.289,91
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 2,00 18,25 36,50
05.07 Compactag¢do mecanizada de aterros, com grau minimo de 95 % do PN m3 67,00 1,37 91,79
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ controle do grau de compactagdo
05.02 minimo de 97% do procto normal m3 77,00 11,71 901,67
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26.02.03  [Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 320,00 1,40 448,00
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m3 91,00 1,26 114,66
ESGOTAMENTO
13.05.02  |Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 3,00 35,22 105,66
13.05.01 Rufo em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 3,00 26,98 80,94
36.15 Execugdo de sarjeta em concreto estrutural, conforme projeto m 27,00 19,65 530,55
16.02.02 Canaleta de concreto, diametro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 26,00 27,63 718,38
FUNDACOES E ESTRUTURAS
09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 240,00 32,31 7.754,40
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 92,00 6,92 636,64
09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 148,00 14,31 2.117,88
Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou
09.03.01 profundidade até 1,50 m m3 11,00 87,54 962,94
Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou
09.03.02 profundidade de 1,50 a 10,0 m m3 19,00 94,16 1.789,04
Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em
09.01.04 betoneira m3 4,00 194,39 777,56
10.02.02 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagao kg 2.129,00| 6,79 14.455,91
09.04.18 Cimbramento de madeira m3 69,00 16,39 1.130,91
09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m3 29,00 300,01 8.700,29
09.02.03  [Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 2,00 289,69 579,38
Concreto ciclépico com 30% de pedra de mao - consumo minimo de 150,0
09.01.05 [kg/m3 -preparo e langcamento m3 2,00 207,08 414,16
ASSENTAMENTOS
16.09.01.01 [Montagens especiais em ferro fundido kg 970,00 1,30 1.261,00
36.24 Assentamento de Comporta em PRFV (1,35 x0,66)m? - e=10mm un. 1,00 48,92 48,92
36.25 Assentamento de Comporta em PRFV (1,65 x0,56)m? - e=10mm un. 2,00 50,45 100,90
PAVIMENTACAO
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e
14.02.25 assentamento). m 30,00 25,34 760,20
Pavimentagéo com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local
14.02.01 |daobra m? 140,00 30,24 4.233,60
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
14.02.12 traco 1:3, esp. 2,0cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm m? 22,00 19,73 434,06
FECHAMENTOS
11.03.02  |Alvanaria de elevagio com blocos de concreto (40 X 20 X 15cm), esp. 15cm | m? 39,00 26,09 1.017,51
Fornecimento e colocagado de tampa articulada , em chapa metalica,
36.26 antiderrapante, nas dimensdes de (1000 x 700 x 8)mm un. 3,00 299,62 898,86
Fornecimento e colocagdo de tampa articulada , em chapa metalica,
36.27 antiderrapante, nas dimensdes de (800 x 800 x 8)mm un. 2,00 275,50 551,00
Janela fixa em cantoneira de ferro (2,50 x 0,80)m, com grade e tela de ago -
36.28 fornecimento e colocagéo un. 2,00 1.202,73 2.405,46
Porta metalica em chapa lisa dupla de ago 10 usg, tipo veneziana, completa: (
36.11 0,80 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento un. 1,00 506,32 506,32
13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m? 7,00 38,64 270,48
REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFICIES
20.05 Pintura de tubulagdo de ferro fundido m2 5,00 10,44 52,20
15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 85,00 3,17 269,45
15.01.04 Reboco Paulista m2 85,00 15,33 1.303,05
20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m? 87,00 8,88 772,56
20.13 Pintura em esquadrias de ferro - 6leo m2 8,00 10,60 84,80
14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m? 15,00 15,54 233,10
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INSTALAQC)ES PREDIAIS
33.20 Montagem hidradlica da 4gua de servico da elevatéria gl 1,00 345,70 345,70
INSTALACOES DE PRODUGCAO
Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevacdo de 5,0 m e
16.12.01 carro trole manual - Fornecimento e instalacdo cj 1,00 934,12 934,12
16.12.04 Monovia em perfil metélico " | " de 8" - Fornecimento e instalagéo m 7,00 174,55 1.221,85
Assentamento de conjunto moto-bomba submersivel, poténcia de 10 cv até
33.15 20 cv conforme projeto un. 2,00 345,70 691,40
Fornecimento e instalagdo de cesto metdlico (50 x 50 x 60)cm, em cantoneira
de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aco 35 x 35mm, fio DN 4mm,
36.29 conforme o projeto un. 1,00 922,51 922,51
URBANIZACAO
25.07 Portéo para veiculo un. 1,00 2.380,57 2.380,57
25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 79,00 29,60 2.338,40
25.01 Plantio de gramas em placas - urbanizagio m? 159,00 8,55 1.359,45
25.02 Plantio de arvores un. 4,00 15,02 60,08
INSTALACOES ELETRICAS
36.30 Padrdo de energia em baixa tenséo tipo "E5" da CEMIG gl 1,00 347,36 347,36
36.17 Mao-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 1,00 43,42 43,42
36.18 M&o-de-obra civil para mureta do padrdo gl 1,00 522,79 522,79
36.19 Mao-de-obra civil referente a instalagdo dos materiais gl 1,00 444,70 444,70
36.20 M&o-de-obra civil para assentamento do quadro de automagao gl 1,00 111,18 111,18
36.21 Mao-de-obra civil para assentamento do quadro de motores gl 1,00 111,18 111,18
Méo-de-obra civil para assentamento do quadro de distribui¢io de circuitos-
36.22 QDC-1 gl 1,00 111,18 111,18
36.31 M&o-de-obra civil para rede de dutos gl 1,00 300,09 300,09
TOTAL DE SERVICOS DA ESTAQ/:\O ELEVATORIA - EEB FINAL 79.063,47
08 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
08.01 TERRAPLENAGEM 660.583,42
MOVIMENTO DE TERRA
02.02.01 Escavagédo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m?3 2.052,00 5,89 12.086,28
05.07 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 95 % do PN m3 46.072,00 1,37 63.118,64
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3km| 268.181,00 1,40 375.453,40
05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 493,00 1,69 833,17
02.02.12 Escavagdo mecanica em material de primeira categoria m?3 44.431,00 2,57 114.187,67
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 53.317,00 1,78 94.904,26
08.02 TRATAMENTO PRELIMINAR 11.716,87
SERVICOS TECNICOS
07.02 Locagdo de estruturas - para obras m?2 13,00 2,00 26,00
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 3,00 12,17 36,51
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m?2 13,00 3,00 39,00
FUNDAC}C)ES E ESTRUTURAS
09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 55,50 32,31 1.793,21
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m?2 55,50 6,92 384,06
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Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou
09.03.01 profundidade até 1,50 m m3 8,00 87,54 700,32
10.02.02 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 609,00 6,79 4.135,11
09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m?3 1,00 233,26 233,26
09.04.18 Cimbramento de madeira m3 0,16 16,39 2,62
09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m3 8,00 300,01 2.400,08
12.02 Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,11 321,88 35,41
ASSENTAMENTOS
16.09.01.01 |Montagens especiais em ferro fundido kg 197,00 1,30 256,10
PAVIMENTACAO
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
trago 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de
14.01.03 cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m2 14,00 28,33 396,62
SERVICOS DIVERSOS
Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de aco 2" x
3/8", dimensdes (0,30 x 0,88)m? - espacamento de 2cm entre barras - grade
36.32 fina un. 1,00 242,35 242,35
Colocagédo de comporta manual - e=1cm - nas dimensdes de (0,70 x 0,31m),
36.33 conforme o projeto un. 4,00 124,18 496,72
SERVICOS ESPECIAIS
36.34 Assentamento de calha parshall em PRFV - W = 3" un. 1,00 539,50 539,50
08.03 LAGOAS ANAEROBIAS 58.741,03

SERVICOS TECNICOS
07.02 Locagdo de estruturas - para obras m?2 1.093,00 2,00 2.186,00

MOVIMENTO DE TERRA
Escarificagéo, gradeamento e compactagéo mecanica do fundo das lagoas
(esp.= 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactacao de 100 % do

05.10 PN m3 43,00 7,63 328,09
02.02.12 Escavagdo mecanica em material de primeira categoria m?3 43,00 2,57 110,51
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 253,00 1,40 354,20

23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m?3 51,00 1,78 90,78

Aterro de valas e cavas de fundagédo, com material granular adensado
05.03 mecanicamente m3 11,00 74,28 817,08
05.11 Regularizagéo dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m?2 1.859,00 1,00 1.859,00

OBRAS DE CONTENCAO
28.02 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 0,80 mm m?2 1.859,00 19,76 36.733,84

FUNDACOES E ESTRUTURAS

AY T T

36.35 Anaerdbia un. 1,00 1.066,99 1.066,99
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,41)m?2

36.36 - e=15mm - Caixa 1 un. 2,00 110,40 220,80
Execucdo de caixa distribuidora de vazao (Caixa 2) - entrada na Lagoa

36.37 Anaerdbia un. 2,00 1.360,51 2.721,02
Fornecimento e assentamento de Comporta em PRFV (0,51 x0,22)m?2 -

36.38 e=15mm - Caixa 2 un. 2,00 211,58 423,16

Execucdo de pilares, em concreto armado, para fixa¢&o e apoio dos tubos
distribuidores de PEAD - dispositivos de entrada das lagoas anaerébias,

36.39 conforme o projeto gl 1,00 3.933,12 3.933,12

36.40 Execugao de dispositivo de saida da lagoa anaerébia (Caixa 3) un. 4,00 1.511,95 6.047,80
ASSENTAMENTOS

16.06.03.01.02 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 75 m 6,00 1,47 8,82
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16.06.03.06.01 |Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 67,00 27,46 1.839,82
08.04 LAGOA FACULTATIVA 247.800,37
SERVICOS TECNICOS
07.02 Locagdo de estruturas - para obras m?2 6.200,00 2,00 12.400,00
MOVIMENTO DE TERRA
Escarificagéo, gradeamento e compactagéo mecanica do fundo das lagoas
(esp.= 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactacao de 100 % do
05.10 PN m3 1.864,00 7,63 14.222,32
02.02.12 Escavagdo mecanica em material de primeira categoria m?3 1.864,00 2,57 4.790,48
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3km| 11.179,00 1,40 15.650,60
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m?3 2.236,00 1,78 3.980,08
Aterro de valas e cavas de fundagédo, com material granular adensado
05.03 mecanicamente m3 466,00 74,28 34.614,48
05.11 Regularizagéo dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m?2 7.402,00 1,00 7.402,00
OBRAS DE CONTENGAO
28.02 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 0,80 mm m?2 7.402,00 19,76 146.263,52
FUNDAQC)ES E ESTRUTURAS
Execugéo de caixa distribuidora de vazao (Caixa 4) - entrada na Lagoa
36.41 Facultativa un. 1,00 1.895,33 1.895,33
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,33)m?
36.42 - e=15mm un. 2,00 98,85 197,70
Execucao de pilares, em concreto armado, para fixacéo e apoio dos tubos
distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada da lagoa facultativa, conforme
36.43 o projeto gl 1,00 2.563,62 2.563,62
36.44 Execucéo de dispositivo de saida da lagoa facultativa (Caixa 5) un. 2,00 1.511,95 3.023,90
ASSENTAMENTOS
16.06.03.06.01 |Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 29,00 27,46 796,34
08.05 LAGOAS DE MATURAQ/:\O 287.407,77
SERVICOS TECNICOS
07.02 Locagdo de estruturas - para obras m?2 6.807,00 2,00 13.614,00
MOVIMENTO DE TERRA
Escarificagéo, gradeamento e compactagéo mecanica do fundo das lagoas
(esp.= 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactacao de 100 % do
05.10 PN m3 2.210,00 7,63 16.862,30
02.02.12 Escavagdo mecanica em material de primeira categoria m?3 2.210,00 2,57 5.679,70
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3km| 13.259,00 1,40 18.562,60
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m?3 2.652,00 1,78 4.720,56
Aterro de valas e cavas de fundagédo, com material granular adensado
05.03 mecanicamente m3 553,00 74,28 41.076,84
05.11 Regularizagéo dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m?2 8.221,00 1,00 8.221,00
OBRAS DE CONTENGAO
28.02 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 0,80 mm m?2 8.221,00 19,76 162.446,96
FUNDAQC)ES E ESTRUTURAS
Execucao de caixa distribuidora de vazao (Caixa 6) - entrada nas Lagoas de
36.45 Maturagdo un. 1,00 1.895,33 1.895,33
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,33)m?
36.42 - e=15mm un. 2,00 98,85 197,70
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Execucao de pilares, em concreto armado, para fixacéo e apoio dos tubos
distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada das lagoas de maturagéo,
36.46 conforme o projeto gl 1,00 5.683,05 5.683,05
36.47 Execucgéo de dispositivos de saida das lagoas de maturacdo (Caixas 7 e 8) un. 4,00 1.588,82 6.355,28
ASSENTAMENTOS
16.06.03.06.01 |Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 76,20 27,46 2.092,45
08.06 INTERLIGA(;()ES 19.430,40
SERVICOS TECNICOS
Locacéo de rede e elaboragdo de nota servico, inclusive levantamento de
07.01 normais - para obras m 348,50 2,29 798,07
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 0,35 312,20 108,65
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 188,00 18,25 3.431,00
02.02.06 Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m?3 125,00 5,563 691,25
02.01.04 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 14,00 24,34 340,76
Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até
02.02.07 4,0m m3 9,00 7,49 67,41
Aterro de valas e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactacéo
05.02 minimo de 97% do procto normal m3 337,00 11,71 3.946,27
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m?2 244,00 3,00 732,00
ESCORAMENTO
02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m2 357,00 7,31 2.609,67
FUNDACOES E ESTRUTURAS
Poco de visita altura igual 1,0 m (balédo diametro igual 0,60 m), em anéis pré-
16.04.01.10 |moldado de concreto un. 18,00 287,81 5.180,58
Adicional de prego para acréscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-
16.04.01.12 [moldado de concreto (baldo diametro igual 0,6 m) m 3,97 153,84 610,74
ASSENTAMENTOS
16.06.03.01.03 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 100 m 12,00 1,60 19,20
16.06.03.01.04 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 280,50 2,54 712,47
16.06.01.01.03 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 100 m 23,50 1,95 45,83
16.06.01.01.04 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta eldstica, DN 150 m 32,50 4,20 136,50
08.07 LABORATORIO 36.121,41
SERVICOS TECNICOS
07.02 Locagdo de estruturas - para obras m?2 33,50 2,00 67,00
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 6,00 18,25 109,50
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacao do material,
23.01 inclusive descarga m3 7,00 6,83 47,81
24.01.02.03 [Transporte manual (terra, areia, entulho) distancia até 60 a 100 m m?3 7,00 23,11 161,77
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m3 7,00 1,26 8,82
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m?2 33,50 3,00 100,50
ESGOTAMENTO
13.05.02 Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 8,00 35,22 281,76
13.05.01 Rufo em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 8,00 26,98 215,84
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FUNDACOES E ESTRUTURAS

09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 68,00 32,31 2.197,08

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 10,00 6,92 69,20

09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m?2 58,00 14,31 829,98
Concreto ciclépico com 30% de pedra de méo - consumo minimo de 150,0

09.01.05 kg/m3 -preparo e langamento m3 6,00 207,08 1.242,48
Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou

09.03.01 profundidade até 1,50 m m3 4,00 87,54 350,16
Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou

09.03.02 profundidade de 1,50 a 10,0 m m3 5,00 94,16 470,80

10.02.02 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 281,00 6,79 1.907,99
Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em

09.01.04 betoneira m3 2,00 194,39 388,78

09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m3 9,00 300,01 2.700,09

AN g T

08.02.02 kg/m3 m 12,00 14,48 173,76

09.04.18 Cimbramento de madeira m?3 81,00 16,39 1.327,59
PAVIMENTACAO
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

14.02.12 traco 1:3, esp. 2,0cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm m?2 16,00 19,73 315,68
LIGAQ()ES PREDIAIS

17.02.01.03 [Caixa de gordura ramal interno de esgoto un. 2,00 34,67 69,34
17.02.01.01 |Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m un. 3,00 116,99 350,97

FECHAMENTOS
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e

18.01.04 assentamento completa un. 1,00 270,95 270,95
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e

18.01.05 assentamento completa un. 3,00 301,00 903,00
Porta metalica em chapa lisa dupla de ago 10 usg, tipo veneziana, completa: (

33.28 0,70 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento un. 1,00 443,20 443,20

18.02.01 Caixilho de ferro, tipo basculante m2 4,32 271,83 1.174,31
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensdes: (2,00 x 0,60) m -
36.48 fornecimento e instalagéo un. 1,00 449,19 449,19
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensdes: (2,00 x 0,60) m,
36.49 inclusive bojo em ago inox n° 1 - fornecimento e instalagéo un. 1,00 491,83 491,83
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensdes: (3,60 x 0,60) m,
36.50 inclusive bojos em aco inox n° 1 - fornecimento e instalagéo un. 1,00 858,52 858,52
11.03.02 Alvenaria de elevagdo com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15¢cm | m? 58,00 26,09 1.513,22
11.03.01 Alvenaria de elevagéo com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10cm | m?2 45,00 20,51 922,95
13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m?2 48,00 38,64 1.854,72
19.01 Colocagdo e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm m2 4,50 43,80 197,10
REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFICIES
15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m?2 245,00 3,17 776,65
15.01.03 Embogo para revestimento com azulejos m2 105,00 14,16 1.486,80
15.02.01 Revestimento com azulejo m?2 105,00 51,57 5.414,85
15.01.04 Reboco paulista m2 140,00 15,33 2.146,20
20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m?2 140,00 8,88 1.243,20
14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m2 5,50 15,54 85,47
14.01.04 Piso de ladrilhos hidraulicos lisos - ceramicos m?2 18,00 47,48 854,64
36.51 Execugéo de piso em paviflex (30 x 30cm) m?2 4,00 39,36 157,44
20.11 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m?2 11,50 12,56 144,44
20.13 Pintura em esquadrias de ferro - 6leo m2 12,00 10,60 127,20
INSTALACOES PREDIAIS
Assentamento dos materiais para instalagdes de agua potavel no laboratério,

36.52 conforme o projeto gl 1,00 612,14 612,14
Assentamento dos materiais para instalagdes de esgoto sanitario, no

36.53 laboratério, conforme o projeto gl 1,00 606,49 606,49
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08.08 REDE DISTRIBUIDORA DE AGUA POTAVEL 11.311,80
SERVICOS TECNICOS
Locacgéo de rede e elaboracéo de nota servigo, inclusive levantamento de
07.01 normais - para obras m 850,00 2,29 1.946,50
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 255,00 18,25 4.653,75
Aterro de valas e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactacéo
05.02 minimo de 97% do procto normal m3 255,00 11,71 2.986,05
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m?2 425,00 3,00 1.275,00
ASSENTAMENTOS
16.06.03.02.02 |Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 25 mm m 850,00 0,53 450,50
08.09 DRENAGEM PLUVIAL 135.920,62
MOVIMENTO DE TERRA
02.02.06 Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m?3 466,00 5,53 2.576,98
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagdo
05.02 minimo de 97% do procto normal m?3 127,00 11,71 1.487,17
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 311,00 3,00 933,00
ESGOTAMENTO
36.54 Execucgdo de sarjeta em concreto de aterro m 547,00 27,84 15.228,48
16.02.02 Canaleta de concreto, diametro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 285,00 27,63 7.874,55
16.02.04 Canaleta de concreto, diametro 500 mm - Fornecimento e Assentamento m 315,00 48,53 15.286,95
36.55 Execugdo de descida d' 4gua de aterro em degraus m 14,00 174,49 2.442 86
36.56 Execucgdo de boca de lobo simples de grelha un. 6,00 685,43 4.,112,58
36.57 Execugao de caixa coletora com grelha de concreto (tipo CCS 01) un. 1,00 2.282,26 2.282,26
36.58 Execucdo de ala de langamento de rede tubular, em concreto, DN 600 mm un. 1,00 1.081,67 1.081,67
FUNDACOES E ESTRUTURAS
09.01.11 Concreto trago 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m3 77,00 231,18 17.800,86
Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou
09.03.01 profundidade até 1,50 m m3 77,00 87,54 6.740,58
36.59 Execucéo de poco de visita tipo A - DN 600 mm un. 6,00 1.220,81 7.324,86
06.01 Enrocamento manual com arrumagéo do material m3 351,00 122,84 43.116,84
ASSENTAMENTOS
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa,
16.06.02.01.04 [diametro 600 mm m 297,00 24,95 7.410,15
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa,
16.06.02.01.02 [diametro 400 mm m 17,00 12,99 220,83
08.10 URBANIZAQAO E PAISAGISMO 281.133,95
PAVIMENTACAO
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e
14.02.25 assentamento). m 1.747,00 25,34 44.268,98
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
trago 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de
14.02.13 cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m?2 37,50 28,33 1.062,38
36.60 Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho m3 670,00 84,04 56.306,80
Pavimentacdo com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local
14.02.01 da obra m?2 910,00 30,24 27.518,40
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URBANIZACAO
25.08 Portdo para pedestre un. 1,00 795,95 795,95
25.07 Portéo para veiculo un. 1,00 2.380,57 2.380,57
25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 1.258,00 29,60 37.236,80
34.07 Plantio de muda de sans&o do campo (tipo cerca viva) un. 4.194,00 2,50 10.485,00
25.01 Plantio de gramas em placas - urbanizagdo m?2 11.624,00 8,55 99.385,20
34.08 Plantio de muda de arbustos un. 113,00 14,99 1.693,87
08.11 INSTALAQC)ES ELETRICAS 3.356,58
INSTALAGOES ELETRICAS
Mao de obra referente a instalagdo dos materiais para o Padrdo de Energia
36.61 em baixa tensdo tipo "E3" da CEMIG gl 1,00 347,36 347,36
36.17 M&o-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 1,00 43,42 43,42
36.18 Mao-de-obra civil para mureta do padréo gl 1,00 522,79 522,79
36.62 M&o-de-obra civil para rede de dutos gl 1,00 706,21 706,21
36.63 M&o de obra civil referente a instalagcdo dos materiais para o Laboratério gl 1,00 1.736,80 1.736,80
08.12 ATERROS CONTROLADOS 9.242,21
SERVICOS TECNICOS
07.03 Locacdo de areas para obras m?2 155,00 0,33 51,15
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 235,00 12,17 2.859,95
02.02.01 Escavagdo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m?3 59,00 5,89 347,51
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 265,00 1,78 471,70
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 599,50 1,40 839,30
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m3 241,00 1,26 303,66
02.02.12 Escavagdo mecanica em material de primeira categoria m?3 20,00 2,57 51,40
05.07 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 95 % do PN m3 20,00 1,37 27,40
ESGOTAMENTO
04.08 Drenagem com pedra britada m?3 33,00 73,76 2.434,08
04.05 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 100 mm m 106,00 17,51 1.856,06
08.13 LAGOAS DE LODO 25.535,16
SERVICOS TECNICOS
07.03 Locacdo de areas para obras m?2 729,00 0,33 240,57
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 175,00 12,17 2.129,75
02.02.01 Escavagédo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m?3 700,00 5,89 4.123,00
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 210,00 1,78 373,80
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 2.100,00 1,40 2.940,00
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m3 1.050,00 1,26 1.323,00
OBRAS DE CONTENCAO
28.02 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 0,80 mm m?2 729,00 19,76 14.405,04
08.14 EMISSARIO 6.309,11
SERVICOS TECNICOS
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Locagéo de rede e elaboracéo de nota servigo, inclusive levantamento de
07.01 normais - para obras m 253,00 2,29 579,37
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 0,25 312,20 78,99
TERRENO
21.02.03 Limpeza do terreno - Com rogadeira mecanica, manual m?2 253,00 0,22 55,66
MOVIMENTO DE TERRA
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 26,00 18,25 474,50
02.02.06 Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m?3 105,00 5,563 580,65
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ controle do grau de compactagdo
05.02 minimo de 97% do procto normal m?3 131,00 11,71 1.534,01
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 177,00 3,00 531,00
FUNDACOES E ESTRUTURAS
Poco de visita altura igual 1,0 m (balédo diametro igual 0,60 m), em anéis pré-
16.04.01.10 |moldado de concreto un. 4,00 287,81 1.151,24
Adicional de preco para acréscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-
16.04.01.12 [moldado de concreto (baldo diametro igual 0,6 m) m 0,30 153,84 46,15
ASSENTAMENTOS
16.06.03.01.04 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 253,00 2,54 642,62
ESGOTAMENTO
36.64 Execucdo de ala de langamento, com véalvula FLAP, conforme o projeto u 1,00 634,92 634,92
TOTAL DE SERVICOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT O 1.794.610,70
TOTAL DE SERVICOS 5.034.564,48
09 REDE COLETORA
09.01 MATERIAIS
COPASA 06/08 |[Tampdao de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT un. 332,00 253,70 84.228,40
EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 19.008,00 19,67 373.887,36
EMBASA ANB P/ ES PVC JE DN 150 pc 3.168,00 2,74 8.680,32
EMBASA TK7 JGS PB FoFo DN 150 23,200 kg m 10.755,00 217,58 2.340.072,90
EMBASA C900 ES PVC PB JE DN 150 un. 11,00 94,45 1.038,95
EMBASA TE ES PVC BBB JE DN 150 un. 11,00 124,42 1.368,62
TOTAL DE MATERIAS - REDE COLETORA DE ESGOTO 2.809.276,55
10 LIGA(;()ES PREDIAIS
10.01 MATERIAIS
Manilha ceramica, classe B e/ou C, fabricada conforme NBR 5645 da ABNR,
COPASA 06/08 |DN 200 mm m 1.077,00 15,23 16.402,71
EMBASA T PVC EP PBV DN 100 m 1.248,00 5,63 7.026,24
EMBASA S900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 un. 1.243,00 18,59 23.107,37
Tampao de ferro fundido para poco luminar cinzento T- 5, fabricado conforme
COPASA 06/08 |projeto un. 1.243,00 17,11 21.267,73
EMBASA Mastique elastico poliuretano monocomponente 310 ml un. 99,00 47,20 4.672,80
EMBASA AD ES PVC JE X P/ BOLSA MANILHA DN 100 un. 1.243,00 21,03 26.140,29
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EMBASA Base para PL em concreto un. 1.243,00 12,98 16.134,14
TOTAL DE MATERIAIS - LIGAQ()ES PREDIAIS 114.751,28
12 INTERCEPTOR
12.01 MATERIAIS
COPASA 06/08 |Tampéo de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT un. 27,00 253,70 6.849,90
EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 1.506,00 19,67 29.623,02
EMBASA ANB P/ ES PVC JE DN 150 pc 251,00 2,74 687,74
EMBASA TK7 JGS PB FoFo DN 150 23,200 kg m 758,00 217,58 164.925,64
TOTAL DE MATERIAIS - INTERCEPTOR 202.086,30
13 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 01
13.01 LINHA DE RECALQUE 6.705,42
MATERIAIS
EMBASA 'T PVC PBA PB JE CL 20 DN 50 m 650,00 9,81 6.376,50
EMBASA C90' PVC PBA PB JE DN 50 pc 4,00 15,41 61,64
EMBASA C22030' PVC PBA PB JE DN 50 pc 1,00 13,58 13,58
- >
COPASA 06/08 |ABNT un. 1,00 253,70 253,70
13.02 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 01 66.723,29
MATERIAIS
EMBASA APF FoFo PN 10 DN 150 pc 1,00 1.404,25 1.404,25
EMBASA TFP10 FoFo DN 150 X 0,30 21,000 kg pc 1,00 261,46 261,46
EMBASA TPVCJR DN 2' m 9,00 8,80 79,20
EMBASA C900 PVC JR DN 2' pc 3,00 19,57 58,71
EMBASA L PVC JR DN 2' pc 8,00 7,59 60,72
EMBASA NP PVC JR DN 2' pc 9,00 6,72 60,48
EMBASA UNIAO PVC JR DN 2' pc 5,00 35,71 178,55
EMBASA Y450 PVC JR DN 2' pc 2,00 41,19 82,38
EMBASA AD PVC PBA PR JE DN 50 pc 1,00 9,12 9,12
EMBASA C90' PVC PBA PB JE DN 50 pc 1,00 15,41 15,41
EMBASA C900 ES PVC PB JE DN 100 pc 1,00 23,18 23,18
EMBASA VALV. DE RETEN. PVC EP / AP DN 100 pc 1,00 87,84 87,84
EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 m 0,50 9,38 4,69
EMBASA T PVC EP PBV DN 50 m 0,50 2,43 1,22
EMBASA JOELHO 900 PVC EP JE DN 75 pc 1,00 3,82 3,82
EMBASA T PVC EP PBV DN 75 m 4,00 3,95 15,80
EMBASA TCL FoFo DN 150 26,000 kg m 4,55 357,62 1.627,17
EMBASA HRC d =1 1/8'5 kg/m m 1,00 144,05 144,05
EMBASA MIH FoFo d = 1 1/8' 8,500 kg pc 1,00 140,58 140,58
EMBASA CHT 9,500 kg pc 1,00 354,11 354,11
EMBASA ABF10 P/ DN 150 0,060 kg pc 1,00 38,08 38,08
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2" 400PSI TAMPA
EMBASA C/ PORCA DE UNIAO un. 2,00 146,01 292,02
EMBASA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN = 2' un. 2,00 76,00 152,00
EMBASA JOELHO 450 PVC JR DN 2' un. 3,00 14,67 44,01
EMBASA Parafuso para adufa de parede - L= 2" X @3/4" un. 8,00 9,44 75,52
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EMBASA T PVC JS DN 20 m 12,00 0,87 10,44
EMBASA JOELHO 900 PVC JS DN 20 p¢ 3,00 0,34 1,02
JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 20
MM X 1/2", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR pc
COPASA 06/08 (5648 DA ABNT 1,00 1,06 1,06
EMBASA T PVC JR DN 1/2' m 0,60 1,63 0,98
COPASA 06/08 |Joeho 90 graus de bronze p¢ 1,00 5,40 5,40
COPASA 06/08 |Torneira em bronze com adaptador de mangueira - 1/2" un. 1,00 6,49 6,49
Conjunto moto-bomba centrifuga submersivel, para atender a vazédo de 2,14
I/s e hman. 12,49 mca, com as seguintes caracteristicas:
- poténcia nominal: 20 cv
HIDROTEC. 07/08 |- rotagéo: 3500 rpm un. 2,00] 19.942,00 39.884,00
Comporta hidraulica de canal fabricada em PRFV, dimensdes (1,00x0,36)m? -
POLYPLASTER |esp. 10 mm un. 2,00 689,61 1.379,22
Comporta hidraulica de canal fabricada em PRFV, dimensdes (1,20x0,46)m? -
POLYPLASTER |esp. 10 mm un. 1,00 1.057,40 1.057,40
EMBASA C90 JGS FoFo DN 100 14,000 kg pc 2,00 162,35 324,70
PADRAO DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO TIPO "C3" DA CEMI G
LoJAELETRICA |Cabecote de aluminio 135 graus para eletroduto DN 40 mm (11/4") pc 1,00 3,61 3,61
LOJAELETRICA [Armagédo secundaria de um estribo com haste 16X150mm pc 1,00 6,89 6,89
LOJAELETRICA |Arame em ago galvanizado n°14 BWG; 2,1 mm m 15,00 0,27 4,05
LOJAELETRICA |Isolador tipo roldana para baixa tensdo pc 1,00 4,64 4,64
LOJAELETRICA |Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros pc 2,00 27,93 55,86
LOJAELETRICA [Terminal para aterramento de caixa pc 1,00 12,05 12,05
LoJaELETRICA |Conector parafuso fendido para cabo de cobre nd se¢gdo 10mm2 pc 2,00 2,10 4,20
LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 10mmz2, tempera meio dura m 10,00 3,89 38,90
LoJaeLETRICA |Cinta zincada em ago carbono DN 102mm ¢/ parafuso DN 16 mm pc 1,00 10,62 10,62
LOJAELETRICA [Disjuntor termomagnético tripolar 100A-240V, Icc=10KA pc 1,00 189,98 189,98
LoJAELETRICA |Poste de ago carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrdo CEMIG pc 1,00 1.046,77 1.046,77
LOJAELETRICA [Eletroduto de PVC rigido, DN 40 mm (11/4"), pe¢as de 3000mm pc 2,00 12,99 25,98
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela de aluminio DN 40 mm(11/4") pc 2,00 1,14 2,28
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, DN 40 mm (11/4 ") pc 1,00 2,89 2,89
LoJAELETRICA |Curva 90°, PVC, raio longo DN 40 mm(11/4") pc 1,00 4,98 4,98
LOJAELETRICA |Curva em "S", em PVC, DN 40 mm (11/4") pc 1,00 4,98 4,98
LoJAELETRICA |Cabo de cobre unipolar se¢do 35mm2, isolamento 750V, na cor azul claro m 3,00 11,40 34,20
LOJAELETRICA [Cabo de cobre unipolar se¢do 35mmz2, isolamento 750V, na cor preto m 10,00 11,40 114,00
Caixa em chapa metélica para medidor polifasico e disjuntor, tipo CM2,
LOJAELETRICA |padrdo CEMIG pc 1,00 94,16 94,16
LoJAELETRICA |Tampdo de aluminio para poste @102mm pc 1,00 1,86 1,86
DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO
Eletroduto corrugado flexivel, fabricado em polietileno de alta densidade, DN
LOJAELETRICA [50 mm(2") m 15,00 7,10 106,50
LoJAELETRICA |Terminal para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") pc 4,00 3,03 12,12
LOJAELETRICA [Conexdo | para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") pc 1,00 5,22 5,22
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA [pecas de 3000 mm, DN 25 mm (3/4") un. 11,00 5,84 64,24
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA [pecas de 3000 mm, DN 32 mm (1") un. 12,00 8,85 106,20
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA [pecas de 3000 mm, DN 40 mm (1 1/4") un. 2,00 13,10 26,20
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA [pecas de 3000 mm, DN 50 mm (1 1/2") un. 5,00 16,39 81,95
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA [pecas de 3000 mm, DN 60 mm (2") un. 7,00 21,06 147,42
LoJAELETRICA |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 12,00 2,35 28,20
LOJAELETRICA [Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 2,00 3,62 7,24
LoJAELETRICA |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 40 mm (11/4") un. 1,00 4,98 4,98
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LoJAELETRICA |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 4,00 5,61 22,44
LOJAELETRICA [Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 5,00 8,41 42,05
LoJAELETRICA |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 24,00 1,36 32,64
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 4,00 1,72 6,88
LoJAELETRICA |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 40 mm (11/4") un. 2,00 2,89 5,78
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 8,00 3,62 28,96
LoJAELETRICA |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 10,00 5,84 58,40
LOJAELETRICA [Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") un. 12,00 0,51 6,12
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1") un. 12,00 0,74 8,88
LOJAELETRICA [Conjunto de bucha-arruela DN 40 mm (11/4") un. 2,00 1,14 2,28
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") un. 6,00 1,17 7,02
LOJAELETRICA [Conjunto de bucha-arruela DN 60 mm (2") un. 9,00 1,66 14,94

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagao em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 7286 , se¢do 2,5mm2 m 145,00 1,25 181,25

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagao em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 7286, se¢do 16mm2 m 160,00 6,44 1.030,40

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagao em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 7286, se¢cdo 35mm2 m 55,00 13,10 720,50

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto

termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 6148, segdo 2,5 mm2 m 80,00 1,05 84,00

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto

termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 6148, se¢do 6 mm2 m 30,00 2,30 69,00

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto

termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 6148, segdo 16 mm2 m 40,00 5,50 220,00

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto

termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 6148, seg¢do 25 mm2 m 95,00 8,60 817,00

Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com
composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operagdo em regime
LOJAELETRICA [continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR 7288 2x1C#1,5 mm?2 m 50,00 2,19 109,50

Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com
composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operagdo em regime
LOJAELETRICA [continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR 7288 5x1C#1,5 mm?2 m 35,00 4,22 147,70

Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com
composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operagdo em regime

LOJAELETRICA [continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR 7288 12x1C#1,5 mm?2 m 4,00 9,63 38,52
Bracadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,

LOJAELETRICA |DN 25 mm (3/4") pc 10,00 0,89 8,90
Bracadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,

LOJAELETRICA |DN 32 mm (1") pc 6,00 1,18 7,08
Bracadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,

LOJAELETRICA |DN 50 mm (11/2") pc 8,00 2,01 16,08
Bracadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,

LOJAELETRICA |DN 60 mm (2") pc 9,00 2,48 22,32

LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 25 mm (3/4") pc 1,00 5,20 5,20

LOJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") pc 1,00 5,23 5,23

LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") pc 1,00 5,59 5,59

LOJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") pc 1,00 8,09 8,09

LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 32 mm (1") pc 1,00 8,09 8,09
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LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 32 mm (1") pc 1,00 8,09 8,09

LOJAELETRICA [Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 50 mm (11/2") pc 3,00 22,37 67,11

LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 50 mm (11/2") pc 2,00 22,37 44,74

LOJAELETRICA [Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 60 mm (2") pc 1,00 29,42 29,42

LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 60 mm (2") pc 4,00 29,42 117,68

LOJAELETRICA [Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 60 mm (2") pc 1,00 29,42 29,42
Caixa condulete em aluminio, tipo "C", com dois interruptores simples de 10A,

LOJAELETRICA |250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 1,00 19,82 19,82
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada monofasica 2P+T

LOJAELETRICA [(universal) 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 1,00 19,82 19,82
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada bifasica 2P+T (universal)

LOJAELETRICA |15A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 1,00 19,82 19,82
Caixa em aluminio redonda, tampa articulavel, com tomada trifasica 3P+T

LOJAELETRICA [20A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 1,00 41,96 41,96

LoJAELETRICA |Poste em ago galvanizado a fogo, didmetro de 76 mm, comprimento 7 m pc 3,00 314,26 942,78

LOJAELETRICA [Brago de ago galvanizado para luminaria 25 mm, comprimento:1,5 m pc 3,00 101,28 303,84

LoJAELETRICA |Tampdo de aluminio para poste de diametro 76 mm pc 3,00 1,75 5,25
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alca, dimensdes

LOJAELETRICA [300x300x300 mm un. 3,00 37,76 113,28
Cinta para tubo, com parafusos, para fixa¢éo de base de brago de luminaria

LOJAELETRICA |em poste de didmetro de 76 mm un. 3,00 9,23 27,69
Cinta para tubo, com parafusos, para fixac&o de base de relé fotoelétrico em

LOJAELETRICA |poste de didmetro de 76 mm un. 1,00 9,23 9,23
Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1200W, tenséo 220V, fornecido

LoJAELETRICA |completo com base de fixagdo un. 1,00 30,16 30,16
Luminaria para uso externo, aberta, para fixacdo em brago de diametro 25

LOJAELETRICA |mm, para lampada VM 250W, rosca E40, sem reator un. 3,00 66,46 199,38
Reator para lampada Vapor metalico de 250W, 220V, para uso ao tempo,

LOJAELETRICA |para fixagdo em poste, alto fator de poténcia un. 3,00 62,74 188,22

LOJAELETRICA [LAmpada tipo Vapor Metalico de 250W, 220V, com rosca E-40 un. 3,00 66,46 199,38

Luminaria fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixagdo em
condulete tipo "T",com suspensao tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa

LOJAELETRICA [de aco tratada, pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas 16W. [ un. 1,00 37,64 37,64
Reator duplo para lampadas fluorescente de 16W, 127V, para uso interno,tipo

LOJAELETRICA |eletrdnico para fixagdo em poste, alto fator de poténcia un. 1,00 27,22 27,22

LoJAELETRICA |LAmpada fluorescente, extra luz do dia 16W,base bipino. un. 2,00 6,28 12,56

LOJAELETRICA [Tampdao de ago para eletroduto DN 3/4" un. 1,00 2,71 2,71

LOJAELETRICA |Suspensdo em tubo de ago DN 3/4", para luminaria fluorescente cj 1,00 10,03 10,03

Arandela para uso externo em aluminio fundido,com acabamento epoxi,
bulbo ovéide em vidro temperado, soquete E-27, para lampada fluorescente

LOJAELETRICA [compacta de 20W. un. 1,00 109,78 109,78

LoJAELETRICA |LAmpada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 un. 1,00 23,48 23,48
Caixa de passagem em aluminio, com tampa de aparafusada, junta de

LOJAELETRICA |vedagdo,grau de protecdo IP-65,, dimensdes 300x300x120 mm pc 1,00 107,39 107,39
Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de

LOJAELETRICA |cabos,completo com arruela e bucha , DN 25 mm (1") pc 1,00 5,09 5,09
Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de

LOJAELETRICA |cabos,completo com arruela e bucha , DN 50 mm (11/2") pc 2,00 16,78 33,56
Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de

LOJAELETRICA |cabos,completo com arruela e bucha , DN 60 mm (2") pc 2,00 22,55 45,10
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alca, dimensdes

LOJAELETRICA [600x600x750 mm un. 2,00 193,17 386,34

LoJAELETRICA [Chave béia 15A-250V, fornecida com cabo de 10 metros pc 3,00 24,98 74,94

LOJAELETRICA [Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros pc 3,00 32,20 96,60
Conector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em haste

LOJAELETRICA [DN 19 mm pc 2,00 14,37 28,74
Conector em bronze cabo haste cobreada para 2 cabos 16-70mm2 em haste

LOJAELETRICA [DN 19 mm pc 1,00 14,37 14,37

LOJAELETRICA [Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 pc 1,00 11,15 11,15

LoJAELETRICA |Presilha de fixagdo de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria pc 16,00 0,72 11,52

LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 16mmz2, tempera meio dura m 15,00 4,99 74,85

LoJAELETRICA |Cabo de cobre nl secdo 35mm2, tempera meio dura m 20,00 11,41 228,20

LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 50mmz2, tempera meio dura m 18,00 14,87 267,66
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LOJA ELETRICA

Caixa em chapa de aco, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre
eletrolitico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo
nove conectores tipo aperto em bronze de alta resisténica mecéanica,nas
seguintes quantidades: 4 conetores para cabo segdo 6 mm2, 2 conectores
para cabo 4 mm2, 1 conector para cabo 50 mm2

un.

1,00

135,64

135,64

LOJA ELETRICA

Caixa de passagem em aluminio, com tampa de aparafusada, junta de
vedacao,grau de protecdo IP-65,, dimensdes 400x400x200 mm

p¢

1,00

228,93

228,93

LOJA ELETRICA

Bucha de redugdo em aco galvanizado @11/2" para 1"

1,00

10,71

10,71

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS N°1-QDC-1

LOJA ELETRICA

Quadro confeccionado em chapa de ago tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja cédigo RAL2000, e externamente na cor cinza
codigo RAL 7032, apds decapagem, fosfatizacéo e pintura anti-oxido; tipo
sobrepor, grau de protegéo IP-55, contendo as dimensfes minimas em
(AXLxP), de (800x1000x220)mm, em um Unico médulo. O quadro devera
possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O quadro devera conter
barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os
equipamentos componentes do Quadro de Distribuicdo de Circuitos N°1-QDC-|
1, encontram especificados e quantificados nos desenhos do projeto

un.

1,00

2.188,90

2.188,90

QUADRO DE MOTORES N°1-QM-1

LOJA ELETRICA

Quadro confeccionado em chapa de ago tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja cédigo RAL2000, e externamente na cor cinza
codigo RAL 7032, apds decapagem, fosfatizacéo e pintura anti-oxido; tipo
sobrepor, grau de protegéo IP-55, contendo as dimensfes minimas em
(AXLxP), de (700x700x220)mm, em um Unico médulo. O quadro devera
possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O quadro devera conter
barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os
equipamentos componentes do Quadro de Motores n°1-QM-1, encontram
especificados e quantificados nos desenhos do projeto

un.

1,00

2.832,00

2.832,00

QUADRO DE AUTOMAGAO N°1-QA-1

LOJA ELETRICA

Quadro confeccionado em chapa de ago tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja cédigo RAL2000, e externamente na cor cinza
codigo RAL 7032, ap6s decapagem, fosfatizagdo e pintura anti-6xido; tipo
sobrepor, grau de protegdo IP-55, contendo as dimensdes minimas em
(AXLxP), de (600x700x220)mm, em um Unico médulo. O quadro devera
possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O quadro devera conter barra de
terra. Os equipamentos componentes do Quadro de Automacéo N°1-QA-1,
encontram especificados e quantificados nos desenhos do projeto

un.

1,00

3.422,00

3.422,00

TOTAL DE MATERIAIS DA ESTAGAO ELEVATORIA - EEB 01

73.428,71

14

ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEB FINAL

14.01

LINHA DE RECALQUE

14.378,83

MATERIAIS

EMBASA

T PVC DEFoFo PB JEI DN 150

300,00

44,13

13.239,00

EMBASA

C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg

p¢

2,00

183,37

366,74

EMBASA

C22 JGS FoFo DN 150 18,700 kg

p¢

1,00

202,10

202,10

EMBASA

C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg

p¢

3,00

190,33

570,99

14.02

ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEB FINAL

90.868,14

MATERIAIS

EMBASA

PMS FoFo SIMILAR AO MOD. 01 DA BARBARA 57,000 kg

p¢

1,00

698,31

698,31
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EMBASA HRC d =1 1/8'5 kg/m m 2,73 144,05 393,26
EMBASA JOELHO 900 PVC EP JE DN 100 pc 1,00 5,20 5,20
EMBASA VALVULA RET. FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 100 pc 1,00 835,13 835,13
EMBASA T PVC EP PBV DN 100 m 0,50 5,63 2,82
EMBASA REFF10 FoFo DN 150 X 100 15,000 kg pc 1,00 242,45 242,45
EMBASA C90FF10 FoFo DN 150 18,000 kg pc 3,00 342,09 1.026,27
EMBASA VALVULA RET. FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 150 pc 2,00f 1.192,46 2.384,92
EMBASA C45FF10 FoFo DN 150 17,000 kg pc 2,00 197,80 395,60
EMBASA YFF10 FoFo DN 150 X 150 36,000 kg pc 2,00 539,98 1.079,96
EMBASA TFP10 FoFo DN 150 X 1,50 47,000 kg pc 1,00 495,95 495,95
EMBASA TOF10 FoFo L = 0,50m DN 150 32,000 kg pc 1,00 915,50 915,50
EMBASA TFL10 FoFo DN 100 X 1,10 26,200 kg pc 1,00 673,94 673,94
EMBASA C90FF10 FoFo DN 100 11,000 kg pc 1,00 162,55 162,55
EMBASA ABF10 P/ DN 100 0,040 kg pc 3,00 27,48 82,44
EMBASA ABF10 P/ DN 150 0,060 kg pc 21,00 38,08 799,68
EMBASA JOELHO 900 PVC R JE DN 75 un. 2,00 10,37 20,74
EMBASA T PVC EP PBV DN 75 m 7,00 3,95 27,65
EMBASA 'PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg pc 160,00 6,66 1.065,60
EMBASA 'PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg pc 24,00 3,562 84,48

Registro com flanges com cunha de borracha, corpo curto, com cabecote,
fabricado conforme a norma ISO 5752, série 14 - REUROCC PN 10/16 DN
COPASA 06/08_|150 un. 2,00 1.399,56 2.799,12

Registro com flanges com cunha de borracha, corpo curto, com cabecote,
fabricado conforme a norma ISO 5752, série 14 - REUROCC PN 10/16 DN
COPASA 06/08 [100 un. 1,00 930,31 930,31

COPASA 06/08 |Parafuso para adufa de parede - L= 2" X @3/4" un. 8,00 9,44 75,52

Conjunto moto-bomba submersivel, para atender a vazao de 13,34 l/s e
hman. 22,11 mca, com as seguintes caracteristicas:
- poténcia nominal: 15 cv

HIDROTEC. 07/08 |- rotagéo: 1750 rpm un. 2,00 20.619,32 41.238,64
Comporta hidradlica de canal fabricada em PRFV, dimensdes (1,35x0,66)m? -

POLYPLASTER |esp. 10 mm un. 1,00 1.706,79 1.706,79
Comporta hidradlica de canal fabricada em PRFV, dimensdes (1,65x0,56)m? -

POLYPLASTER |esp. 10 mm un. 2,00 1.770,00 3.540,00
EMBASA APF FoFo PN 10 DN 150 pc 1,00 1.404,25 1.404,25
EMBASA MIH FoFo d = 1 1/8' 8,500 kg pc 1,00 140,58 140,58
EMBASA TCL FoFo DN 150 26,000 kg m 0,25 357,62 89,41
EMBASA TCL FoFo DN 80 13,900 kg m 3,50 338,11 1.183,39
EMBASA REFF10 FoFo DN 150 X 80 17,200 kg pc 2,00 234,02 468,04
EMBASA TFL10 FoFo DN 150 X 3,50 107,000 kg pc 2,00 2.318,95 4.637,90
EMBASA TFL10 FoFo DN 150 X 0,80 42,000 kg pc 2,00 1.325,75 2.651,50
EMBASA 'TOF10 FoFo L = 0,25m DN 150 24,000 kg pc 1,00 395,76 395,76
EMBASA C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg pc 1,00 183,37 183,37
EMBASA T PVC JS DN 20 m 12,00 0,87 10,44
EMBASA JOELHO 900 PVC JS DN 20 p¢ 3,00 0,34 1,02

JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 20
MM X 1/2", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR pe

COPASA 06/08 |5648 DA ABNT 1,00 1,06 1,06
EMBASA TPVCJRDN 1/2' m 0,60 1,63 0,98

COPASA 06/08 |Joeho 90 graus de bronze p¢ 1,00 5,40 5,40

COPASA 06/08 |Torneira em bronze com adaptador de mangueira - 1/2" un. 1,00 6,49 6,49

PADRAO DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO TIPO "C2" DA CEMI G

LoJAELETRICA |Cabecote de aluminio 135 graus para eletroduto DN 40 mm (11/4") pc 1,00 3,61 3,61
LOJAELETRICA [Armagédo secundaria de um estribo com haste 16X150mm pc 1,00 6,89 6,89
LOJAELETRICA |Arame em ago galvanizado n°14 BWG; 2,1 mm m 15,00 0,27 4,05
LOJAELETRICA |Isolador tipo roldana para baixa tensdo pe 1,00 4,64 4,64
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LOJAELETRICA |Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros pc 2,00 27,93 55,86
LOJAELETRICA [Terminal para aterramento de caixa pc 1,00 12,05 12,05
LoJaELETRICA |Conector parafuso fendido para cabo de cobre ni se¢gdo 10mm2 pc 2,00 2,10 4,20
LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 10mmz2, tempera meio dura m 10,00 3,89 38,90
LoJaeLeTRICA |Cinta zincada em ago carbono DN 102mm ¢/ parafuso DN 16 mm pc 1,00 10,62 10,62
LOJAELETRICA [Disjuntor termomagnético tripolar 70A-240V, lcc=10KA pc 1,00 95,24 95,24
LoJAELETRICA |Poste de ago carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrdo CEMIG pc 1,00 1.046,77 1.046,77
LOJAELETRICA [Eletroduto de PVC rigido, DN 40 mm (11/4"), pe¢as de 3000mm pc 2,00 12,99 25,98
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela de aluminio DN 40 mm(11/4") pc 2,00 1,14 2,28
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, DN 40 mm (11/4 ") pc 1,00 2,89 2,89
LoJAELETRICA |Curva 90°, PVC, raio longo DN 40 mm(11/4") pc 1,00 4,98 4,98
LOJAELETRICA |Curva em "S", em PVC, DN 40 mm (11/4") pc 1,00 4,98 4,98
LoJAELETRICA |Cabo de cobre unipolar se¢do 25mm2, isolamento 750V, na cor azul claro m 3,00 8,60 25,80
LOJAELETRICA [Cabo de cobre unipolar se¢do 25mmz2, isolamento 750V, na cor preto m 10,00 8,60 86,00
LOJAELETRICA |padrdo CEMIE - - i o ’ pc 1,00 94,16 94,16
LOJAELETRICA [Tampdao de aluminio para poste @102mm pc 1,00 1,86 1,86

DISTRIBUICAO DE FORGA E ILUMINACAO

Eletroduto corrugado flexivel, fabricado em polietileno de alta densidade, DN

LOJAELETRICA |50 mm(2") m 34,00 7,10 241,40
LOJAELETRICA [Terminal para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") pc 4,00 3,03 12,12
LoJAELETRICA |Conexdo | para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") pc 1,00 5,22 5,22
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA |pegas de 3000 mm, DN 25 mm (3/4") un. 11,00 5,84 64,24
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA |pegas de 3000 mm, DN 32 mm (1") un. 12,00 8,85 106,20
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA |pegas de 3000 mm, DN 50 mm (1 1/2") un. 8,00 16,39 131,12
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA |pegas de 3000 mm, DN 60 mm (2") un. 8,00 21,06 168,48
LOJAELETRICA [Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 10,00 2,35 23,50
LoJAELETRICA |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 3,00 3,62 10,86
LOJAELETRICA [Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 4,00 5,61 22,44
LoJAELETRICA |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 2,00 8,41 16,82
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 20,00 1,36 27,20
LoJAELETRICA |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 6,00 1,72 10,32
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 8,00 3,62 28,96
LoJAELETRICA |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 4,00 5,84 23,36
LOJAELETRICA [Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") un. 12,00 0,51 6,12
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1") un. 4,00 0,74 2,96
LOJAELETRICA [Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") un. 8,00 1,17 9,36
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela DN 60 mm (2") un. 6,00 1,66 9,96

Cabo de cobre singelo, témpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA [resistente a chama,norma:NBR 7286, se¢do 2,5mm2 m 240,00 1,25 300,00

Cabo de cobre singelo, témpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA [resistente a chama,norma:NBR 7286, se¢cdo 10mm?2 m 210,00 4,30 903,00

Cabo de cobre singelo, témpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA [resistente a chama,norma:NBR 7286, se¢cdo 16mm?2 m 116,00 6,44 747,04

Cabo de cobre singelo, témpera mole, classe 5, cobertura com composto

termopléastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA [resistente a chama,norma:NBR 6148, se¢do 2,5 mm2 m 60,00 1,05 63,00
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Cabo de cobre singelo, témpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA [resistente a chama,norma:NBR 6148, se¢do 4 mm?2 m 8,00 1,50 12,00
Cabo de cobre singelo, témpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA [resistente a chama,norma:NBR 6148, se¢do 6 mm?2 m 30,00 2,30 69,00
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA [resistente a chama,norma:NBR 6148, se¢do 16 mm2 m 35,00 5,50 192,50
Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com
composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operagdo em regime
LOJAELETRICA [continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR 7288 2x1C#1,5 mm2 m 50,00 2,19 109,50
Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com
composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operagdo em regime
LOJAELETRICA [continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR 7288 5x1C#1,5 mm2 m 35,00 4,22 147,70
Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com
composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operagdo em regime
LOJAELETRICA [continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR 7288 12x1C#1,5 mm2 m 4,00 9,63 38,52
Bragadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,
LoJAELETRICA |DN 25 mm (3/4") pc 10,00 0,89 8,90
Bragadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,
LoJAELETRICA |DN 32 mm (1") pc 6,00 1,18 7,08
Bragadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,
LoJAELETRICA |DN 50 mm (11/2") pc 5,00 2,01 10,05
Bragadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,
LoJAELETRICA |DN 60 mm (2") pc 9,00 2,48 22,32
LOJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 25 mm (3/4") pc 1,00 5,20 5,20
LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") pc 1,00 5,23 5,23
LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") pc 1,00 5,59 5,59
LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") pc 1,00 8,09 8,09
LOJAELETRICA [Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 32 mm (1") pc 1,00 8,09 8,09
LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 32 mm (1") pc 1,00 8,09 8,09
LOJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 50 mm (11/2") pc 2,00 22,37 44,74
LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 50 mm (11/2") pc 2,00 22,37 44,74
LOJAELETRICA [Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 60 mm (2") pc 1,00 29,42 29,42
LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 60 mm (2") pc 2,00 29,42 58,84
LOJAELETRICA [Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 60 mm (2") pc 1,00 29,42 29,42
Caixa condulete em aluminio, tipo "C", com dois interruptores simples de 10A,
LOJAELETRICA |250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 1,00 19,82 19,82
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada monofasica 2P+T
LOJAELETRICA [(universal) 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 1,00 19,82 19,82
Caixa condulete em aluminio, tipo “"E", com tomada bifasica 2P+T (universal)
LOJAELETRICA |15A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 1,00 19,82 19,82
Caixa em aluminio redonda, tampa articulavel, com tomada trifasica 3P+T
LOJAELETRICA [20A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 1,00 41,96 41,96
LoJAELETRICA |Poste em ago galvanizado a fogo, didmetro de 76 mm, comprimento 7 m pc 3,00 314,26 942,78
LOJAELETRICA [Brago de ago galvanizado para luminaria 25 mm, comprimento:1,5 m pc 3,00 101,28 303,84
LoJAELETRICA |Tampéo de aluminio para poste de diametro 76 mm pc 3,00 1,75 5,25
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alca, dimensdes
LOJAELETRICA [300x300x300 mm un. 6,00 37,76 226,56
Cinta para tubo, com parafusos, para fixa¢éo de base de brago de luminaria
LOJAELETRICA |em poste de didmetro de 76 mm un. 3,00 9,23 27,69
Cinta para tubo, com parafusos, para fixac&o de base de relé fotoelétrico em
LOJAELETRICA |poste de didmetro de 76 mm un. 1,00 9,23 9,23
Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1200W, tenséo 220V, fornecido
LoJAELETRICA |completo com base de fixagdo un. 1,00 30,16 30,16
Luminaria para uso externo, aberta, para fixacdo em brago de diametro 25
LOJAELETRICA |mm, para lampada VM 250W, rosca E40, sem reator un. 3,00 66,46 199,38
Reator para lampada Vapor metalico de 250W, 220V, para uso ao tempo,
LOJAELETRICA |para fixagdo em poste, alto fator de poténcia un. 3,00 62,74 188,22
LOJAELETRICA [LAmpada tipo Vapor Metalico de 250W, 220V, com rosca E-40 un. 3,00 66,46 199,38
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Luminaria fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixagcdo em
condulete tipo "T",com suspensao tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa
LOJAELETRICA [de aco tratada, pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas 16W. | un. 1,00 37,64 37,64
Reator duplo para lampadas fluorescente de 16W, 127V, para uso interno,tipo
LOJAELETRICA |eletrdnico para fixagdo em poste, alto fator de poténcia un. 1,00 27,22 27,22
LoJAELETRICA |LAmpada fluorescente, extra luz do dia 16W,base bipino. un. 2,00 6,28 12,56
LOJAELETRICA [Tampdao de ago para eletroduto DN 3/4" un. 1,00 2,71 2,71
LOJAELETRICA |Suspensdo em tubo de ago DN 3/4", para luminaria fluorescente cj 1,00 10,03 10,03
Arandela para uso externo em aluminio fundido,com acabamento epoxi,
bulbo ovéide em vidro temperado, soquete E-27, para lampada fluorescente
LOJAELETRICA [compacta de 20W. un. 1,00 109,78 109,78
LOJAELETRICA |LAmpada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 un. 1,00 23,48 23,48
Caixa de passagem em aluminio, com tampa de aparafusada, junta de
LOJAELETRICA |vedagdo,grau de protecdo IP-65,, dimensdes 300x300x120 mm pc 1,00 107,39 107,39
Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de
LOJAELETRICA |cabos,completo com arruela e bucha , DN 25 mm (1") pc 1,00 5,09 5,09
Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de
LOJAELETRICA |cabos,completo com arruela e bucha , DN 50 mm (11/2") pc 2,00 16,78 33,56
Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de
LOJAELETRICA |cabos,completo com arruela e bucha , DN 60 mm (2") pc 2,00 22,55 45,10
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alca, dimensdes
LOJAELETRICA [600x600x750 mm un. 2,00 193,17 386,34
LoJAELETRICA [Chave béia 15A-250V, fornecida com cabo de 10 metros pc 3,00 24,98 74,94
LOJAELETRICA [Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros pc 3,00 32,20 96,60
Conector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em haste
LOJAELETRICA [DN 19 mm pc 2,00 14,37 28,74
Conector em bronze cabo haste cobreada para 2 cabos 16-70mm2 em haste
LOJAELETRICA [DN 19 mm pc 1,00 14,37 14,37
LOJAELETRICA [Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 pc 1,00 11,15 11,15
LoJAELETRICA |Presilha de fixagdo de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria pc 16,00 0,72 11,52
LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 16mmz2, tempera meio dura m 20,00 4,99 99,80
LoJAELETRICA |Cabo de cobre nl secdo 35mm2, tempera meio dura m 20,00 11,41 228,20
LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 50mmz2, tempera meio dura m 18,00 14,87 267,66
Caixa em chapa de aco, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre
eletrolitico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo
nove conectores tipo aperto em bronze de alta resisténica mecéanica,nas
seguintes quantidades: 4 conetores para cabo segdo 6 mm2, 2 conectores
LOJAELETRICA [para cabo 4 mm2, 1 conector para cabo 50 mm2 un. 1,00 135,64 135,64
Caixa de passagem em aluminio, com tampa de aparafusada, junta de
LOJAELETRICA [vedacgdo,grau de protegdo IP-65,, dimensdes 400x400x200 mm pc 1,00 228,93 228,93
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS N°1-QDC-1
Quadro confeccionado em chapa de ago tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja cédigo RAL2000, e externamente na cor cinza
codigo RAL 7032, ap6s decapagem, fosfatizagdo e pintura anti-6xido; tipo
sobrepor, grau de protegdo IP-55, contendo as dimensdes minimas em
(AXLxP), de (800x1000x220)mm, em um Unico médulo. O quadro devera
possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O quadro devera conter
barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os
equipamentos componentes do Quadro de Distribui¢do de Circuitos N°1-QDC-
LoJAELETRICA |1, encontram especificados e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 2.188,90 2.188,90
QUADRO DE MOTORES N°1-QM-1
Quadro confeccionado em chapa de ago tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja cédigo RAL2000, e externamente na cor cinza
codigo RAL 7032, ap6s decapagem, fosfatizagdo e pintura anti-6xido; tipo
sobrepor, grau de protegdo IP-55, contendo as dimensdes minimas em
(AXLxP), de (700x700x220)mm, em um Unico médulo. O quadro devera
possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O quadro devera conter
barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os
equipamentos componentes do Quadro de Motores n°1-QM-1, encontram
LOJAELETRICA |especificados e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 2.832,00 2.832,00
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QUADRO DE AUTOMAGAO N°1-QA-1
Quadro confeccionado em chapa de ago tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja cédigo RAL2000, e externamente na cor cinza
codigo RAL 7032, ap6s decapagem, fosfatizagdo e pintura anti-6xido; tipo
sobrepor, grau de protegdo IP-55, contendo as dimensdes minimas em
(AXLxP), de (600x700x220)mm, em um Unico médulo. O quadro devera
possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O quadro devera conter barra de
terra. Os equipamentos componentes do Quadro de Automacéo N°1-QA-1,
LOJAELETRICA _|encontram especificados e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 3.422,00 3.422,00
TOTAL DE MATERIAIS DA ESTACAO ELEVATORIA - EEB FINA L 105.246,97
15 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
15.01 TRATAMENTO PRELIMINAR 10.956,07
Rastelo metalico, inclusive cabo de madeira, conforme projeto (tratamento
COPASA 06/08 |preliminar) un. 1,00 59,00 59,00
Calha parshall fabricada em polyester reforcada com fibra de vidro (PRFV),
garganta W=3" destinada & mistura rapida de produtos quimicos e medicéo
POLYPLASTER _|de vaz&o un. 1,00 2.950,00 2.950,00
Comporta de gaveta fabricada em polyester reforcada com fibra de vidro
POLYPLASTER [(PRFV), nas dimensdes de (0,31x0,70)m? - e=1cm, conforme o projeto un. 4,00 1.239,00 4.956,00
EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN
COPASA 06/08 _|150 un. 2,00 508,57 1.017,14
Curva 90° em ferro fundido ductil com flanges, fabricado conforme a NBR
COPASA 06/08 [7675 da ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 150 un. 2,00 206,41 412,82
Tubo de ferro fundido ductil centrifulgado com flange e ponta, fabricado
conforme NBR 7560 da ABNT - pressao de trabalho 10/16kgf/cm?2 - PN-10/16 -
COPASA 06/08 |[TFP10/16, DN 150 L = 2,65m un. 1,00 1.193,11 1.193,11
Arruela de borracha para flanges, press@o nominal de 10 kgf/cmz, para
atender as conexdes da NBR 7675 e fabricada conforme PB 80 DA ABNT
COPASA 06/08 [(ABFSBR10) DN 150 un. 4,00 38,72 154,88
COPASA 06/08 |Parafuso com porcas para flanges - PPF, DN 20 X 90 un. 32,00 6,66 213,12
15.02 LAGOAS ANAEROBIAS 4.089,62
EMBASA C900 ES PVC PB JE DN 150 pc 2,00 94,45 188,90
EMBASA C450 LG PVC EP JE DN 100 pc 16,00 24,26 388,16
EMBASA C900 PVC EP JE DN 75 pc 2,00 18,15 36,30
EMBASA C900 PVC EP JE DN 100 pc 8,00 26,16 209,28
EMBASA T PVC EP PBV DN 75 m 30,00 3,95 118,50
EMBASA T PEAD CL. 6,0 kgf/cm2 DE 110 m 72,00 24,71 1.779,12
Grade em Polyéster reforgcada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas
fabricadas pelo processo de inje¢do em resina estervinilica reforgado com
fibra de vidro, nas dimensdes de (0,68 x 0,54m) - altura = 38mm (tipo leve)
malha = 38 x 38 mm
EMBASA area aberta = 60% un. 4,00 177,14 708,56
Placa para retengdo de escuma, em Polyéster reforcada com fibra de vidro
POLYPLASTER |(PRFV), nas dimensdes de (1,00 x 0,45m) - e= 20mm un. 4,00 127,44 509,76
POLYPLASTER [Chumbador de expansdo com porca borboleta, 1/2", inoxidavel un. 16,00 9,44 151,04
15.03 LAGOA FACULTATIVA 1.425,98
Grade em Polyéster reforgcada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas
fabricadas pelo processo de inje¢do em resina estervinilica reforgado com
fibra de vidro, nas dimensdes de (0,68 x 0,54m) - altura = 38mm (tipo leve)
malha = 38 x 38 mm
POLYPLASTER area aberta = 60% un. 2,00 177,14 354,28
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Placa para retengdo de escuma, em Polyéster reforcada com fibra de vidro
POLYPLASTER |(PRFV), nas dimensdes de (1,00 x 0,45m) - e= 20mm un. 2,00 127,44 254,88
COPASA 06/08 |Chumbador de expansdo com porca borboleta, 1/2", inoxidavel un. 8,00 9,44 75,52
EMBASA T PEAD CL. 6,0 kgf/cm2 DE 110 m 30,00 24,71 741,30
15.04 LAGOAS DE MATURACAO 4.698,58
Grade em Polyéster reforcada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas
fabricadas pelo processo de inje¢do em resina estervinilica reforcado com
fibra de vidro, nas dimensdes de (0,68 x 0,53m) - altura = 38mm (tipo leve)
malha = 38 x 38 mm
POLYPLASTER area aberta = 60% un. 4,00 177,14 708,56
Placa para retencéo de escuma, em Polyéster reforcada com fibra de vidro
POLYPLASTER [(PRFV), nas dimens®es de (1,00 x 0,65m) - e= 20mm un. 4,00 141,60 566,40
Stop Log, em Polyéster reforcada com fibra de vidro (PRFV), nas dimensdes
POLYPLASTER [de (0,70 x 0,10m) - e= 2cm un. 12,00 112,10 1.345,20
COPASA 06/08 |Chumbador de expans@o com porca borboleta, 1/2", inoxidavel un. 16,00 9,44 151,04
EMBASA T PEAD CL. 6,0 kgf/lcm2 DE 110 m 78,00 24,71 1.927,38
15.05 INTERLIGACOES 23.021,22
Tampao de ferro fundido DN 600 T-109 , nodular conforme NBR 6589 e 6371
COPASA 06/08 [da ABNT un. 18,00 253,70 4.566,60
EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 m 12,00 9,38 112,56
EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 282,00 19,67 5.546,94
EMBASA TK7 JGS PB FoFo DN 100 15,200 kg m 24,00 206,76 4.962,24
EMBASA TK7 JGS PB FoFo DN 150 23,200 kg m 36,00 217,58 7.832,88
15.06 LABORATORIO 12.974,37
COPASA 06/08 [Tanque em marmorite sintético com 1 bojo, dimensées: (0,60 x 0,60)m un. 1,00 108,56 108,56
COPASA 06/08 |Caixa d'agua em fibra de vidro, cap.500! un. 1,00 212,40 212,40
COPASA 06/08 |Vaso sanitério branco un. 1,00 81,01 81,01
COPASA 06/08 |Lavatério sifonado com coluna - louga branca 62x50 cm un. 1,00 78,45 78,45
COPASA 06/08 |Chuveiro elétrico, 127 V, poténcia 3800/4400 W, corpo plastico un. 1,00 26,56 26,56
COPASA 06/08 |Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm un. 1,00 20,06 20,06
EMBASA 'CORPO CX. SIF. PVC DN 150 X 185 X 75 un. 1,00 14,92 14,92
EMBASA CORPO RALO SIF. CONICO (BRANCO/CINZA) PVC DN 100 X 40 un. 1,00 2,73 2,73
EMBASA 'VED. P/ SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 un. 1,00 5,50 5,50
EMBASA 'TE SANITARIO PVC EP JE DN 100 X 50 un. 1,00 8,44 8,44
EMBASA JOELHO 900 PVC EP JS DN 40 un. 5,00 1,09 5,45
EMBASA JOELHO 900 PVC EP C/ BOLSA P/ ANEL DN 40 X 1 1/2' un. 5,00 2,47 12,35
EMBASA JOELHO 900 PVC JS DN 20 un. 2,00 0,34 0,68
EMBASA JOELHO 900 PVC JS DN 25 un. 5,00 0,49 2,45
EMBASA JOELHO 900 PVC JS DN 32 un. 2,00 1,23 2,46
EMBASA JOELHO 900 PVC JS DN 50 un. 2,00 3,55 7,10
EMBASA JOELHO 450 PVC JS DN 25 un. 1,00 0,89 0,89
EMBASA L PVC JS DN 20 un. 2,00 0,42 0,84
EMBASA L PVC JS DN 25 un. 3,00 0,47 1,41
EMBASA TE PVC BBB JS DN 25 un. 1,00 0,78 0,78
EMBASA TE PVC BBB JS DN 32 un. 1,00 2,19 2,19
EMBASA B RD CT PVC JS DN 25 X 20 un. 2,00 0,26 0,52
EMBASA AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG.DN 50 X 1 1/2' un. 2,00 2,47 4,94
EMBASA AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 32 X 1' un. 2,00 1,03 2,06
EMBASA AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 25 X 3/4' un. 4,00 0,47 1,88
EMBASA AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 20 X 1/2' un. 2,00 0,39 0,78
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EMBASA AD PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 20 X 1/2' un. 1,00 6,76 6,76
Adaptador PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua DN 20 de 25
EMBASA mm X 3/4", fabricada conforme NBR 5648 da ABNT un. 1,00 7,28 7,28
EMBASA AD PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D’AGUA DN 32 X 1' un. 2,00 10,32 20,64
EMBASA AD PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. DDAGUADN 50 X 1 1/2' un. 1,00 24,04 24,04
EMBASA TE RD PVC BBB JS DN 25 X 20 un. 2,00 1,91 3,82
EMBASA TE RD PVC BBB JS DN 50 X 25 un. 1,00 5,68 5,68
Tubo de PVC PB classe 15 JS DN15 DE 20 mm, fabricado conforme NBR
COPASA 06/08 (5648 DA ABNT m 12,00 1,62 19,44
Tubo de PVC PB classe 15 JS DN 20 de 25 mm, fabricado conforme NBR

COPASA 06/08 |5648 da ABNT m 18,00 2,19 39,42
EMBASA T PVC JS DN 32 m 6,00 1,93 11,58
EMBASA T PVC JS DN 50 m 6,00 4,36 26,16

Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diametro 50 mmm,

COPASA 06/08 |fabricado conforme NBR 5688 da ABNT m 12,00 5,16 61,92

COPASA 06/08 [T PVC EP PBV DN 75 m 18,00 3,95 71,10
Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diametro 100 mmm,

COPASA 06/08 |fabricado conforme NBR 5688 da ABNT m 6,00 7,89 47,34
Tubo de PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, didametro 40 mm,

COPASA 06/08 |fabricado conforme NBR 5688 da ABNT m 6,00 2,73 16,38
EMBASA JOELHO 450 PVC JS DN 40 un. 1,00 3,35 3,35
EMBASA JOELHO 450 PVC JS DN 50 un. 1,00 4,31 4,31
EMBASA JOELHO 900 PVC JS DN 110 un. 1,00 128,62 128,62

Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de

COPASA 06/08 |pressdo 150 PSI diametro 3/4". un. 2,00 20,50 41,00
Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de

COPASA 06/08 |pressdo 150 PSI, diametro 1". un. 2,00 29,89 59,78
Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de

COPASA 06/08 |pressdo 150 PSI, diametro 1.1/2". un. 1,00 45,71 45,71
Registro de pressdo cromado com canopla, classe de pressédo 150 PSI, com

COPASA 06/08 |cruzeta lisa e rosca interna e externa, diametro 1/2" un. 1,00 51,12 51,12

COPASA 06/08 |TERMINAL DE VENTILACAO, EM PVC, DN 50 un. 1,00 4,37 4,37

COPASA 06/08 [TUBO DE DESCARGA DN 40 un. 1,00 5,45 5,45

VALVULA DE DESCARGA AUTOMATICA, ACABAMENTO CROMADO E
CcoPASA 06/08 |LISA, DIAMETRO = 1.1/2" un. 1,00 90,09 90,09
JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25
MM X 3/4", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR
COPASA 06/08 |5648 DA ABNT un. 1,00 2,95 2,95
JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 20
MM X 1/2", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR
COPASA 06/08 (5648 DA ABNT un. 4,00 1,06 4,24
TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 20 MM X
1/2", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA
COPASA 06/08 |ABNT un. 1,00 2,83 2,83
TE DE REDUGAO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,
DE 25 MM X 1/2", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA
COPASA 06/08 [NBR 5648 DA ABNT un. 2,00 3,30 6,60
COPASA 06/08 |LUVA SOLDAVEL DE PVC E COM BUCHA DE LATAO DN =20 X 1/2" un. 1,00 1,68 1,68
Fornecimento dos equipamentos, vidrarias, mateziaisessorios para laboratério da
36.73 ETE gl 1,00] 11.555,30 11.555,30
15.07 REDE DISTRIBUIDORA DE AGUA POTAVEL 3.016,69
EMBASA JOELHO 900 PVC JS DN 25 un. 3,00 0,49 1,47
JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25
MM X 3/4", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR

COPASA 06/08 (5648 DA ABNT un. 6,00 2,95 17,70

EMBASA TE PVC BBB JS DN 25 un. 6,00 0,78 4,68
Tubo de PVC PB classe 15 JS DN 20 de 25 mm, fabricado conforme NBR

EMBASA 5648 da ABNT m 852,00 2,19 1.865,88

EMBASA T PVC JR DN 3/4' m 24,00 2,32 55,68
Torneira de pressédo cromada, acabamento simples, acionamento por

COPASA 06/08 |borboleta, classe de pressdo 125 PSI, curta e com canopla, diametro 1/2" un. 40,00 21,94 877,60
EMBASA JOELHO 900 PVC JR DN 3/4' un. 38,00 1,44 54,72
EMBASA B RD PVC JR DN 3/4 X 1/2' un. 38,00 0,47 17,86
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EMBASA JOELHO 450 PVC JS DN 25 un. 10,00 0,89 8,90
TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25 MM X
3/4", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA
EMBASA ABNT un. 34,00 3,30 112,20
15.08 DRENAGEM PLUVIAL 18.891,35
EMBASA T CONC C -2 PB JR DN 600 - 250 Kg m 312,50 53,82 16.818,75
EMBASA T CONC C-2PBJRDN 400 -120Kg m 20,00 27,52 550,40
Tampao de ferro fundido DN 600 T-109 , nodular conforme NBR 6589 e 6371
COPASA 06/08 [da ABNT un. 6,00 253,70 1.522,20
15.09 INSTALAQC)ES ELETRICAS 10.848,79
PADRAO DE ENERGIA EM BAIXA TENSAQ TIPO "E3" DA CEMI G
LoJAELETRICA |Cabecote de aluminio 135 graus para eletroduto DN 32 mm (1") pc 1,00 3,565 3,55
LOJAELETRICA [Armagédo secundaria de um estribo com haste 16X150mm pc 1,00 6,89 6,89
LOJAELETRICA |Arame em ago galvanizado n°14 BWG; 2,1 mm m 15,00 0,27 4,05
LOJAELETRICA |Isolador tipo roldana para baixa tensdo pc 1,00 4,64 4,64
LOJAELETRICA |Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros pc 2,00 27,93 55,86
LOJAELETRICA [Terminal para aterramento de caixa pc 1,00 12,05 12,05
LoJaeLETRICA |Conector parafuso fendido para cabo de cobre ni se¢gdo 10mm2 pc 2,00 2,10 4,20
LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 10mmz2, tempera meio dura m 10,00 3,89 38,90
LoJaeLeTRICA |Cinta zincada em ago carbono DN 102mm ¢/ parafuso DN 16 mm pc 1,00 10,62 10,62
LOJAELETRICA [Disjuntor termomagnético tripolar 35A-240V, lcc=10KA pc 1,00 38,83 38,83
LoJAELETRICA |Poste de ago carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrdo CEMIG pc 1,00 1.046,77 1.046,77
LOJAELETRICA |Eletroduto de PVC rigido, DN 32 mm (1"), pecas de 3000mm pc 2,00 8,85 17,70
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela de aluminio DN 32 mm(1") pc 2,00 0,74 1,48
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, DN 32 mm (1") pc 1,00 1,72 1,72
LoJAELETRICA |Curva 90°, PVC, raio longo DN 32 mm(1") pc 1,00 3,62 3,62
LOJAELETRICA |Curvaem "S", em PVC, DN 32 mm (1") pc 1,00 3,62 3,62
LoJAELETRICA |Cabo de cobre unipolar se¢gdo 6mm2, isolamento 750V, na cor azul claro m 3,00 2,30 6,90
LOJAELETRICA [Cabo de cobre unipolar se¢do 6mm2, isolamento 750V, na cor preto m 10,00 2,30 23,00
Caixa em chapa metélica para medidor polifasico e disjuntor, tipo CM2,
LOJAELETRICA |padrdo CEMIG pc 1,00 94,16 94,16
LoJAELETRICA |Tampdo de aluminio para poste @102mm pc 1,00 1,86 1,86
REDE DE DUTOS
Eletroduto corrugado flexivel, fabricado em polietileno de alta densidade, DN
LOJAELETRICA [50 mm(2") m 80,00 7,10 568,00
LoJAELETRICA |Terminal para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") PG 8,00 3,03 24,24
LOJAELETRICA [Conexdo | para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") pc 2,00 5,22 10,44
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA [pecas de 3000 mm, DN 50 mm (1 1/2") un. 4,00 16,39 65,56
LoJAELETRICA |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 1,00 5,61 5,61
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 2,00 3,62 7,24
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") un. 2,00 1,17 2,34
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alca, dimensdes
LOJAELETRICA [600x600x750 mm un. 3,00 193,17 579,51
ALIMENTACAO ELETRICA
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Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagao em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 7286 , se¢do 2,5mm2 m 180,00 1,35 243,00
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagao em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 7286 , segdo 6mm2 m 200,00 2,80 560,00
LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 6mm2, tempera meio dura m 50,00 2,47 123,50
LABORATORIO
ILUMINAGAO E TOMADAS
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA |pegas de 3000 mm, DN 25 mm (3/4") un. 22,00 5,84 128,48
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA |pegas de 3000 mm, DN 32 mm (1") un. 9,00 8,85 79,65
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em
LOJAELETRICA |pegas de 3000 mm, DN 50 mm (11/2") un. 3,00 16,39 49,17
LOJAELETRICA [Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 7,00 2,35 16,45
LoJAELETRICA |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 2,00 3,62 7,24
LOJAELETRICA [Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 1,00 5,61 5,61
LoJAELETRICA |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 14,00 1,36 19,04
LOJAELETRICA [Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 4,00 1,72 6,88
LoJAELETRICA |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 2,00 3,62 7,24
LOJAELETRICA [Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") un. 5,00 0,51 2,55
LoJAELETRICA |Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1") un. 2,00 0,74 1,48
LOJAELETRICA [Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (11/2") un. 2,00 1,17 2,34
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
EPR, classe 1KV, temperatura de operagao em regime continuo de 90°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 7286 , se¢do 2,5mm2 m 80,00 1,35 108,00
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 6148, segdo 2,5 mm2 m 300,00 1,25 375,00
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 6148, segdo 6 mm2 m 25,00 2,30 57,50
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em
PVC, classe 750V, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C,
LOJAELETRICA |resistente a chama,norma:NBR 6148, seg¢do 16 mm2 m 12,00 5,50 66,00
Bragadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,
LoJAELETRICA |DN 25 mm (3/4") pc 42,00 0,89 37,38
Bragadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,
LoJAELETRICA |DN 32 mm (1") pc 8,00 1,18 9,44
Bragadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo,
LoJAELETRICA |DN 60 mm (2") pc 3,00 2,48 7,44
LOJAELETRICA [Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 25 mm (3/4") pc 5,00 5,20 26,00
LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") pc 2,00 5,23 10,46
LOJAELETRICA [Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") pc 22,00 5,59 122,98
LoJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") pc 1,00 8,09 8,09
LOJAELETRICA |Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 32 mm (1") pc 2,00 9,53 19,06
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com um interruptor simples de 10A,
LOJAELETRICA |250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 4,00 16,76 67,04
Caixa condulete em aluminio, tipo "C", com um interruptor simples de 10A,
LOJAELETRICA |250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 2,00 16,76 33,52
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada monofasica 2P+T
LOJAELETRICA [(universal) 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 7,00 19,82 138,74
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada bifasica 2P+T (universal)
LOJAELETRICA |15A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pc 3,00 19,82 59,46
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LoJAELETRICA |Bucha de redugdo em aco DN 1" para DN 3/4" pc 2,00 4,73 9,46

LOJAELETRICA [Chumbador em ago galvanizado rosca interna DN 1/4" pc 12,00 2,81 33,72

LoJaeLeTRICA |Vergalhdo ago ,rosca total DN 1/4", pega de 3 m pc 2,00 4,85 9,70

LOJAELETRICA [Poste em aco galvanizado a fogo, didmetro de 76 mm, comprimento 7 m pc 3,00 314,26 942,78

LOJAELETRICA |Brago de ago galvanizado para luminéria 25 mm, comprimento:1,5 m pc 3,00 101,28 303,84

LOJAELETRICA [Tampdao de aluminio para poste de diametro 76 mm pc 3,00 1,75 5,25
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e al¢a, dimensdes

LOJAELETRICA |300x300x300 mm un. 5,00 37,76 188,80
Cinta para tubo, com parafusos, para fixagdo de base de braco de luminaria

LOJAELETRICA [em poste de diametro de 76 mm un. 3,00 9,23 27,69
Cinta para tubo, com parafusos, para fixagdo de base de relé fotoelétrico em

LOJAELETRICA [poste de didmetro de 76 mm un. 1,00 9,23 9,23
Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1200W, tensédo 220V, fornecido

LOJAELETRICA [completo com base de fixa¢éo un. 1,00 30,16 30,16
Luminaria para uso externo, aberta, para fixagdo em brago de diametro 25

LOJAELETRICA [mm, para lampada VM 250W, rosca E40, sem reator un. 3,00 66,46 199,38
Reator para lampada Vapor metalico de 250W, 220V, para uso ao tempo,

LOJAELETRICA [para fixag8o em poste, alto fator de poténcia un. 3,00 62,74 188,22

LOJAELETRICA |LAmpada tipo Vapor Metélico de 250W, 220V, com rosca E-40 un. 3,00 66,46 199,38

Luminaria fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixagdo em
condulete tipo "T",com suspensao tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa
LoJAELETRICA |de ago tratada, pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas 16W.| un. 2,00 37,64 75,28

Luminaria fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixagdo em
condulete tipo "T",com suspensao tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa

LoJAELETRICA |de ago tratada, pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas 32W.| un. 4,00 63,84 255,36
Reator duplo para lampadas fluorescente de 16W, 127V, para uso interno,tipo

LoJAELETRICA |eletrOnico para fixagcdo em poste, alto fator de poténcia un. 2,00 27,22 54,44
Reator duplo para lampadas fluorescente de 32W, 127V, para uso interno,tipo

LoJAELETRICA |eletrOnico para fixagcdo em poste, alto fator de poténcia un. 2,00 30,11 60,22

LOJAELETRICA [LAmpada fluorescente, extra luz do dia 16W,base bipino. un. 4,00 6,28 25,12

LoJAELETRICA |LAmpada fluorescente, extra luz do dia 32W,base bipino. un. 8,00 9,82 78,56

LOJAELETRICA [Tampdao de acgo para eletroduto DN 3/4" un. 3,00 2,71 8,13

LOJAELETRICA |Suspensdo em tubo de ago DN 3/4", para luminaria fluorescente cj 6,00 10,03 60,18

Arandela para uso externo em aluminio fundido,com acabamento epoxi,
bulbo ovéide em vidro temperado, soquete E-27, para lampada fluorescente

LOJAELETRICA [compacta de 20W. un. 4,00 109,78 439,12

LoJAELETRICA |LAmpada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 un. 4,00 23,48 93,92

LOJAELETRICA [Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros pc 3,00 32,20 96,60
Conector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em haste

LOJAELETRICA [DN 19 mm pc 2,00 14,37 28,74
Conector em bronze cabo haste cobreada para 2 cabos 16-70mm2 em haste

LOJAELETRICA [DN 19 mm pc 1,00 14,37 14,37

LoJAELETRICA |Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 pc 5,00 11,15 55,75

LoJAELETRICA [Presilha de fixagdo de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria pc 55,00 0,72 39,60

LoJAELETRICA |Cabo de cobre nl secdo 35mm2, tempera meio dura m 55,00 11,41 627,55

LOJAELETRICA [Cabo de cobre nl se¢do 50mmz2, tempera meio dura m 50,00 14,87 743,50

Caixa em chapa de aco, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre
eletrolitico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo
nove conectores tipo aperto em bronze de alta resisténica mecéanica,nas
seguintes quantidades: 4 conetores para cabo segdo 6 mm2, 2 conectores
LOJAELETRICA [para cabo 4 mm2, 1 conector para cabo 50 mm?2 un. 1,00 135,64 135,64

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS N°1-QDC-1

Quadro confeccionado em chapa de ago tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja cédigo RAL2000, e externamente na cor cinza
cadigo RAL 7032, apds decapagem, fosfatizacéo e pintura anti-oxido; tipo
sobrepor, grau de protegéo IP-55, contendo as dimensfes minimas em
(AXLxP), de (600x500x220)mm, em um Unico médulo. O quadro devera
possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O quadro devera conter
barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os
equipamentos componentes do Quadro de Motores N°1-QM-1, encontram
LOJAELETRICA _|especificados e quantificados nos desenhos do projeto cj 1,00 767,00 767,00
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15.10 EMISSARIO 7.033,66
EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 258,00 19,67 5.074,86
COPASA 06/08 [VALVULA FLAP FoFo PN 10 DN 150 u 1,00 944,00 944,00
Tampao de ferro fundido DN 600 T-109 , nodular conforme NBR 6589 e 6371

COPASA 06/08 [da ABNT un. 4,00 253,70 1.014,80
TOTAL DE MATERIAIS DA ESTAQAO DE TRATAMENTO DE ESGO TO 96.956,33
TOTAL DE MATERIAIS 3.401.746,14
TOTAL GERAL DA OBRA 8.436.310,62
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? Ministério da Integracdo Naciona
. ' A U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Frasmd e do Parnaib
— Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutur.
1
ESTRUTURA DE PRECOS BDI 30,0¢
ITEM DESCRIGAO UNID. VR.UNIT.(RS)
CUSTO VENDA
01, DEMOLIQ()ES /| RETIRADAS / REMOQAO /CORTE / APICOAMEN TO
01.01 DEMOLICAO
01.01.01 Demoli¢do de alvenaria, inclusive carga ma md 32,2¢ 41,9¢
01.01.02 Demoli¢do de revestimento com argam m? 2,97 3,8¢€
01.01.03 Demoliagdo de revestimento ceram m? 8,11 10,5¢
01.01.04 Demoli¢do de revestimento com pedras regulares e/oulareg m? 9,1¢ 11,9¢
01.01.05 Demoli¢do de revestimento com lambri ou forr m? 2,7C 3,51
01.01.06 Demoli¢édo de assoalho de madeira m? 3,79 4,98
01.01.07 Demoli¢éo de revestimento carpete téxtil m? 0,54 0,7
01.01.08 Demoli¢éo de cerca de arame farpado m 2,11 2,74
01.01.09 Demoli¢éo de cerca alambrado m 3,51 4,54
01.01.10 Demoli¢éo de passeio cimentado m? 5,21 6,77
01.01.11 Demoli¢édo de pavimento asfaltico, faixasanes ou iguais a 2,0 m m? 4170 6,11
01.01.12 Demoli¢éo de passeio revestido com pedrakregu m? 6,61 8,99
01.01.13 Demoli¢do de passeio revestido com pedrasiiareg m2 5,68 7,38
01.01.14 Demoli¢éo de piso cerdmico m? 3,79 4,98
01.01.15 Demoli¢éo de piso em granitina - tipo marmogitanilite, etc. m? 5,41 7,03
01.01.16 Demoli¢éo de concreto simples m3 98,11 127,54
01.01.17 Demoli¢éo de concreto armado m3 146,85 190,91
0,00
01.0Z RETIRADA 0,0C
01.02.01 Retirada de revestimento argamassado especial, paperacap de estrutt m? 18,7 24,3¢
Retirada de revestimento impermeabilizante com jatltdepresséo de ar, arei
01.02.02 agu m? 21,5¢ 28,0(
01.02.03 Retirada de revestimento impermeabilizante por procaasoial e/ou mecani m? 7,14 9,2¢
0,00
01.0¢ REMOCAO 0,0C
01.03.01 Remocao de divisorias leves m? 1,67 2,11
01.03.02 Remocao de cobertura de telha metélica &6u P m? 2,61 3,39
01.03.03 Remocao de calhas, rufos e condutores m? 1,09 1,4%
01.03.04 Remocao de forrro em réguas de madeira e/ou PVC m? 1,67 2,11
01.03.05 Remocao de forrro em gesso m? 1,39 1,81
01.03.06 Remocao de pecas de lougas, inclusive@ess u 17,91 23,28
01.03.07 Remocado completa de esquadria de madeira un 4,32 5,62
01.03.08 Remocado completa de esquadria de metdlica un 3,25 4,28
01.03.09 Remocao de piso vinilico m? 2,14 2,81
01.03.10 Remocao de passeio em mosaico m? 4,45 5,79
01.03.11 Remocao de pavimento em paralelepiped@dpimid e pré-moldado m? 4,83 5)63
01.03.12 Remocao de pintura a cal m? 1,07 1,38
01.03.13 Remocdao de pintura & 6leo ou esmalte m? 3,07 3,98
01.03.14 Remocdao de pintura latex m? 1,95 2,54
01.03.15 Remocao de cobertura de telha ceramica m? 3,79 4,98
01.03.16 Remocao de estrutura para telhado m? 4,86 6,32
01.03.17 Remocao de assoalho de madeira m? 3,79 4,98
01.03.18 Remocdao de taco de madeira m? 5,41 7,08
01.03.19 REMOCAO DE COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO m?2 2,39 3,11
0,00
01.0¢ CORTE 0,0C
Corte de concreto ao longo das fissuras em formatt)'tyetm profundidade de 3
01.04.01 cm m 5,81 7,59
Corte de concreto ao longo das fissuras em formatt)'detm exposicéo d
01.04.02 armadura, profundidade de 5,0 m 13,07 16,99
01.04.03 Corte manual de concreto segregado, inclusive prepasavitiade para grauteame m: 259,8( 337,7¢
01.04.04 Corte de concreto com utilizagdo de equiptm@reumatico, em areas restritas mp 154,62 201,01




0,00
01.0t APICOAMENTO 0,0C
01.05.01 Apicoamento de superficie de concreto com remogaodiedamada superfic m? 14,9¢ 19,45

0,00
02, ESCAVACAO / ESCORAMENTO 0,0C
02.01 MANUAL 0,0C
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1 md 9,3¢€ 12,17
02.01.02 Escavagdo manual em solo profundidade de 1,50 thra md 14,9¢ 19,47
02.01.03 Escavacdo manual de valas em solo seco profundadédg50 r md 14,04 18,2¢
02.01.04 Escavacdo manual de valas em solo seco profundigadeté 3,0 | md 18,72 24,3¢
02.01.05 Escavagdo manual de valas em solo seco profund&j@deé 4,50 | md 25,74 33,4¢
02.01.06 Escavacdo manual de valas em solo seco profundijadeté 6,0 | md 32,7¢ 42,5¢
02.01.07 Escavagdo manual de valas em solo com agua prdadelaté 1,50 m: 17,5¢ 22,82
02.01.08 Escavagdo manual de valas em solo com agua prdadelil,50 até 3,0 m: 23,4( 30,42
02.01.09 Escavagdo manual de valas em solo com agua prdadelB,0 até 4,50 m: 32,2¢ 41,9¢
02.01.10 Escavagdo manual de valas em solo com agua prdadeli4,50 até 6,0 m: 40,9¢ 53,2¢
02.02 MECANIZADA 0,0C
02.02.01 Escavacdo e carga em solo, com p4 mecanica ou deiad m: 4,5: 5,8¢
02.02.02 Escavacao e carga mecanica de valas, rocha bramil md 86,27 112,1¢
02.02.03 Escavacdo e carga mecénica de valas, em rocha basioge m: 64,44 83,71
02.02.04 Escavacdo e carga mecanica de valas, em rocha dhge m: 84,51 109,8¢
02.02.05 Escavacdo e carga mecanica de valas, em rocha drio md 137,8: 179,17
02.02.06 Escavacdo mecénica de valas (solo seco), profundad@de50 r m: 4,2t 5,5¢
02.02.07 Escavagdo mecénica de valas (solo seco), profundidaide que 1,50 até 4,( m: 5,7€ 7,4¢
02.02.08 Escavagdo mecénica de valas (solo seco), profundidaide que 4,0 até 6,( m: 7,2¢ 9,4€
02.02.09 Escavacdo mecénica de valas (solo com 4gua), proadelaté 1,50 m: 5,1 6,67
02.02.10 Escavacdo mecénica de valas (solo com dgua), proadelidaior que 1,50 até 4, me 6,9¢€ 9,0t
02.02.11 Escavacdo mecénica de valas (solo com agua), proadelichaior que 4,0 até 6, m: 8,64 11,2%
02.02.12 Escavacdo mecéanica em material de primeira catt md 1,9¢ 2,57
02.02.13 Escavacdo mecanica em material de segunda cai md 3,1¢E 4,1C
02.02.14 Protec&o contra material proveniente de desmonte da éoftiy m: 9,01 11,71
02.02.15 Escavacgao de solo com & md 4,7¢ 6,21

ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM MATERIAL DE
02.02.16 SEGUNDACATEGORI# m3 8,84 11,5P
02.02.17 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FOG( m* 41,9¢ 54,5¢
02.02.18 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIC m* 64,62 84,01
02.0¢ TUBULAO 0,0¢
02.03.01 Escavacdo de tubulbes (fuste e alargamento dé m: 58,17 75,62
02.0¢ ESCORAMENTO 0,0C
02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaletean m? 5,62 7,31
02.04.02 Estrutura de escoramento descont m? 7,7C 10,01
02.04.03 Estrutura de escoramento conti m? 15,5¢ 20,22
02.04.04 Estrutura de escoramento continua, metalico de alasgstaca pranc m? 73,7¢ 95,8t
Estrutura de escoramento continuo de valas em petrtidicns e pranchada em che
02.04.05 metélica de 1/2" espacamento entre perfis menorual &y1,50r m? 47,13 61,2f
Estrutura de escoramento descontinuo de valas, clizagdb de perfis tipo | de 12
02.04.06 10" m2 65,37 84,98

0,00

03. PERFURACAQ 0,0C
Perfuracéo de rocha branda, com utilizacdo de equigamemual a ar-comprimidc

03.01 profundidade até 3,20 m e diametro até 1 m 7,79 10,09
Perfuracéo de rocha dura, com utilizagdo de equipamestoal a ar-comprimido

03.02 profundidade até 3,20 m e diametro até 1 m 13,04 16,97

0,00
04, ESGOTAMENTO/DRENAGEM 0,0C
04.01 Esgotamento de agua com bombas, vazoes ai& afilira até 10m hpxh 0,F6 0J99
04.02 Esgotamento de agua com bombas, vazdes até 28(mad, aé 10r hpxt 0,88 1,0¢
04.03 Esgotamento de agua com bombas, vazdes até 5alma,aé 10r hpxt 0,92 1,21
04.04 Poco de bombeamento para rebaixamento de lencoté m 202,3: 263,0(
04.05 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametrmn m 13,45 17,51
04.06 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametrmn m 18,04 23,4f




04.07 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametrmgt m 27,1¢ 35,3¢
04.08 Drenagem com pedra brita m: 56,7¢ 73,7¢
04.09 Drenagem com cascal m* 57,2( 74,3¢€
0,00
05. COMPACTACAO 0,0¢
05.01 Aterro de valas e cavas de fundacdo, c/ avaliac@alvig compactag md 6,5¢ 8,52
Aterro de valas e cavas de fundagéo, ¢/ controle dodgr@&ompactacdo minimo
05.02 97% do procto norm m3 9,01 11,71
05.03 Aterro de valas e cavas de fundacdo, com material lgresmiensado mecanicame md 57,1¢ 74,2¢
05.04 Espalhamento de solo em bota- m: 0,97 1,2¢€
05.05 Espalhamento de rocha em bota- m: 1,3C 1,6¢
05.06 Ensaio hill un 41,4¢ 53,9-
05.07 Compactacdo mecanizada de aterros, com grau mini®® %edo P! m: 1,0t 1,37
05.08 Compactacdo mecanizada de aterros, com grau minith@08é do P! m: 1,17 1,52
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de m? 2,31 3,0C
ESCARIFICACAO, GRADEAMENTO E COMPACTACAO MECANICA D(
FUNDO DAS LAGOAS (ESP.= 40 CM EM CAMADAS DE 20 CM) GOGRAU
05.10 DE COMPACTA(}AO DE 100 % DO P m3 5,87 7,68
REGULARIZACAO DOS TALUDES INTERNOS DE LAGOAS PARA REEBER
05.11 GEOMEMBRANA m?2 0,77 1,0
0,00
06. ENROCAMENTO/GABIAO 0,0¢
06.01 Enrocamento manual com arrumacgédo do material m3 94,49 122,84
06.02 Enrocamento com pedra argamassada m3 172,3( 223,99
06.03 Ensecadeira (rip - rap) em solo cimento, traco 1:10 m3 83,74 108,91L
06.04 Preenchimento e colocacdo de saco rafia comdsOkglo seco un 1,46 1,90
06.05 Gabido tipo caixa (h=0,50 m) m3 222,73 289,5b
06.06 Gabido tipo caixa (h=1,0 m) m3 269,62 350,5[L
06.07 Colchao reno(h=0,30m) m? 70,771 92,00
06.08 Gabido tipo saco m3 215,94 280,7[7
0,00
0,00
07. INSTALACOES PROVISORIAS 0,0C
Locacéo de rede e elaboracéo de nota servico, inellesigntamento de normai
07.01 para obre m 1,76 2,29
07.02 Locacao de estruturas - para obras m? 1,54 2,0
07.03 Locagao de &reas para obras m? 0,2§ 0,38
07.04 Cadastro de rede de distribuicéo km 154,99 201,4)7
07.05 Cadastro de adutora km 314,14 408,4L
07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissario km 418,87 544,58
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 240,11 312,2p
07.08 Placa de identificacdo de obra- Forneciemento e atste m? 202,8¢ 263,7:
07.09 Placa de sinalizagéo, (distancia de obras), - Fornetineemovimentagé un/die 1,2¢ 1,6
07.10 Conjunto de tripé, suporte e bandeirola - Fornecimento\véementaca un/die 0,78 0,9t
07.11 Cones de sinalizagdo - Fornecimento e movimen un/die 0,3z 0,4z
Grade modular de sinalizagéo para delimitagdo da @reara - Fornecimento
07.12 movimentaca un/dia 1,04 1,3p
07.13 Sinalizagdo noturna - Fornecimento e instal un/die 0,6t 0,8t
Tapume em chapa de madeira compensada para sinalpagasinalizacao
07.14 contencdo de material escavado - Fornecimento e motag# un/dia 1,1( 1,48
Travessia de veiculos continua, em chapa metaliccem Fornecimento
07.15 movimentaca m?/dia 3,51 4,644
07.16 Passadi¢o de madeira para pedestre - Fornecimentooc®Rasient m2/die 1,04 1,3t
07.17 Locacao de obra por ponto ponto 20,32 26,4p
07.18 Equipe de Topografia més 13.962,47 18.151,p1
0,00
08. FUNDACOES 0,0C
08.01 TUBULOES 0,0C
Tubuldo a céu aberto em concreto ciclopico com 30¢edea de méao (diametro
08.01.01 fuste 0,60 m e da base 1,2C m 73,42 95,45
Tubuldo a céu aberto em concreto ciclopico com 30¢edea de méao (diametro
08.01.02 fuste 0,70 m e da base 1,4C m 94,36 1226}
Tubuldo a céu aberto em concreto ciclopico com 30¢edea de méao (diametro
08.01.03 fuste 0,80 m e da base 1,4C m 118,04 153,47




Tubuldo a céu aberto em concreto ciclopico com 30¢edea de méao (diametro

08.01.04 fuste 0,90 m e da base 1,4C m 147,57 191,8¢
0,00
08.0z2 BROCA DE CONCRETO 0,0C
08.02.01 Broca de concreto (diametro 15,0 cm), consumo mininwndento 150 kg/n m 7,75 10,0¢
08.02.02 Broca de concreto (diametro 20,0 cm), consumo mininwnadento 150 kg/n m 11,14 14,4¢
08.02.03 Broca de concreto (diametro 25,0 cm), consumo mininwndento 150 kg/n m 17,02 22,1z
08.02.04 Broca de concreto (diametro 30,0 cm), consumo mininwndento 150 kg/n m 22,8¢ 29,7¢
0,00
08.0: CRAVAC;AO DE ESTACA 0,0C
Cravagdo de estacas premoldadas de concreto comdzafeade carga para até 4
08.03.01 ton. m 20,25 26,38
Cravacao de estacas premoldadas de concreto comdzajede carga de 40,0
08.03.02 80,0 ton m 29,13 37,86
Cravacao de estacas premoldadas de concreto comdzajede carga de 80,0
08.03.03 160,0 ton m 38,93 50,61
08.03.04 Emenda de estacas premoldadas de col u 32,0 41,64
08.03.05 Corte e preparo da cabeca de estacas premoldadaseie u 17,2¢ 22,41
0,00
08.0¢ SONDAGEM 0,0C
08.04.01 Sondagem a percucao, tipo SPT, didmetro de : m 49,0¢ 63,8(
08.04.02 Instalacdo de equipamento de sondagem a percucdosq u 145,9¢ 189,7:
08.04.03 Sondagem a trac m 32,52 42,2¢
08.04.04 SONDAGEM A PERCUSSAO - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACA vb 412,2( 535,8¢
SONDAGEM A PERCUSSAO - ADICIONAL DE MOBILIZACAO E
08.04.05 DESMOBILIZACAO km 3,09 4,0
08.04.06 SONDAGEM A TRADO - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAC vb 264,6¢ 344,0¢
SONDAGEM A TRADO - ADICIONAL DE MOBILIZACAO E
08.04.07 DESMOBILIZACAO Km 1,80 2,34
0,00
09. ESTRUTURAS 0,0C
09.01 CONCRETO - PREPARO MANUAL/LASTROS 0,0C
09.01.01 Lastro de areia m3 62,61 81,3P
09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m3 50,21 65,2
09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mininwnaento 150 kg/m3 m3 179,43 23326
09.01.04 Concreto magro (consumo minimo de cimentk@Bf?) - preparo em betoneira m3 149,53 194,39
Concreto ciclépico com 30% de pedra de méo - consumionm de 150,0 kg/my
09.01.05 preparo e langcamer m3 159,24 207,08
09.01.06 Concreto traco 1:2,5:3 em volume (cimentoaa dirita 0) - Preparo manual m3 214,10 27B,33
09.01.07 Concreto traco 1:4:8 em volume (cimento, @& éidta) - Preparo manual m3 173|86 226,02
09.01.08 Concreto trago 1:2:3 em volume (cimento, @& éidta) - Preparo manual m3 21962 28%,51
09.01.09 Concreto trago 1:2:4 em volume (cimento, @& éidta) - Preparo manual m3 204,29 26%,58
09.01.10 Concreto trago 1:3:5 em volume (cimento, @& éidta) - Preparo manual m3 184}85 240,31
09.01.11 Concreto trago 1:3:6 em volume (cimento, @& éidta) - Preparo manual m3 177,83 231,18
09.01.12 Lastro de pedra arrumada m3 107,16 139,31
0,00
09.02 CONCRETO - PREPARO MECANICO 0,0C
09.02.01 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo enméeto m3 202,58 263,35
09.02.02 Concreto estrutural (Fck= 18 MPa) - preparo enméeto m3 214,7p 279,23
09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo enméeto m3 222,844 289,89
09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo enméeto m3 230,78 300,01
09.02.05 Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo enméeto m3 236,2b 307,13
09.02.06 Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo enméeto m3 254,21 330,31
Concreto estrutural, FCK 20,0 Mpa, inclusive lancameatiensamento e cura, p
09.02.07 recuperacao de estrutu m3 268,14 348,6[L
0,00
09.0: LANCAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR 0,0C
Lancamento ou bombeamento e adensamento de conelttm ou profundidade a
09.03.01 1,50 n m3 67,34 87,54
Lancamento ou bombeamento e adensamento de conelttma ou profundidade ¢
09.03.02 1,50a10,01 m3 72,43 94,16
Lancamento ou bombeamento e adensamento de conefetm ou profundidade d
09.03.03 10,0a20r m3 77,02 100,1B
0,00
09.0¢ FORMA 0,0C




09.04.01 Forma plana em tdbua em madeira de lei, pada¢des m2 21,11 28,p2
09.04.02 Forma plana em tdbua em madeira de pinusfuraiacdes m2 18,35 23,73
09.04.03 Forma plana em chapa de madeira compensadalee®sp. 14 mm, para fundacoges n 22,84 29,69
09.04.04 Forma plana em tdbua de madeira de lei, paitaLEas m2 24,39 31,71
09.04.05 Forma plana em tdbua de madeira de pinuseganduras m2 21,43 27,60
09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensadagiruturas m2 24,85 3231
09.04.07 Forma plana em chapa de madeira resinad@0espn, para estruturas m2 29,91 34,88
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensataleeesp. 14 mm, para estruturgs n 25,38 32,99
Forma plana em chapa de madeira compensada resispda4eanm, para vigas
09.04.09 pilares m? 31,29 40,68
Forma plana em chapa de madeira compensada plaktifiesp. 14 mm, para viga
09.04.10 pilares m? 33,07 42,98
09.04.11 Forma plana em chapa de madeira compensada plakifiesp. 20 mm, para la m? 19,9( 25,87
09.04.12 Forma plana em chapa de madeira compensada plaifiesp. 14 mm, para estruif  m? 29,5t 38,42
09.04.13 Forma plana em chapa de madeira compensadaleesesp. 20 mm, para lajes mj 19,51 2b,36
09.04.14 Forma curva em tabuas em madeira de lei, gaviuea m2 46,2B 60,16
09.04.15 Forma curva em chapa de madeira compensada resinpda) esm, para estrutul m? 51,9( 67,47
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade 50 m m2 5,3p 6,92
09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidaile mue 1,50 m m2 11,01 14,81
09.04.18 Cimbramento de madeira m? 12,61 16,3p
09.04.19 Andaime tipo fachadeiro, inclusive estradmedeira m2/m 9,85 12,81
09.04.20 Andaime tubular mével, modulado em tubos galvanigqdaidade = ml de torre/m| m/m 13,3¢ 17,3¢
0,00
10. JUNTA DE DILATAQAO 0,0C
10.01 Junta de dilatacdo tipo 0-22 - fungenband oiliesiffornecimento e colocacéo) m 86{05 111,87
0,00
10.0z ARMA(;AO 0,0C
10.02.01 Armadura de aco CA 50 e CA 60, colocacao k 1,20 1,5¢
10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colacacad ki 5,22 6,74
10.02.03 Armadura de aco CA 60, fornecimento e colacacad ki 5,88 7,64
10.02.04 Armadura de aco CA 25, fornecimento e colacacd k 4,44 5,8(
0,00
10.0¢ LAJES PREMOLDADAS 0,0C
10.03.01 Camada de brita para protecéo de laje de oobert m3 72,10 93,78
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m2), armadeenamaimenséo de a
10.03.02 30 m? 38,76 50,3p
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m2), armadeenamdimensédo acima
10.03.03 3,0 m até 4,0 m? 41,93 54,51
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m2), armadeenamdimensédo acima
10.03.04 4,0 m até 5,0 m? 45,23 58,80
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m?, armadeenar dimensao de até !
10.03.05 m m? 40,06 52,08
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m?, armad@enar dimensao acima
10.03.06 3,0 m até 4,0 m? 42,38 55,09
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m?, armad@enar dimensao acima
10.03.07 4,0 maté 5,0 m? 46,37 60,28
0,00
11, ALVENARIA 0,0C
11.01] DE TIJOLO MACICO 0,0C
Alvenaria de elevagéo com tijolos maci¢cos requeim#2@s<10 X 5,5 CM) , esy
11.01.01 10,0 cn m? 40,42 52,55
Alvenaria de elevagéo com tijolos maci¢cos requeim#2@s<10 X 5,5 CM) , esy
11.01.02 20,0 cn m? 74,1( 96,38
Alvenaria de elevagéo com tijolo macigos tipo aav{&3 X 11 X 5,5 cm) espesst
11.01.03 11,0 cm m? 56,71 73,7P
Alvenaria de elevagédo com tijolo macigos tipo aav{&3 X 11 X 5,5 cm) espesst
11.01.04 23,0 cm m? 103,54 134,68
11.0z TIJOLO CERAMICO FURADO 0,0C
11.02.01 Alvenaria em tijolo cerdmico furado, 8 furos, dimens@@s20x10cm, esp. 10¢ me 24,1° 31,3
11.02.02 Alvenaria em tijolo cerdmico furado, 8 furos, dimens@@s20x10cm, esp. 20¢ me 40,8¢ 53,1«
11.0¢ BLOCO DE CONCRETO 0,0C




11.03.01 Alvanaria de elevagéo com blocos de concreto (40 X 20 cm), esp. 10 ¢ m? 15,7¢ 20,51
11.03.02 Alvanaria de elevagéo com blocos de concreto (40 X 28 cm), esp. 15 ¢ m? 20,07 26,0¢
11.03.03 Alvanaria de elevagéo com blocos de concreto (40 X 20 cm), esp. 20 ¢ m? 23,47 30,51
0,00
12, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 0,0C
12.01 Argamassa de cimento e areia m: 287,1¢ 373,2¢
12.02 Argamassa de cimento e areia m: 247,6( 321,8¢
12.03 Argamassa de cimento e areia m: 219,5¢ 285,4¢
12.04 Argamassa de cimento e areia m: 199,9¢ 259,9¢
12.05 Argamassa de cimento e areia m: 185,77 241,5(
12.06 Argamassa de cimento e areia m: 165,97 215,7¢
12.07 Argamassa autonivelante e expansiva para grauteamaitsive langamento e ct m: 2.297,8! 2.987,2!
Argamassa de cimento e areia traco 1:3 com aditive\aglébase sintéric
12.08 incorporado, esp. 1,50 cm, com fornecimento e apla m’ 21,4¢€ 27,9(
Argamassa de cimento e areia, traco 1:2, com aditipeimeabilizante de pe
12.09 normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplic m’ 20,6¢ 26,8
Argamassa de cimento e areia, tragco 1:3, esp. 2,56aemfornecimento e aplicacé
12.10 para recuperacao de estruti m’ 18,1: 23,57
Argamassa de cimento e areia traco 1:3 com aditive\agébase de resina sintét
12.11 incorporado, esp. 1,50cm, com fornecimento e aplic m’ 23,4¢ 30,52
0,00
13. COBERTURAS E FORROS 0,0C
13.01] COBERTURA EM TELHAS 0,0C
13.01.01 Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfiezaidal) L = 0,901 m? 70,2 91,3(
13.01.02 Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfiezaidal) L = 0,401 m? 85,57 111,2¢
13.01.03 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), 6spm, duas agu m? 40,31 52,4(
13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), 6spm, uma agt m? 29,72 38,6¢
13.01.05 COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIA| m:# 61,34 79,74
0,00
13.0z FORROMADEIRA 0,0C
13.02.01 Forro de madeira em lambris de Angelin m2 46,14 59,9
0,00
13.0: FORRO EM PLACA DE GESSO 0,0C
13.03.01 Forro em placas de ge: m? 22,4¢ 29,2¢
0,00
13.0¢ FORRO EM LAMINA PVC 0,0C
13.04.01 Forro em lamina PV m? 24,4( 31,72
0,00
13.0¢ RUFO/CALHA 0,0C
13.05.01 Rufo em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimenia & 0,25 r m 20,7¢ 26,9¢
13.05.02 Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimgosd 0,33 r m 27,0¢ 35,22
13.05.03 Condutor em chapa galvanizada n° 26, diametro 7 m 25,5¢ 33,27
0,00
14, PISOS E RODAPES 0,0C
14.01] DE CIMENTO 0,0C
14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cin m? 11,9¢ 15,5¢
Passeio cimentado com revestimento em argamassaeletgie areia, tragco 1:3, e!
14.01.02 2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp. 6 m2 15,18 19,7
Passeio cimentado com revestimento em argamassaeletaie areia, traco 1:3, esp.
14.01.03 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo minintb@ekg/m3, esp. 6,0 ¢ m2 21,79 28,3
14.01.04 PISO DE LADRILHOS HIDRAULICOS LISOS - CERAMICC m:# 36,52 47,4¢
14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=! m? 9,5( 12,3t
14.01.06 Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 1! m’ 21,4¢ 27,9(
0,00
14.02 PAVIMENTACAO 0,0C
14.02.01 Pavimentagdo com briquet hexagonal espessura de Boypeza do local da ok m? 23,2¢ 30,2¢
14.02.02 Calcamento de rua com pedra m? 29,43 38,2
Pavimentagao asféltica em C.B.U.Q, inclusive ba&smithério espessura 20 cm e ¢
14.02.03 de 5 cm, para faixa de largura até 3,t m? 38,49 49,9
Pavimento asfaltico em C.B.U.Q., espessura da aa@sbdcm, exclusive base, pi
14.02.04 largura até 3,50 m? 19,44 25,2




Pavimento asfaltico em C.B.U.Q., espessura da aaps0dcm, exclusive base, pi

14.02.05 largura até 3,50 m? 23,87 31,08
Pavimento asfaltico com PMF (pré-misturado a frio), espesda capa 3,50 ci

14.02.06 exclusive bas m? 18,84 24.,5p
Pavimento asfaltico com PMF (pré-misturado a frio), espesda capa 5,0 ci

14.02.07 exclusive bas m? 22,01 28,6]

14.02.08 Pavimentacdo em paralelepipedo, exclusae ba m2 45,59 59,2y

14.02.09 Pavimentacdo em poliédrico, exclusive base m? 13,01 16,91

14.02.10 Pavimentagdo em pré-moldado de concreto,sexelbase m? 39,11 51,62
Pavimentagao articulada para trafégo médio esp. 8,@ama faixas maiores que 3,

14.02.11 m m2 37,08 48,20
Passeio cimentado com revestimento em argamassaeletgie areia, tragco 1:3, e!

14.02.12 2,0cm, inclusive base de cascalho, esp. 6 m? 15,18 19,78
Passeio cimentado com revestimento em argamassaeletaie areia, traco 1:3, e
2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo roidercimento de 150 kg/m3,

14.02.13 esp. 6,0 ct m?2 21,79 28,38
Passeio em ladrilho hidradlico com base de concretsgno minimo de cimento |

14.02.14 150 kg/m3), esp. 6,0 ¢ m? 37,54 48,8
Passeio em pedra ardosia regular (serrada), com basectetegoonsumo minimo

14.02.15 cimento de 150 kg/m3) esp. 6,0 m? 29,04 37,78
Passeio em pedra ardosia irregular com base de con@esufeo minimo de cimen

14.02.16 de 150,0 kg/m3) esp. 6,0 m? 27,63 35,9p
Passeio em pedra Sdo Tomé, com base de concretor@mnmsnimo de cimento ¢

14.02.17 150 kg/m3), esp. 6,0 ¢ m? 46,26 60,11
Passeio em marmore branco, esp. 2,0cm, com base atetcoftonsumo minimo ¢

14.02.18 cimento 150,0 kg/m3), ep. 6,0 m? 114,23 148,50
Passeio em pedra Rio Verde regular (serrada), com baseateto (consumo minin

14.02.19 de cimento 150,0 kg/m?), esp. 6,0 m2 74,071 96,2p
Passeio em pedra Lagoa Santa irregular, com base deimofconsumo minimo ¢

14.02.20 cimento 150,0 kg/m3), esp. 6,0 m2 34,64 45,0
Passeio em pedra lagoa Santa regular (serrada), comebesecdeto (consun

14.02.21 minimo de cimento de 150,0 kg/m3), esp. 6,! m2 49,39 64,21

14.02.22 Calcamento em brita, esp. 5,0 cm m? 3,74 4,89

14.02.23 Passeio em pré-moldado de concreto intertrairaéego médio, esp. 8,0 cm m? 46,56 60,53
Passeio em pedra Ouro Preto, com base de concretorenngnimo de cimento ¢

14.02.24 150,0 kg/m3), esp 6,0 ¢ m? 66,59 86,5p

14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornemnto e assentamen: m 19,4¢ 25,3¢

14.02.26 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm - Adsement m 7,6( 9,8¢
Recomposicdo de pavimento em paralelepipedo, conmoreammento do materi

14.02.27 demolido com pequena perda incl m? 18,73 24,3p
Recomposicdo de pavimento em paralelepipedo, conmoreammento do materi.

14.02.28 demolido, exclusive base com pequena perda ir m? 8,90 11,5y
Recomposicdo de pavimento em poliédrico, com reapgeowento do materi

14.02.29 demolido, exclusive base com pequena perda ir m?2 9,57 12,44
Recomposicdo de pavimento em poliédrico, com reapgeowento do materi

14.02.30 demolido com pequena perda incl m? 27,97 36,3p
Recomposicdo de pavimento em pré-moldado de concmtoreaproveitamento ¢

14.02.31 material demolido com pequena perda inc m? 23,14 30,11
Recomposicdo de pavimento em pré-moldado de concmtoreaproveitamento do

14.02.32 material demolido, exclusive base com pequena paoiiask m?2 13,39 17,38
Recomposicao de pavimento em pré-moldado intertravadomnkcreto, com

14.02.33 reaproveitamento do material demolido, exclusive basepequena perda inclu m? 11,13 14,4y
Recomposicdo de passeio em mosaico, com reaprovetaae material demolidc

14.02.34 inclusive colchdo de areia com pequena perda ir m? 28,83 37,48

14.02.35 Fornecimento e espalhamento de brita em pistas s me 2,54 3,3(

0,00

15, REVESTIMENTO 0,0C

15.01 MASSA 0,0C

15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimanéiae m? 2,44 3,17

15.01.02 Chapiscado rustico, com argamassa de ciragrgdrisco m? 3,94 4,60

15.01.03 Emboco para revestimento com azulejos m? 10,89 14,1p

15.01.04 Reboco Paulista m2 11,79 15,38




15.01.05 Revestimento de poco de visita e similares m? 9,77 12,64
15.01.06 Revestimento impermeavel com sika | ou sir m? 21,3¢ 27,7¢
15.01.07 Revestimento impermeavel com sika top 107 ou si m? 28,5¢ 37,1z
0,00
15.02 AZULEJO/ARDOSIA 0,0C
15.02.01 Revestimento com azulejo m2 39,67 51,5
15.02.02 Revestimento com ardésia m? 24,11 31,3
0,00
16. INSTALACOES HIDROSANITARIAS 0,0C
16.01 CORTE E ABERTURA DE ROSCA 0,0C
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresydlvanizado, diamet
16.01.01 1/2" un 1,78 2,2
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresydlvanizado, diamet
16.01.02 3/4" un 1,90 2,4]
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresjdlvanizado, diamet
16.01.03 1" un 3,34 4,3]
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresjdlvanizado, diamet
16.01.04 1.1/4' un 3,57 4,64
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresjdlvanizado, diamet
16.01.05 1.1/2' un 4,04 5,2%
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresydlvanizado, diamet
16.01.06 2" un 4,63 6,0}
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresjdlvanizado, diamet
16.01.07 2.1/2' un 8,31 10,8
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresjdlvanizado, diamet
16.01.08 3" un 9,04 11,7p
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresydlvanizado, diamet
16.01.09 3.1/2 un 9,94 12,9
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresydlvanizado, diamet
16.01.10 4" un 11,07 14,3
Corte e abertura de roscas em condutores em conduaresjdlvanizado, diamet
16.01.11 10" un 27,29 35,4
0,00
16.02 TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA/CANALETA 0,0
16.02.01 Canaleta de concreto, didmetro 200 mm - FornecimeAgsentament m 16,0¢ 20,8¢
16.02.02 Canaleta de concreto, didmetro 300 mm - FornecimeAgsentament m 21,2¢ 27,68
16.02.03 Canaleta de concreto, diametro 400 mm - FornecimeAgsentament m 27,42 35,6¢
16.02.04 Canaleta de concreto, didmetro 500 mm - FornecimeAgsentament m 37,3 48,5:
16.02.05 Canaleta de concreto, didmetro 600 mm - FornecimeAgsentament m 46,41 60,3:
0,00
16.0: FOSSA SEPTICA 0,0C
Fossa séptica (tanque séptico), unifamiliar em améisnpldado de concreto, C
16.03.01 1200 mm, altura total de 1500 r un 730,62 949,8
0,00
16.04 POCO DE VISITA / LUMINAR / TAMPAO 0,0C
16.04.0: POCO DE VISITA 0,0C
16.04.01.01 [Suspiros, conforme padrao P 243 - Fornecimento e C@ic un 1.123,0! 1.460,0!
Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo didmetraligu0 m) , em alvenaria de tijo
16.04.01.02 |macico esp. 20 ¢ un 608,24 790,7
Adicional de preco para acréscimo na altura de pogisitea em alvenaria (balé
16.04.01.03 |diametro igual 1,0 n m 329,34 428,2
Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo diametralig,20 m), em alvenaria de tijg
16.04.01.04 |macico esp. 20 ¢ un 742,41 965,2)
Adicional de preco para acréscimo na altura de pogisita em alvenaria (balé
16.04.01.05 |diametro igual 1,20 r m 386,7( 502,7
Poco de visita altura igual 1,0 m (baldo diametroli@u&0 m), em alvenaria de tijo
16.04.01.06 |macico esp. 20 ¢ un 289,63 376,5)
Adicional de preco para acréscimo na altura de pogisitea em alvenaria (balé
16.04.01.07 |diametro igual 0,60 r m 222,93 289,8
Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo diametralidy0 m), em anéis pré-molda
16.04.01.08 |de concret un 486,24 632,1]
Adicional de preco para acréscimo na altura de pogisde em anéis pré-moldado
16.04.01.09 [concreto (baldo diametro igual 1,0 m 171,63 223,1
Poco de visita altura igual 1,0 m (baléo diametroligug0 m), em anéis pré-molda
16.04.01.10 |de concret un 221,34 287,8




Poco de visita altura igual 1,0 m (baldo diametroligi&0 m), em tubos pré-molda
16.04.01.11 |de concret un 161,84 210,46
Adicional de precgo para acréscimo na altura de pogisila em anéis pré-moldado
16.04.01.12 |[concreto (baldo diametro igual 0,6 m 118,34 153,8¢
16.04.01.13 |Pogo seco em concreto armado, nas dimensdes: (0, BDX0 - altura igual 2,0 un 1.995,1: 2.593,6:
Poco seco (altura 1,0 m, boldo de diametro igual ®6@m anéis pré-moldados
16.04.01.14 |concreto com assentamento do tan un 196,26 255,14
16.04.01.15 |[Tubo de queda (manilha ceramica diametro igual 150 attomg igual 1,0 1 un 34,0¢ 44,3
Adicional de precgo para acréscimo na altura de tuludda (manilha ceramis
16.04.01.16 |diametro igual 150 mr m 36,26 47,14
16.04.01.17 |[Tubo de queda (manilha ceramica diametro igual 200 attomg igual 1,0 1 un 40,41 52,5¢
Adicional de precgo para acréscimo na altura de tuludda (manilha ceramis
16.04.01.18 |diametro igual 200 mr m 45,75 59,48
Tubo de queda em PVC, didmetro 150 mm - altura ig@&l h, com envelopamen
16.04.01.19 |de solo cimento traco 1:10 em volt un 24,49 31,84
Adicional de prego para acréscimo na altura de tuludda em PVC, diametro igt
16.04.01.20 [150 mn m 29,04 37,80
Tubo de queda em PVC, didmetro 200 mm - altura ig&l h, com envelopamen
16.04.01.21 |de solo cimento traco 1:10 em volt un 29,25 38,08
Adicional de prego para acréscimo na altura de tuludda em PVC, diametro igt
16.04.01.22 (200 mn m 33,8( 43,94
Tubo de queda em PVC, didmetro 250 mm - altura ig&l h, com envelopamen
16.04.01.23 |de solo cimento traco 1:10 em volt un 34,79 45,28
Adicional de prego para acréscimo na altura de tuludda em PVC, diametro igt
16.04.01.24 [250 mn m 39,91 51,88
Tubo de queda em PVC, didmetro 300 mm - altura ig@&l h, com envelopamen
16.04.01.25 |de solo cimento traco 1:10 em volt un 37,61 48,8p
Adicional de prego para acréscimo na altura de tuludda em PVC, diametro igt
16.04.01.26 (300 mn m 43,19 56,15
0,00
16.0¢ LUMINAR 0,0C
16.05.0: EXPANSAO 0,0¢
16.05.01.01 |Poco luminar (profundidade 0,80 m) de expar un 16,81 21,8t
16.05.01.02 |Poco luminar (profundidade 1,00 m) de expar un 17,67 22,97
16.05.01.03 |Poco luminar (profundidade 1,20 m) de expar un 18,5: 24,0¢
16.05.01.04 |Poco luminar (profundidade 1,30 m) de expar un 18,97 24,6¢€
16.05.01.05 |Poco luminar (profundidade 1,60 m) de expar un 20,2¢ 26,3¢
16.05.01.06 |Poco luminar (profundidade 1,70 m) de expar un 20,6¢ 26,9(
0,00
16.05.0: VEGETATIVO 0,0C
16.05.02.01 |Poco luminar (profundidade 0,80 m) de crescimento vige! un 40,6¢ 52,9(
16.05.02.02 |Poco luminar (profundidade 1,00 m) de crescimento vige! un 41 5t 54,02
16.05.02.03 |Poco luminar (profundidade 1,20 m) de crescimento vige! un 42,41 55,1:¢
16.05.02.04 |Poco luminar (profundidade 1,30 m) de crescimento vige! un 42 8t 55,71
16.05.02.05 |Poco luminar (profundidade 1,60 m) de crescimento vige! un 44,14 57,3¢
16.05.02.06 |Poco luminar (profundidade 1,70 m) de crescimento vige! un 44,57 57,94
0,00
16.05.0: TAMPAO 0,0¢
16.05.03.01 [Tampéao de ferro fundido T-14 - assentam un 6,51 8,4€
16.05.03.02 [Tampéo de ferro fundido T-30 - assentam un 10,6¢ 13,9(
16.05.03.03 |Tampéo de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentar un 29,6: 38,52
16.05.03.04 |Estribo para PV e similares , assentanr un 12,0¢€ 15,6¢
0,00
16.0¢ ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,0C
16.06.0: ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO 0,0C
16.06.01.0 JUNTA ELASTICA 0,0C
16.06.01.01.01 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 50 m 0}96 1,25
16.06.01.01.03 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 80 m 1{32 1,72
16.06.01.01.03 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 100 m 1}50 1,95
16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 150 m 3,23 4,20
16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 200 m 432 5,62
16.06.01.01.0§ Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 250 m 5,10 §,63
16.06.01.01.09 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 300 m 6,38 8,29
16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 350 m 740 9,62




16.06.01.01.09 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 400 m 8,63 11,22
16.06.01.01.1Q Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 450 m 9,12 11,86
16.06.01.01.11 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 500 m 9,75 12,68
16.06.01.01.14 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 600 m 12,47 16,21
16.06.01.01.13 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 700 m 17,03 22,14
16.06.01.01.14 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 800 m 20,70 26,91
16.06.01.01.15 Assentamento de tubos e conexdesrddiindido, junta elastica, DN 1000 m 32,50 42,25
0,00
16.06.0: ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO SIMPLES ARMADO 0,0
16.06.02.0 JUNTA DE ARGAMASSA 0,0C
Assentamento de tubos de concreto simples ou arjuada,de argamassa, diame
16.06.02.01.01300 mn m 7,01 9,11
Assentamento de tubos de concreto simples ou arjuada,de argamassa, diame
16.06.02.01.03400 mn m 9,99 12,99
Assentamento de tubos de concreto simples ou arjuada,de argamassa, diame
16.06.02.01.03500 mn m 15,13 19,6y
Assentamento de tubos de concreto simples ou arjuada,de argamassa, diame
16.06.02.01.04600 mn m 19,19 24,95
Assentamento de tubos de concreto simples ou arjuada,de argamassa, diame
16.06.02.01.09800 mn m 30,97 40,26
Assentamento de tubos de concreto simples ou aruada,de argamassa, diame
16.06.02.01.041000 mn m 45,25 58,88
Assentamento de tubos de concreto simples ou arjuada,de argamassa, diame
16.06.02.01.0471200 mn m 62,17 80,8p
Assentamento de tubos de concreto simples ou arjuada,de argamassa, diame
16.06.02.01.0§1500 mn m 89,53 116,3p
0,00
16.06.02.0 JUNTA ELASTICA 0,0C
Assentamento de tubos de concreto simples ou arnjania elastica, diametro 3(
16.06.02.02.01mm m 4,45 5,79
Assentamento de tubos de concreto simples ou arnjandia elastica, diametro 4(
16.06.02.02.03mm m 5,38 6,99
Assentamento de tubos de concreto simples ou arnjania elastica, diametro 5!
16.06.02.02.03mm m 8,2( 10,66
Assentamento de tubos de concreto simples ou arnjania elastica, diametro 6!
16.06.02.02.04mm m 10,44 13,60
Assentamento de tubos de concreto simples ou arnjandia elastica, diametro 8!
16.06.02.02.09mm m 21,62 28,11
Assentamento de tubos de concreto simples ou arnjadta, elastica, diametro 10!
16.06.02.02.0§mm m 32,2( 41,86
Assentamento de tubos de concreto simples ou arnjadia elastica, diametro 12|
16.06.02.02.09mm m 39,84 51,84
0,00
16.06.0: ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM PVC 0,0
16.06.03.0 JUNTA ELASTICA 0,0C
16.06.03.01.01Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE | m 1,0¢€ 1,3¢
16.06.03.01.03Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE | m 1,12 1,47
16.06.03.01.03Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE D m 1,2% 1,6C
16.06.03.01.04Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE D m 1,9t 2,54
16.06.03.01.09Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE D m 2,2€ 2,94
16.06.03.01.0§Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE D m 4,54 5,9C
16.06.03.01.07Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE D m 4,71 6,2C
16.06.03.01.0§Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE D m 5,64 7,3¢%
0,00
16.06.03.0 JUNTA SOLDAVEL 0,0C
16.06.03.02.01 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 2 m 0,4C 0,52
16.06.03.02.04Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 2 m 0,41 0,58
16.06.03.02.03Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN & m 0,52 0,6¢
16.06.03.02.04Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 4 m 0,58 0,6¢
16.06.03.02.09Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN £ m 0,54 0,7C
16.06.03.02.0§Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN € m 0,64 0,8:
16.06.03.02.091Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 7 m 0,67 0,87
16.06.03.02.0§Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN € m 0,7C 0,91
16.06.03.02.09Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 11 m 0,74 0,9¢€

0,00




16.06.03.0 JUNTA RIGIDA 0,0(C
16.06.03.03.01 Assentamento de tubos e conexdesIR\Utametro 1/2" m 1,85 2,41
16.06.03.03.04 Assentamento de tubos e conexdesIR\dametro 3/4" m 2,47 2,69
16.06.03.03.03 Assentamento de tubos e conexdesIR\Wametro 1" m 2,46 3,20
16.06.03.03.04 Assentamento de tubos e conexdesIR\dtametro 1 1/4" m 3,06 3,p8
16.06.03.03.04 Assentamento de tubos e conexdesJR\WAmetro 1 1/2" m 3,%4 4,60
16.06.03.03.0§ Assentamento de tubos e conexdesIR\WAmetro 2" m 3,71 4,82
16.06.03.03.09 Assentamento de tubos e conexdesIR\dAmetro 2 1/2" m 3,16 4,89
16.06.03.03.04§ Assentamento de tubos e conexdesIR\Wametro 3" m 3,86 5,02
16.06.03.03.09 Assentamento de tubos e conexdesIR\Wametro 4" m 4,01 5,21
16.06.03.03.1Q Assentamento de tubos e conexdesIR\Wametro 5" m 4,31 5,60
16.06.03.03.11 Assentamento de tubos e conexdesIR\Wametro 6" m 4,75 6,18
0,00
16.06.03.0 PVC TIPO RIB-LOC 0,0
16.06.03.04.01Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LIGXC300 mn m 5,0C 6,5C
16.06.03.04.03Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LIGXC400 mn m 5,5 7,22
16.06.03.04.03Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LIGXC500 mn m 6,1 8,0C
16.06.03.04.04Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LIGXC600 mn m 6,62 8,61
16.06.03.04.04Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LIGXC800 mn m 7,24 9,41
16.06.03.04.0§Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LGXC1000 mr m 8,31 10,8(
16.06.03.04.07Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LGXC1200 mr m 9,6¢ 12,6(
16.06.03.04.0§Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LGXC1500 mr m 10,2¢ 13,3
0,00
16.06.03.0 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM PVC+PRFV 0,0(C
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PREMsive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.01envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material grandiametro 150 mi m 16,41 21,38
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PREMsive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.04envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material grandiametro 200 mi m 17,63 22,9P
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PREMsive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.03envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material grandiametro 250 mi m 22,14 28,78
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PREMSsive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.04envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material grandiametro 300 mi m 23,64 30,78
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PREMSsive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.05envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material grandiametro 350 mi m 27,11 35,24
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PREMSsive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.064envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material grandiametro 400 mi m 30,50 39,6b
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PREMSsive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.07envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material grandiametro 450 mi m 33,01 42,91
0,00
16.06.03.0 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM PEAD 0,0C
16.06.03.06.01Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm -gsyato m 21,12 27,4¢€
16.06.03.06.04Assentamento de tubos em PEAD, DN até 315 a 560 para esgoto m 23,8:¢ 30,9¢
16.06.03.06.03Assentamento de tubos em PEAD, DN até 630 a 800 para esgoto m 25,92 33,7(
0,00
16.07 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM FERRO GALVANIZAD O 0,0C
16.07.0: JUNTA ROSCAVEL 0,0(C
16.07.01.01 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizeda roscavel, diametro 1. m 2,44 3,17
16.07.01.02 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizeda roscavel, diametro 3, m 2,47 3,21
16.07.01.03 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizeda roscavel, diametro m 2,87 3,78
Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanigzeda roscavel, diamet
16.07.01.04 |[1.1/4' m 3,10 4,03
Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanigeda roscavel, diamet
16.07.01.05 |[1.1/2' m 3,97 51
16.07.01.06 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizeda roscavel, diametro m 4,22 5,4¢




Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanigeda roscavel, diamet

16.07.01.07 [2.1/2' m 4,25 5,53

16.07.01.08 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizeda roscavel, diametro m 4,4¢ 5,84

0,00

16.0¢ ASSENTAMENTO DE MANILHA E CONEXOES CERAMICA 0,0(C

16.08.0: JUNTA ARGAMASSADA 0,0(C

16.08.01.01 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,grgaemassada, diametro 100 m 2,52 3,2¢

16.08.01.02 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,grgaemassada, diametro 150 m 3,61 4,6¢

16.08.01.03 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,grgaemassada, diametro 200 m 4,32 5,62

16.08.01.04 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,grgaemassada, diametro 250 m 5,1¢ 6,78

16.08.01.05 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,grgaemassada, diametro 300 m 6,0€ 7,8¢

16.08.01.06 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,grgaemassada, diametro 350 m 7,0€ 9,1¢

0,00

16.08.0: JUNTA DE ASFALTO 0,0(C

16.08.02.01 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,dargsafalto, diametro 100 n m 4,5C 5,8E

16.08.02.02 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,dargsafalto, diametro 150 n m 4,52 5,8¢

16.08.02.03 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,dargafalto, diametro 200 n m 5,2€ 6,84

16.08.02.04 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,dargsafalto, diametro 250 n m 6,85 8,91

16.08.02.05 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,dargsafalto, diametro 300 n m 8,72 11,3¢

16.08.02.06 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas,dargsafalto, diametro 350 n m 10,0¢ 13,0¢

0,00

16.08.0: JUNTA ELASTICA 0,0(C

16.08.03.01 |Assentamento de manilha e conex6es ceramicas, glaszca, diametro 100 n m 1,81 2,3t

16.08.03.02 |Assentamento de manilha e conex6es ceramicas, glaszca, diametro 150 n m 2,14 2,7¢

16.08.03.03 |Assentamento de manilha e conex6es ceramicas, glasizca, diametro 200 n m 2,71 3,52

16.08.03.04 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas glaszca, diametro 250 n m 3,61 4,6¢

16.08.03.05 |Assentamento de manilha e conexfes ceramicas, glaszca, diametro 300 n m 51 6,67

0,00

16.0¢ MONTAGEM / INTERLIGAQAO / PADRONIZAQAO 0,0

16.09.0: ESPECIAL 0,0

16.09.01.01 [Montagens especiais em ferro func kg 1,0C 1,3C

0,00

16.09.0: POCO TUBULAR 0,0(C
Montagem e instalacdo de poco tubular profundo, di@nda tubulacéo de extrag

16.09.02.01 |de 2", profundidade de instala¢do da bomba entre 620 n un 128,24 166,7
Montagem e instalacdo de poco tubular profundo, di@nda tubulacéo de extrag

16.09.02.02 |de 2", profundidade de instalagdo da bomba de ai¥ un 120,44 156,6
Montagem e instalacdo de poco tubular profundo, di@nda tubulacéo de extrag

16.09.02.03 |de 3", profundidade de instalagdo da bomba de ai¥ un 121,91 158,44
Montagem e instalacdo de poco tubular profundo, di@nda tubulacéo de extrag

16.09.02.04 |de 3", profundidade de instala¢do da bomba entre 620 n un 176,13 2289
Montagem e instalacdo de poco tubular profundo, di@nda tubulacéo de extrag

16.09.02.05 |de 4", profundidade de instalagdo da bomba de ai¥ un 169,61 220,5
Montagem e instalacdo de poco tubular profundo, di@nda tubulacéo de extrag

16.09.02.06 |de 4", profundidade de instala¢do da bomba entre 8020 n un 247,74 322,0
Montagem e instalacdo de poco tubular profundo, di@nda tubulacéo de extrag

16.09.02.07 |de 6", profundidade de instalagdo da bomba de até un 219,58 285,4




Montagem e instalacdo de poco tubular profundo, di@nda tubulacéo de extrag

16.09.02.08 |de 6", profundidade de instalagdo da bomba entre 620 n un 323,7( 420,81
0,00
16.09.0: PADRAO 0,0C
16.09.03.01 |Montagem e instal¢cdo do padrao cavalete para hidrometto50, 3,0 € 5,0 m un 13,51 17,5¢€
16.09.03.02 |Montagem e instalcad do padrao cavalete para hidrometrgl0 e 20,0 mé un 23,94 31,12
Montagem e instalacdo do padrdo embutido em alvemearia hidrémetro de 1,50, 3
16.09.03.03 [e 5,0 m3/l un 26,44 34,4p
Montagem e instalagdo do padrédo embutido em alverania hidrébmetro de 7,
16.09.03.04 [10,0,e 20,0 m3 un 48,34 62,811
Montagem e instal¢do do padrdo em caixa no pagsaia hidrometro de 1,50, 3,(
16.09.03.05 [5,0 m3/k un 95,34 124,01
Montagem e instalagdo do padrédo em caixa no pagsemhidrometro de 7,0, 10,(
16.09.03.06 [20,0 ma/i un 126,8" 164,91
0,00
16.09.0: LIGA(;AO PREDIAL 0,0
16.09.04.01 |Montagem da ligac&o predial esgoto (profundidade redé, 50 m un 26,1( 33,9:¢
16.09.04.02 |Montagem da ligacéo predial esgoto (profundidade redesade 1,50 m até 2,0 un 37,37 48,5¢
16.09.04.03 |Montagem da ligacéo predial esgoto (profundidade redesade 2,0 m até 2,50 un 45,1¢ 58,71
16.09.04.04 |Montagem da ligacéo predial esgoto (profundidade redesade 2,50 m até 3,0 un 49,62 64,51
16.09.04.05 |Montagem da ligacéo predial esgoto (profundidade redesade 3,0 m até 3,50 un 78,3¢ 101,9:
16.09.04.06 |Montagem da ligacé@o predial esgoto (profundidade reddeaade 3,50 n un 94,9t 123,4¢
0,00
16.09.0! RAMAL PREDIAL EXPANSAO 0,0(C
16.09.05.01 |Construgcdo e montagem de ramal predial de dgua - sémeueo - expansi m 3,4(C 4,42
Construcdo e montagem de ramal predial de agua - emeu#e asfaltico com PMF
16.09.05.02 |expansa m 18,31 23,80
Construgdo e montagem de ramal predial de agua - emgu#w asfaltico com CBU
16.09.05.03 |- expansa m 18,94 24,65
Construcdo e montagem de ramal predial de agua - emey#we poliédrico -
16.09.05.04 |expansa m 15,24 19,81
Construcdo e montagem de ramal predial de agua - emeu#e paralelepipedc
16.09.05.05 |Expansa m 14,97 19,46
16.09.05.06 |Construgdo e montagem de ramal de 4gua - em pavimpentoldado - Expans m 16,7¢ 21,7¢
16.09.05.07 |Constru¢do e montagem de ramal predial de dgua - emmipasmentado - Expans m 10,3t 13,4¢€
Construcdo e montagem de ramal predial de agua - esip@®m pedra irregulai
16.09.05.08 |Expansa m 12,24 15,91
Construgdo e montagem de ramal predial de agua - emmipa®m ladrilho hidradlic
16.09.05.09 |Expansa m 15,07 19,59
Construcdo e montagem de ramal predial de agua - esmipa®m pedra ardos
16.09.05.10 [serrada - Expans m 12,94 16,84
Construcdo e montagem de ramal predial de agua - es@ipa®m pedra Sdo Tom
16.09.05.11 |Expansa m 18,11 23,51
Construcdo e montagem de ramal predial de dgua - es@ipa®m marmore, granitd
16.09.05.12 |outros pisos especiais serrado - Expa m 38,50 50,0b
0,00
16.09.0¢ RAMAL PREDIAL VEGETATIVO 0,0(C
16.09.06.01 |Construgcdo e montagem de ramal predial de agua - Vieg m 3,8€ 5,02
Construgdo e montagem de ramal predial de agua, émeyew asfaltico com PMF
16.09.06.02 |vegetativ m 18,31 23,80
Construcdo e montagem de ramal predial de agua, émerew asfaltico com CBU(
16.09.06.03 |vegetativ m 18,94 24,65
Construgdo e montagem de ramal predial de agua, émeyew poliédrico
16.09.06.04 |vegetativ m 15,39 20,01
Construcdo e montagem de ramal predial de agua, émeyewe paralelepipedc
16.09.06.05 |vegetativ m 15,17 19,66
Construcdo e montagem de ramal predial de agua, émeyawe pré-moldado
16.09.06.06 |vegetativ m 16,89 21,96




16.09.06.07 |Constru¢do e montagem de ramal predial de dgua, sseip&imentado - vegetat m 10,3t 13,4¢€
Construcdo e montagem de ramal predial de agua, sseipa&om pedra irregula
16.09.06.08 |vegetativ m 12,52 16,28
Construgdo e montagem de ramal predial de agua, sseipaom ladrilho hidraulic
16.09.06.09 |vegetativ m 15,07 19,59
Construcdo e montagem de ramal predial de agua, eseipaom pedra ardo:s
16.09.06.10 |serrada - vegetati' m 12,94 16,84
Construcdo e montagem de ramal predial de agua, sseipaom pedra Sdo Tol
16.09.06.11 |serrada - vegetati' m 18,11 23,54
Construcdo e montagem de ramal predial de agua, sseipa&om marmore, granitc
16.09.06.12 |outros pisos especiais serrado - veget m 38,50 50,0b
0,00
16.1( MONTAGEM 0,0C
0,00
16.12 TALHA/MONOVIA 0,0C
Talha manual compacta, capacidade de carga de , 80vgcdo de 5,0 m e carro tr
16.12.01 manual - Fornecimento e instala cj 718,55 934,1p
Talha manual compacta, capacidade de 1 T, elevde&@ m e carro trolei manue
16.12.02 Fornecimento e instalag cj 807,51 1.049,76
16.12.03 Momovia em perfil metdlico " | " de 6" - Fornecimentmstalca m 94,1( 122,3:
16.12.04 Monovia em perfil metalico " | " de 8" - Fornecimentmstalaca m 134,2" 174,5¢
16.12.05 Monovia em perfil metalico " | " de 10" - Fornecimegtinstalaca m 170,3: 221,4(
0,00
0,00
17. INSTALACOES ELETRICAS 0,0C
17.01] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 0,0C
Assentamento de eletroduto de PVC rigido roscaveheti®d 1", em valas, co
17.01.01 escavacdo em solo e aterro, exclusive eletr m 4,03 5,24
Assentamento de eletroduto de PVC rigido roscavehetid 2", em valas, co
17.01.02 escavacdo em solo e aterro, exclusive eletr m 4,49 5,84
Assentamento de eletroduto de PVC rigido roscaveheti®d 3", em valas, co
17.01.03 escavacdo em solo e aterro, exclusive eletr m 4,96 6,41
17.01.04 Eletrodutos para relé de nivel - Fornecimento em podanmic un 17,92 23,3(
0,00
17.0z CAIXAS 0,0C
17.02.0: CAIXA DE PASSAGEM 0,0C
17.02.01.01 |Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profurai@l&0 n un 89,9¢ 116,9¢
17.02.01.02 |Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profure 2@ 0 r un 110,7: 143,9:
17.02.01.03 |Caixa de gordura ramal interno de es un 26,67 34,67
17.02.01.04 Caixa de passagem em alvenaria (0,20000(20 m) un 21,99 28,949
17.02.01.05 Caixa de passagem em alvenaria (0,300000830 m) un 45,96 59,14
17.02.01.06 Caixa de passagem em alvenaria (0,400000440 m) un 72,9p 94,80
17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,600000660 m) un 155,91 202,68
0,00
17.02.0: CAIXA PROTECAO 0,0C
Caixa de alvenaria para esgotamento e protecéo detaysade reservatorios, n
17.02.02.01 |dimensodes (1,60 X 1,20) m - altura iguall,00 m, ingkigiade metalic un 748,94 973,6R
Caixa para protecdo de aparelhos em concreto armaddinmassdes: (1,20 X 1,20)
17.02.02.02 |altura 1,70 r un 2.551,4% 3.316,85
Caixa para protecéo de aparelhos em concreto armaddipmassdes: (1,50 X 1,50)
17.02.02.03 |altura 1,70 r un 3.243,04 4.215,95
Caixa para protecéo de aparelhos em concreto armaddipmassdes: (1,50 X 1,50)
17.02.02.04 |altura2,0r un 3.535,82 4.596,97
Caixa para protecéo de aparelhos em concreto armaddipmassdes: (1,50 X 1,80)
17.02.02.05 |altura 1,80 r un 3.718,80 4.834,44
Caixa para protecéo de aparelhos em concreto armaddipmassdes: (1,50 X 2,50)
17.02.02.06 |altura2,0r un 4.536,91 5.897,98
Caixa para protecéo de aparelhos em concreto armaddinmassdes: (1,80 X 1,80)
17.02.02.07 |altura 1,80 r un 4.029,78 5.238,45
Caixa para protecdo de aparelhos em concreto armaddinmassdes: (1,80 X 2,20)
17.02.02.08 |altura 1,70 r un 4.414.4Y 5.738,41
Caixa para protecéo de aparelhos em concreto armaddipmassoes: (1,80 X 2,50)
17.02.02.09 |altura 1,80 r un 4.852,18 6.307,43




Caixa para protecado de aparelhos em concreto armaddinmeassoes: (2,0 X 2,80)n

17.02.02.10 |altura2,0r un 5.826,07 7.573,49
Caixa para protecéo de aparelhos em anéis pré-moldadosreto armado, diamet
17.02.02.11 |interno 1,20 m - altura 1,70 un 1.530,7% 1.989,98
Caixa de estacdo de macromedicdo em concreto armedmedidor Woltmann - DI
17.02.02.12 |50 a 15C un 5.570,9¢ 7.242,25
Caixa de estacdo de macromedicdo em concreto armedmedidor Eletromagnéti
17.02.02.13 |- DN 80 a 40( un 4.907,14 6.379,28
Caixa de estacdo de macromedicdo em concreto armedmedidor Ultrasénico
17.02.02.14 [DN 500 a 100( un 8.003,68 10.404,12
Caixa de estacdo de macromedicdo em concreto armedmedidor Venturi - DI
17.02.02.15 [500 a 100( un 10.144,89 13.188,36
0,00
17.0: CANALETA 0,0C
17.03.01 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,20 m 66,9: 87,01
17.03.02 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,30 m 67,9/ 88,32
17.03.03 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,40 m 95,3: 123,9:
17.03.04 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,20)x m 68,7¢ 89,41
17.03.05 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,30 m 94,6 123,0:
17.03.06 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,40 m 125,6¢ 163,3¢
17.03.07 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,50 m 152,4* 198,1¢
0,00
17.0¢ CABO 0,0C
Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, diamigt 35,0 mm2, exclusiy
17.04.01 cabo: m 0,44 0,62
Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, didmeima de 35,0 mmr
17.04.02 exclusive cabc m 0,72 0,94
0,00
17.0¢ QUADRO 0,0C
17.05.01 Quadro de comando - Instalagdo em mureta PADRAO Cl un 86,3¢ 112,27
0,00
17.0¢ PARA-RAIO 0,0C
17.06.01 Pé&ra-raio - Fornecimento e instala un 4.823,4! 6.270,5:
0,00
17.07 DIVERSOS 0,0C
Chuveiro elétrico, corpo plastico, 127V, 3800 / 4000 PRérnecimento e instalac:
17.07.01 com registro e tuk un 105,74 137,51
17.07.02 Mureta padrao CEMIG para subestacdo aérea de até 7%, un 467,5¢ 607,8"
17.07.03 Mureta padrao CEMIG para subestagdo aérea de até 36000KVA un 803,4" 1.044,5:
Abrigo padrdo CEMIG para cabine primaria, 13.8 KV panadsformador e
17.07.04 disjuntol un 18.992,64 24.690,43
Abrigo padrdo CEMIG para cabine primaria, 13.8 KV pan@agsformadores e
17.07.05 disjunto un 20.645,36  26.838,97
17.07.06 Transformador - Instalacdo em cabine primaria 13.i un 1.252,8! 1.628,6-
17.07.07 Disjuntor, instalagcdo em cabine priméria de 13.8 un 855,3( 1.111,8!
0,00
17.0¢ POSTE 0,0C
17.08.0: ACO GALVANIZADO 0,0C
Assentamento de poste reto de aco galvanizado, asende fixacdo e chumbador
17.08.01.01 |alturade 3,01 un 61,11 79,44
Assentamento de poste reto de aco galvanizado, asende fixacdo e chumbador
17.08.01.02 |alturade 4,01 un 61,11 79,44
Assentamento de poste reto de a¢o galvanizado, asende fixacdo e chumbador
17.08.01.03 |alturade 5,01 un 61,11 79,44
Assentamento de poste curvo simples de aco galdlmipara engastamento, alturg
17.08.01.04 (6,0 un 96,7( 125,711
Assentamento de poste curvo simples de aco galdlmipara engastamento, alturg
17.08.01.05 |[7,0n un 96,7( 125,711
Assentamento de poste curvo simples de aco galdlmipara engastamento, alturg
17.08.01.06 [8,0m un 103,53 134,59
Assentamento de poste curvo simples de aco galebmizam base de fixagac
17.08.01.07 |chumbadores, altura de 6,( un 61,72 80,21
Assentamento de poste curvo simples de aco galebmizam base de fixacac
17.08.01.08 |chumbadores, altura de 7,( un 61,72 80,21

0,00




17.08.0: CONCRETO 0,0(C
17.08.02.01 |Assentamento de poste de concreto, circular, altut® @em, carga de 300 D/ un 415,5° 540,2¢
17.08.02.02 |Assentamento de poste de concreto, circular, altutd @em, carga de 300 D/ un 415,5° 540,2¢
17.08.02.03 |Assentamento de poste de concreto, circular, altui @em, carga de 300 D/ un 415,5° 540,2¢
17.08.02.04 |Assentamento de poste reto de concreto, circular, aleui®,0 m, carga de 600 D. un 415,5° 540,2¢
17.08.02.05 |Assentamento de poste reto de concreto, circular, aleutd ,0 m, carga de 600 D. un 415,5° 540,2¢
17.08.02.06 |Assentamento de poste reto de concreto, circular, aleui2,0 m, carga de 600 D. un 415,5° 540,2¢
17.08.02.07 |Assentamento de poste reto duplo T, altura de 10¢amga de 300 DA un 415,5° 540,2¢
17.08.02.08 |Assentamento de poste reto duplo T, altura de 11¢amga de 300 DA un 415,5° 540,2¢
17.08.02.09 |Assentamento de poste reto duplo T, altura de 12¢amga de 300 DA un 415,5° 540,2¢
17.08.02.10 |Assentamento de poste reto de concreto, duplo Faal®i10,0 m, carga de 600 D un 415,5° 540,2¢
17.08.02.11 |Assentamento de poste reto de concreto, duplo Faal®i11,0 m, carga de 600 D un 415,5° 540,2¢
17.08.02.12 |Assentamento de poste reto de concreto, duplo Faal®i12,0 m, carga de 600 D un 415,5° 540,2¢
0,00
18. ESQUADRIAS 0,0(C
18.01 MADEIRA 0,0
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60x2,1Gamecimento e assentamel
18.01.01 completi un 446,84 580,96
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70x2,1Gomecimento e assentamel
18.01.02 completi un 484,94 630,4}7
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,1Gomecimento e assentamel
18.01.03 completi un 525,33 682,93
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,1@omecimento e assentamel
18.01.04 completi un 208,42 270,95
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,16omecimento e assentamel
18.01.05 completi un 231,54 301,00
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,1@omecimento e assentamel
18.01.06 completi un 232,04 301,66
0,00
18.0: METALICA 0,0¢
18.02.01 Caixilho de ferro, tipo basculai m? 209, 1( 271,8:
18.02.02 Portinholas e tampas de chapa de m? 125,7: 163,4«
18.02.03 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diarhéxi m 24,3( 31,5¢
18.02.04 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diardti m 40,72 52,9/
18.02.05 Guarda-corpo com corrimao, ferro galvanizado, diametro m 66,21 86,07
18.02.06 Guarda-corpo com corrimao, ferro galvanizado, diametr@'1 m 150,3¢ 195,4¢
0,00
19. VIDROS 0,0
19.01 Colocacao e fornecimento de vidro liso comum esp. m? 33,6¢ 43,8(
19.02 Colocacgao e fornecimento de vidro liso comum esp. m? 43,3¢€ 56,3
0,00
20. PINTURA 0,0(C
20.01 Caiagdo em alvenaria interna e/ou externa m? 1,89 2,46
20.02 Pintura impermeabilizante com tinta asfaltica m2 4,1( 5,38
20.03 Pintura em alvenaria - Acrilico m2 11,09 14,4p
20.04 Pintura em alvenaria - silicone m? 12,75 16,58
20.05 Pintura de tubulacado de ferro fundido m? 8,03 10,44
20.06 Pintura em alvenaria - 6leo com massa m? 14,08 18,2
20.07 Pintura em alvenaria - 6leo sem massa m? 8,40 10,92
20.08 Pintura em alvenaria - latex com massa m? 9,31 12,10
20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m? 6,83 8,88
20.10 Pintura em superficies de madeira em geral - 6leo m2 9,64 12,56
20.11 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m2 9,64 12,56
20.12 Pintura em esquadrias de madeira - verniz m2 6,27 8,1%
20.13 Pintura em esquadrias de ferro - 6leo m2 8,15 10,60
20.14 Pintura em esquadrias de ferro - grafite m2 9,08 11,80




0,00

21, LIMPEZA 0,0C
0,00
21.02 TERRENO 0,0C
Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecancadalestocamento até
21.02.01 cm m2 0,67 0,87
21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 1,40 1,82
21.02.03 Limpeza do terreno - Com rogadeira mecanicajahan m? 0,11 0,2p
0,00
22, RODOVIARISMO 0,0C
22.01 Regulariza¢do de sub-leito, para faixas com largarer que 3,50 m m? 0,715 0,p8
Reforco de sub-leito (solo estabilizado granulometriceeesem mistura), para faix
22.02 com largura maior que 3,5( m3 5,49 7,14
Sub-base e base (solo estabilizado granulometricansemtemisturas), se
22.03 fornecimento de material, para faixas com largura maier350 r m3 6,40 8,32
Sub-base e base com canga de minério de ferro (semanistmaterial), sel
22.04 fornecimento do material, para faixas com largura maier3j5 r m3 7,97 10,36
22.05 Pintura de ligagdo com RR-1C, para faixas magres3,50 m m? 1,07 1,39
Pavimentagédo em concreto betuminoso usinado a queemgefaixas maiores que 3,
22.06 m ton. 126,71 164,80
22.07 Imprimagdo com CM-30, para faixas maiores que@yb0 m2 3,64 4,75
22.08 Base com canga de minério de ferro, compa m: 72,81 94,6t
22.09 Base de escéria compact md 62,32 81,02
22.10 Base de bica corrida compact m: 66,9/ 87,02
22.11 Base de cascal md 64,6¢ 84,0¢
22.12 Base de brita graduada compac m: 87,82 114,17
22.13 Base de cascalho de campo compactada, sem fornésidwenascall me 30,6¢ 39,9(
0,00
23. CARGA/DESCARGA/PERFURAQAO 0,0C
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrurdagaaterial, inclusiv
23.01 descarg m3 5,25 6,83
23.02 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e afwiha materii ton. 13,9: 18,11
Carga mecéanica de material proveniente de desmomgele em vala, sem manus
23.03 e arrumagao do matel m3 12,14 15,78
23.04 Carga e transporte de entulho para bota m: 6,7(C 8,71
23.05 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrogiagéateriz m: 1,37 1,7¢
23.06 Descarga de material em geral, a granel, de caminis@&albat: m: 0,17 0,22
0,00
24, TRANSPORTE 0,0C
24.0] MANUAL 0,0C
24.01.0: ARGAMASSA E CIMENTO 0,0C
24.01.01.01 Transporte manual (argamassa, concreto)ailésta 30 m m3 11,70 15,p1
24.01.01.02 Transporte manual (argamassa, concreto)aiistia 30 a 60 m m3 16,38 21129
24.01.01.03 Transporte manual (argamassa, concreto)aléstia 60 a 100 m m3 21,06 27|38
0,00
24.01.0. TERRA, AREIA, ENTULHO 0,0C
24.01.02.01 Transporte manual (terra, areia, entulhondistaté 30 m m3 9,36 12,17
24.01.02.02 Transporte manual (terra, areia, entulhondistaté 30 a 60 m m3 13,010 17)03
24.01.02.03 Transporte manual (terra, areia, entulhondistaté 60 a 100 m m3 1778 23,11
0,00
24.01.0: PEDRA BRITADA, PEDREGULHO 0,0C
24.01.03.01 Transporte manual (pedra britada, pedregubtahdia até 30 m m3 10,80 13]39
24.01.03.02 Transporte manual (pedra britada, pedregubBténdia até 30 a 60 m m3 14|04 14,25
24.01.03.03 Transporte manual (pedra britada, pedregubtépdia até 60 a 100 m m3 18|72 24,34
0,00
24.0: CAMINHAO 0,0C
26.02.01 Transporte local, em perimetro urbano (materigjezad), carga acondicionada t.ki 0,63 0,82
26.02.02 Transporte comercial rodoviario (material em gerailyja acondicionada t.km 0,20 0,26
26.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material eai)ga granel m3.km| 1,48 1,40
26.02.04 Transporte comercial rodoviario (material em gexajanel m3.km 0,35 0,46
26.02.05 Cacamba para depésito de material ndo reaggnm®lei Fornecimento e movimenta¢do un/dia 1P,29 45,08
26.02.06 Cacamba para depdsito de entulho, incltigimsporte até o bota fora m3 9{70 12,61
0,00
25. URBANIZACAO 0,0C
25.01 Plantio de gramas em placas - urbaniz m? 6,5¢ 8,5




25.02 Plantio de &rvore un 11,5¢ 15,02
25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em aagya€l m 22,71 29,6(
Cerca em mourdes de concreto, com fechamento enetela@uhe galvanizac
25.04 (alambradc m 62,59 81,3Y
25.05 Cerca em mour6es de madeira, 8 fios de arame fe m 21,8¢ 28,4¢
25.06 Cerca em mour6es de madeira, 4 fios de arame fe m 15,5: 20,1¢
25.07 Portdo para veicul un 1.831,2: 2.380,5
25.08 Portdo para pedes un 612,2" 795,9¢
0,00
26. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO 0,0C
26.01 Travessias -Drenagem e pol un 7.911,2:| 10.284,5
26.02 Travessias aéreas, pontes, estradas, ferrovias e dre un 20.239,7| 26.311,7
26.03 Elétrico Elevatorie un 8.765,2'| 11.394,8!
26.04 Elétrico ETE com lagoe un 8.231,14 10.700,4
26.05 Elétrico ETE om reator e filtr un 10.495,6/| 13.644,3
26.06 Estrutural Elevator un 8.397,6(| 10.916,8
26.07 Estrutural ETE com lago un 8.397,6(| 10.916,8:
26.08 Estrutural ETE com reator e filtr un 14.102,0] 18.332,6'
0,00
27. SOLDA/CORTE 0,0C
27.0] SOLDA 0,0C
27.01.01 Solda de chapas de ago com espessur m 26,91 34,9¢
27.01.02 Solda por pont un 0,27 0,3t
0,00
27.02 CORTE 0,0C
27.02.01 Corte de chapas de ¢ m 11,3¢ 14,7¢
0,00
0,00
28. GEOMEMBRANA 0,0C
28.01 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 0,* m2 11,5¢ 15,0¢
28.02 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 0,¢ m2 15,2( 19,7¢
28.03 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 1, m2 19,01 24,71
28.04 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 1, m2 24,62 32,01
28.05 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 2, m2 30,24 39,31
0,00
29, TRAVESSIA 0,0C
29.01 Poco de ataque entre m 2.632,7. 3.422,5:
29.02 Poco de ataque sa m 2.632,7. 3.422,5:
29.03 Tunel bala 0,8x1,4 m 3.072,5: 3.994,3l
0,00
30. GEOTEXTIL 0,0C
GEOTEXTIL - MANTA BIDIM OP-20 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
30.01 ASSENTAMENTC m2 7,03 9,14
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GEOTEXTIL NAO TECID:
AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 2200
30.02 G/IM2) m2 8,40 10,92
31 LIGACOES INTRA DOMICILIARES #REF #REF
31.01 LIGACAO INTRA DOMICILIAR EM PISO DE TERR/ u 129,5¢ 168,4¢
31.02 LIGACAO INTRA DOMICILIAR EM PISO CIMENTADO/CONCRETO u 6,81 268,85
31.03 LIGACAO INTRA DOMICILIAR EM PISO REGULAR u 390,13 50771
31.04 LIGACAO INTRA DOMICILIAR EM PISO CERAMICO u 453,73 58%8
0,00
32. SOLICITADAS PELOS PROJETISTAS 0,0C
32.01 Rodapé em ardosia de 10 m 2,1C 2,78
32.02 Porta metalica tipo sasazaki P1 - 88 x 217 ou sirodar guarnica u 389,4¢ 506,3:
32.03 Porta metalica tipo sasazaki P1 - 78 x 217 ou sirodar guarnica u 340,9: 443,2(
32.04 Bancada em ardésia polida, dimensées 103 u 83,9¢ 109,17
32.0¢ Pontas secas em concreto fck 13,5 u 23,7( 30,81
Fornecimento e assentamento de placa pré-moldada em concreto para apoio
32.06 da tubulacéo e contencéo do terreno em trechos com declividade >15% (un) u 132,54 172,37
32.07 Bancada em laminado melaminico para laboratério dige=n200 x 6 u 201,5: 261,9¢
32.08 Rodapé em ceramica de 10 m 3,52 4,5¢




ADICIONAL DE PRECO NA ALTURA DA CAIXA DE PASSAGEM ( CH EM
CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES INTERNAS CONFORME PBEYO:

32.09 (0,90 X 0,90) A m 676,44 879,37
ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DI

32.10 QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 300 MN m 39,84 51,79

32.11 Ampliacdo de rede elétri m 156,07 202,8¢

0,00

33, PROJETO BUENOPOLIS 0,0C
CAIXA DA TRAVESSIA EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOE!

33.01 INTERNAS CONFORME PROJETO: (1,20 X 1,20) M H=0,8! u 1.238,35 1.609,46
PESCOCO EM ANES PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, @ 0,60 ARA
CAIXA DE CONCRETO DA TRAVESSIA - FORNECIMENTO E

33.02 ASSENTAMENTC u 51,69 67,20
EXECUCAO COMPLETA DE TRAVESSIA SOB RODOVIA OU VIA FERRA
POR MEIO DE "TUNEL BALA", SE(;AO DE (0,80 X 1,40 ) M@NFORME

33.03 PROJETO: (TRAV. ENTRE AS CAIXAS 73 E CX 7 u 91.085,41 118.411,11
PROTECAO DAS TRAVESSIAS DO INTERCEPTOR TIBURTINA SOBI

33.04 TALVEGUE (3 U), EM GABIOES CAIXA E MANTA CONFORME PRAETC m3 280,02 364,08
RECUPERACAO DO INTERCEPTOR TIBURTINA NO TRECHO DE TREA®SIA
DA FERROVIA ( TRECHO PV-16 APV-17 ), EM TUBOS DE FERRKNDIDO
FIXADO COM ABRACADEIRAS METAILCAS NA ESTRUTURA DO

33.05 PONTILHAO EXISTENTE u 99,96 129,95
EXECUCAO COMPLETA DE TRAVESSIA SOB RODOVIA OU VIA FERRA
POR MEIO DE "TUNEL BALA", SE(;AO DE (0,80 X 1,40 ) M@NFORME

33.06 PROJETO: ( TRAV. ENTRE AS CAIXAS 1 E CX . u 75.634,95 98.325,44
EXECUCAO COMPLETA DE TRAVESSIA SOB RODOVIA OU VIA FERRA
POR MEIO DE "TUNEL BALA", SE(;AO DE (0,80 X 1,40 ) M@NFORME

33.07 PROJETO: ( TRAV. ENTRE AS CAIXAS 68 E CX 68, u 112.604,644 146.386,03
CAIXA DE DESCARGA EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOE

33.08 INTERNAS CONFORME PROJETO: (1,50 X 1,50) M H=1,5 u 2.228,40 2.896,92
SUMIDOURO EM ANEIS PRE-MOLDADO DE CONCRETO E ALVENARIAE=
20 CM, C/ LAJE EM CONCRETO E TAMPAO, @ 600 MM C/ EEAMENTO

33.09 HERMETICO, DIAMETRO INTERNO CONF. PROJETO, @ 2,50 M 3:30 NV u 3.263,78 4.242 91
SUSPIRO ( VENTILACAO ) EM PVC, DN 100 MM - FORNECIMENTO

33.10 ASSENTAMENTC u 14,35 18,66
TRAVESSIA (PONTE ) SOBRE RIO DAS PEDRAS COM CANTONEIRAS
2.1/2" 2.1/2" X 5/16" COM CHUMBADORES @ 3/8" X 3INCLUSIVE GRAMPO

33.11 U PARA TUBULACAO DN 200 MM CONFORME PROJET u 809,09 1.051,82
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO INOX E/OU FIBRA DE VIDRO CM
DEGRAUS ASPERO, INCLUSIVE GUARDA-CORPO, COMPRIMENTO B350

33.12 M CONORME PROJETO: - FORNECIMENTO E ASSENTAMEN u 2.369,54 3.080,40

33.13 MONTAGEM MECANICA NO TRATAMENTO PRELIMINAR GL 3.819,2( 4.964,9(
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TUBO E CAP DE PVC ROSCRV, g 4"
L=1,00 M PARA ESGOTAMENTO DO FUNDO DO POCO DE SU@Q,

33.14 CONFORME PROJET u 56,52 73,48
ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL, PONEIA

33.15 DE 10 CV ATE 20 CV CONFORME PROJE’ u 265,92 345,7D
FIXACAO DOS TUBOS DE FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PAFk

33.16 VENTILAQAO, COM PARAFUSOS 1/4" L= 200 MM, CONFORMER®DJETC u 23,06 29,98
TAMPA LAMINADA EM RESINA ESTER VINILICA DERAKENE 411-45
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, E= 1 CM, NAS DIMENSOES

33.17 CONFORME PROJETO: (1,40 X 1,80 ) M - ASSENTAMEN u 265,92 345,7D
ESGOTAMENTO COM TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 1,50
M, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA COM GRELHA E PORTA GRELHADN 100

33.18 X 150 X 50 MM - ASSENTAMENT( u 18,96 24,65

33.19 MONTAGEM ELETRICA DA ELEVATORIA GL 3.656,4( 4.753,3.

33.20 MONTAGEM HIDRAULICA DA AGUA DE SERVICO DA ELEVATORIA GL 265,9: 345,7(

33.21 EXECUC}AO DE SOLO CIMENTO, TRACO 1:: m3 37,9¢ 49,3t
TUBOS TIPO KANANET PARA DRENO ( PEAD ), DN 100 MM

33.22 ASSENTAMENTC m 1,25 1,6
POCO SECO ( PS01/PS02 ) EM MANILHA DE BARRO VIDRADDIN 300 MM,

33.23 ALTURA = 1,20 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENT u 63,82 82,9




33.24

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE ACESSO EM CHAF
METALICA # 1/4" E PERFIL I-6" X 3.3/8" X 5.84 MM, COM BNTONEIRA,
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO SCH 40, @ 1" E PERFIL U X'1.5/8",
INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJET

GL

6.893,62

8.961,7

33.25

MONTAGEM DOS REATORES COM TODOS ACESSORI

GL

8.972,8(

11.664,6-

33.26

MONTAGEM DO QUEIMADOR COM TODOS ACESSORIC

GL

1.109, 1

1.441,9:

33.27

TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS - FORNECIMENTO E COLOCAC;

M2

14,8¢

19,2¢

33.28

PORTA METALICA EM CHAPA LISA DUPLA DE AGO 10 USG, TIPO VENEZIANA,
COMPLETA: (0,70 X 2,10 ) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

340,92

443,2,

33.29

JANELA ( VITRO ), TIPO BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO,
NATURAL COM CONTRAMARCO, NAS DIMENSOES CONFORME PRETO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENT!(

m2

369,68

480,5

33.30

VIDRO MARTELADO, E= 3 MM - FORNECIMENTO E COLOCACA

m?2

33,6¢

43,8(

33.31

PILARETES EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES CONFORNM
PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E FIXACAO DE BRAGADEIRRARA
TUBULACAO DE FERRO FUNDID(

362,60

471,3

33.32

CAIXA DE COLETA DE SAIDA DA LAGOA FACULTATIVA, EM CONCRETO
ARMADO, NAS DIMENSOES CONFORME PROJETO: ( 1,50 X 2)00 H= 1,25
M

1.905,99

2.477,1

33.33

LIMPEZA DO POCO, LAJE DE PROTECAO, TAMPA DE PROTECAOAIXA
DE PROTEGAO DA BOCA DO POCO, DESENVOLVIMENTO DO POGO
INCLUSIVE DOCUMENTACAO TECNICA FINAL

gl

1.120,62

1.456,8

33.34

EQUIPE DE GEOTECNIA, COMPOSTA DE 1 ENGENHEIRO CIV
ESPECIALIZADO, 1 LABORATORISTA DE SOLOS SENIOR E 2 AUXIRRES
DE LABORATORIC

11.060,64

14.378,

B3

33.35

LOCACAO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL, COM SAIDAE
6" (80 M3/H - 10 DE ALTURA), INCLUSIVE 150 M DE MANGOTIBE 6" E
DEMAIS SERVICOS E MATERIAIS NECESSARIC

CIXMES

401,00

521,3

33.36

LOCACAO DE CONJUNTO GERADOR DIESEL DE 18 KVA COM ORBCAO

CJIXMES

1.701,0(

2.211,3l

33.37

INSTALACAO HIDRAULICA DA AGUA DE SERVICO DA REDE DE AGWAE
RESERVATORIO ELEVADC

GL

332,40

432,1

1A"J

33.38

MONTAGEM ELETRICA INTERNA E EXTERNA DA ETE

GL

1.495,8(

1.944,5

33.39

Instal¢8o completa de reservatorio elevado metélicsDae |, elevacéo de 4 a 1(
com fundaca

1.316,05

1.710,§

33.40

RESERVATORIO ELEVADO TIPO TACA, SEM AGUA NA COLUNA
CAPACIDADE DE 5 M3, ALTURA TOTAL DE 9,65 M, (FORNECIENTO,
INSTALACAO, FUNDACAO E KITS DE ENTRADA E SAIDA). CHAPADE 4MM
EM ACO COM LIGA DE ZINCO

17.316,05

22.510,§

33.41

CAIXA PARA CALHA PARSHALL, W=6", EM CONCRETO ARMADO NAS
DIMENSOES INTERNAS CONFORME PROJETO: ( 0,60 X 4,60

2.138,59

2.780,1

33.42

BOCAL DE LANCAMENTO ( ALA) PARA TUBULACAO DN 250 MM,EM
CONCRETO ARMADO FCK= 15 MPA, INCLUSIVE ENROCAMENTO Q@
PEDRA DE MAO, NAS DIMENSOES DO PROJE’

1.013,58

1.317,§

33.43

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM FUNDO DRENAVEL EBRITA
01, TAMPA DE CONCRETO PARA VEDAGAO, DIMENSOES 500500 X 500
(CPA)

92,43

120,1

O

33.44

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM FUNDO DRENAVEL EBRITA
01, TAMPA DE CONCRETO PARA VEDAGAO, DIMENSOES 300300 X 300
(CPA)

70,75

91,9

33.45

CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRET&= 10
CM, SEM TAMPA, NAS DIMENSOES INTERNAS CONFORME PROJET( 0,80
X 0,80) M H=0,70 N

108,43

140,9

33.46

ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO DRENO, KANANET E KANASANPEAD ),
DN 150 MM, INCLUSIVE ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS, CARGAE
TRANSPORTE MANUAL, CONFORME PROJET

7,31

9,5

33.47

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PEAD, JUNTA SDAVEL,
DE 160 MV

3,36

4,3]

33.48

MONTAGEM HIDRAULICA E ELETRICA DA CASA DO OPERADOI

997,2(

1.296,3!

33.49

CAIXA DE DESCARGA DA LINHA DE LODO EM CONCRETO ARMADQ
INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO, NAS DIMENSOES INTERNAS
CONFORME PROJETO: (0,90 X 0,90) M H=0,7¢

542,41

705,1

33.50

CAIXA DE PASSAGEM ( CP-1 A CP-10 ) EM CONCRETO ARMAD:!
INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO, NAS DIMENSOES INTERNAS

CONFORME PROJETO: (0,90 X 0,90) M H =1,0(

740,73

962,9




CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE GUARD/#
CORPO, NAS DIMENSOES INTERNAS CONFORME PROJETO: ( 163,00 ) M

33.51 H=1,80N u 2.550,31 3.315,4
CAIXA DE ALIMENTACAO DA LAGOA EM CONCRETO ARMADO,
INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO, NAS DIMENSOES INTERNAS

33.52 CONFORME PROJETO: (0,80 X 1,00 ) M H= 0,8( u 656,75 853,7
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PEAD, JUNTA SDAVEL,

33.53 DE 63 MM u 1,20 1,5¢

#REF! #REF!

34, PROJETO LONTRA 0,0C
EXECUCAO DE TRAVESSIA-INTERCEPTOR DA GROTA - TRAVESSIAOB

34.01 BR-13¢ GL |180.550,3p 234.715,
EXECUCAO DE TRAVESSIA -INTERCEPTOR DA LAGOA - TRAVESSISOB

34.02 BR-13¢ GL |169.358,7p 220.166,
TALHA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 2T ELEVACAO

34.03 DE 5,0M E CARRO TROLEI MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALABO CJ 1.096,38 1.425,7
SERVICOS DE TRANSFERENCIA DO BARRILETE, TUBO GUIA E CAALETE

34.04 EXISTENTE PARA A NOVA ELEVATORIA, RETIRADA E INSTALACAC GL 1.016,05 1.320,8

34.05 MONTAGEM ELETRICA, MECANICA E HIDRAULICA DA ELEVATORIA GL 2.786,91 3.623,0!
ARAME FARPADO GALVANIZADO, CLASSE 250 - 14 BWG - 2,1 M -

34.06 FORNECIMENTO E ASSENTAMENT! M 0,92 1,2(

34.07 PLANTIO DE MUDA DE SANSAO DO CAMPO (TIPO CERCA VIV/ U 1,92 2,5(

34.08 PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO U 11,5¢ 14,9¢
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE 3/8"'x1/2" EBEAMENTO
DE 1 POL., METALICA, CONFECCIONADA EM BARRAS DE ACO

34.09 CONFORME PROJET U 466,26 606,1

34.10 MONTAGEM ELETRO-MECANICA NO TRATAMENTO PRELIMINAF GL 809,7( 1.052,6:

34.11 MONTAGEM ELETRICA E HIDRAULICA DA CASA DE CONTROLI GL 2.493,0! 3.240,9
PORTA ABRIR DE ALUMINIO 80 x 210 COMPLETA, FORNECIMENT@&

34.12 ASSENTAMENTC u 890,84 1.158,0
PORTA ABRIR DE ALUMINIO 100 x 210 COMPLETA, FORNECIMENT E

34.13 ASSENTAMENTC u 1.101,69 1.432,2
BASCULANTE DE FERRO, FABRICADO EM CANTONEIRA DE ABASGUAIS

34.14 (1/8" X 3/4" X 3/4"), SEM GRADE, DIMENSOES: (1,0 X 1,8). m2 248,53 323,0)
JANELA METALICA DE CORRER COMPLETA, COM DUAS FOLHASIXAS E

34.15 MOVEIS COM BASCULA , SEM VIDRO - COMPLETA E INSTALAD, m2 134,60 174,9
ARMARIO EM MADEIRA E FORMICA PARA BANHEIRO, SOB BANCAD/A E

34.16 ESCRITORIO COMPLETO COM PRATELEIRAS E GAVETAS E ACESBIDS m2 94,94 123,4
BANCADA PARA PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE 3
BOJOS EM ACO INOX Ne° 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CB'ORME

34.17 PROJET( m2 292,65 380,4
GRADE METALICA EM FERRO REDONDO PARA PROTECAO DE JANAS E

34.18 BASCULANTES m2 13,33 17,3
DIVISORIAS EM ARDOSIA POLIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

34.19 NOS BANHEIROS m2 59,65 77,5

34.20 MONTAGEM COMPLETA DO SISTEMA ULTRAVIOLETA GL 2.522 4 3.279,1;
EXECUCAO DE PLACAS DE CONCRETO PARA PROTECAO DAS GOAS E

34.21 ALTURA E ESPESSURA CONFORME PROJE m 43,95 57,1

34.22 INSTALACAO DO VERTEDOF GL 68,5( 89,0¢
PLANTIO DE BRACHIARIA HUMIDICOLA ATRAVES DE ESTOLOES N2

34.23 AREA DE CAPINEIRA M2 0,47 0,61

34.24 MONTAGENS ELETRICAS DA ETE GL 3.324,0! 4.321,2!

34.25 MONTAGENS HIDRAULICAS GL 199,4« 259,2’

0,00

35. PROJETO JUVENILIA 0,0C

35.01 CAIXA DE GORDURA RAMAL INTERNO ESGOTO P. COPASA - 18,( U 864,2: 1.123,5!

35.02 MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVE C. 215,9: 280,7(
MONTAGEM ELETRICA E MECANICA DA ELEVATORIA COM INSTALAGAO
DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA, PARA ACIONAMENTDA

35.03 ELEVATORIA FINAL, INCLUSIVE PADRAO DE ENTRADA. GL 3.113,00 4.046,9




35.04 EXECUCAO DE DRENO DE PVC 25 MM - L=20 C U 2,2t 2,9C

35.05 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE CALHA PARSHALL GL 269,9( 350,81
MONTAGEMN DE COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO E GUIA CON

35.06 BORRACHA GL 778,60 1.012,18
MONTAGEM ELETRICA E MECANICA DA ELEVATORIA E CASA DE

35.07 MAQUINA DA ELEVATORIA RECIRCULACAO GL 703,35 914,3p

35.08 MONTAGEM DOS UASE GL 9.458,2 12.295,7.

35.09 MONTAGEM DO LEITO DE SECAGENM GL 888, 5¢ 1.155,1.

35.10 MONTAGEM DO QUEIMADOR COM TODOS ACESSORIC GL 706,0( 917,8(

35.11 INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS GL | 1.462,5 1.901,3:
CP/CDV 01, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CONF®HE

35.12 PROJETC U 1.194,17 1.552,42
CP/CDV 02, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CONF®HE

35.13 PROJET( U 704,68 916,08

35.14 EXECUCAO DE SARJETA DE COLETADO EFL.-E=5C M 24,17 31,3¢
INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO ELEVADO TIPO TACAY=2
M3, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, H=3,0M, BARRILETE DENERADA E

35.15 SAIDA DE 2", CONFORME PROJET U 819,62 1.065,5L
INSTALACAO DE EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, 290 M,
INCLUSIVE INSTALACAO DE TRANFORMADOR DE 15 KVA, INCLUSIN\E

35.16 PADRAO CEMIG DE ENTRADA GL 3.269,60 4.250,48
INSTALACAO COMPLETA ELETRICA NA AREA EXTERNA DA ETE,

35.17 INCLUSIVE ELEVATORIA DE RECIRCULACAC GL 2.124,20 2.761,46

35.18 INSTALACAO COMPLETA CANTEIRO DE OBRA! m2 207,7: 270,0:

35.19 Administracao local e manuteng¢do do can mé: | 26.338,7!| 34.240,4.

35.20 Mobilizacéic vb 30.326,81| 39.424,8.

35.21 Desmobiliza¢d vb 30.326,8/| 39.424,8
Fornecimento de veiculo leve, com ar condicionado @ao# a fiscalizagac

35.22 incluindo despesas com combustivel, 6leos, manat més 2.066,68 2.686,68

36. PROJETO UBAI
Execucao de caixa de passagem, em alvenaria, para trecho suspenso sobre

36.01 rocha, conforme o projeto un. 123,66 160,76
Execucao de bloco de apoio com bracgadeira, para tubulagdo em trecho

36.02 suspenso sobre rocha, conforme o projeto un. 15,75 20,4Y
Execucdo de placas pré-moldadas de concreto, para ancoragem da tubulagdo

36.03 nos trechos com declividade maior ou igual a 15% un. 42,47 55,21

36.04 Assentamento de Comporta em PRFV (1,00 x0,36)m?2 - e=10mm un. 18,7¢ 24,3¢

36.05 Assentamento de Comporta em PRFV (1,20 x0,46)m?2 - e=10mm un. 25,5¢ 33,2¢
Fornecimento e colocacgdo de tampa articulada , em chapa metélica,

36.06 antiderrapante, nas dimensdes de (1300 x 820 x 8)mm un. 343,6¢ 446,7¢
Fornecimento e colocacgdo de tampa articulada , em chapa metélica,

36.07 antiderrapante, nas dimensdes de (1300 x 760 x 8)mm un. 319,5¢ 415,4.
Fornecimento e colocacgdo de tampa articulada , em chapa metélica,

36.08 antiderrapante, nas dimensdes de (1300 x 570 x 8)mm un. 243,1¢ 316,1(
Fornecimento e colocacéo de tampa articulada , em concreto armado, nas

36.09 dimensbes de (700 x 700 x 6)mm un. 25,9( 33,6¢
Janela fixa em cantoneira de ferro (0,80 x 0,50)m, com grade e tela de acgo -

36.10 fornecimento e colocacdo un. 236,3¢ 307,2¢
Porta metalica em chapa lisa dupla de ago 10 usg, tipo veneziana, completa: (

36.11 0,80 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento un. 389,4¢ 506,3:
Assentamento de conjunto moto-bomba submersivel, poténcia de 20 cv até

36.12 30 cv conforme projeto un. 560,8¢ 729,1¢
Fornecimento e instalagdo de cesto metdlico (35 x 35 x 40)cm, em cantoneira
de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aco 10 x 10mm, fio DN 4mm,

36.13 conforme o projeto un. 572,6¢ 744,5(

36.14 Execucdo de Pogo de Visita especial un. 430,7: 559,9¢

36.15 Execucdo de sarjeta em concreto estrutural, conforme projeto m 15,12 19,6

36.16 Padrdo de energia em baixa tenséo tipo "E2" da CEMIG gl 267,2( 347,3¢

36.17 Mao-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 33,4( 43,42

36.18 Ma&o-de-obra civil para mureta do padréo gl 402,1¢ 522,7¢

36.19 Mao-de-obra civil referente a instalacdo dos materiais gl 342,0¢ 444.7(

36.20 Ma&o-de-obra civil para assentamento do quadro de automagéo gl 85,52 111,1¢

36.21 Ma&o-de-obra civil para assentamento do quadro de motores gl 85,52 111,1¢




Mao-de-obra civil para assentamento do quadro de distribuicdo de circuitos-

36.22 QDC-1 al 85,52 111,1¢

36.23 Mao-de-obra civil para rede de dutos gl 80,7( 104,9(

36.24 Assentamento de Comporta em PRFV (1,35 x0,66)m?2 - e=10mm un. 37,6¢ 48,92

36.25 Assentamento de Comporta em PRFV (1,65 x0,56)m? - e=10mm un. 38,81 50,4t
Fornecimento e colocacgado de tampa articulada , em chapa metélica,

36.26 antiderrapante, nas dimensdes de (1000 x 700 x 8)mm un. 230,4¢ 299,6:
Fornecimento e colocacgado de tampa articulada , em chapa metélica,

36.27 antiderrapante, nas dimensdes de (800 x 800 x 8)mm un. 211,9: 275,5(
Janela fixa em cantoneira de ferro (2,50 x 0,80)m, com grade e tela de acgo -

36.28 fornecimento e colocacao un. 925,1¢ 1.202,7:
Fornecimento e instalagdo de cesto metdlico (50 x 50 x 60)cm, em cantoneira
de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em a¢o 35 x 35mm, fio DN 4mm,

36.29 conforme o projeto un. 709,6: 922,5:

36.30 Padrdo de energia em baixa tenséo tipo "E5" da CEMIG gl 267,2( 347,3¢

36.31 Mao-de-obra civil para rede de dutos gl 230,8¢ 300,0¢
Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de ago 2" x
3/8", dimensdes (0,30 x 0,88)m? - espacamento de 2cm entre barras - grade

36.32 fina un. 186,42 242,3p
Colocacgédo de comporta manual - e=1cm - nas dimensdes de (0,70 x 0,31m),

36.33 conforme o projeto un. 95,52 124,18

36.34 Assentamento de calha parshall em PRFV - W = 3" un. 415,0( 539,5(
Execucao de caixa distribuidora de vazéo (Caixa 1) - entrada na Lagoa

36.35 Anaerobia un. 820,76 1.066,99
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,41)m?2

36.36 - e=15mm - Caixa 1 un. 84,92 110,49
Execucao de caixa distribuidora de vazao (Caixa 2) - entrada na Lagoa

36.37 Anaerobia un. 1.046,54 1.360,91
Fornecimento e assentamento de Comporta em PRFV (0,51 x0,22)m?2 -

36.38 e=15mm - Caixa 2 un. 162,75 211,58
Execucao de pilares, em concreto armado, para fixagdo e apoio dos tubos
distribuidores de PEAD - dispositivos de entrada das lagoas anaerébias,

36.39 conforme o projeto gl 3.025,48 3.933,12

36.40 Execucdo de dispositivo de saida da lagoa anaerobia (Caixa 3) un. 1.163,0« 1.511,9!
Execucao de caixa distribuidora de vazao (Caixa 4) - entrada na Lagoa

36.41 Facultativa un. 1.457,95 1.895,33
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,33)m?2

36.42 - e=15mm un. 76,04 98,8%
Execucao de pilares, em concreto armado, para fixagdo e apoio dos tubos
distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada da lagoa facultativa, conforme

36.43 0 projeto gl 1.972,02 2.563,62

36.44 Execucéo de dispositivo de saida da lagoa facultativa (Caixa 5) un. 1.163,0« 1.511,9!
Execucao de caixa distribuidora de vazdo (Caixa 6) - entrada nas Lagoas de

36.45 Maturagdo un. 1.457,95 1.895,33
Execucao de pilares, em concreto armado, para fixagdo e apoio dos tubos
distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada das lagoas de maturacéo,

36.46 conforme o projeto gl 4.371,58 5.683,05

36.47 Execucdo de dispositivos de saida das lagoas de maturacéo (Caixas 7 e 8) un. 1.222,1 1.588,8.
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensées: (2,00 x 0,60) m -

36.48 fornecimento e instalacio un. 345,53 449,1P
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensées: (2,00 x 0,60) m,

36.49 inclusive bojo em ago inox n° 1 - fornecimento e instalacéo un. 378,33 491,88
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensées: (3,60 x 0,60) m,

36.50 inclusive bojos em aco inox n° 1 - fornecimento e instalacéo un. 660,40 858,5p

36.51 Execucdo de piso em paviflex (30 x 30cm) m2 30,2¢ 39,3¢
Assentamento dos materiais para instalagcdes de agua potavel no laboratério,

36.52 conforme o projeto gl 470,88 612,14
Assentamento dos materiais para instalagcdes de esgoto sanitario, no

36.53 laboratério, conforme o projeto gl 466,53 606,4p

36.54 Execucao de sarjeta em concreto de aterro m 21,41 27,8¢

36.55 Execucdo de descida d' agua de aterro em degraus m 134,2: 174,4¢

36.56 Execucdo de boca de lobo simples de grelha un. 527,2¢ 685,4:

36.57 Execucdo de caixa coletora com grelha de concreto (tipo CCS 01) un. 1.755,5t 2.282,2!




36.58 Execucao de ala de langamento de rede tubular, em concreto, DN 600 mm un. 832,0¢ 1.081,6
36.59 Execucdo de pogo de visita tipo A - DN 600 mm un. 939,0¢ 1.220,8:
36.60 Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho m3 64,6 84,0
Mao de obra referente a instalacdo dos materiais para o Padrao de Energia
36.61 em baixa tenséo tipo "E3" da CEMIG gl 267,20 347,3p
36.62 Mao-de-obra civil para rede de dutos gl 543,24 706,21
36.63 M&o de obra civil referente a instalacdo dos materiais para o Laboratério gl 1.336,0! 1.736,8I
36.64 Execucao de ala de langcamento, com valvula FLAP, conforme o projeto u 488,40 634,9p
Fornecimento dos equipamentos, vidrarias, materiaisgsarios para laboratorio
36.73 ETE gl 9.792,63 12.730,42
0,00
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CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Execucéo de caixa de passagem, em alvepar@jrecho suspenso sobre rocha, conforme o projeto [UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
P.UNIT.
DISCRIMINACAO UNIDADE [ QUANT. PROD IMPROD PROD P.UNIT. IMPR  P.TOTAL
0,04
SUB-TOTAL 0,04
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tampéo de ferro fundido ductil para registro dedntle T-19, com as
seguintes dimensdes aproximadas: base 330 x 330 mma; &dtunm, tampa un. 1 63
250 x 250 mm, peso minimo: 17 kg 63,00
SUB-TOTAL 63,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Forma plana em tdbua de madeira de pinus, paraueasut m2 0,3¢ 21,23 7,2
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 0,34 5,32 1,8
Alvenaria de elevagédo com tijolos macigos requeimé2®10 X 5,5 CM) , m2 0.64 40,42 |
esp. 10,0 cm 25,8
Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m2 54 0, 2,44 1,3
Reboco Paulista m2 0,54 11,79 6,3
Langamento ou bombeamento e adensamento de conattm ou 4
profundidade até 1,50 m m? 0,06 67,34 4,51
Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em lestan m3 0,06y 202,58 13,5
SUB-TOTAL 60,66
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ JUNIDADE|[ QUANT] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I 0.0
SUB-TOTAL 0,0d
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUST(Q 123,6
TOTAL - R$ 123,6
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 123,64
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Execucgéo de bloco de apoio com bracadedna tubulacdo em trecho suspenso sobre rocha, cenfopnojeto [UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
P.UNIT.
DISCRIMINACAO UNIDADE [ QUANT. PROD IMPROD PROD P.UNIT. IMPR  P.TOTAL
0,04
SUB-TOTAL 0,04
MATERIAL
DISCRIMINACAO JUNIDADE|[ QUANT] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL 0,04
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Forma plana em tdbua de madeira de pinus, paraueasut m2 0,224 21,23 4,7
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 0,224 5,32 1,1
Lancamento ou bombeamento e adensamento de coneittra ou
profundidade até 1,50 m m? 0,012 67,34 0,84

Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em lestan m3 0,0128 202,58 2,5

Bragadeira do tipo U com dois parafusos de ajusteicéata em aco carbonp

galvanizado, diametrol 1/4" un. 1 1,67 1,67
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kd 894, 5,22 4,6
SUB-TOTAL 15,75
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ JUNIDADE|[ QUANT] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I 0.0
SUB-TOTAL 0,0d
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUST(Q 15,74
TOTAL - R$ 15,75
BDI % 1,0d
TOTAL DO SERVICO - R$ 15,75
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO: Execucéo de placas pré-moldadas de conpat®ancoragem da tubulagdo nos trechos com decleviahaior ou igual
. UNIDADE: un.
a 15%projeto
EQUIPAMENTO
P.UNIT.
DISCRIMINACAO UNIDADE [ QUANT. PROD IMPROD PROD P.UNIT. IMPR  P.TOTAL
0,04
SUB-TOTAL 0,04
MATERIAL
DISCRIMINACAO JUNIDADE[ QUANT] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I
SUB-TOTAL 0,04
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em lestan m3 0,022¢ 202,58 4,5
Lancamento ou bombeamento e adensamento de coneittra ou
profundidade até 1,50 m m? 0,0224 67,34 1,51
Forma plana em tdbua de madeira de pinus, paraueasut m2 1,1p 21,21 23,7
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Armadura de aco ca 50, fornecimento e colocacdo | kg 896D, | [ | 5,22 4,6
Desforma de estruturas, altura ou profundidade afér,5 [ m ] 1,1} | [ | 5,32 5,9
SUB-TOTAL 40,44
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,17 7,26 1,2
Servente h 0,17 4,68 0,8
SUB-TOTAL 2,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUST(Q 42,47
TOTAL - R$ 42,41
BDI % 1,0d
TOTAL DO SERVICO - R$ 42,47
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Fornecimento e colocacdo de tampa artleuJa&m chapa metdlica, antiderrapante, nas dimedsd@800 x 820 x 8)mm [UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latdo macigo, com haste temperada, diééyétmm, dupla tra
1 14,00
largura de 40 mm un. 14,04
Tampa articulada, em chapa metdlica, antiderrapegelimensées de (804 x 1
700 x 8mm un. 199,88 199,88
SUB-TOTAL| 213,84
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 | m | o4164] | [ | 240,05 99,9b
SUB-TOTAL| 99,96
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 2,49844 4,68 11,69
Oficial h 2,49844 7,26 18,1.
SUB-TOTAL| 29,83
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 343,64
TOTAL - R$ 343,64
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 343,64
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Fornecimento e colocacdo de tampa artleuJa&m chapa metdlica, antiderrapante, nas dimedsd@800 x 760 x 8)mm [UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD [ IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
| 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latdo macigo, com haste temperada, diééyétmm, dupla tra
1 14,00
largura de 40 mm un. 14,04
Tampa articulada, em chapa metdlica, antiderrapegelimensées de (904 x 1
800 x 8mm un. 185,25 185,2p
SUB-TOTAL| 199,25
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 | m | 073859 | [ | 240,05 92,64
SUB-TOTAL| 92,64
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 2,3156: 4,68 10,8
Oficial h 2,3156! 7,26 16,8
SUB-TOTAL| 27,65
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 319,54
TOTAL - R$ 319,54
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 319,54
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Fornecimento e colocacdo de tampa artleuJa&m chapa metdlica, antiderrapante, nas dimedsd@800 x 570 x 8)mm [UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latdo macigo, com haste temperada, dié@yétmm, dupla tra
1 14,00
largura de 40 mm un. 14,04
Tampa articulada, em chapa metalica, antiderrapegelimensées de (1040 1
X 700 x 8)mm un. 138,94 138,94
SUB-TOTAL| 152,94
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 | m | 0,2894% | [ | 240,05 69,48
SUB-TOTAL| 69,49
MAO DE OBRA
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DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 1,7367. 4,68 8,1
Oficial h 1,7367 7,26 12,6
SUB-TOTAL| 20,74
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 243,14
TOTAL - R$ 243,16
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 243,16
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Janela fixa em cantoneira de ferro (0,863)0n, com grade e tela de aco - fornecimento @cegéo |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
| 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Vidro liso transparete 4mm m2 0,40000 41,50 16,6
Tela trangada em arame galvanizado, fio 12 BWG6 &ym, malha de 25 x
25 mm m? 1,5000 8,0 12,0
Barra de aco trefilado SAE 1020, diametro 5/16',347mm (0,39 kg / m),
inclusive porcas e arruelas kg 5,0000:! 3,04 15,2
Cantoneira em chapa galvanizada - 1.1/4" x 3" 1 88 m 6,40000 8,00 51,21
SUB-TOTAL| 95,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 [ m ] 0,39 | [ | 240,05 93,6
SUB-TOTAL| 93,62
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4 7,26 29,0
Servente h 4 4,68 18,7
SUB-TOTAL| 47,74
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 236,39
TOTAL - R$ 236,34
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 236,34
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Assentamento de Comporta em PRFV (1,00 ¥®36e=10mm |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
[ | 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatacéo c/ utilizagaoetélpré-moldado de m 1990
neopreme 0,64286 ! 12,79
SUB-TOTAL| 12,79
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,5000 7,26 3,6
Servente h 0,5000:! 4,68 2,34
SUB-TOTAL| 5,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 18,76
TOTAL - R$ 18,76
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 18,76
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Assentamento de Comporta em PRFV (1,20 ¥®26e=10mm |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
[ | 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatagéo c/ utilizagaoetélpré-moldado de m 1990
neopreme 0,98571 ! 19,67
SUB-TOTAL| 19,62
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,5000 7,26 3,6
Servente h 0,5000:! 4,68 2,34
SUB-TOTAL| 5,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 25,59
TOTAL - R$ 25,59
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BDI % [ 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ | 25,59
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO: Fornecimento e instalagéo de cesto meté8x 35 x 40)cm, em cantoneira de chapa galvaaizati4" x 3", tela em ago 10 x 10min,
fio DN 4mm, conforme o projeto UNIDADE:  un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
[ 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cantoneira em chapa galvanizada - 1.1/4" x 3" { 88 m 4,00000 8,00 32,0
Corrente de elos soldados, galvanizados e zincadosetdia&5 mm m 4,000Q0 8,76 35,0
Chapa de aco astm a-36, espessura 3/16" = 4,76 mrb (&7/3n2) m2 0,09000 100,52 9,0
Tubo em ferro galvanizado, diametro = 2" m 1,8500! 29,57 54,7
Perfil u enrijecido, fabricado em ago astm a-36,etisdes: 75 x 40 x 15 x kg 281
2,25 mm - (3,02 kg / m) 2,4200 ’ 6,80
Cantoneira esp. 1.1/4", comp. 25cm un. 3,0000 15,00 45,0
Tarugo em ago inox, comp. 70mm un. 2,0000 13,00 26,0
Parafuso parabolt 1/2" x | = 100mm un. 4,0000 8,00 32,01
Tarugo em chapa de ago g 50mm, esp.19mm, comprifé@nton un. 2,00000 12,00 24,01
Tela trangada em arame galvanizado, fio 12 bw@é &ym, malha de 10 x 10 m2 925
mm 0,6000 | 5,55
SUB-TOTAL| 270,14
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 17,5000 7,26 127,0%
Servente h 37,5000 4,68 175,5
SUB-TOTAL| 302,55
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 572,69
TOTAL - R$ 572,69
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 572,69
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : Assentamento de conjunto moto-bomba subnergimténcia de 20 cv até 30 cv conforme projeto |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
[ 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 36,000 7,26 261,3
Ajudante h 64,000 4,68 299,52
SUB-TOTAL| 560,89
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 560,89
TOTAL - R$ 560,89
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 560,89
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Porta metdlica em chapa lisa dupla del@qasg, tipo veneziana, completa: ( 0,80 x 2,10 fonnecimento e assentamento UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Fechadura completa interna e externa, com magdeettavanca, padréo
popular, 45,0 mm un. 1,000 27,95 27,9
Dobradi¢a em ago cromado ou bicromatizado com pswatlasse média, 3
furos por aba, dimensdes un. 3,000 4,51 13,5
SUB-TOTAL| 41,49
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE] QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Porta de chapa de aco com guarnicéo 80x210 | uh. 1,0000 | [ | 336,06 336,0p
SUB-TOTAL| 336,06
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Pedreiro h 1,000 7,26 7,24
Servente h 1,000 4,68 4,6
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SUB-TOTAL] 11,94
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 389,44
TOTAL - R$ 389,44
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 389,48
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de Poco de Visita especial UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
[ [ [ 0,00
SUB-TOTAL] 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Placa de concreto armado revestida com PRFV | i3 0]4000 | [ | 220,00 88,0
SUB-TOTAL] 88,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Poco de visita altura igual 1,0 m (boldo diametr@id,60 m), em anéis pre- 1,000 221,94
moldado de concreto un. 221,94
Adicional de preco para acréscimo na altura de pegdsita em anéis pré- 1.0004 120.78
moldado de concreto (bol&o diametro igual 0,6 m) | ! 120,79
SUB-TOTAL] 342,72
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I 0,00
SUB-TOTAL] 0,0
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 430,79
TOTAL - R$ 430,72
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 430,72
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de sarjeta em concreto estrutamaiforme projeto UNIDADE: m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL] 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I
SUB-TOTAL] 0,09
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT.] P.UNIT. P.TOTAL
Escavacdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 50@),0 9,36 0,47
Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo dewal m2 0,500D 2,31 1,14
Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em lestan m3 0,050p 202,58 10,1
Lancamento ou bombeamento e adensamento de coneittra ou
profundidade até 1,50 m m3 00500 67,34 3,37
SUB-TOTAL] 15,12
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I 0,00
SUB-TOTAL] 0,09
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 15,17
TOTAL - R$ 15,12
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 15,12
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Fornecimento e colocagdo de tampa artieuJa&m concreto armado, nas dimensdes de (700 x GPOm [UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL] 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I
SUB-TOTAL] 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Forma plana em chapa de madeira compensada, paraestr m2 0,25200 24,84 6,26
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 0,2520D 5,32 1,34
Lancamento ou bombeamento e adensamento de coneittra ou 6734
profundidade até 1,50 m m3 0,0294 ! 1,98
Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em lestan m3 0,0294B 195,88 5,76
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 0580 5,13 10,56
SUB-TOTAL] 25,9
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I
SUB-TOTAL] 0,0
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 25,90
TOTAL - R$ 25,9
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BDI % [ 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ [ 25,9
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o de obra referente a instalacédo dosriamstelo padréo de energia em baixa tenséo tipo EZEMIG [UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
| 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO [UNIDADE] QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,0
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 16,000 7,26 116,1
Auxiliar de Eletricista H/h 16,000 4,76 76,1
Servente H/h 16,000 4,68 74,88
SUB-TOTAL| 267,24
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 267,24
TOTAL - R$ 267,24
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 267,24
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o-de-obra para assentamento da caixaed&lor |UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
| 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,09
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO [UNIDADE] QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,0
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 2,000 7,26 14,5
Auxiliar de Eletricista H/h 2,000 4,76 9,57
Servente H/h 2,000 4,68 9,34
SUB-TOTAL| 33,44
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 33,44
TOTAL - R$ 33,44
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 33,4
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&do-de-obra civil para mureta do padréo |UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Alvenaria de elevagéo com tijolos macigos requeimé2®s10 X 5,5 CM) , 6,400 40,42
esp. 10,0 cm m?2 258,69
Reboco paulista m2 6,400 11,79 75,41
Pintura em alvenaria a base de latex, sem massa corrida m2 6,400 6,83 43,7
Passeio cimentado com revestimento em argamassa deccereeia, traco
1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto consumionmtle 150 kg/m3, 1,6000 15,18
esp. 6,0 cm m?2 24,29
SUB-TOTAL| 402,14
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,09
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 402,14
TOTAL - R$ 402,14
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 402,14
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o-de-obra civil referente a instalacée thateriais [UNIDADE: gl
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EQUIPAMENTO

DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I
SUB-TOTAL| 0,0
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 16,000 7,26 116,1
Auxiliar de Eletricista H/h 16,000 4,76 76,1
Servente H/h 32,000 4,68 149,7
SUB-TOTAL| 342,04
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 342,04
TOTAL - R$ 342,04
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 342,08
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o-de-obra civil para assentamento do mpudel automacéo |UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,0
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 4,000 7,26 29,0
Auxiliar de Eletricista H/h 4,000 4,76 19,0
Servente H/h 8,000 4,68 37,4
SUB-TOTAL| 85,52
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 85,5
TOTAL - R$ 85,52
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 85,57
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o-de-obra civil para assentamento do igudel motores |UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,0
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 4,000 7,26 29,0
Auxiliar de Eletricista H/h 4,000 4,76 19,0
Servente H/h 8,000 4,68 37,4
SUB-TOTAL| 85,52
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 85,5
TOTAL - R$ 85,52
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 85,57
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o-de-obra civil para assentamento do igude distribuicdo de circuitos-QDC-1 |UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE] QUANT.] [ [ [ P.UNIT. [ P.TOTAL
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SUB-TOTAL| 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 4,000 7,26 29,0
Auxiliar de Eletricista H/h 4,000 4,76 19,0
Servente H/h 8,000 4,68 37,4
SUB-TOTAL| 85,52
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 85,5
TOTAL - R$ 85,52
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 85,57
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o-de-obra civil para rede de dutos |UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual de valas em solo seco profundidadlés@tén m3 1,5700 14,04 22,0
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ avaliacdaldsucompactacéo m3 1,150 6.55 7,53
Lancamento de duto m 12,000 4,26 51,1
SUB-TOTAL| 80,7
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 80,70
TOTAL - R$ 80,7(
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 80,7
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Fornecimento e colocacdo de tampa artleuJa&m chapa metdlica, antiderrapante, nas dimedsd@§00 x 700 x 8)mm [UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latdo macigo, com haste temperada, dié@yétmm, dupla tra
1 14,00
largura de 40 mm un. 14,04
Tampa articulada, em chapa metdlica, antiderrapegelimensées de (104 x 1
700 x 8)mm un. 131,25 131,2
SUB-TOTAL| 145,29
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 | m | 027344 | [ | 240,05 65,6
SUB-TOTAL| 65,64
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 1,6406 4,68 7,6
Oficial h 1,6406 7,26 11,9
SUB-TOTAL| 19,59
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 230,44
TOTAL - R$ 230,48
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 230,48
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Fornecimento e colocagdo de tampa artieuJam chapa metélica, antiderrapante, nas dimedsd860 x 800 x 8)mm [UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latdo macigo, com haste temperada, diééyétmm, dupla tra
1 14,00
largura de 40 mm un. 14,04
Tampa articulada, em chapa metdlica, antiderrapegelimensées de (804 x 1
800 x 8)mm un. 120,00 120,0]
SUB-TOTAL| 134,04
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 | m | 025000 | [ | 240,05 60,0
SUB-TOTAL| 60,01
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] [ [ [ P.UNIT. | P.TOTAL
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Servente | h [ 1,50000 | [ | 4,69 7,02
Oficial | h [ 1,50000 | [ | 7,26 10,89
SUB-TOTAL| 17,91
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 211,97
TOTAL - R$ 211,92
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 211,92
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Janela fixa em cantoneira de ferro (2,5830n, com grade e tela de aco - fornecimento @cegéo |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Vidro liso transparete 4mm m2 2,0000:! 41,50 83,0
Tela trangada em arame galvanizado, fio 12 BWG6 &ym, malha de 25 x
25 mm m? 5,5000 8,0 44,0
Barra de aco trefilado SAE 1020, diametro 5/16',347mm (0,39 kg / m),
inclusive porcas e arruelas kg 20,5000 3,04 62,3
Cantoneira em chapa galvanizada - 1.1/4" x 3" 1 88 m 27,5000D 8,00 220,0
SUB-TOTAL| 409,32
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 [ m ] 1,99 | [ | 240,05 468,1p
SUB-TOTAL| 468,10
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4 7,26 29,0
Servente h 4 4,68 18,7
SUB-TOTAL| 47,74
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 925,14
TOTAL - R$ 925,14
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 925,18
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Assentamento de Comporta em PRFV (1,35 ¥®%6e=10mm |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
| 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatagéo c/ utilizagaoetélpré-moldado de m 1990
neopreme 1,59107 ! 31,66
SUB-TOTAL| 31,64
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,5000 7,26 3,6
Servente h 0,5000:! 4,68 2,34
SUB-TOTAL| 5,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 37,63
TOTAL - R$ 37,63
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 37,63
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO: Assentamento de Comporta em PRFV (1,65 ¥®56e=10mm |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
| 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatagéo c/ utilizagaoetélpré-moldado de m 1990
neopreme 1,6500! ! 32,84
SUB-TOTAL| 32,84
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,5000 7,26 3,6
Servente h 0,5000:! 4,68 2,34
SUB-TOTAL| 5,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 38,81
TOTAL - R$ 38,81
BDI % 1,00
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TOTAL DO SERVICO - R$ 38,81
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO: Fornecimento e instalacéo de cesto metéBi@x 50 x 60)cm, em cantoneira de chapa galvaaizati4" x 3", tela em ago 35 x 35min,
fio DN 4mm, conforme o projeto UNIDADE:  un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT. [ PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
| 0,00
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I 0,00
SUB-TOTAL 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cantoneira em chapa galvanizada - 1.1/4" x 3" { 88 m 5,90000 8,00 47,21
Corrente de elos soldados, galvanizados e zincadosetdia&5 mm m 10,00000 8,76 87,6
Chapa de aco astm a-36, espessura 3/16" = 4,76 mrb (&7/3n2) m2 0,60000 100,52 60,31
Tubo em ferro galvanizado, didametro = 2" m 3,7500! 29,57 110,89
Perfil u enrijecido, fabricado em ago astm a-36,etisdes: 75 x 40 x 15 x kg 281
2,25 mm - (3,02 kg / m) 3,6240 ’ 10,18
Cantoneira esp. 1.1/4", comp. 25cm un. 3,0000 15,00 45,0
Tarugo em ago inox, comp. 70mm un. 2,0000 13,00 26,0
Parafuso parabolt 1/2" x | = 100mm un. 4,0000 8,00 32,0
Tarugo em chapa de ago g 50mm, esp.19mm, comprifé@nton un. 2,00000 12,00 24,01
Tela trangada em arame galvanizado, fio 12 bw@é &ym, malha de 35 x 35 m2 925
mm 1,5500! ’ 14,34
SUB-TOTAL 457,59
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 14,5800 7,26 105,85
Servente h 31,2500 4,68 146,25
SUB-TOTAL 252,14
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 709,67
TOTAL - R$ 709,63
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 709,63
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o de obra referente a instalacdo dosriamtelo padréo de energia em baixa tenséo tipo d8STEMIG |UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I I 0,00
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 16,000 7,26 116,1
Auxiliar de Eletricista H/h 16,000 4,76 76,1
Servente H/h 16,000 4,68 74,88
SUB-TOTAL 267,24
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 267,24
TOTAL - R$ 267,2(
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 267,2(
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : M&o-de-obra civil para rede de dutos |UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual de valas em solo seco profundidadlés@tén m3 4,4600 14,04 62,62
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ avaliacdaldsucompactacéo m3 8,570 6.55 23,39
Lancamento de duto m 34,000 4,26 144,84
SUB-TOTAL 230,84
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I 0,00
SUB-TOTAL 0,00
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PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 230,84
TOTAL - R$ 230,84
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 230,84
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Bancada para pia em granito cinza andaridimensées: (2,00 x 0,60) m - fornecimento e ingdala UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] PROD [ IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Granito para bancada [ m2 ] 1,200 | [ | 24265 291,1
SUB-TOTAL| 291,14
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE] QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:4 [ m3 ] 0,034 | [ | 21958 6,5
SUB-TOTAL| 6,59
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,004 7,26 29,0
Servente h 4,00Q 4,68 18,7
SUB-TOTAL| 47,74
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 345,53
TOTAL - R$ 345,53
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 345,53
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Bancada para pia em granito cinza andaridimensées: (3,60 x 0,60) m, inclusive bojos emmgom° 1 - fornecimento e instalagdo
UNIDADE:  un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Granito para bancada m2 2,16 242,65 524,1
Bojo de pia numero 1, fabricado em ago inoxid&is|480 - dimensdes: 46|5 u 2004
x 30,0 x 11,5 cm ' 32,80 65,6
SUB-TOTAL| 589,74
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:4 [ m3 ] 0,050 | [ | 21958 10,9
SUB-TOTAL| 10,94
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 5,000 7,26 36,3
Servente h 5,000 4,68 23,4
SUB-TOTAL| 59,7
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 660,40
TOTAL - R$ 660,40
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 660,40
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Bancada para pia em granito cinza andaridimensées: (2,00 x 0,60) m, inclusive bojo em agr n° 1 - fornecimento e instalacéaq
UNIDADE:  un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Granito para bancada m2 1,20 242,65 291,1
Bojo de pia numero 1, fabricado em ago inoxid&is|480 - dimensdes: 46|5 u 1004
x 30,0 x 11,5 cm ' 32,80 32,8
SUB-TOTAL| 323,99
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:4 [ m3 ] 0,034 | [ | 21958 6,5
SUB-TOTAL| 6,59
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,004 7,26 29,0
Servente h 4,00Q 4,68 18,7
SUB-TOTAL| 47,74
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 378,33
TOTAL - R$ 378,33
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[BDI % [ 1,09
[TOTAL DO SERVICO - R$ [ 378,33
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Execucéo de piso em paviflex (30 x 30cm) UNIDADE: m2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cimento kg 1,000 0,33 0,3
Piso em paviflex (30 x 30cm) tipo comercial (classis2mm m?2 1,00D 25,55 25,5
Cola para base de aplicagdo do paviflex (tipo degorf kg 0,100 6,00 0,6
Cola para aplicagdo do paviflex (tipo fadecril) kg 080 8,75 0,7
Areia lavada m3 0,002 49,81 0,1
SUB-TOTAL| 27,24
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO [UNIDADE] QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I
SUB-TOTAL| 0,0
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Colocador de piso paviflex m2 1,004 | [ 3,00 3,0
SUB-TOTAL| 3,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 30,24
TOTAL - R$ 30,24
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 30,24
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Assentamento dos materiais para instalagegudepdtavel no laboratério, conforme o projeto UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Fita veda rosca - 12 mm x 10 m u | 8,004 | [ 1,45 11,6
SUB-TOTAL| 11,60
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 | 1,000 | [ | 247,60 247,6D
SUB-TOTAL| 247,60
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 24,00 7,26 174,24
Servente h 8,000 4,68 37,4
SUB-TOTAL| 211,68
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 470,84
TOTAL - R$ 470,84
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 470,84
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Assentamento dos materiais para instalagdesydéoesanitario, no laboratério, conforme o projeto UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Fita veda rosca - 12 mm x 10 m u | 5,004 | [ 1,45 7,24
SUB-TOTAL| 7,25
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 | 1,000 | [ | 247,60 247,6D
SUB-TOTAL| 247,60
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 24,00 7,26 174,24
Servente h 8,000 4,68 37,4
SUB-TOTAL| 211,64
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 466,53
TOTAL - R$ 466,53
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 466,53
CODEVASF COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
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SERVICO :Execucéo de sarjeta em concreto de aterro |UNIDADE: m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 096(0, 9,36 0,9
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo emrisita m3 0,076 202,58 15,49
Lancamento ou bombeamento e adensamento de coatttgou .
profundidade até 1.50 m m 0,07 67,34 5,12
SUB-TOTAL| 21,41
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 21,41
TOTAL - R$ 21,41
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 21,41
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Execucéo de descida d' 4gua de aterro graue UNIDADE: m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual de valas (solo seco), profundidadeSatén m3 0,45p 14,04 6,3
Forma plana em chapa de madeira compensada reséirada, mm, p/ m2 1,62 25,38
estruturas 41,17
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a€r,5 m2 1,62 5,32 8,61
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo emrisita m3 0,16p 202,58 33,68
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 1405, 5,22 32,0
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 016 67,34
profundidade até 1.50 m 11,14
3
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ avaliacdaldsucompactacéo m 0,20 6.55 1,31
SUB-TOTAL| 134,23
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 134,27
TOTAL - R$ 134,23
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 134,23
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Execucéo de boca de lobo simples de grelha UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Quadro ou caixilho em concreto armado, padréo spdeédoca-de-lobo u 1,000 30,00 30,0
Grelha em concreto armado, fck > 21,0 mpa, padrdecsyp p/ boca-de-lob u 1,J00 26,80 26,8
Cantoneira, em concreto armado, p/ boca-de-lobo U 00,0 26,50 26,5
SUB-TOTAL| 83,30
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escava¢do manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 680/1, 9,36 15,7
Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,06 247,60 14,86
Forma plana em tdbua de madeira de lei, para estsutu m2 0,330 24,39 8,05
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 0,33l 5,32 1,74
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo emrigita m3 0,22p 202,58 44,5¢
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo kg L4006 5,22 80,39

Pagina 70 de 171



UBAI

Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 0,224 67,34
profundidade até 1.50 m 14,81
Alvenaria de elevagéo com tijolos macigos requeimé2®s10 X 5,5 CM) , m2 3,560 74,10
esp. 20,0 cm 263,80
SUB-TOTAL| 443,95
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 527,24
TOTAL - R$ 527,25
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 527,25
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Execucgéo de caixa coletora com grelhaotiereto (tipo CCS 01) UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
| | | 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 ,0005 9,36 140,4
Forma plana em chapa de madeira compensada reséirada, mm, p/ m2 20,30 25,38
estruturas 515,21
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 20,30 5,32 108,0
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo emrigita m3 2,200 202,58 445,68
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg ,000 5,22 365,4
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 2,200 67,34
profundidade até 1.50 m 148,14
3
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ avaliacdaldsucompactacéo m 5,004 6.55 32,75
SUB-TOTAL| 1.755,5
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 1.755,5
TOTAL - R$ 1.755,5
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.755,5
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Execucédo de poco de visita tipo A - DN &0 UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Forma plana em chapa de madeira compensada reséirrada, mm, p/ m2 12,68 25,38
estruturas 321,87
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a€r,5 m2 12,68 5,32 67,4
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo emrigita m3 1,619 202,58 326,1p
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg L4006 5,22 85,6
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 1,610 67,34
profundidade até 1.50 m 108,44
Tampéo de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentament u 1,00 29,63 29,6
SUB-TOTAL| 939,09
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 939,09
TOTAL - R$ 939,09
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 939,09
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Execucgéo de ala de lancamento de redéatylim concreto, DN 600 mm UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
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DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 3400, 9,36 3,1
Forma plana em tabua de madeira de lei, para estsutu m?2 5,80p 24,39 141,44
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 5,80! 5,32 30,8
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo emrigta m3 1,049 202,58 210,6B
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg ,001P 5,22 375,84
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 1,044 67,34
profundidade até 1.50 m 70,03
SUB-TOTAL| 832,04
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 832,04
TOTAL - R$ 832,04
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 832,04
CODEVASF COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Fornecimento e assentamento de grade memubarras chatas de ago 2" x 3/8", dimensdes (0,38B)yn% - espacamento de 2cm e
barras - grade fina UNIDADE:  un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cantoneira de abas iguais - 1 2.1/2" x 1/4" m 0,40Q 8,00 3,2
Chumbador tipo rabo de andorinha #1/2" u 3,000 8,00 24,0
Grade fina, em barra chata de aco 2" x 3/8", espag@nentre barras de
2,0cm, nas dimensdes de (0,30 x 0,88m), conformejetpro u 1,00 85,00 85,0
SUB-TOTAL| 112,24
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,004 7,26 29,0
Servente h 5,000 4,68 23,4
Serralheiro h 3,000 7,26 21,7
SUB-TOTAL| 74,22
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 186,47
TOTAL - R$ 186,44
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 186,44
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Colocacéo de comporta manual - e=1cm dimasnsdes de (0,70 x 0,31m), conforme o projeto UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I
SUB-TOTAL| 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 8,000 7,26 58,0
Servente h 8,000 4,68 37,4
SUB-TOTAL| 95,52
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 95,52
TOTAL - R$ 95,52
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 95,53

CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
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OBRA: DATA:
SERVICO :Assentamento de calha parshall em PRFV - 3V = UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 | 0,500 | [ | 247,60 123,8D
SUB-TOTAL| 123,80
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 16,00 7,26 116,1
Bombeiro oficial h 16,00 10,94 175,04
SUB-TOTAL| 291,20
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 415,00
TOTAL - R$ 415,00
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 415,00
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de caixa distribuidora de vagimxa 1) - entrada na Lagoa Anaerébia UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 1403, 9,36 29,39
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controlealodp compactagéo de| ms 2 334 901
minimo 97% do proctor normal ! ! 20,99
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,05p 179,43 8,97
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 6,46 24,85 160,58
Argamassa de cimento e areia, trago 1:3 m3 0,070 247,60 17,38
Qarg.aI manual (material em geral), sem manuseio magdo do material, ms 0,97 525
inclusive descarga 5,09
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a€r,5 m2 6,46 5,32 34,3
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrigita m3 0,53p 230,78 122,31
Transporte manual (terra, areia, entulho) distandi®eé0 e 100 m m3 0,970 17,78 17,2
Espalhamento de solo em bota fora m3 0,97¢ 0,97 0,94
Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo dewval m2 1,080 2,31 2,4
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg ,000 5,22 365,4
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 0,534 67,34
profundidade até 1.50 m 35,69
SUB-TOTAL| 820,76
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 820,74
TOTAL - R$ 820,76
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 820,76
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de caixa distribuidora de vagimxa 2) - entrada na Lagoa Anaerébia UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavacgdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 370/4, 9,36 40,91
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controlealodp compactagéo de| ms 3144 901
minimo 97% do proctor normal ! ! 28,29
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,07p 179,43 12,56
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 8,28p 24,85 205,76
Argamassa de cimento e areia, trago 1:3 m3 0,014 247,60 2,4
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Qarg.aI manual (material em geral), sem manuseio magdo do material, ms 1,48 525
inclusive descarga 7,77
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 8,28 5,32 44,0
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrisita m3 0,86 230,78 198,4F
Transporte manual (terra, areia, entulho) distandi®eé0 e 100 m m3 1,480 17,78 26,31
Espalhamento de solo em bota fora m3 1,48( 0,97 1,44
Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo dewval m2 1,300 2,31 3,0
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 08D 5,22 417,6
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 0,864 67,34
profundidade até 1.50 m 57,91
SUB-TOTAL| 1.046,54
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 1.046,54
TOTAL - R$ 1.046,54
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.046,54
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de dispositivo de saida da Lageewbia (Caixa 3) UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 050[1, 9,36 9,8
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controlealodp compactagéo de| ms 0.550 901
minimo 97% do proctor normal ! ! 4,96
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,10p 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 7,50p 24,85 186,38
Qarg.aI manual (material em geral), sem manuseio magdo do material, ms 0,604 525
inclusive descarga 3,15
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a€r,5 m2 7,501 5,32 39,91
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrisita m3 0,990 230,78 228,47
Transporte manual (terra, areia, entulho) distandi®@eé0 e 100 m m3 0,600 17,78 10,67
Espalhamento de solo em bota fora m3 0,600 0,97 0,5
Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo dewval m2 2,000 2,31 4,62
Argamassa de cimento e areia, trago 1:3 m3 0,500 247,60 123,8p
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo kg , 0By 5,22 454,14
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 0,994 67,34
profundidade até 1.50 m 66,67
SUB-TOTAL| 1.151,1
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 1,00d 7,26 7,26
Servente h 1,000 4,68 4,6
SUB-TOTAL| 11,94
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 1.163,04
TOTAL - R$ 1.163,04
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.163,04
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de caixa distribuidora de vagixa 4) - entrada na Lagoa Facultativa UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 470/5, 9,36 51,21
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controlealodp compactagéo de| ms 3614 901
minimo 97% do proctor normal ! ! 32,53
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,10p 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 11,77 24,85 292,48
Qarg.aI manual (material em geral), sem manuseio magdo do material, ms 2,23 525
inclusive descarga 11,71
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 11,77 5,32 62,6
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrisita m3 1,260 230,78 290,78
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Argamassa de cimento e areia, trago 1:3 m3 0,500 247,60 123,8p
Transporte manual (terra, areia, entulho) distandi®eé0 e 100 m m3 2,280 17,78 39,6
Espalhamento de solo em bota fora m3 2,23( 0,97 2,14
Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo dewal m2 1,960 2,31 4,5
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg ,0(8b 5,22 443,7
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 1,260 67,34
profundidade até 1.50 m 84,89
SUB-TOTAL| 1.457,95
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 1.457,94
TOTAL - R$ 1.457,95
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.457,95
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de dispositivo de saida da lagndtédiva (Caixa 5) UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
I I I 0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 050[1, 9,36 9,8
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controlealodp compactagéo de| ms 0.550 901
minimo 97% do proctor normal ! ! 4,96
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,10p 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 7,50p 24,85 186,38
Argamassa de cimento e areia, trago 1:3 m3 0,500 247,60 123,8p
Qarg.aI manual (material em geral), sem manuseio magdo do material, ms 0,604 525
inclusive descarga 3,15
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a€r,5 m2 7,501 5,32 39,91
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrigita m3 0,990 230,78 228,41
Transporte manual (terra, areia, entulho) distani®eé0 e 100 m m3 0,600 17,78 10,67
Espalhamento de solo em bota fora m3 0,600 0,97 0,5
Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo dewval m2 2,000 2,31 4,62
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg ,0CRY 5,22 454,14
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 0,994 67,34
profundidade até 1.50 m 66,67
SUB-TOTAL| 1.151,1
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 1,00d 7,26 7,26
Servente h 1,000 4,68 4,6
SUB-TOTAL| 11,94
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 1.163,04
TOTAL - R$ 1.163,04
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.163,04
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de caixa distribuidora de vagixa 6) - entrada na Lagoa de Maturagédo UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 470/5, 9,36 51,21
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controlealodp compactagéo de| .

. m 3,61( 9,01 A
minimo 97% do proctor normal 32,53
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,10p 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 11,77 24,85 292,48
Argamassa de cimento e areia, trago 1:3 m3 0,500 247,60 123,8p
Qarg.aI manual (material em geral), sem manuseio magdo do material, ms 2,23 525
inclusive descarga 11,71
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 11,77 5,32 62,6
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrigita m3 1,260 230,78 290,78
Transporte manual (terra, areia, entulho) distandi®@eé0 e 100 m m3 2,280 17,78 39,6
Espalhamento de solo em bota fora m3 2,23( 0,97 2,14
Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo dewval m2 1,960 2,31 4,5
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Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 0CBb 5,22 443,7
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 1,26 67,34
profundidade até 1.50 m 84,89
SUB-TOTAL| 1.457,95
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 1.457,94
TOTAL - R$ 1.457,95
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.457,95
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execug&o de dispositivos de saida das lagoastdeacédo (Caixas 7 e 8) UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 050[1, 9,36 9,8
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controlealodp compactagéo de| ms 0.550 901
minimo 97% do proctor normal ! ! 4,96
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,10p 179,43 17,9
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 8,20p 24,85 203,7
Argamassa de cimento e areia, trago 1:3 m3 0,500 247,60 123,8|
Qarg.aI manual (material em geral), sem manuseio magdo do material, ms 0,604 525
inclusive descarga 3,15
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 8,20 5,32 43,6
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrisita m3 1,079 230,78 246,9
Transporte manual (terra, areia, entulho) distani®eé0 e 100 m m3 0,600 17,78 10,6
Espalhamento de solo em bota fora m3 0,600 0,97 0,5
Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo dewval m2 2,000 2,31 4,62
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg ,002P 5,22 480,2
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 1,074 67,34
profundidade até 1.50 m 72,09
SUB-TOTAL| 1.222,11
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 7,26 0,01
Servente h 4,68 0,0
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 1.222,17
TOTAL - R$ 1.222,11
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.222,11
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Fornecimento e assentamento de vertedmgtrlar em PRFV (0,46 x0,41)m2 - e=15mm - Caixa 1 UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de resina de poliester refor¢cada com fibrddie v m2 0,18 240,00 45,3
Chumbador em aco inoxidavel, diametro = 1/2" un 2,000 3,00 6,0
SUB-TOTAL| 51,36
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatagéo c/ utilizagaoetélpré-moldado de m 0,804 19,90 |
neopreme 15,92
Tratamento de junta com mastique eldstico a baselidegtano m 0,80D 14,59 11,6
SUB-TOTAL| 27,59
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,500 7,26 3,6
Servente h 0,500 4,68 2,34
SUB-TOTAL| 5,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 84,97
TOTAL - R$ 84,92
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 84,92

CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
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SERVICO : Fornecimento e assentamento de ComporfaRfv (0,51 x0,22)m?2 - e=15mm - Caixa 2 |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de resina de poliester refor¢cada com fibrddte v m2 0,117 240,00 26,88
Cantoneira de aluminio un 10,00 8,00 80,01
Parafuso com bucha plastica un 10,00 3,00 30,01
SUB-TOTAL| 136,89
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatagéo c/ utilizagaoetélpré-moldado de m 1,004 19,90
neopreme 19,90
SUB-TOTAL| 19,99
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,500 7,26 3,6
Servente h 0,500 4,68 2,34
SUB-TOTAL| 5,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 162,74
TOTAL - R$ 162,75
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 162,75
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Fornecimento e assentamento de verte@mgtrlar em PRFV (0,46 x0,31)m2 - e=15mm UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de resina de poliester reforcada com fibradie v m2 0,14, 240,00 34,3p
Chumbador em aco inoxidavel, diametro = 1/2" un 2,000 3,00 6,0
SUB-TOTAL| 40,32
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatagéo c/ utilizagaoetélpré-moldado de m 0,804 19,90 |
neopreme 15,92
Tratamento de junta com mastique eldstico a baselidegtano m 0,80D 14,59 11,67
SUB-TOTAL| 27,59
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,500 7,26 3,6
Servente h 0,500 4,68 2,34
SUB-TOTAL| 5,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 73,84
TOTAL - R$ 73,89
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 73,89
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Fornecimento e assentamento de verte@mgtrlar em PRFV (0,46 x0,33)m2 - e=15mm UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de resina de poliester reforgada com fibradte v m2 0,152 240,00 36,48
Chumbador em aco inoxidavel, diametro = 1/2" un 2,000 3,00 6,0
SUB-TOTAL| 42,49
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatagéo c/ utilizagaoetélpré-moldado de m 0,804 19,90 |
neopreme 15,92
Tratamento de junta com mastique eldstico a baselidegtano m 0,80D 14,59 11,67
SUB-TOTAL| 27,59
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,500 7,26 3,6
Servente h 0,500 4,68 2,34
SUB-TOTAL| 5,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 76,04
TOTAL - R$ 76,04
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 76,04
CODEVASF COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:

Pagina 77 de 171



UBAI

SERVICO : Execugéo de pilares, em concreto armaata, fixacdo e apoio dos tubos distribuidores de PEdiBpositivos de entrada das lagoals
anaerdébias, conforme o projeto UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavacgdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 7692, 9,36 25,9
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,41B 179,43 74,10
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 32,204 24,85 800,2y
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 32,204 5,32 171,3
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrisita m3 3,05p 230,78 704,3p
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 0,000 5,22 1.044,0D
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 3,052 67,34
profundidade até 1.50 m 205,52
SUB-TOTAL| 3.025,4
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 3.025,4
TOTAL - R$ 3.025,4
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 3.025,4
CODEVASF COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de pilares, em concreto armaata, fixagdo e apoio dos tubos distribuidores de PEdiBpositivo de entrada da lagoa
facultativa, conforme o projeto UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Vergalhdo CA-50 @12mm L = 0,80m [ u | 10,0000 [ [ [ 9,00 90,0
SUB-TOTAL| 90,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavacgdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 485(1, 9,36 13,9
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,24b 179,43 43,96
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 22,05p 24,85 547,94
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a€r,5 m2 22,05 5,32 117,31
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrigta m3 1,828 230,78 420,71
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 7,900 5,22 615,44
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 1,823 67,34
profundidade até 1.50 m 122,74
SUB-TOTAL| 1.882,03
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 1.972,03
TOTAL - R$ 1.972,02
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.972,03
CODEVASF COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : Execugéo de pilares, em concreto armaata, fixagao e apoio dos tubos distribuidores de PEdiBpositivo de entrada das lagoas| de
maturagao, conforme o projeto UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Vergalhdo CA-50 @12mm L = 0,80m [ u | 24,0000 [ [ [ 9,00 216,0
SUB-TOTAL| 216,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 5643, 9,36 33,3
Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimesick@/m3 m3 0,588 179,43 105,5p
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 44,91p 24,85 1.116,00
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a€r,5 m2 44,91 5,32 238,92
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo emrisita m3 3,974 230,78 917,1p
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg 2,988) 5,22 1.477,0b
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Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 3,074 67,34
profundidade até 1.50 m 267,61
SUB-TOTAL] 4.155,5
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [UNIDADE[ QUANT ] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL] 0,0
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 4.371,5
TOTAL - R$ 4.3715
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 4.371,5
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO : Execugéo de ala de langamento, com \éRUAP, conforme o projeto |UNIDADE: un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] PROD | IMPROD [P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
SUB-TOTAL] 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL] 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavagdo manual em solo, profundidade até 1,50 m m3 130/1, 9,36 10,5
Enrocamento com pedra argamassada m?3 0,12( 172,30 20,68
Forma plana em chapa de madeira compensada, plessrut m2 3,36 24,85 83,5
Desforma de estruturas, altura ou profundidade a@r,5 m2 3,36 5,32 17,88
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo emrista m3 0,56p 202,58 113,44
Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagio kg , 208D 5,22 204,62
Langamgnto ou I)ombeamento e adensamento de coatttetoou ms 0,564 67,34
profundidade até 1.50 m 37,71
SUB-TOTAL] 488,40
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I
SUB-TOTAL] 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 488,40
TOTAL - R$ 488,40
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 488,44
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: [DATA:
SERVICO :Pavimento em cascalho compactado, incldsiveecimento do cascalho [UNIDADE: m3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT.] PROD IMPROD _[P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
Compactador auto propelido de placa vibratériaomdiesel poténcia minin
de 7 HP VIBRO DYNAPAC CM-20 DIESEL h 1,00p0 1,000 0000 14,32 8,18 14,32
SUB-TOTAL] 14,32
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
Cascalho | ton | 3,0000 | [ | 39,34 118,0p
SUB-TOTAL] 118,02
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
[ | 0,00
SUB-TOTAL] 0,09
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 3,940 7,26 28,6
Servente h 7,880 4,68 36,88
SUB-TOTAL] 65,49
PRODUCAO DA EQUIPE 3,0600 CUSTO 197,87
TOTAL - R$ 64,69
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 64,65
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO :Mao de obra referente a instalagdo dos ratgrara o Padrédo de Energia em baixa tenséo tifod&E CEMIG UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT.] PROD IMPROD _[P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] _P.TOTAL
0,0
0,0
SUB-TOTAL] 0,0
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I
SUB-TOTAL] 0,0
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO [UNIDADE] QUANT ] [ [ [ PUNIT. [ P.TOTAL
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I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista h 16,00 7,26 116,1
Auxiliar de Eletricista h 16,00 4,76 76,1
Servente h 16,00 4,68 74,88
SUB-TOTAL| 267,24
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 267,24
TOTAL - R$ 267,24
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 267,24
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : M&o-de-obra civil para rede de dutos UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT.] PROD IMPROD _[P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
0,0
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 10,500 14,04 147,43
Aterro de valas e cavas de fundacéo, ¢/ avaliagéo visual da
compactacédo m3 8,400 6,55 55,02
Lancamento de duto m 80,000 4,26 340,80
SUB-TOTAL| 543,24
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQO JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0040 CUSTO 543,24
TOTAL - R$ 543,24
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 543,24
CODEVASF | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
OBRA: DATA:
SERVICO : M&o de obra civil referente a instalacée chateriais para o Laboratério UNIDADE: gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT.] PROD IMPROD _[P.UNIT. PROI P.UNIT. IMPR] P.TOTAL
0,0
0,0
SUB-TOTAL| 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I
SUB-TOTAL| 0,00
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAQ JUNIDADE[ QUANT.] | [ [ P.UNIT. P.TOTAL
I I I I I I
SUB-TOTAL| 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE[ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista h 80,00 7,26 580,8
Auxiliar de Eletricista h 80,00 4,76 380,8
Servente h 80,00 4,68 374,4
SUB-TOTAL| 1.336,0
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00d0 CUSTO 1.336,0
TOTAL - R$ 1.336,0
BDI % 1,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.336,0
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