
Unitário Total

1 REDE COLETORA

1.1 REDE COLETORA - UBAÍ 1.696.231,30

1.1.1 SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (UNIDADES FÍSICAS) TIPO A1 un. 1 8.655,88 8.655,88

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA m² 33 175,83 5.731,30

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M m³ 3.020 17,81 53.773,61

ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M m³ 98 23,74 2.331,02

ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 3,0<P<=4,5M m³ 1 32,65 22,33

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M m³ 755 22,26 16.804,25

ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 1,5<P<=3,0M m³ 38 29,68 1.123,89

ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 3,0<P<=4,5M m³ 2 40,96 65,38

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M m³ 12.714 5,82 74.047,73

ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M m³ 416 7,88 3.280,80

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M m³ 3.179 7,01 22.294,42

ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M m³ 166 9,45 1.570,21

ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS m² 17.690 2,93 51.761,92

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 
97% DO PROCTOR NORMAL

m³ 20.594 11,48 236.419,12

TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL m³.km 20.568 1,33 27.355,25

CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL m³ 10.284 1,22 12.525,83

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA m³ 5.942 1,32 7.819,47

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M h 1.751 1,09 1.912,09

DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM m 5.457 19,68 107.422,72

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA - CODEVASF

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - REDE COLETORA E LIGAÇÕES PRED IAIS DA CIDADE DE UBAÍ-MG 

Item Discriminação UN. Quantidade
Preço (R$)
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA - CODEVASF

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - REDE COLETORA E LIGAÇÕES PRED IAIS DA CIDADE DE UBAÍ-MG 

Item Discriminação UN. Quantidade
Preço (R$)

DRENAGEM COM PEDRA BRITADA m³ 764 79,97 61.098,01

POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO 

un. 316 260,05 82.175,80

ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M)

m 46 150,67 6.930,73

POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,50 M E BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO 

un. 10 636,38 6.363,84

ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M)

m 20 237,64 4.752,72

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO m² 12.629 6,86 86.633,98

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO DESCONTÍNUO m² 1.355 10,16 13.771,41

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 m 27.164 2,27 61.607,20

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MATERIAL 
ESCAVADO-FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

un./dia 10.865 1,44 15.668,00

SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un./dia 5.433 0,87 4.715,61

CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO un./dia 3.803 0,46 1.756,95

TRAVESSIA DE VEÍCULOS CONTÍNUA, EM CHAPA METÁLICA EM AÇO - FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

m²/dia 4.527 4,54 20.535,73

PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO m²/dia 543 1,32 714,95

ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA m³ 1.413 6,09 8.608,05

ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA m³ 2.852 1,78 5.070,60

BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA m³ 1.441 80,93 116.614,56

ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, À FRIO m³ 206 115,85 23.858,15

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M m² 4.862 6,17 30.017,06

PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA 
FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M

m² 4.862 26,03 126.534,51

REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ MOLDADO m² 2.342 5,19 12.166,69

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EXCLUSIVE BASE m² 69 77,39 5.324,57

PAVIMENTAÇÃO EM POLIÉDRICOS, EXCLUSIVE BASE m² 2.274 16,83 38.260,98
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA - CODEVASF

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - REDE COLETORA E LIGAÇÕES PRED IAIS DA CIDADE DE UBAÍ-MG 

Item Discriminação UN. Quantidade
Preço (R$)

LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - 
OBRAS

m 27.164 1,37 37.268,56

CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO km 27,164 541,39 14.706,25

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA m³ 0,300 169,62 50,89

LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO H/P<=1,5M m³ 0,300 86,44 25,93

TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M un. 16 29,55 472,86

ADICIONAL TUBO QUEDA PVC Ø150MM m 11,64 34,75 404,47

LASTRO DE AREIA m³ 3.538 77,78 275.205,01

1.1.2 MATERIAIS 755.175,15

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, NODULAR  CONFORME NBR 6589 E 6371 DA ABNT un. 326 253,70 82.706,20

TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA, DIÂMETRO 
= 150 MM, FABRICADO CONFORME NBR 7362 DA ABNT

m 27.162 24,67 670.189,76

CURVA 90 GRAUS LONGA PVC, JE, PONTA E BOLSA, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, FABRICADA 
CONFORME NBR 7362 DA ABNT, DN 150

un. 16 65,14 1.042,18

TÊ 90 GRAUS PVC, JE, PONTA E BOLSA, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME 
NBR 7362 DA ABNT, DN 150 X 150

un. 16 77,31 1.237,02

TOTAL DE REDE COLETORA 2.451.406,45

2 LIGAÇÕES PREDIAIS 373.282,76

2.1 LIGAÇÕES PREDIAIS 265.327,52

2.1.1 SERVIÇOS
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA - CODEVASF

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - REDE COLETORA E LIGAÇÕES PRED IAIS DA CIDADE DE UBAÍ-MG 

Item Discriminação UN. Quantidade
Preço (R$)

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO m² 895 6,59 5.901,37

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM, 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

m² 895 24,36 21.801,23

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M m² 696 6,17 4.297,60

PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA 
FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M

m² 696 26,03 18.116,18

BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA m³ 557 80,93 45.069,23

MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M) m 4.802 20,01 96.069,21

MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M) m 847 28,03 23.751,35

POÇO LUMINAR (PROFUNDIDADE = 0,80 M) - EXPANSÃO un. 1.057 40,40 42.688,85

POÇO LUMINAR (PROFUNDIDADE = 1,00 M) - EXPANSÃO un. 186 40,94 7.632,52

2.1.2 MATERIAIS 107.955,24

MANILHA CERÂMICA, CLASSE B E/OU C, FABRICADA CONFORME NBR 5645 DA ABNT, DN 200 MM m 1.083 15,23 16.502,39

TUBO DE PVC CLASSE A, PONTA E BOLSA, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂMETRO = 100 MM, FABRICADO 
CONFORME NBR 5688 DA ABNT

m 5.649 8,94 50.530,81

SELIM 90 GRAUS PVC, JUNTA ELÁSTICA COM CINTA E BOLSA, DN 150 X 100, PARA ATENDER AOS TUBOS 
DA NBR 7362 DA ABNT - REDE COLETORA DE ESGOTO

un. 1.243 15,81 19.654,32

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR CINZENTO T- 5, FABRICADO CONFORME PROJETO un. 1.243 17,11 21.267,73

TOTAL DE LIGAÇÕES PREDIAIS 373.282,76
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Unitário Total

1 INTERCEPTOR

1.1 INTERCEPTOR 122.274,45

1.1.1 SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (UNIDADES FÍSICAS) TIPO A1 un. 1 8.655,88 8.655,88

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA m² 3 175,83 477,26

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M m³ 256 17,81 4.558,28

ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M m³ 2 23,74 43,31

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M m³ 64 22,26 1.424,46

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M m³ 1.078 5,82 6.276,87

ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M m³ 8 7,88 60,53

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M m³ 269 7,01 1.889,85

ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M m³ 2 9,45 18,14

ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS m² 1.470 2,93 4.302,10

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 
97% DO PROCTOR NORMAL

m³ 1.696 11,48 19.470,08

TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL m³.km 1.229 1,33 1.633,92

CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL m³ 614 1,22 748,16

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA m³ 484 1,32 636,37

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M h 145 1,09 158,34

DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM m 448 19,68 8.815,99

DRENAGEM COM PEDRA BRITADA m³ 63 79,97 5.014,20

POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO 

un. 36 260,05 9.361,80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA  - CODEVASF

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - INTERCEPTORES DA CIDADE DE UB AÍ-MG 

Item Discriminação UN. Quantidade
Preço (R$)

Página 5 de 6



Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA  - CODEVASF

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - INTERCEPTORES DA CIDADE DE UB AÍ-MG 

Item Discriminação UN. Quantidade
Preço (R$)

ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M)

m 7 150,67 1.054,68

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO m² 1.362 6,86 9.345,24

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 m 2.262 2,16 4.876,87

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MATERIAL 
ESCAVADO-FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

un./dia 905 1,44 1.304,72

SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un./dia 452 0,87 392,68

CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO un./dia 317 0,46 146,31

TRAVESSIA DE VEÍCULOS CONTÍNUA, EM CHAPA METÁLICA EM AÇO - FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

m²/dia 377 4,54 1.710,07

PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO m²/dia 45 1,32 59,54

ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA m³ 109 6,09 663,26

ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA m³ 17 1,78 30,15

ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, À FRIO m³ 17 115,85 1.964,82

LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - 
OBRAS

m 2.262 1,37 3.103,46

CADASTRO DE INTERCEPTOR/EMISSÁRIO km 2,262 532,24 1.203,92

LASTRO DE AREIA m³ 294 77,78 22.873,16

1.1.2 MATERIAIS 64.945,34

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, NODULAR  CONFORME NBR 6589 E 6371 DA ABNT un. 36 253,70 9.133,20

TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA, DIÂMETRO 
= 150 MM, FABRICADO CONFORME NBR 7362 DA ABNT

m 2.262 24,67 55.812,14

TOTAL INTERCEPTOR 187.219,78

Página 6 de 6


