
                                                         Ministério da Integração Nacional
                                                         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
                                                         Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

Serviços Materiais

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 789.799,87 -

2 REDE COLETORA 1.805.728,20 2.809.276,55

3 LIGAÇÕES PREDIAIS 382.968,62 114.751,28

4 INTERCEPTOR 106.892,10 202.086,30

5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEB 01 75.501,52 73.428,71

6 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEB FINAL 79.063,47 105.246,97

7 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 1.794.610,70 96.956,33

COMPLEMENTAÇÃO MÁXIMA DE BDI ( 30% ) - INCLUSO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( 18% ) - INCLUSO

                                                                                              TOTAL GERAL 5.034.564,48 3.401.746,14

TOTAL GERAL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - UBAÍ -  MG 8.436.310,62

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - UBAÍ - MG

ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - RESUMO GERAL DO SISTEM A - DATA BASE - JUNHO/08

Valor (R$)
Unidade do SistemaItem
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Unit. Total

01 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

35.20 Mobilização de equipamento e pessoas vb 1,00 39.424,84 39.424,84

35.21 Desmobilização de equipamentos e pessoas vb 1,00 39.424,84 39.424,84

35.18 Instalação de canteiro de obras m² 140,00 270,02 37.802,80

35.19 Administração local e Manutenção de canteiro de obras mês 15,00 34.240,43 513.606,45

07.08 Placa de identificação de obra - Fornecimento e instalação m² 107,00 263,72 28.218,04

35.22

Fornecimento de veículo leve, com ar condicionado para apoio à fiscalização, 
incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, 
impostos, etc. mês 30,00 2.686,68 80.600,40

32.11 Execução de ampliação de Refe Elétrica, incluindo projeto aprovado na CEMIG. m 250,00 202,89 50.722,50

TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBR AS - UBAÍ 789.799,87

02 REDE COLETORA

02.01 SERVIÇOS

02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS

07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 29,76 312,20 9.291,70

07.09 Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação un./dia 1.848,00 1,60 2.956,80

07.11 Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação un./dia 3.696,70 0,42 1.552,61

07.13 Sinalização noturna - Fornecimento e instalação un./dia 5.281,00 0,85 4.488,85

07.14
Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização 
e contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação un./dia 10.562,00 1,43 15.103,66

07.15
Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e 
movimentação m²/dia 4.400,83 4,64 20.419,87

07.16 Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m²/dia 528,10 1,35 712,94

02.01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES

07.01
Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de 
normais - para obras m 29.762,00 2,29 68.154,98

21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 2.143,64 1,82 3.901,42

02.01.03 MOVIMENTO DE TERRA

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 3.712,20 18,25 67.747,74

02.01.04 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 106,00 24,34 2.579,97

02.01.07 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade até 1,50 m m³ 928,05 22,82 21.178,13

02.01.08 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 34,68 30,42 1.054,93

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 1.886,02 5,89 11.108,67

02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 251,64 112,15 28.221,43

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 15.630,34 5,53 86.435,76

02.02.07
Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que  1,50 até 
4,0m m³ 446,59 7,49 3.344,97

02.02.09 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até  1,50m m³ 3.907,58 6,67 26.063,59

02.02.10
Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 
até 4,0m m³ 146,69 9,05 1.327,53

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 25.164,00 11,71 294.670,44

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 7.214,31 1,26 9.090,03

05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m³ 4.091,05 1,69 6.913,87

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 20.629,50 3,00 61.888,50

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 13.316,94 1,78 23.704,16

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 26.633,88 1,40 37.287,44

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - UBAÍ - MG

Item Discriminação Un. Quant.
Valor (R$)

ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - JUNHO/08

Código        
CPU
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Unit. Total

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - UBAÍ - MG

Item Discriminação Un. Quant.
Valor (R$)

ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - JUNHO/08

Código        
CPU

02.01.04 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO

02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m² 20.010,84 7,31 146.279,24

02.04.02 Estrutura de escoramento descontínua m² 387,84 10,01 3.882,28

02.01.05 ESGOTAMENTO  

04.01 Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m h 1.685,00 0,99 1.668,15

04.05 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm m 5.264,59 17,51 92.182,98

04.08 Drenagem com pedra britada m³ 737,04 73,76 54.364,27

02.01.06 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

16.04.01.08
Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-
moldado de concreto un. 4,00 632,11 2.528,44

16.04.01.09
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-
moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) m 7,00 223,12 1.561,84

16.04.01.10
Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-
moldado de concreto un. 328,00 287,81 94.401,68

16.04.01.12
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-
moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) m 74,00 153,84 11.384,16

16.04.01.20
Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com 
envelopamento de solo cimento traço 1:10 em volume un. 11,00 31,84 350,24

16.04.01.21
Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, 
diâmetro igual 150 mm m 1,33 37,80 50,16

02.01.07 ASSENTAMENTOS

16.05.03.03 Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un. 332,00 38,52 12.788,64

16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 19.009,00 2,54 48.282,86

16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  150 m 7.396,00 4,20 31.063,20

36.01
Execução de caixa de passagem, em alvenaria, para trecho suspenso sobre 
rocha, conforme o projeto un. 66,00 160,76 10.610,16

36.02
Execução de bloco de apoio com braçadeira, para tubulação em trecho 
suspenso sobre rocha, conforme o projeto un. 560,00 20,47 11.463,20

36.03
Execução de placas pré-moldadas de concreto, para ancoragem da tubulação 
nos trechos com declividade maior ou igual a 15% un. 77,00 55,21 4.251,17

02.01.08 14.02 PAVIMENTAÇÃO

01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 4.528,00 6,11 27.666,08

01.03.11 Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado m² 3.797,60 5,63 21.380,49

14.02.04
Pavimento asfáltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 3,5 cm, exclusive 
base, para largura até 3,50 m m² 4.528,00 25,22 114.196,16

14.02.08 Pavimentação em paralelepípedo, exclusive base m² 1.224,00 59,27 72.546,48

14.02.09 Pavimentação em poliédrico, exclusive base m² 2.573,60 16,91 43.519,58

22.12 Base de brita graduada compactada m³ 1.665,12 114,17 190.106,75

TOTAL DE SERVIÇOS - REDE COLETORA DE ESGOTO 1.805.728,20

03 LIGAÇÕES PREDIAIS 

03.01 SERVIÇOS

01.01.10 Demolição de passeio cimentado m² 455,95 6,77 3.086,80

14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de 
cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 455,95 28,33 12.917,16

01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 792,83 6,11 4.844,18

01.03.11 Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado m² 625,69 5,63 3.522,66

14.02.08 Pavimentação em paralelepípedo, exclusive base m² 201,67 59,27 11.952,79

14.02.09 Pavimentação em poliédrico, exclusive base m² 424,03 16,91 7.170,31

14.02.04
Pavimento asfáltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 3,5 cm, exclusive 
base, para largura até 3,50 m m² 792,83 25,22 19.995,11

22.10 Base de bica corrida compactada m³ 283,70 87,02 24.687,95
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16.09.04.01 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) un. 5.083,00 33,93 172.466,19

16.09.04.02
Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 
2,0 m) un. 447,00 48,58 21.715,26

16.09.04.03
Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 
2,50 m) un. 96,00 58,71 5.636,16

16.09.04.04
Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 
3,0 m) un. 10,00 64,51 645,10

16.09.04.05
Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 
3,50 m) un. 14,00 101,91 1.426,74

16.05.01.01

Poço luminar (profundidade 0,80 m) de expansão com sela cerâmica de 
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com 
ponta e bolsa DN 100 un. 1.118,00 47,23 52.803,14

16.05.01.02

Poço luminar (profundidade 1,00 m) de expansão com sela cerâmica de 
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com 
ponta e bolsa DN 100 un. 98,00 48,35 4.738,30

16.05.01.03

Poço luminar (profundidade 1,20 m) de expansão com sela cerâmica de 
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com 
ponta e bolsa DN 100 un. 21,00 49,47 1.038,87

16.05.01.04

Poço luminar (profundidade 1,30 m) de expansão com sela cerâmica de 
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com 
ponta e bolsa DN 100 un. 2,00 50,04 100,08

16.05.01.05

Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão com sela cerâmica de 
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com 
ponta e bolsa DN 100 un. 3,00 51,71 155,13

16.05.03.01 Tampão de ferro fundido T-5 - assentamento un. 1.243,00 8,46 10.515,78

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 2.249,37 1,78 4.003,88

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³ 11.246,85 1,40 15.745,59

05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m³ 2.249,37 1,69 3.801,44

TOTAL DE SERVIÇOS - LIGAÇÕES PREDIAIS 382.968,62

05 INTERCEPTOR

05.01 SERVIÇOS

05.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS

07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissário km 2,26 545,51 1.235,03

07.09 Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação un./dia 110,00 1,60 176,00

07.11 Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação un./dia 220,22 0,42 92,49

07.13 Sinalização noturna - Fornecimento e instalação un./dia 314,60 0,85 267,41

07.14
Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização 
e contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação un./dia 629,20 1,43 899,76

07.15
Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e 
movimentação m²/dia 262,17 4,64 1.216,45

07.16 Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m²/dia 31,46 1,35 42,47

05.01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES

07.01
Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de 
normais - para obras m 2.264,00 2,29 5.184,56

21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 226,40 1,82 412,05

05.01.03 MOVIMENTO DE TERRA

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 240,22 18,25 4.384,03

02.01.04 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 26,86 24,34 653,73

02.01.07 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade até 1,50 m m³ 60,06 22,82 1.370,46

02.01.08 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 10,53 30,42 320,43

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 191,98 5,89 1.130,77

02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 17,80 112,15 1.995,82

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 1.011,46 5,53 5.593,35
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Item Discriminação Un. Quant.
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Código        
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02.02.07
Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que  1,50 até 
4,0m m³ 113,52 7,49 850,26

02.02.09 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até  1,50m m³ 252,86 6,67 1.686,60

02.02.10
Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 
até 4,0m m³ 45,84 9,05 414,85

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 1.779,60 11,71 20.839,12

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 527,10 1,26 664,15

05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m³ 17,80 1,69 30,08

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 1.236,36 3,00 3.709,08

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 757,48 1,78 1.348,32

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 1.514,97 1,40 2.120,95

05.01.04 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO

02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m² 2.048,70 7,31 14.976,00

02.04.02 Estrutura de escoramento descontínua m² 423,40 10,01 4.238,23

02.04.03 Estrutura de escoramento contínua m² 30,72 20,12 618,09

05.01.05 ESGOTAMENTO  

04.01 Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m h 105,00 0,99 103,95

04.05 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm m 326,73 17,51 5.721,09

04.08 Drenagem com pedra britada m³ 45,74 73,76 3.373,97

05.01.06 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

16.04.01.08
Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-
moldado de concreto un. 1,00 632,11 632,11

16.04.01.09
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-
moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) m 3,00 223,12 669,36

16.04.01.10
Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-
moldado de concreto un. 26,00 287,81 7.483,06

16.04.01.12
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-
moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) m 21,50 153,84 3.307,56

05.01.07 ASSENTAMENTOS

16.05.03.03 Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un. 27,00 38,52 1.040,04

16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 1.505,00 2,54 3.822,70

16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  150 m 68,00 4,20 285,60

36.01
Execução de caixa de passagem, em alvenaria, para trecho suspenso sobre 
rocha, conforme o projeto un. 10,00 160,76 1.607,60

36.02
Execução de bloco de apoio com braçadeira, para tubulação em trecho 
suspenso sobre rocha, conforme o projeto un. 116,00 20,47 2.374,52

TOTAL SERVIÇOS - INTERCEPTOR 106.892,10

06 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 01

06.01 LINHA DE RECALQUE 13.004,71

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 0,65 312,20 202,93

07.01
Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de 
normais - para obras m 650,00 2,29 1.488,50

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 47,00 18,25 857,75

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 421,00 5,53 2.328,13

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 468,00 11,71 5.480,28

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 390,00 3,00 1.170,00
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FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

09.04.04 Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas m² 0,33 31,71 10,46

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 0,33 6,92 2,28

09.01.04
Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em 
betoneira m³ 0,03 194,39 4,86

09.03.01
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³ 0,03 87,54 2,19

09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m³ 0,01 65,27 0,39

36.14 Execução de Poço de Visita especial un. 1,00 559,94 559,94

ASSENTAMENTOS

16.06.03.01.01 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 m 650,00 1,38 897,00

06.02 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 01 62.496,81

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 60,00 2,00 120,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

21.02.03 Limpeza do terreno - Com roçadeira mecânica, manual m² 454,00 0,22 99,88

MOVIMENTO DE TERRA

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 406,00 5,89 2.391,34

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 1,00 18,25 18,25

05.07 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN m³ 281,00 1,37 384,97

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 72,00 11,71 843,12

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 514,00 1,40 719,60

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 71,00 1,26 89,46

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 3,00 3,00 9,00

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 4,00 5,53 22,12

02.02.07
Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que  1,50 até 
4,0m m³ 2,00 7,49 14,98

ESGOTAMENTO

13.05.02 Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 2,00 35,22 70,44

13.05.01 Rufo em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 2,00 26,98 53,96

36.15 Execução de sarjeta em concreto estrutural,  conforme projeto m 21,00 19,65 412,65

16.02.02 m 17,00 27,63 469,71

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m² 159,00 32,31 5.137,29

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 100,00 6,92 692,00

09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m² 60,00 14,31 858,60

09.03.01
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³ 11,00 87,54 962,94

09.03.02
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade de 1,50 a 10,0 m m³ 11,00 94,16 1.035,76

09.01.04
Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em 
betoneira m³ 5,00 194,39 971,95

10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 1.953,00 6,79 13.260,87

09.04.18 Cimbramento de madeira m³ 46,00 16,39 753,94

09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m³ 21,00 300,01 6.300,21

09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 2,00 289,69 579,38

09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 
kg/m³ -preparo e lançamento m³ 1,00 207,08 207,08

02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m² 18,00 7,31 131,58
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ASSENTAMENTOS

16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 194,00 1,30 252,20

16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 4,55 2,54 11,56

36.04 Assentamento de Comporta em PRFV (1,00 x0,36)m² - e=10mm un. 2,00 24,39 48,78

36.05 Assentamento de Comporta em PRFV (1,20 x0,46)m² - e=10mm un. 1,00 33,26 33,26

PAVIMENTAÇÃO

14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 
assentamento). m 21,00 25,34 532,14

14.02.01
Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local 
da obra m² 170,00 30,24 5.140,80

14.02.12
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, esp. 2,0cm, inclusíve base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 27,00 19,73 532,71

FECHAMENTOS

11.03.02 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m² 26,00 26,09 678,34

36.06
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 820 x 8)mm un. 2,00 446,76 893,52

36.07
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 760 x 8)mm un. 2,00 415,41 830,82

36.08
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 570 x 8)mm un. 2,00 316,10 632,20

36.09
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas 
dimensões de (700 x 700 x 6)mm un. 3,00 33,68 101,04

36.10
Janela fixa em cantoneira de ferro (0,80 x 0,50)m, com grade e tela de aço - 
fornecimento e colocação un. 2,00 307,29 614,58

36.11
Porta metálica em chapa lisa dupla de aço 10 usg, tipo veneziana, completa: ( 
0,80 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento un. 1,00 506,32 506,32

13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma água m² 4,00 38,64 154,56

REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

20.05 Pintura de tubulação de ferro fundido m² 3,00 10,44 31,32

15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 56,00 3,17 177,52

15.01.04 Reboco Paulista m² 56,00 15,33 858,48

20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m² 58,00 8,88 515,04

20.13 Pintura em esquadrias de ferro - óleo m² 5,00 10,60 53,00

14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m² 6,00 15,54 93,24

INSTALAÇÕES PREDIAIS

33.20 Montagem hidraúlica da água de serviço da elevatória gl 1,00 345,70 345,70

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

16.12.01
Talha manual compacta, capacidade de carga de  500 g, elevação de 5,0 m e 
carro trole manual - Fornecimento e instalação cj 1,00 934,12 934,12

16.12.04 Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação m 6,00 174,55 1.047,30

36.12
Assentamento de conjunto moto-bomba submersível, potência de 20 cv até 
30 cv conforme projeto un. 2,00 729,14 1.458,28

36.13

Fornecimento e instalação de cesto metálico (35 x 35 x 40)cm, em cantoneira 
de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 10 x 10mm, fio DN 4mm, 
conforme o projeto un. 1,00 744,50 744,50

URBANIZAÇÃO

25.07 Portão para veículo un. 1,00 2.380,57 2.380,57

25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 85,00 29,60 2.516,00

25.01 Plantio de gramas em placas - urbanização m² 220,00 8,55 1.881,00

25.02 Plantio de árvores un. 6,00 15,02 90,12

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

36.16 Padrão de energia em baixa tensão tipo "E2" da CEMIG gl 1,00 347,36 347,36
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36.17 Mão-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 1,00 43,42 43,42

36.18 Mão-de-obra civil para mureta do padrão gl 1,00 522,79 522,79

36.19 Mão-de-obra civil referente a instalação dos materiais gl 1,00 444,70 444,70

36.20 Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de automação gl 1,00 111,18 111,18

36.21 Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de motores gl 1,00 111,18 111,18

36.22
Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de distribuição de circuitos-
QDC-1 gl 1,00 111,18 111,18

36.23 Mão-de-obra civil para rede de dutos gl 1,00 104,90 104,90

TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEB 01 75.501,52

07 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB FINAL

07.01 LINHA DE RECALQUE 7.781,87

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 0,30 312,20 93,66

07.01
Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de 
normais - para obras m 300,00 2,29 687,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

21.02.03 Limpeza do terreno - Com roçadeira mecânica, manual m² 300,00 0,22 66,00

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 25,00 18,25 456,25

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 227,00 5,53 1.255,31

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 252,00 11,71 2.950,92

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 210,00 3,00 630,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

09.04.04 Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas m² 8,00 31,71 253,68

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 8,00 6,92 55,36

09.01.04
Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em 
betoneira m³ 2,00 194,39 388,78

09.03.01
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³ 2,00 87,54 175,08

09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m³ 0,12 65,27 7,83

ASSENTAMENTOS

16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 300,00 2,54 762,00

07.02 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB FINAL 71.281,60

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 58,00 2,00 116,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

21.02.03 Limpeza do terreno - Com roçadeira mecânica, manual m² 359,00 0,22 78,98

MOVIMENTO DE TERRA

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 219,00 5,89 1.289,91

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 2,00 18,25 36,50

05.07 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN m³ 67,00 1,37 91,79

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 77,00 11,71 901,67
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26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 320,00 1,40 448,00

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 91,00 1,26 114,66

ESGOTAMENTO

13.05.02 Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 3,00 35,22 105,66

13.05.01 Rufo em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 3,00 26,98 80,94

36.15 Execução de sarjeta em concreto estrutural,  conforme projeto m 27,00 19,65 530,55

16.02.02 Canaleta de concreto, diâmetro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 26,00 27,63 718,38

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m² 240,00 32,31 7.754,40

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 92,00 6,92 636,64

09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m² 148,00 14,31 2.117,88

09.03.01
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³ 11,00 87,54 962,94

09.03.02
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade de 1,50 a 10,0 m m³ 19,00 94,16 1.789,04

09.01.04
Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em 
betoneira m³ 4,00 194,39 777,56

10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 2.129,00 6,79 14.455,91

09.04.18 Cimbramento de madeira m³ 69,00 16,39 1.130,91

09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m³ 29,00 300,01 8.700,29

09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 2,00 289,69 579,38

09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 
kg/m³ -preparo e lançamento m³ 2,00 207,08 414,16

ASSENTAMENTOS

16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 970,00 1,30 1.261,00

36.24 Assentamento de Comporta em PRFV (1,35 x0,66)m² - e=10mm un. 1,00 48,92 48,92

36.25 Assentamento de Comporta em PRFV (1,65 x0,56)m² - e=10mm un. 2,00 50,45 100,90

PAVIMENTAÇÃO

14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 
assentamento). m 30,00 25,34 760,20

14.02.01
Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local 
da obra m² 140,00 30,24 4.233,60

14.02.12
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, esp. 2,0cm, inclusíve base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 22,00 19,73 434,06

FECHAMENTOS

11.03.02 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m² 39,00 26,09 1.017,51

36.26
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (1000 x 700 x 8)mm un. 3,00 299,62 898,86

36.27
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm un. 2,00 275,50 551,00

36.28
Janela fixa em cantoneira de ferro (2,50 x 0,80)m, com grade e tela de aço - 
fornecimento e colocação un. 2,00 1.202,73 2.405,46

36.11
Porta metálica em chapa lisa dupla de aço 10 usg, tipo veneziana, completa: ( 
0,80 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento un. 1,00 506,32 506,32

13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma água m² 7,00 38,64 270,48

REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

20.05 Pintura de tubulação de ferro fundido m² 5,00 10,44 52,20

15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 85,00 3,17 269,45

15.01.04 Reboco Paulista m² 85,00 15,33 1.303,05

20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m² 87,00 8,88 772,56

20.13 Pintura em esquadrias de ferro - óleo m² 8,00 10,60 84,80

14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m² 15,00 15,54 233,10
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INSTALAÇÕES PREDIAIS

33.20 Montagem hidraúlica da água de serviço da elevatória gl 1,00 345,70 345,70

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

16.12.01
Talha manual compacta, capacidade de carga de  500 g, elevação de 5,0 m e 
carro trole manual - Fornecimento e instalação cj 1,00 934,12 934,12

16.12.04 Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação m 7,00 174,55 1.221,85

33.15
Assentamento de conjunto moto-bomba submersível, potência de 10 cv até 
20 cv conforme projeto un. 2,00 345,70 691,40

36.29

Fornecimento e instalação de cesto metálico (50 x 50 x 60)cm, em cantoneira 
de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 35 x 35mm, fio DN 4mm, 
conforme o projeto un. 1,00 922,51 922,51

URBANIZAÇÃO

25.07 Portão para veículo un. 1,00 2.380,57 2.380,57

25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 79,00 29,60 2.338,40

25.01 Plantio de gramas em placas - urbanização m² 159,00 8,55 1.359,45

25.02 Plantio de árvores un. 4,00 15,02 60,08

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

36.30 Padrão de energia em baixa tensão tipo "E5" da CEMIG gl 1,00 347,36 347,36

36.17 Mão-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 1,00 43,42 43,42

36.18 Mão-de-obra civil para mureta do padrão gl 1,00 522,79 522,79

36.19 Mão-de-obra civil referente a instalação dos materiais gl 1,00 444,70 444,70

36.20 Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de automação gl 1,00 111,18 111,18

36.21 Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de motores gl 1,00 111,18 111,18

36.22
Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de distribuição de circuitos-
QDC-1 gl 1,00 111,18 111,18

36.31 Mão-de-obra civil para rede de dutos gl 1,00 300,09 300,09

TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEB FINAL 79.063,47

08 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

08.01 TERRAPLENAGEM 660.583,42

MOVIMENTO DE TERRA

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 2.052,00 5,89 12.086,28

05.07 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN m³ 46.072,00 1,37 63.118,64

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 268.181,00 1,40 375.453,40

05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m³ 493,00 1,69 833,17

02.02.12 Escavação mecânica  em material de primeira categoria m³ 44.431,00 2,57 114.187,67

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 53.317,00 1,78 94.904,26

08.02 TRATAMENTO PRELIMINAR 11.716,87

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 13,00 2,00 26,00

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.01 Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m m³ 3,00 12,17 36,51

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 13,00 3,00 39,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m² 55,50 32,31 1.793,21

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 55,50 6,92 384,06
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09.03.01
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³ 8,00 87,54 700,32

10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 609,00 6,79 4.135,11

09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 1,00 233,26 233,26

09.04.18 Cimbramento de madeira m³ 0,16 16,39 2,62

09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m³ 8,00 300,01 2.400,08

12.02 Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,11 321,88 35,41

ASSENTAMENTOS

16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 197,00 1,30 256,10

PAVIMENTAÇÃO

14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de 
cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 14,00 28,33 396,62

SERVIÇOS DIVERSOS

36.32

Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de aço 2" x 
3/8", dimensões (0,30 x 0,88)m² - espaçamento de 2cm entre barras - grade 
fina un. 1,00 242,35 242,35

36.33
Colocação de comporta manual - e=1cm - nas dimensões de (0,70 x 0,31m), 
conforme o projeto un. 4,00 124,18 496,72

SERVIÇOS ESPECIAIS

36.34 Assentamento de calha parshall em PRFV -  W = 3" un. 1,00 539,50 539,50

08.03 LAGOAS ANAERÓBIAS 58.741,03

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 1.093,00 2,00 2.186,00

MOVIMENTO DE TERRA

05.10

Escarificação, gradeamento e compactação mecânica do fundo das lagoas 
(esp.= 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactação de 100 % do 
PN m³ 43,00 7,63 328,09

02.02.12 Escavação mecânica  em material de primeira categoria m³ 43,00 2,57 110,51

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 253,00 1,40 354,20

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 51,00 1,78 90,78

05.03
Aterro de valas e cavas de fundação, com material granular adensado 
mecanicamente m³ 11,00 74,28 817,08

05.11 Regularização dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m² 1.859,00 1,00 1.859,00

OBRAS DE CONTENÇÃO

28.02 Fornecimento e instalação de geomembrana de 0,80 mm m² 1.859,00 19,76 36.733,84

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

36.35
Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 1) - entrada na Lagoa 
Anaeróbia un. 1,00 1.066,99 1.066,99

36.36
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,41)m² 
- e=15mm - Caixa 1 un. 2,00 110,40 220,80

36.37
Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 2) - entrada na Lagoa 
Anaeróbia un. 2,00 1.360,51 2.721,02

36.38
Fornecimento e assentamento de Comporta em PRFV (0,51 x0,22)m² - 
e=15mm - Caixa 2 un. 2,00 211,58 423,16

36.39

Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos 
distribuidores de PEAD - dispositivos de entrada das lagoas anaeróbias, 
conforme o projeto gl 1,00 3.933,12 3.933,12

36.40 Execução de dispositivo de saída da lagoa anaeróbia (Caixa 3) un. 4,00 1.511,95 6.047,80

ASSENTAMENTOS

16.06.03.01.02 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 m 6,00 1,47 8,82
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16.06.03.06.01 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 67,00 27,46 1.839,82

08.04 LAGOA FACULTATIVA 247.800,37

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 6.200,00 2,00 12.400,00

MOVIMENTO DE TERRA

05.10

Escarificação, gradeamento e compactação mecânica do fundo das lagoas 
(esp.= 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactação de 100 % do 
PN m³ 1.864,00 7,63 14.222,32

02.02.12 Escavação mecânica  em material de primeira categoria m³ 1.864,00 2,57 4.790,48

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 11.179,00 1,40 15.650,60

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 2.236,00 1,78 3.980,08

05.03
Aterro de valas e cavas de fundação, com material granular adensado 
mecanicamente m³ 466,00 74,28 34.614,48

05.11 Regularização dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m² 7.402,00 1,00 7.402,00

OBRAS DE CONTENÇÃO

28.02 Fornecimento e instalação de geomembrana de 0,80 mm m² 7.402,00 19,76 146.263,52

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

36.41
Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 4) - entrada na Lagoa 
Facultativa un. 1,00 1.895,33 1.895,33

36.42
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,33)m² 
- e=15mm un. 2,00 98,85 197,70

36.43

Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos 
distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada da lagoa facultativa, conforme 
o projeto gl 1,00 2.563,62 2.563,62

36.44 Execução de dispositivo de saída da lagoa facultativa (Caixa 5) un. 2,00 1.511,95 3.023,90

ASSENTAMENTOS

16.06.03.06.01 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 29,00 27,46 796,34

08.05 LAGOAS DE MATURAÇÃO 287.407,77

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 6.807,00 2,00 13.614,00

MOVIMENTO DE TERRA

05.10

Escarificação, gradeamento e compactação mecânica do fundo das lagoas 
(esp.= 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactação de 100 % do 
PN m³ 2.210,00 7,63 16.862,30

02.02.12 Escavação mecânica  em material de primeira categoria m³ 2.210,00 2,57 5.679,70

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 13.259,00 1,40 18.562,60

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 2.652,00 1,78 4.720,56

05.03
Aterro de valas e cavas de fundação, com material granular adensado 
mecanicamente m³ 553,00 74,28 41.076,84

05.11 Regularização dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m² 8.221,00 1,00 8.221,00

OBRAS DE CONTENÇÃO

28.02 Fornecimento e instalação de geomembrana de 0,80 mm m² 8.221,00 19,76 162.446,96

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

36.45
Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 6) - entrada nas Lagoas de 
Maturação un. 1,00 1.895,33 1.895,33

36.42
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,33)m² 
- e=15mm un. 2,00 98,85 197,70
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36.46

Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos 
distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada das lagoas de maturação, 
conforme o projeto gl 1,00 5.683,05 5.683,05

36.47 Execução de dispositivos de saída das lagoas de maturação (Caixas 7 e 8) un. 4,00 1.588,82 6.355,28

ASSENTAMENTOS

16.06.03.06.01 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 76,20 27,46 2.092,45

08.06 INTERLIGAÇÕES 19.430,40

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.01
Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de 
normais - para obras m 348,50 2,29 798,07

07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 0,35 312,20 108,65

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 188,00 18,25 3.431,00

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 125,00 5,53 691,25

02.01.04 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 14,00 24,34 340,76

02.02.07
Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que  1,50 até 
4,0m m³ 9,00 7,49 67,41

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 337,00 11,71 3.946,27

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 244,00 3,00 732,00

ESCORAMENTO

02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m² 357,00 7,31 2.609,67

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

16.04.01.10
Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-
moldado de concreto un. 18,00 287,81 5.180,58

16.04.01.12
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-
moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) m 3,97 153,84 610,74

ASSENTAMENTOS

16.06.03.01.03 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 m 12,00 1,60 19,20

16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 280,50 2,54 712,47

16.06.01.01.03 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  100 m 23,50 1,95 45,83

16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  150 m 32,50 4,20 136,50

08.07 LABORATÓRIO 36.121,41

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 33,50 2,00 67,00

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 6,00 18,25 109,50

23.01
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, 
inclusíve descarga m³ 7,00 6,83 47,81

24.01.02.03 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 60 a 100 m m³ 7,00 23,11 161,77

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 7,00 1,26 8,82

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 33,50 3,00 100,50

ESGOTAMENTO

13.05.02 Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 8,00 35,22 281,76

13.05.01 Rufo em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 8,00 26,98 215,84
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FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m² 68,00 32,31 2.197,08

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 10,00 6,92 69,20

09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m² 58,00 14,31 829,98

09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 
kg/m³ -preparo e lançamento m³ 6,00 207,08 1.242,48

09.03.01
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³ 4,00 87,54 350,16

09.03.02
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade de 1,50 a 10,0 m m³ 5,00 94,16 470,80

10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 281,00 6,79 1.907,99

09.01.04
Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em 
betoneira m³ 2,00 194,39 388,78

09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m³ 9,00 300,01 2.700,09

08.02.02
Broca de concreto (diâmetro 20,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 
kg/m³ m 12,00 14,48 173,76

09.04.18 Cimbramento de madeira m³ 81,00 16,39 1.327,59

PAVIMENTAÇÃO

14.02.12
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, esp. 2,0cm, inclusíve base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 16,00 19,73 315,68

LIGAÇÕES PREDIAIS

17.02.01.03 Caixa de gordura ramal interno de esgoto un. 2,00 34,67 69,34

17.02.01.01 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m un. 3,00 116,99 350,97

FECHAMENTOS

18.01.04
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e 
assentamento completa un. 1,00 270,95 270,95

18.01.05
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e 
assentamento completa un. 3,00 301,00 903,00

33.28
Porta metálica em chapa lisa dupla de aço 10 usg, tipo veneziana, completa: ( 
0,70 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento un. 1,00 443,20 443,20

18.02.01 Caixilho de ferro, tipo basculante m² 4,32 271,83 1.174,31

36.48
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (2,00 x 0,60) m - 
fornecimento e instalação un. 1,00 449,19 449,19

36.49
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (2,00 x 0,60) m, 
inclusive bojo em aço inox nº 1 - fornecimento e instalação un. 1,00 491,83 491,83

36.50
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (3,60 x 0,60) m, 
inclusive bojos em aço inox nº 1 - fornecimento e instalação un. 1,00 858,52 858,52

11.03.02 Alvenaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m² 58,00 26,09 1.513,22

11.03.01 Alvenaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm m² 45,00 20,51 922,95

13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma água m² 48,00 38,64 1.854,72

19.01 Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm m² 4,50 43,80 197,10

REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 245,00 3,17 776,65

15.01.03 Emboço para revestimento com azulejos m² 105,00 14,16 1.486,80

15.02.01 Revestimento com azulejo m² 105,00 51,57 5.414,85

15.01.04 Reboco paulista m² 140,00 15,33 2.146,20

20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m² 140,00 8,88 1.243,20

14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m² 5,50 15,54 85,47

14.01.04 Piso de ladrilhos hidráulicos lisos - cerâmicos m² 18,00 47,48 854,64

36.51 Execução de piso em paviflex (30 x 30cm) m² 4,00 39,36 157,44

20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 11,50 12,56 144,44

20.13 Pintura em esquadrias de ferro - óleo m² 12,00 10,60 127,20

INSTALAÇÕES PREDIAIS

36.52
Assentamento dos materiais para instalações de água potável no laboratório, 
conforme o projeto gl 1,00 612,14 612,14

36.53
Assentamento dos materiais para instalações de esgoto sanitário, no 
laboratório, conforme o projeto gl 1,00 606,49 606,49
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08.08 REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL 11.311,80

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.01
Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de 
normais - para obras m 850,00 2,29 1.946,50

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 255,00 18,25 4.653,75

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 255,00 11,71 2.986,05

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 425,00 3,00 1.275,00

ASSENTAMENTOS

16.06.03.02.02 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm m 850,00 0,53 450,50

08.09 DRENAGEM PLUVIAL 135.920,62

MOVIMENTO DE TERRA

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 466,00 5,53 2.576,98

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 127,00 11,71 1.487,17

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 311,00 3,00 933,00

ESGOTAMENTO

36.54 Execução de sarjeta em concreto de aterro m 547,00 27,84 15.228,48

16.02.02 Canaleta de concreto, diâmetro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 285,00 27,63 7.874,55

16.02.04 Canaleta de concreto, diâmetro 500 mm - Fornecimento e Assentamento m 315,00 48,53 15.286,95

36.55 Execução de descida d' água de aterro em degraus m 14,00 174,49 2.442,86

36.56 Execução de boca de lobo simples de grelha un. 6,00 685,43 4.112,58

36.57 Execução de caixa coletora com grelha de concreto (tipo CCS 01) un. 1,00 2.282,26 2.282,26

36.58 Execução de ala de lançamento de rede tubular, em concreto, DN 600 mm un. 1,00 1.081,67 1.081,67

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

09.01.11 Concreto traço 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 77,00 231,18 17.800,86

09.03.01
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³ 77,00 87,54 6.740,58

36.59 Execução de poço de visita tipo A  - DN 600 mm un. 6,00 1.220,81 7.324,86

06.01 Enrocamento manual com arrumação do material m³ 351,00 122,84 43.116,84

ASSENTAMENTOS

16.06.02.01.04
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, 
diâmetro 600 mm m 297,00 24,95 7.410,15

16.06.02.01.02
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, 
diâmetro 400 mm m 17,00 12,99 220,83

08.10 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 281.133,95

PAVIMENTAÇÃO

14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 
assentamento). m 1.747,00 25,34 44.268,98

14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de 
cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 37,50 28,33 1.062,38

36.60 Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho m³ 670,00 84,04 56.306,80

14.02.01
Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local 
da obra m² 910,00 30,24 27.518,40
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URBANIZAÇÃO

25.08 Portão para pedestre un. 1,00 795,95 795,95

25.07 Portão para veículo un. 1,00 2.380,57 2.380,57

25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 1.258,00 29,60 37.236,80

34.07 Plantio de muda de sansão do campo (tipo cerca viva) un. 4.194,00 2,50 10.485,00

25.01 Plantio de gramas em placas - urbanização m² 11.624,00 8,55 99.385,20

34.08 Plantio de muda de arbustos un. 113,00 14,99 1.693,87

08.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.356,58

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

36.61
Mão de obra referente à instalação dos materiais para o Padrão de Energia 
em baixa tensão tipo "E3" da CEMIG gl 1,00 347,36 347,36

36.17 Mão-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 1,00 43,42 43,42

36.18 Mão-de-obra civil para mureta do padrão gl 1,00 522,79 522,79

36.62 Mão-de-obra civil para rede de dutos gl 1,00 706,21 706,21

36.63 Mão de obra civil referente à instalação dos materiais para o Laboratório gl 1,00 1.736,80 1.736,80

08.12 ATERROS CONTROLADOS 9.242,21

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.03 Locação de áreas para obras m² 155,00 0,33 51,15

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.01 Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m m³ 235,00 12,17 2.859,95

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 59,00 5,89 347,51

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 265,00 1,78 471,70

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 599,50 1,40 839,30

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 241,00 1,26 303,66

02.02.12 Escavação mecânica  em material de primeira categoria m³ 20,00 2,57 51,40

05.07 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN m³ 20,00 1,37 27,40

ESGOTAMENTO

04.08 Drenagem com pedra britada m³ 33,00 73,76 2.434,08

04.05 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm m 106,00 17,51 1.856,06

08.13 LAGOAS DE LODO 25.535,16

SERVIÇOS TÉCNICOS

07.03 Locação de áreas para obras m² 729,00 0,33 240,57

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.01 Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m m³ 175,00 12,17 2.129,75

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 700,00 5,89 4.123,00

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 210,00 1,78 373,80

26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 2.100,00 1,40 2.940,00

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 1.050,00 1,26 1.323,00

OBRAS DE CONTENÇÃO

28.02 Fornecimento e instalação de geomembrana de 0,80 mm m² 729,00 19,76 14.405,04

08.14 EMISSÁRIO 6.309,11

SERVIÇOS TÉCNICOS
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07.01
Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de 
normais - para obras m 253,00 2,29 579,37

07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 0,25 312,20 78,99

TERRENO

21.02.03 Limpeza do terreno - Com roçadeira mecânica, manual m² 253,00 0,22 55,66

MOVIMENTO DE TERRA

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 26,00 18,25 474,50

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 105,00 5,53 580,65

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação 
mínimo de 97% do procto normal m³ 131,00 11,71 1.534,01

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 177,00 3,00 531,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

16.04.01.10
Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-
moldado de concreto un. 4,00 287,81 1.151,24

16.04.01.12
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-
moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) m 0,30 153,84 46,15

ASSENTAMENTOS

16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 253,00 2,54 642,62

ESGOTAMENTO

36.64 Execução de ala de lançamento, com válvula FLAP, conforme o projeto u 1,00 634,92 634,92

TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT O 1.794.610,70

TOTAL DE SERVIÇOS 5.034.564,48

09 REDE COLETORA

09.01 MATERIAIS

COPASA 06/08 Tampão de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT un. 332,00 253,70 84.228,40

EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 19.008,00 19,67 373.887,36

EMBASA ANB P/ ES PVC JE DN  150 pç 3.168,00 2,74 8.680,32

EMBASA TK7 JGS PB FoFo DN  150 23,200 kg m 10.755,00 217,58 2.340.072,90

EMBASA C90o ES PVC  PB JE DN 150 un. 11,00 94,45 1.038,95

EMBASA TE ES PVC  BBB JE DN 150 un. 11,00 124,42 1.368,62

TOTAL DE MATERIAS - REDE COLETORA DE ESGOTO 2.809.276,55

10 LIGAÇÕES PREDIAIS 

10.01 MATERIAIS

COPASA 06/08

Manilha cerâmica, classe B e/ou C, fabricada conforme NBR 5645 da ABNR, 
DN 200 mm m 1.077,00 15,23 16.402,71

EMBASA T PVC EP PBV  DN 100 m 1.248,00 5,63 7.026,24

EMBASA S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 un. 1.243,00 18,59 23.107,37

COPASA 06/08

Tampão de ferro fundido para poço luminar cinzento T- 5, fabricado conforme 
projeto un. 1.243,00 17,11 21.267,73

EMBASA Mastique elástico poliuretano monocomponente 310 ml un. 99,00 47,20 4.672,80

EMBASA AD ES PVC JE X P/ BOLSA MANILHA DN 100 un. 1.243,00 21,03 26.140,29
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EMBASA Base para PL em concreto un. 1.243,00 12,98 16.134,14

TOTAL DE MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS 114.751,28

12 INTERCEPTOR

12.01 MATERIAIS

COPASA 06/08 Tampão de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT un. 27,00 253,70 6.849,90

EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 1.506,00 19,67 29.623,02

EMBASA ANB P/ ES PVC JE DN  150 pç 251,00 2,74 687,74

EMBASA TK7 JGS PB FoFo DN  150 23,200 kg m 758,00 217,58 164.925,64

TOTAL DE MATERIAIS - INTERCEPTOR 202.086,30

13 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 01

13.01 LINHA DE RECALQUE 6.705,42

MATERIAIS

EMBASA 'T PVC PBA PB JE CL 20 DN 50 m 650,00 9,81 6.376,50

EMBASA C90' PVC PBA PB JE DN   50 pç 4,00 15,41 61,64

EMBASA C22o30' PVC PBA PB JE DN   50 pç 1,00 13,58 13,58

COPASA 06/08

Tampão de ferro fundido  T-109, nodular  conforme NBR 6589 e 6371 da 
ABNT un. 1,00 253,70 253,70

13.02 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 01 66.723,29

MATERIAIS

EMBASA APF FoFo PN 10 DN 150 pç 1,00 1.404,25 1.404,25

EMBASA TFP10 FoFo DN  150 X 0,30 21,000 kg pç 1,00 261,46 261,46

EMBASA T PVC JR DN 2' m 9,00 8,80 79,20

EMBASA C90o PVC JR DN 2' pç 3,00 19,57 58,71

EMBASA L PVC JR DN 2' pç 8,00 7,59 60,72

EMBASA NP PVC JR DN 2' pç 9,00 6,72 60,48

EMBASA UNIAO PVC JR DN 2' pç 5,00 35,71 178,55

EMBASA Y45o PVC JR DN 2' pç 2,00 41,19 82,38

EMBASA AD PVC PBA PR JE DN 50 pç 1,00 9,12 9,12

EMBASA C90' PVC PBA PB JE DN   50 pç 1,00 15,41 15,41

EMBASA C90o ES PVC  PB JE DN 100 pç 1,00 23,18 23,18

EMBASA VALV. DE RETEN.  PVC EP / AP DN 100 pç 1,00 87,84 87,84

EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 m 0,50 9,38 4,69

EMBASA T PVC EP PBV  DN 50 m 0,50 2,43 1,22

EMBASA JOELHO 90o PVC EP JE DN 75 pç 1,00 3,82 3,82

EMBASA T PVC EP PBV  DN 75 m 4,00 3,95 15,80

EMBASA TCL FoFo DN  150 26,000 kg m 4,55 357,62 1.627,17

EMBASA HRC d = 1 1/8' 5 kg/m m 1,00 144,05 144,05

EMBASA MIH FoFo d = 1 1/8' 8,500 kg pç 1,00 140,58 140,58

EMBASA CHT 9,500 kg pç 1,00 354,11 354,11

EMBASA ABF10 P/ DN  150 0,060 kg pç 1,00 38,08 38,08

EMBASA 

VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2" 400PSI TAMPA 
C/ PORCA DE UNIAO un. 2,00 146,01 292,02

EMBASA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN = 2' un. 2,00 76,00 152,00

EMBASA JOELHO 45o PVC JR DN 2' un. 3,00 14,67 44,01

EMBASA Parafuso para adufa de parede -  L= 2" X Ø3/4" un. 8,00 9,44 75,52

Página 18 de 171



                                                    Ministério da Integração Nacional
                                                    Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
                                                    Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

Unit. Total

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - UBAÍ - MG

Item Discriminação Un. Quant.
Valor (R$)

ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - JUNHO/08

Código        
CPU

EMBASA T PVC JS DN 20 m 12,00 0,87 10,44

EMBASA JOELHO 90o PVC JS DN 20 pç 3,00 0,34 1,02

COPASA 06/08

JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 20 
MM X 1/2", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 
5648 DA ABNT

pç
1,00 1,06 1,06

EMBASA T PVC JR DN 1/2' m 0,60 1,63 0,98

COPASA 06/08 Joeho 90 graus de bronze pç 1,00 5,40 5,40

COPASA 06/08 Torneira em bronze com adaptador de mangueira - 1/2" un. 1,00 6,49 6,49

HIDROTÉC. 07/08

Conjunto moto-bomba centrífuga submersível, para atender à vazão de 2,14 
l/s e hman. 12,49 mca, com as seguintes características:
- potência nominal: 20 cv
- rotação: 3500 rpm un. 2,00 19.942,00 39.884,00

POLYPLASTER

Comporta hidraúlica de canal fabricada em PRFV, dimensões (1,00x0,36)m² - 
esp. 10 mm un. 2,00 689,61 1.379,22

POLYPLASTER

Comporta hidraúlica de canal fabricada em PRFV, dimensões (1,20x0,46)m² - 
esp. 10 mm un. 1,00 1.057,40 1.057,40

EMBASA C90 JGS FoFo DN 100 14,000 kg pç 2,00 162,35 324,70

PADRÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO TIPO "C3" DA CEMI G

LOJA ELÉTRICA Cabeçote de alumínio 135 graus para eletroduto DN 40 mm (11/4") pç 1,00 3,61 3,61

LOJA ELÉTRICA Armação secundária de um estribo com haste 16X150mm pç 1,00 6,89 6,89

LOJA ELÉTRICA Arame em aço galvanizado nº14 BWG; 2,1 mm m 15,00 0,27 4,05

LOJA ELÉTRICA Isolador tipo roldana para baixa tensão pç 1,00 4,64 4,64

LOJA ELÉTRICA Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros pç 2,00 27,93 55,86

LOJA ELÉTRICA Terminal para aterramento de caixa pç 1,00 12,05 12,05

LOJA ELÉTRICA Conector parafuso fendido para cabo de cobre nú seção 10mm2 pç 2,00 2,10 4,20

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 10mm2, tempera meio dura m 10,00 3,89 38,90

LOJA ELÉTRICA Cinta zincada em aço carbono DN 102mm c/ parafuso DN 16 mm pç 1,00 10,62 10,62

LOJA ELÉTRICA Disjuntor termomagnético tripolar 100A-240V, Icc=10KA pç 1,00 189,98 189,98

LOJA ELÉTRICA Poste de aço carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrão CEMIG pç 1,00 1.046,77 1.046,77

LOJA ELÉTRICA Eletroduto de PVC rígido, DN  40 mm (11/4"), peças de 3000mm pç 2,00 12,99 25,98

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela de alumínio DN 40 mm(11/4") pç 2,00 1,14 2,28

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, DN 40 mm (11/4 ") pç 1,00 2,89 2,89

LOJA ELÉTRICA Curva 90º, PVC, raio longo DN 40 mm(11/4") pç 1,00 4,98 4,98

LOJA ELÉTRICA Curva em "S", em PVC, DN 40 mm (11/4") pç 1,00 4,98 4,98

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre unipolar seção 35mm2, isolamento 750V, na cor azul claro m 3,00 11,40 34,20

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre unipolar seção 35mm2, isolamento 750V, na cor  preto m 10,00 11,40 114,00

LOJA ELÉTRICA

Caixa em chapa metálica para medidor polifásico  e disjuntor, tipo CM2, 
padrão  CEMIG pç 1,00 94,16 94,16

LOJA ELÉTRICA Tampão de alumínio para poste Ø102mm pç 1,00 1,86 1,86

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto corrugado flexível, fabricado em polietileno de alta densidade, DN 
50 mm(2") m 15,00 7,10 106,50

LOJA ELÉTRICA Terminal para eletroduto flexível DN 50 mm(2") pç 4,00 3,03 12,12

LOJA ELÉTRICA Conexão I para eletroduto flexível DN 50 mm(2") pç 1,00 5,22 5,22

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 25 mm (3/4") un. 11,00 5,84 64,24

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 32 mm (1") un. 12,00 8,85 106,20

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 40 mm (1 1/4") un. 2,00 13,10 26,20

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 50 mm (1 1/2") un. 5,00 16,39 81,95

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 60 mm (2") un. 7,00 21,06 147,42

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 12,00 2,35 28,20

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 2,00 3,62 7,24

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 40 mm (11/4") un. 1,00 4,98 4,98
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LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 4,00 5,61 22,44

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 5,00 8,41 42,05

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 24,00 1,36 32,64

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 4,00 1,72 6,88

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 40 mm (11/4") un. 2,00 2,89 5,78

LOJA ELÉTRICA Luva  de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 8,00 3,62 28,96

LOJA ELÉTRICA Luva  de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 10,00 5,84 58,40

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") un. 12,00 0,51 6,12

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1") un. 12,00 0,74 8,88

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 40 mm (11/4") un. 2,00 1,14 2,28

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") un. 6,00 1,17 7,02

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 60 mm (2") un. 9,00 1,66 14,94

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286 ,  seção  2,5mm2 m 145,00 1,25 181,25

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286, seção 16mm2 m 160,00 6,44 1.030,40

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286, seção 35mm2 m 55,00 13,10 720,50

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 2,5 mm2 m 80,00 1,05 84,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 6 mm2 m 30,00 2,30 69,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 16 mm2 m 40,00 5,50 220,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 25 mm2 m 95,00 8,60 817,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre, para controle , têmpera mole, classe 5, cobertura com 
composto termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com 
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operação em regime 
contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 7288  2x1C#1,5 mm2 m 50,00 2,19 109,50

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre, para controle , têmpera mole, classe 5, cobertura com 
composto termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com 
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operação em regime 
contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 7288  5x1C#1,5 mm2 m 35,00 4,22 147,70

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre, para controle , têmpera mole, classe 5, cobertura com 
composto termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com 
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operação em regime 
contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 7288  12x1C#1,5 mm2 m 4,00 9,63 38,52

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 25 mm (3/4") pç 10,00 0,89 8,90

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 32 mm (1") pç 6,00 1,18 7,08

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 50 mm (11/2") pç 8,00 2,01 16,08

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 60 mm (2") pç 9,00 2,48 22,32

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 25 mm (3/4") pç 1,00 5,20 5,20

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") pç 1,00 5,23 5,23

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") pç 1,00 5,59 5,59

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") pç 1,00 8,09 8,09

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 32 mm (1") pç 1,00 8,09 8,09
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LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LB", com entradas de 32 mm (1") pç 1,00 8,09 8,09

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 50 mm (11/2") pç 3,00 22,37 67,11

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "T", com entradas de 50 mm (11/2") pç 2,00 22,37 44,74

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LB", com entradas de 60 mm (2") pç 1,00 29,42 29,42

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 60 mm (2") pç 4,00 29,42 117,68

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 60 mm (2") pç 1,00 29,42 29,42

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "C", com dois interruptores simples de 10A, 
250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 1,00 19,82 19,82

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com tomada monofásica 2P+T 
(universal) 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 1,00 19,82 19,82

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com tomada bifásica 2P+T (universal) 
15A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 1,00 19,82 19,82

LOJA ELÉTRICA

Caixa em alumínio redonda, tampa articulável, com tomada trifásica 3P+T  
20A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 1,00 41,96 41,96

LOJA ELÉTRICA Poste em aço galvanizado a fogo, diâmetro de 76 mm, comprimento 7 m pç 3,00 314,26 942,78

LOJA ELÉTRICA Braço de aço galvanizado para luminária 25 mm, comprimento:1,5 m pç 3,00 101,28 303,84

LOJA ELÉTRICA Tampão de alumínio para poste de diâmetro 76 mm pç 3,00 1,75 5,25

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alça, dimensões 
300x300x300 mm un. 3,00 37,76 113,28

LOJA ELÉTRICA

Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de braço de luminária 
em poste de diâmetro de 76 mm un. 3,00 9,23 27,69

LOJA ELÉTRICA

Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de relé fotoelétrico em 
poste de diâmetro de 76 mm un. 1,00 9,23 9,23

LOJA ELÉTRICA

Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1200W, tensão 220V, fornecido 
completo com base de fixação un. 1,00 30,16 30,16

LOJA ELÉTRICA

Luminária para uso externo, aberta, para fixação em braço de diâmetro 25 
mm, para lâmpada VM 250W, rosca E40, sem reator un. 3,00 66,46 199,38

LOJA ELÉTRICA

Reator para lâmpada Vapor metálico de 250W, 220V, para uso ao tempo, 
para fixação em poste, alto fator de potência un. 3,00 62,74 188,22

LOJA ELÉTRICA Lâmpada tipo Vapor Metálico de 250W, 220V, com rosca E-40 un. 3,00 66,46 199,38

LOJA ELÉTRICA

Luminária fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixação em 
condulete tipo "T",com suspensão tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa 
de aço  tratada, pintura eletrostática na cor branca, para duas lâmpadas 16W. un. 1,00 37,64 37,64

LOJA ELÉTRICA

Reator duplo para lâmpadas fluorescente de 16W, 127V, para uso interno,tipo 
eletrônico para fixação em poste, alto fator de potência un. 1,00 27,22 27,22

LOJA ELÉTRICA Lâmpada  fluorescente, extra luz do dia  16W,base bipino. un. 2,00 6,28 12,56

LOJA ELÉTRICA Tampão de aço para eletroduto DN 3/4" un. 1,00 2,71 2,71

LOJA ELÉTRICA Suspensão  em tubo de aço DN 3/4", para luminária fluorescente cj 1,00 10,03 10,03

LOJA ELÉTRICA

Arandela para uso externo em alumínio fundido,com acabamento  epóxi, 
bulbo ovóide em vidro temperado, soquete E-27, para lâmpada fluorescente 
compacta de 20W. un. 1,00 109,78 109,78

LOJA ELÉTRICA Lâmpada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 un. 1,00 23,48 23,48

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alumínio, com tampa de aparafusada, junta de 
vedação,grau de proteção IP-65,, dimensões 300x300x120 mm pç 1,00 107,39 107,39

LOJA ELÉTRICA

Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de 
cabos,completo com arruela e bucha , DN 25 mm (1") pç 1,00 5,09 5,09

LOJA ELÉTRICA

Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de 
cabos,completo com arruela e bucha , DN 50 mm (11/2") pç 2,00 16,78 33,56

LOJA ELÉTRICA

Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de 
cabos,completo com arruela e bucha , DN 60 mm (2") pç 2,00 22,55 45,10

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alça, dimensões 
600x600x750 mm un. 2,00 193,17 386,34

LOJA ELÉTRICA Chave bóia 15A-250V, fornecida com cabo de 10 metros pç 3,00 24,98 74,94

LOJA ELÉTRICA Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros pç 3,00 32,20 96,60

LOJA ELÉTRICA

Conector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em  haste 
DN 19 mm pç 2,00 14,37 28,74

LOJA ELÉTRICA

Conector em bronze cabo haste cobreada para 2 cabos 16-70mm2 em  haste 
DN 19 mm pç 1,00 14,37 14,37

LOJA ELÉTRICA Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 pç 1,00 11,15 11,15

LOJA ELÉTRICA Presilha de  fixação de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria pç 16,00 0,72 11,52

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 16mm2, tempera meio dura m 15,00 4,99 74,85

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 35mm2, tempera meio dura m 20,00 11,41 228,20

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 50mm2, tempera meio dura m 18,00 14,87 267,66
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LOJA ELÉTRICA

Caixa em chapa de aço, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre 
eletrolítico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo  
nove conectores tipo aperto em bronze de alta resistênica mecânica,nas 
seguintes quantidades: 4 conetores para cabo seção 6 mm2, 2 conectores 
para cabo 4 mm2, 1 conector para cabo 50 mm2 un. 1,00 135,64 135,64

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alumínio, com tampa de aparafusada, junta de 
vedação,grau de proteção IP-65,, dimensões 400x400x200 mm pç 1,00 228,93 228,93

LOJA ELÉTRICA Bucha de redução em aço galvanizado Ø11/2" para 1" 1,00 10,71 10,71

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS Nº1-QDC-1

LOJA ELÉTRICA

Quadro confeccionado em chapa de aço  tratado, 14 USG (1,9mm), pintado 
internamente na cor laranja código RAL2000, e externamente na cor cinza 
código RAL 7032, após decapagem, fosfatização e pintura anti-óxido; tipo 
sobrepor, grau de proteção IP-55, contendo as dimensões mínimas em 
(AxLxP), de (800x1000x220)mm, em um único módulo. O quadro deverá 
possuir porta única e fecho tipo cremona. O quadro deverá conter   
barramentos trifásicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os 
equipamentos componentes do Quadro de Distribuição de Circuitos Nº1-QDC-
1, encontram especificados  e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 2.188,90 2.188,90

QUADRO DE MOTORES Nº1-QM-1

LOJA ELÉTRICA

Quadro confeccionado em chapa de aço  tratado, 14 USG (1,9mm), pintado 
internamente na cor laranja código RAL2000, e externamente na cor cinza 
código RAL 7032, após decapagem, fosfatização e pintura anti-óxido; tipo 
sobrepor, grau de proteção IP-55, contendo as dimensões mínimas em 
(AxLxP), de (700x700x220)mm, em um único módulo. O quadro deverá 
possuir porta única e fecho tipo cremona. O quadro deverá conter   
barramentos trifásicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os 
equipamentos componentes do Quadro de  Motores nº1-QM-1, encontram 
especificados  e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 2.832,00 2.832,00

QUADRO DE AUTOMAÇÃO Nº1-QA-1

LOJA ELÉTRICA

Quadro confeccionado em chapa de aço  tratado, 14 USG (1,9mm), pintado 
internamente na cor laranja código RAL2000, e externamente na cor cinza 
código RAL 7032, após decapagem, fosfatização e pintura anti-óxido; tipo 
sobrepor, grau de proteção IP-55, contendo as dimensões mínimas em 
(AxLxP), de (600x700x220)mm, em um único módulo. O quadro deverá 
possuir porta única e fecho tipo cremona. O quadro deverá conter  barra de 
terra. Os equipamentos componentes do Quadro de Automação Nº1-QA-1, 
encontram especificados  e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 3.422,00 3.422,00

TOTAL DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEB 01 73.428,71

14 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB FINAL

14.01 LINHA DE RECALQUE 14.378,83

MATERIAIS

EMBASA T PVC DEFoFo PB JEI DN 150 m 300,00 44,13 13.239,00

EMBASA C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg pç 2,00 183,37 366,74

EMBASA C22 JGS FoFo DN 150 18,700 kg pç 1,00 202,10 202,10

EMBASA C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg pç 3,00 190,33 570,99

14.02 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB FINAL 90.868,14

MATERIAIS

EMBASA PMS FoFo SIMILAR AO MOD. 01 DA BARBARA 57,000 kg pç 1,00 698,31 698,31
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EMBASA HRC d = 1 1/8' 5 kg/m m 2,73 144,05 393,26

EMBASA JOELHO 90o PVC EP JE DN 100 pç 1,00 5,20 5,20

EMBASA VALVULA RET. FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 100 pç 1,00 835,13 835,13

EMBASA T PVC EP PBV  DN 100 m 0,50 5,63 2,82

EMBASA REFF10 FoFo DN 150 X 100 15,000 kg pç 1,00 242,45 242,45

EMBASA C90FF10 FoFo DN 150 18,000 kg pç 3,00 342,09 1.026,27

EMBASA VALVULA RET. FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 150 pç 2,00 1.192,46 2.384,92

EMBASA C45FF10 FoFo DN 150 17,000 kg pç 2,00 197,80 395,60

EMBASA YFF10 FoFo DN 150 X 150 36,000 kg pç 2,00 539,98 1.079,96

EMBASA TFP10 FoFo DN  150 X 1,50 47,000 kg pç 1,00 495,95 495,95

EMBASA TOF10 FoFo L = 0,50m DN   150 32,000 kg pç 1,00 915,50 915,50

EMBASA TFL10 FoFo DN  100 X 1,10 26,200 kg pç 1,00 673,94 673,94

EMBASA C90FF10 FoFo DN 100 11,000 kg pç 1,00 162,55 162,55

EMBASA ABF10 P/ DN  100 0,040 kg pç 3,00 27,48 82,44

EMBASA ABF10 P/ DN  150 0,060 kg pç 21,00 38,08 799,68

EMBASA JOELHO 90o PVC R JE DN 75 un. 2,00 10,37 20,74

EMBASA T PVC EP PBV  DN 75 m 7,00 3,95 27,65

EMBASA 'PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg pç 160,00 6,66 1.065,60

EMBASA 'PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg pç 24,00 3,52 84,48

COPASA 06/08

Registro com flanges com cunha de borracha, corpo curto, com cabeçote, 
fabricado conforme a norma ISO 5752, série 14 - REUROCC PN 10/16 DN 
150 un. 2,00 1.399,56 2.799,12

COPASA 06/08

Registro com flanges com cunha de borracha, corpo curto, com cabeçote, 
fabricado conforme a norma ISO 5752, série 14 - REUROCC PN 10/16 DN 
100 un. 1,00 930,31 930,31

COPASA 06/08 Parafuso para adufa de parede -  L= 2" X Ø3/4" un. 8,00 9,44 75,52

HIDROTÉC. 07/08

Conjunto moto-bomba submersível, para atender à vazão de 13,34 l/s e 
hman. 22,11 mca, com as seguintes características:
- potência nominal: 15 cv
- rotação: 1750 rpm un. 2,00 20.619,32 41.238,64

POLYPLASTER

Comporta hidraúlica de canal fabricada em PRFV, dimensões (1,35x0,66)m² - 
esp. 10 mm un. 1,00 1.706,79 1.706,79

POLYPLASTER

Comporta hidraúlica de canal fabricada em PRFV, dimensões (1,65x0,56)m² - 
esp. 10 mm un. 2,00 1.770,00 3.540,00

EMBASA APF FoFo PN 10 DN 150 pç 1,00 1.404,25 1.404,25

EMBASA MIH FoFo d = 1 1/8' 8,500 kg pç 1,00 140,58 140,58

EMBASA TCL FoFo DN  150 26,000 kg m 0,25 357,62 89,41

EMBASA TCL FoFo DN   80 13,900 kg m 3,50 338,11 1.183,39

EMBASA REFF10 FoFo DN 150 X 80 17,200 kg pç 2,00 234,02 468,04

EMBASA TFL10 FoFo DN  150 X 3,50 107,000 kg pç 2,00 2.318,95 4.637,90

EMBASA TFL10 FoFo DN  150 X 0,80 42,000 kg pç 2,00 1.325,75 2.651,50

EMBASA 'TOF10 FoFo L = 0,25m DN  150 24,000 kg pç 1,00 395,76 395,76

EMBASA C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg pç 1,00 183,37 183,37

EMBASA T PVC JS DN 20 m 12,00 0,87 10,44

EMBASA JOELHO 90o PVC JS DN 20 pç 3,00 0,34 1,02

COPASA 06/08

JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 20 
MM X 1/2", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 
5648 DA ABNT

pç
1,00 1,06 1,06

EMBASA T PVC JR DN 1/2' m 0,60 1,63 0,98

COPASA 06/08 Joeho 90 graus de bronze pç 1,00 5,40 5,40

COPASA 06/08 Torneira em bronze com adaptador de mangueira - 1/2" un. 1,00 6,49 6,49

PADRÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO TIPO "C2" DA CEMI G

LOJA ELÉTRICA Cabeçote de alumínio 135 graus para eletroduto DN 40 mm (11/4") pç 1,00 3,61 3,61

LOJA ELÉTRICA Armação secundária de um estribo com haste 16X150mm pç 1,00 6,89 6,89

LOJA ELÉTRICA Arame em aço galvanizado nº14 BWG; 2,1 mm m 15,00 0,27 4,05

LOJA ELÉTRICA Isolador tipo roldana para baixa tensão pç 1,00 4,64 4,64
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LOJA ELÉTRICA Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros pç 2,00 27,93 55,86

LOJA ELÉTRICA Terminal para aterramento de caixa pç 1,00 12,05 12,05

LOJA ELÉTRICA Conector parafuso fendido para cabo de cobre nú seção 10mm2 pç 2,00 2,10 4,20

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 10mm2, tempera meio dura m 10,00 3,89 38,90

LOJA ELÉTRICA Cinta zincada em aço carbono DN 102mm c/ parafuso DN 16 mm pç 1,00 10,62 10,62

LOJA ELÉTRICA Disjuntor termomagnético tripolar 70A-240V, Icc=10KA pç 1,00 95,24 95,24

LOJA ELÉTRICA Poste de aço carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrão CEMIG pç 1,00 1.046,77 1.046,77

LOJA ELÉTRICA Eletroduto de PVC rígido, DN  40 mm (11/4"), peças de 3000mm pç 2,00 12,99 25,98

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela de alumínio DN 40 mm(11/4") pç 2,00 1,14 2,28

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, DN 40 mm (11/4 ") pç 1,00 2,89 2,89

LOJA ELÉTRICA Curva 90º, PVC, raio longo DN 40 mm(11/4") pç 1,00 4,98 4,98

LOJA ELÉTRICA Curva em "S", em PVC, DN 40 mm (11/4") pç 1,00 4,98 4,98

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre unipolar seção 25mm2, isolamento 750V, na cor azul claro m 3,00 8,60 25,80

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre unipolar seção 25mm2, isolamento 750V, na cor  preto m 10,00 8,60 86,00

LOJA ELÉTRICA

Caixa em chapa metálica para medidor polifásico  e disjuntor, tipo CM2, 
padrão  CEMIG pç 1,00 94,16 94,16

LOJA ELÉTRICA Tampão de alumínio para poste Ø102mm pç 1,00 1,86 1,86

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto corrugado flexível, fabricado em polietileno de alta densidade, DN 
50 mm(2") m 34,00 7,10 241,40

LOJA ELÉTRICA Terminal para eletroduto flexível DN 50 mm(2") pç 4,00 3,03 12,12

LOJA ELÉTRICA Conexão I para eletroduto flexível DN 50 mm(2") pç 1,00 5,22 5,22

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 25 mm (3/4") un. 11,00 5,84 64,24

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 32 mm (1") un. 12,00 8,85 106,20

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 50 mm (1 1/2") un. 8,00 16,39 131,12

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 60 mm (2") un. 8,00 21,06 168,48

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 10,00 2,35 23,50

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 3,00 3,62 10,86

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 4,00 5,61 22,44

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 2,00 8,41 16,82

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 20,00 1,36 27,20

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 6,00 1,72 10,32

LOJA ELÉTRICA Luva  de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 8,00 3,62 28,96

LOJA ELÉTRICA Luva  de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 4,00 5,84 23,36

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") un. 12,00 0,51 6,12

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1") un. 4,00 0,74 2,96

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") un. 8,00 1,17 9,36

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 60 mm (2") un. 6,00 1,66 9,96

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286 ,  seção  2,5mm2 m 240,00 1,25 300,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286, seção 10mm2 m 210,00 4,30 903,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286, seção 16mm2 m 116,00 6,44 747,04

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 2,5 mm2 m 60,00 1,05 63,00
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LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 4 mm2 m 8,00 1,50 12,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 6 mm2 m 30,00 2,30 69,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 16 mm2 m 35,00 5,50 192,50

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre, para controle , têmpera mole, classe 5, cobertura com 
composto termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com 
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operação em regime 
contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 7288  2x1C#1,5 mm2 m 50,00 2,19 109,50

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre, para controle , têmpera mole, classe 5, cobertura com 
composto termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com 
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operação em regime 
contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 7288  5x1C#1,5 mm2 m 35,00 4,22 147,70

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre, para controle , têmpera mole, classe 5, cobertura com 
composto termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com 
isolamento em PVC, classe 1kV, temperatura de operação em regime 
contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 7288  12x1C#1,5 mm2 m 4,00 9,63 38,52

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 25 mm (3/4") pç 10,00 0,89 8,90

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 32 mm (1") pç 6,00 1,18 7,08

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 50 mm (11/2") pç 5,00 2,01 10,05

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 60 mm (2") pç 9,00 2,48 22,32

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 25 mm (3/4") pç 1,00 5,20 5,20

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") pç 1,00 5,23 5,23

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") pç 1,00 5,59 5,59

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") pç 1,00 8,09 8,09

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 32 mm (1") pç 1,00 8,09 8,09

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LB", com entradas de 32 mm (1") pç 1,00 8,09 8,09

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 50 mm (11/2") pç 2,00 22,37 44,74

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "T", com entradas de 50 mm (11/2") pç 2,00 22,37 44,74

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LB", com entradas de 60 mm (2") pç 1,00 29,42 29,42

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 60 mm (2") pç 2,00 29,42 58,84

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 60 mm (2") pç 1,00 29,42 29,42

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "C", com dois interruptores simples de 10A, 
250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 1,00 19,82 19,82

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com tomada monofásica 2P+T 
(universal) 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 1,00 19,82 19,82

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com tomada bifásica 2P+T (universal) 
15A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 1,00 19,82 19,82

LOJA ELÉTRICA

Caixa em alumínio redonda, tampa articulável, com tomada trifásica 3P+T  
20A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 1,00 41,96 41,96

LOJA ELÉTRICA Poste em aço galvanizado a fogo, diâmetro de 76 mm, comprimento 7 m pç 3,00 314,26 942,78

LOJA ELÉTRICA Braço de aço galvanizado para luminária 25 mm, comprimento:1,5 m pç 3,00 101,28 303,84

LOJA ELÉTRICA Tampão de alumínio para poste de diâmetro 76 mm pç 3,00 1,75 5,25

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alça, dimensões 
300x300x300 mm un. 6,00 37,76 226,56

LOJA ELÉTRICA

Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de braço de luminária 
em poste de diâmetro de 76 mm un. 3,00 9,23 27,69

LOJA ELÉTRICA

Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de relé fotoelétrico em 
poste de diâmetro de 76 mm un. 1,00 9,23 9,23

LOJA ELÉTRICA

Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1200W, tensão 220V, fornecido 
completo com base de fixação un. 1,00 30,16 30,16

LOJA ELÉTRICA

Luminária para uso externo, aberta, para fixação em braço de diâmetro 25 
mm, para lâmpada VM 250W, rosca E40, sem reator un. 3,00 66,46 199,38

LOJA ELÉTRICA

Reator para lâmpada Vapor metálico de 250W, 220V, para uso ao tempo, 
para fixação em poste, alto fator de potência un. 3,00 62,74 188,22

LOJA ELÉTRICA Lâmpada tipo Vapor Metálico de 250W, 220V, com rosca E-40 un. 3,00 66,46 199,38
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LOJA ELÉTRICA

Luminária fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixação em 
condulete tipo "T",com suspensão tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa 
de aço  tratada, pintura eletrostática na cor branca, para duas lâmpadas 16W. un. 1,00 37,64 37,64

LOJA ELÉTRICA

Reator duplo para lâmpadas fluorescente de 16W, 127V, para uso interno,tipo 
eletrônico para fixação em poste, alto fator de potência un. 1,00 27,22 27,22

LOJA ELÉTRICA Lâmpada  fluorescente, extra luz do dia  16W,base bipino. un. 2,00 6,28 12,56

LOJA ELÉTRICA Tampão de aço para eletroduto DN 3/4" un. 1,00 2,71 2,71

LOJA ELÉTRICA Suspensão  em tubo de aço DN 3/4", para luminária fluorescente cj 1,00 10,03 10,03

LOJA ELÉTRICA

Arandela para uso externo em alumínio fundido,com acabamento  epóxi, 
bulbo ovóide em vidro temperado, soquete E-27, para lâmpada fluorescente 
compacta de 20W. un. 1,00 109,78 109,78

LOJA ELÉTRICA Lâmpada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 un. 1,00 23,48 23,48

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alumínio, com tampa de aparafusada, junta de 
vedação,grau de proteção IP-65,, dimensões 300x300x120 mm pç 1,00 107,39 107,39

LOJA ELÉTRICA

Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de 
cabos,completo com arruela e bucha , DN 25 mm (1") pç 1,00 5,09 5,09

LOJA ELÉTRICA

Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de 
cabos,completo com arruela e bucha , DN 50 mm (11/2") pç 2,00 16,78 33,56

LOJA ELÉTRICA

Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de 
cabos,completo com arruela e bucha , DN 60 mm (2") pç 2,00 22,55 45,10

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alça, dimensões 
600x600x750 mm un. 2,00 193,17 386,34

LOJA ELÉTRICA Chave bóia 15A-250V, fornecida com cabo de 10 metros pç 3,00 24,98 74,94

LOJA ELÉTRICA Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros pç 3,00 32,20 96,60

LOJA ELÉTRICA

Conector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em  haste 
DN 19 mm pç 2,00 14,37 28,74

LOJA ELÉTRICA

Conector em bronze cabo haste cobreada para 2 cabos 16-70mm2 em  haste 
DN 19 mm pç 1,00 14,37 14,37

LOJA ELÉTRICA Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 pç 1,00 11,15 11,15

LOJA ELÉTRICA Presilha de  fixação de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria pç 16,00 0,72 11,52

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 16mm2, tempera meio dura m 20,00 4,99 99,80

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 35mm2, tempera meio dura m 20,00 11,41 228,20

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 50mm2, tempera meio dura m 18,00 14,87 267,66

LOJA ELÉTRICA

Caixa em chapa de aço, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre 
eletrolítico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo  
nove conectores tipo aperto em bronze de alta resistênica mecânica,nas 
seguintes quantidades: 4 conetores para cabo seção 6 mm2, 2 conectores 
para cabo 4 mm2, 1 conector para cabo 50 mm2 un. 1,00 135,64 135,64

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alumínio, com tampa de aparafusada, junta de 
vedação,grau de proteção IP-65,, dimensões 400x400x200 mm pç 1,00 228,93 228,93

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS Nº1-QDC-1

LOJA ELÉTRICA

Quadro confeccionado em chapa de aço  tratado, 14 USG (1,9mm), pintado 
internamente na cor laranja código RAL2000, e externamente na cor cinza 
código RAL 7032, após decapagem, fosfatização e pintura anti-óxido; tipo 
sobrepor, grau de proteção IP-55, contendo as dimensões mínimas em 
(AxLxP), de (800x1000x220)mm, em um único módulo. O quadro deverá 
possuir porta única e fecho tipo cremona. O quadro deverá conter   
barramentos trifásicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os 
equipamentos componentes do Quadro de Distribuição de Circuitos Nº1-QDC-
1, encontram especificados  e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 2.188,90 2.188,90

QUADRO DE MOTORES Nº1-QM-1

LOJA ELÉTRICA

Quadro confeccionado em chapa de aço  tratado, 14 USG (1,9mm), pintado 
internamente na cor laranja código RAL2000, e externamente na cor cinza 
código RAL 7032, após decapagem, fosfatização e pintura anti-óxido; tipo 
sobrepor, grau de proteção IP-55, contendo as dimensões mínimas em 
(AxLxP), de (700x700x220)mm, em um único módulo. O quadro deverá 
possuir porta única e fecho tipo cremona. O quadro deverá conter   
barramentos trifásicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os 
equipamentos componentes do Quadro de  Motores nº1-QM-1, encontram 
especificados  e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 2.832,00 2.832,00
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QUADRO DE AUTOMAÇÃO Nº1-QA-1

LOJA ELÉTRICA

Quadro confeccionado em chapa de aço  tratado, 14 USG (1,9mm), pintado 
internamente na cor laranja código RAL2000, e externamente na cor cinza 
código RAL 7032, após decapagem, fosfatização e pintura anti-óxido; tipo 
sobrepor, grau de proteção IP-55, contendo as dimensões mínimas em 
(AxLxP), de (600x700x220)mm, em um único módulo. O quadro deverá 
possuir porta única e fecho tipo cremona. O quadro deverá conter  barra de 
terra. Os equipamentos componentes do Quadro de Automação Nº1-QA-1, 
encontram especificados  e quantificados nos desenhos do projeto un. 1,00 3.422,00 3.422,00

TOTAL DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEB FINA L 105.246,97

15 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

15.01 TRATAMENTO PRELIMINAR 10.956,07

COPASA 06/08

Rastelo metálico, inclusive cabo de madeira, conforme projeto (tratamento 
preliminar) un. 1,00 59,00 59,00

POLYPLASTER

Calha parshall fabricada em polyester reforçada com fibra de vidro (PRFV), 
garganta W=3" destinada à mistura rápida de produtos quimicos e medição 
de vazão un. 1,00 2.950,00 2.950,00

POLYPLASTER

Comporta de gaveta fabricada em polyester reforçada com fibra de vidro 
(PRFV), nas dimensões de (0,31x0,70)m² - e=1cm, conforme o projeto un. 4,00 1.239,00 4.956,00

COPASA 06/08

EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 
150 un. 2,00 508,57 1.017,14

COPASA 06/08

Curva 90º em ferro fundido dúctil com flanges, fabricado conforme a NBR 
7675 da ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 150 un. 2,00 206,41 412,82

COPASA 06/08

Tubo de ferro fundido dúctil centrifulgado com flange e ponta, fabricado 
conforme NBR 7560 da ABNT - pressão de trabalho 10/16kgf/cm² - PN-10/16 - 
TFP10/16, DN 150 L = 2,65m un. 1,00 1.193,11 1.193,11

COPASA 06/08

Arruela de borracha para flanges, pressão nominal de 10 kgf/cm², para 
atender às conexões da NBR 7675 e fabricada conforme PB 80 DA ABNT 
(ABFSBR10) DN 150 un. 4,00 38,72 154,88

COPASA 06/08 Parafuso com porcas para flanges - PPF, DN 20 X  90 un. 32,00 6,66 213,12

15.02 LAGOAS ANAERÓBIAS 4.089,62

EMBASA C90o ES PVC  PB JE DN 150 pç 2,00 94,45 188,90

EMBASA C45o LG PVC EP JE DN 100 pç 16,00 24,26 388,16

EMBASA C90o PVC EP JE DN 75 pç 2,00 18,15 36,30

EMBASA C90o PVC EP JE DN 100 pç 8,00 26,16 209,28

EMBASA T PVC EP PBV  DN 75 m 30,00 3,95 118,50

EMBASA T PEAD CL. 6,0 kgf/cm2 DE 110 m 72,00 24,71 1.779,12

EMBASA 

Grade em Polyéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas 
fabricadas pelo processo de injeção em resina estervinílica reforçado com 
fibra de vidro, nas dimensões de (0,68 x 0,54m) - altura = 38mm (tipo leve)
              malha = 38 x 38 mm
              área aberta = 60% un. 4,00 177,14 708,56

POLYPLASTER

Placa para retenção de escuma, em Polyéster reforçada com fibra de vidro 
(PRFV), nas dimensões de (1,00 x 0,45m) - e= 20mm un. 4,00 127,44 509,76

POLYPLASTER Chumbador de expansão com porca borboleta, 1/2", inoxidável un. 16,00 9,44 151,04

15.03 LAGOA FACULTATIVA 1.425,98

POLYPLASTER

Grade em Polyéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas 
fabricadas pelo processo de injeção em resina estervinílica reforçado com 
fibra de vidro, nas dimensões de (0,68 x 0,54m) - altura = 38mm (tipo leve)
              malha = 38 x 38 mm
              área aberta = 60% un. 2,00 177,14 354,28
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POLYPLASTER

Placa para retenção de escuma, em Polyéster reforçada com fibra de vidro 
(PRFV), nas dimensões de (1,00 x 0,45m) - e= 20mm un. 2,00 127,44 254,88

COPASA 06/08 Chumbador de expansão com porca borboleta, 1/2", inoxidável un. 8,00 9,44 75,52

EMBASA T PEAD CL. 6,0 kgf/cm2 DE 110 m 30,00 24,71 741,30

15.04 LAGOAS DE MATURAÇÃO 4.698,58

POLYPLASTER

Grade em Polyéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas 
fabricadas pelo processo de injeção em resina estervinílica reforçado com 
fibra de vidro, nas dimensões de (0,68 x 0,53m) - altura = 38mm (tipo leve)
              malha = 38 x 38 mm
              área aberta = 60% un. 4,00 177,14 708,56

POLYPLASTER

Placa para retenção de escuma, em Polyéster reforçada com fibra de vidro 
(PRFV), nas dimensões de (1,00 x 0,65m) - e= 20mm un. 4,00 141,60 566,40

POLYPLASTER

Stop Log, em Polyéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), nas dimensões 
de (0,70 x 0,10m) - e= 2cm un. 12,00 112,10 1.345,20

COPASA 06/08 Chumbador de expansão com porca borboleta, 1/2", inoxidável un. 16,00 9,44 151,04

EMBASA T PEAD CL. 6,0 kgf/cm2 DE 110 m 78,00 24,71 1.927,38

15.05 INTERLIGAÇÕES 23.021,22

COPASA 06/08

Tampão de ferro fundido  DN 600 T-109 , nodular conforme NBR 6589 e 6371 
da ABNT un. 18,00 253,70 4.566,60

EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 m 12,00 9,38 112,56

EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 282,00 19,67 5.546,94

EMBASA TK7 JGS PB FoFo DN  100 15,200 kg m 24,00 206,76 4.962,24

EMBASA TK7 JGS PB FoFo DN  150 23,200 kg m 36,00 217,58 7.832,88

15.06 LABORATÓRIO 12.974,37

COPASA 06/08 Tanque em marmorite sintético com 1 bojo, dimensões: (0,60 x 0,60)m un. 1,00 108,56 108,56

COPASA 06/08 Caixa d'água em fibra de vidro, cap.500l un. 1,00 212,40 212,40

COPASA 06/08 Vaso sanitário branco un. 1,00 81,01 81,01

COPASA 06/08 Lavatório sifonado com coluna - louça branca 62x50 cm un. 1,00 78,45 78,45

COPASA 06/08 Chuveiro elétrico, 127 V, potência 3800/4400 W, corpo plástico un. 1,00 26,56 26,56

COPASA 06/08 Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm un. 1,00 20,06 20,06

EMBASA 'CORPO CX. SIF. PVC DN 150 X 185 X 75 un. 1,00 14,92 14,92

EMBASA CORPO RALO SIF. CONICO (BRANCO/CINZA) PVC DN 100 X 40 un. 1,00 2,73 2,73

EMBASA 'VED. P/ SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 un. 1,00 5,50 5,50

EMBASA 'TE SANITARIO PVC EP JE DN 100 X 50 un. 1,00 8,44 8,44

EMBASA JOELHO 90o PVC EP JS DN 40 un. 5,00 1,09 5,45

EMBASA JOELHO 90o PVC EP C/ BOLSA P/ ANEL DN 40 X 1 1/2' un. 5,00 2,47 12,35

EMBASA JOELHO 90o PVC JS DN 20 un. 2,00 0,34 0,68

EMBASA JOELHO 90o PVC JS DN 25 un. 5,00 0,49 2,45

EMBASA JOELHO 90o PVC JS DN 32 un. 2,00 1,23 2,46

EMBASA JOELHO 90o PVC JS DN 50 un. 2,00 3,55 7,10

EMBASA JOELHO 45o PVC JS DN 25 un. 1,00 0,89 0,89

EMBASA L PVC JS DN 20 un. 2,00 0,42 0,84

EMBASA L PVC JS DN 25 un. 3,00 0,47 1,41

EMBASA TE PVC BBB JS DN 25 un. 1,00 0,78 0,78

EMBASA TE PVC BBB JS DN 32 un. 1,00 2,19 2,19

EMBASA B RD CT PVC JS DN 25 X 20 un. 2,00 0,26 0,52

EMBASA AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 50 X 1 1/2' un. 2,00 2,47 4,94

EMBASA AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 32 X 1' un. 2,00 1,03 2,06

EMBASA AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 25 X 3/4' un. 4,00 0,47 1,88

EMBASA AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 20 X 1/2' un. 2,00 0,39 0,78
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EMBASA AD PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 20 X 1/2' un. 1,00 6,76 6,76

EMBASA 

Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água  DN 20 de 25 
mm X 3/4", fabricada conforme  NBR 5648 da ABNT un. 1,00 7,28 7,28

EMBASA AD PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 32 X 1' un. 2,00 10,32 20,64

EMBASA AD PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 50 X 1 1/2' un. 1,00 24,04 24,04

EMBASA TE RD PVC BBB JS DN 25 X 20 un. 2,00 1,91 3,82

EMBASA TE RD PVC BBB JS DN 50 X 25 un. 1,00 5,68 5,68

COPASA 06/08

Tubo de PVC PB classe 15 JS DN15 DE 20 mm, fabricado conforme  NBR 
5648 DA ABNT m 12,00 1,62 19,44

COPASA 06/08

Tubo de PVC PB classe 15 JS DN 20 de 25 mm, fabricado conforme NBR 
5648 da ABNT m 18,00 2,19 39,42

EMBASA T PVC JS DN 32 m 6,00 1,93 11,58

EMBASA T PVC JS DN 50 m 6,00 4,36 26,16

COPASA 06/08

Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 50 mmm, 
fabricado conforme NBR 5688 da ABNT m 12,00 5,16 61,92

COPASA 06/08 T PVC EP PBV  DN 75 m 18,00 3,95 71,10

COPASA 06/08

Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 100 mmm, 
fabricado conforme NBR 5688 da ABNT m 6,00 7,89 47,34

COPASA 06/08

Tubo de PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 40 mm, 
fabricado conforme NBR 5688 da ABNT m 6,00 2,73 16,38

EMBASA JOELHO 45o PVC JS DN 40 un. 1,00 3,35 3,35

EMBASA JOELHO 45o PVC JS DN 50 un. 1,00 4,31 4,31

EMBASA JOELHO 90o PVC JS DN 110 un. 1,00 128,62 128,62

COPASA 06/08

Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de 
pressão 150 PSI  diâmetro 3/4". un. 2,00 20,50 41,00

COPASA 06/08

Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de 
pressão 150 PSI,  diâmetro 1". un. 2,00 29,89 59,78

COPASA 06/08

Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de 
pressão 150 PSI,  diâmetro 1.1/2". un. 1,00 45,71 45,71

COPASA 06/08

Registro de pressão cromado com canopla, classe de pressão 150 PSI, com 
cruzeta lisa e rosca interna e externa, diâmetro 1/2" un. 1,00 51,12 51,12

COPASA 06/08 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, EM PVC, DN 50 un. 1,00 4,37 4,37

COPASA 06/08 TUBO DE DESCARGA DN 40 un. 1,00 5,45 5,45

COPASA 06/08

VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA, ACABAMENTO CROMADO E 
LISA, DIÂMETRO = 1.1/2" un. 1,00 90,09 90,09

COPASA 06/08

JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 25 
MM X 3/4", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 
5648 DA ABNT un. 1,00 2,95 2,95

COPASA 06/08

JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 20 
MM X 1/2", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 
5648 DA ABNT un. 4,00 1,06 4,24

COPASA 06/08

TE 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 20 MM X 
1/2", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA 
ABNT un. 1,00 2,83 2,83

COPASA 06/08

TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, 
DE 25 MM X 1/2", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA 
NBR 5648 DA ABNT un. 2,00 3,30 6,60

COPASA 06/08 LUVA SOLDAVEL DE PVC E COM BUCHA DE LATÃO  DN = 20 X 1/2" un. 1,00 1,68 1,68

36.73
Fornecimento dos equipamentos, vidrarias, materiais e acessórios para laboratório da 
ETE gl 1,00 11.555,30 11.555,30

15.07 REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL 3.016,69

EMBASA JOELHO 90o PVC JS DN 25 un. 3,00 0,49 1,47

COPASA 06/08

JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 25 
MM X 3/4", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 
5648 DA ABNT un. 6,00 2,95 17,70

EMBASA TE PVC BBB JS DN 25 un. 6,00 0,78 4,68

EMBASA 

Tubo de PVC PB classe 15 JS DN 20 de 25 mm, fabricado conforme NBR 
5648 da ABNT m 852,00 2,19 1.865,88

EMBASA T PVC JR DN 3/4' m 24,00 2,32 55,68

COPASA 06/08

Torneira de pressão cromada, acabamento simples, acionamento por 
borboleta, classe de pressão 125 PSI, curta e com canopla, diâmetro 1/2" un. 40,00 21,94 877,60

EMBASA JOELHO 90o PVC JR DN 3/4' un. 38,00 1,44 54,72

EMBASA B RD PVC JR DN 3/4 X 1/2' un. 38,00 0,47 17,86
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EMBASA JOELHO 45o PVC JS DN 25 un. 10,00 0,89 8,90

EMBASA 

TE 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 25 MM X 
3/4", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA 
ABNT un. 34,00 3,30 112,20

15.08 DRENAGEM PLUVIAL 18.891,35

EMBASA T CONC C - 2 PB JR DN 600 - 250 Kg m 312,50 53,82 16.818,75

EMBASA T CONC C - 2 PB JR DN 400 - 120 Kg m 20,00 27,52 550,40

COPASA 06/08

Tampão de ferro fundido  DN 600 T-109 , nodular conforme NBR 6589 e 6371 
da ABNT un. 6,00 253,70 1.522,20

15.09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.848,79

PADRÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO TIPO "E3" DA CEMI G

LOJA ELÉTRICA Cabeçote de alumínio 135 graus para eletroduto DN 32 mm (1") pç 1,00 3,55 3,55

LOJA ELÉTRICA Armação secundária de um estribo com haste 16X150mm pç 1,00 6,89 6,89

LOJA ELÉTRICA Arame em aço galvanizado nº14 BWG; 2,1 mm m 15,00 0,27 4,05

LOJA ELÉTRICA Isolador tipo roldana para baixa tensão pç 1,00 4,64 4,64

LOJA ELÉTRICA Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros pç 2,00 27,93 55,86

LOJA ELÉTRICA Terminal para aterramento de caixa pç 1,00 12,05 12,05

LOJA ELÉTRICA Conector parafuso fendido para cabo de cobre nú seção 10mm2 pç 2,00 2,10 4,20

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 10mm2, tempera meio dura m 10,00 3,89 38,90

LOJA ELÉTRICA Cinta zincada em aço carbono DN 102mm c/ parafuso DN 16 mm pç 1,00 10,62 10,62

LOJA ELÉTRICA Disjuntor termomagnético tripolar 35A-240V, Icc=10KA pç 1,00 38,83 38,83

LOJA ELÉTRICA Poste de aço carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrão CEMIG pç 1,00 1.046,77 1.046,77

LOJA ELÉTRICA Eletroduto de PVC rígido, DN  32 mm (1"), peças de 3000mm pç 2,00 8,85 17,70

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela de alumínio DN 32 mm(1") pç 2,00 0,74 1,48

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, DN 32 mm (1") pç 1,00 1,72 1,72

LOJA ELÉTRICA Curva 90º, PVC, raio longo DN 32 mm(1") pç 1,00 3,62 3,62

LOJA ELÉTRICA Curva em "S", em PVC, DN 32 mm (1") pç 1,00 3,62 3,62

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre unipolar seção 6mm2, isolamento 750V, na cor azul claro m 3,00 2,30 6,90

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre unipolar seção 6mm2, isolamento 750V, na cor  preto m 10,00 2,30 23,00

LOJA ELÉTRICA

Caixa em chapa metálica para medidor polifásico  e disjuntor, tipo CM2, 
padrão  CEMIG pç 1,00 94,16 94,16

LOJA ELÉTRICA Tampão de alumínio para poste Ø102mm pç 1,00 1,86 1,86

REDE DE DUTOS 

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto corrugado flexível, fabricado em polietileno de alta densidade, DN 
50 mm(2") m 80,00 7,10 568,00

LOJA ELÉTRICA Terminal para eletroduto flexível DN 50 mm(2") pç 8,00 3,03 24,24

LOJA ELÉTRICA Conexão I para eletroduto flexível DN 50 mm(2") pç 2,00 5,22 10,44

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 50 mm (1 1/2") un. 4,00 16,39 65,56

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 1,00 5,61 5,61

LOJA ELÉTRICA Luva  de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 2,00 3,62 7,24

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") un. 2,00 1,17 2,34

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alça, dimensões 
600x600x750 mm un. 3,00 193,17 579,51

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
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LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286 ,  seção  2,5mm2 m 180,00 1,35 243,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286 ,  seção  6mm2 m 200,00 2,80 560,00

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 6mm2, tempera meio dura m 50,00 2,47 123,50

LABORATÓRIO

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 25 mm (3/4") un. 22,00 5,84 128,48

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 32 mm (1") un. 9,00 8,85 79,65

LOJA ELÉTRICA

Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em 
peças de 3000 mm, DN 50 mm (11/2") un. 3,00 16,39 49,17

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 7,00 2,35 16,45

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 2,00 3,62 7,24

LOJA ELÉTRICA Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 1,00 5,61 5,61

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 14,00 1,36 19,04

LOJA ELÉTRICA Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 4,00 1,72 6,88

LOJA ELÉTRICA Luva  de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 2,00 3,62 7,24

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") un. 5,00 0,51 2,55

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1") un. 2,00 0,74 1,48

LOJA ELÉTRICA Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (11/2") un. 2,00 1,17 2,34

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 7286 ,  seção  2,5mm2 m 80,00 1,35 108,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 2,5 mm2 m 300,00 1,25 375,00

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 6 mm2 m 25,00 2,30 57,50

LOJA ELÉTRICA

Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto 
termoplástico de  cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em 
PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, 
resistente a chama,norma:NBR 6148,  seção 16 mm2 m 12,00 5,50 66,00

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 25 mm (3/4") pç 42,00 0,89 37,38

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 32 mm (1") pç 8,00 1,18 9,44

LOJA ELÉTRICA

Braçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, 
DN 60 mm (2") pç 3,00 2,48 7,44

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LB", com entradas de 25 mm (3/4") pç 5,00 5,20 26,00

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") pç 2,00 5,23 10,46

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") pç 22,00 5,59 122,98

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") pç 1,00 8,09 8,09

LOJA ELÉTRICA Caixa condulete em alumínio, tipo "T", com entradas de 32 mm (1") pç 2,00 9,53 19,06

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com um interruptor simples de 10A, 
250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 4,00 16,76 67,04

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "C", com um interruptor  simples de 10A, 
250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 2,00 16,76 33,52

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com tomada monofásica 2P+T 
(universal) 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 7,00 19,82 138,74

LOJA ELÉTRICA

Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com tomada bifásica 2P+T (universal) 
15A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") pç 3,00 19,82 59,46
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LOJA ELÉTRICA Bucha de redução em aço DN 1" para  DN 3/4" pç 2,00 4,73 9,46

LOJA ELÉTRICA Chumbador em aço galvanizado rosca interna DN 1/4" pç 12,00 2,81 33,72

LOJA ELÉTRICA Vergalhão aço ,rosca total DN 1/4", peça de 3 m pç 2,00 4,85 9,70

LOJA ELÉTRICA Poste em aço galvanizado a fogo, diâmetro de 76 mm, comprimento 7 m pç 3,00 314,26 942,78

LOJA ELÉTRICA Braço de aço galvanizado para luminária 25 mm, comprimento:1,5 m pç 3,00 101,28 303,84

LOJA ELÉTRICA Tampão de alumínio para poste de diâmetro 76 mm pç 3,00 1,75 5,25

LOJA ELÉTRICA

Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alça, dimensões 
300x300x300 mm un. 5,00 37,76 188,80

LOJA ELÉTRICA

Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de braço de luminária 
em poste de diâmetro de 76 mm un. 3,00 9,23 27,69

LOJA ELÉTRICA

Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de relé fotoelétrico em 
poste de diâmetro de 76 mm un. 1,00 9,23 9,23

LOJA ELÉTRICA

Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1200W, tensão 220V, fornecido 
completo com base de fixação un. 1,00 30,16 30,16

LOJA ELÉTRICA

Luminária para uso externo, aberta, para fixação em braço de diâmetro 25 
mm, para lâmpada VM 250W, rosca E40, sem reator un. 3,00 66,46 199,38

LOJA ELÉTRICA

Reator para lâmpada Vapor metálico de 250W, 220V, para uso ao tempo, 
para fixação em poste, alto fator de potência un. 3,00 62,74 188,22

LOJA ELÉTRICA Lâmpada tipo Vapor Metálico de 250W, 220V, com rosca E-40 un. 3,00 66,46 199,38

LOJA ELÉTRICA

Luminária fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixação em 
condulete tipo "T",com suspensão tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa 
de aço  tratada, pintura eletrostática na cor branca, para duas lâmpadas 16W. un. 2,00 37,64 75,28

LOJA ELÉTRICA

Luminária fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixação em 
condulete tipo "T",com suspensão tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa 
de aço  tratada, pintura eletrostática na cor branca, para duas lâmpadas 32W. un. 4,00 63,84 255,36

LOJA ELÉTRICA

Reator duplo para lâmpadas fluorescente de 16W, 127V, para uso interno,tipo 
eletrônico para fixação em poste, alto fator de potência un. 2,00 27,22 54,44

LOJA ELÉTRICA

Reator duplo para lâmpadas fluorescente de 32W, 127V, para uso interno,tipo 
eletrônico para fixação em poste, alto fator de potência un. 2,00 30,11 60,22

LOJA ELÉTRICA Lâmpada  fluorescente, extra luz do dia  16W,base bipino. un. 4,00 6,28 25,12

LOJA ELÉTRICA Lâmpada  fluorescente, extra luz do dia  32W,base bipino. un. 8,00 9,82 78,56

LOJA ELÉTRICA Tampão de aço para eletroduto DN 3/4" un. 3,00 2,71 8,13

LOJA ELÉTRICA Suspensão  em tubo de aço DN 3/4", para luminária fluorescente cj 6,00 10,03 60,18

LOJA ELÉTRICA

Arandela para uso externo em alumínio fundido,com acabamento  epóxi, 
bulbo ovóide em vidro temperado, soquete E-27, para lâmpada fluorescente 
compacta de 20W. un. 4,00 109,78 439,12

LOJA ELÉTRICA Lâmpada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 un. 4,00 23,48 93,92

LOJA ELÉTRICA Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros pç 3,00 32,20 96,60

LOJA ELÉTRICA

Conector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em  haste 
DN 19 mm pç 2,00 14,37 28,74

LOJA ELÉTRICA

Conector em bronze cabo haste cobreada para 2 cabos 16-70mm2 em  haste 
DN 19 mm pç 1,00 14,37 14,37

LOJA ELÉTRICA Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 pç 5,00 11,15 55,75

LOJA ELÉTRICA Presilha de  fixação de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria pç 55,00 0,72 39,60

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 35mm2, tempera meio dura m 55,00 11,41 627,55

LOJA ELÉTRICA Cabo de cobre nú seção 50mm2, tempera meio dura m 50,00 14,87 743,50

LOJA ELÉTRICA

Caixa em chapa de aço, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre 
eletrolítico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo  
nove conectores tipo aperto em bronze de alta resistênica mecânica,nas 
seguintes quantidades: 4 conetores para cabo seção 6 mm2, 2 conectores 
para cabo 4 mm2, 1 conector para cabo 50 mm2 un. 1,00 135,64 135,64

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS Nº1-QDC-1

LOJA ELÉTRICA

Quadro confeccionado em chapa de aço  tratado, 14 USG (1,9mm), pintado 
internamente na cor laranja código RAL2000, e externamente na cor cinza 
código RAL 7032, após decapagem, fosfatização e pintura anti-óxido; tipo 
sobrepor, grau de proteção IP-55, contendo as dimensões mínimas em 
(AxLxP), de (600x500x220)mm, em um único módulo. O quadro deverá 
possuir porta única e fecho tipo cremona. O quadro deverá conter   
barramentos trifásicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os 
equipamentos componentes do Quadro de Motores Nº1-QM-1, encontram 
especificados  e quantificados nos desenhos do projeto cj 1,00 767,00 767,00
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15.10 EMISSÁRIO 7.033,66

EMBASA T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 258,00 19,67 5.074,86

COPASA 06/08 VALVULA FLAP FoFo PN 10 DN 150 u 1,00 944,00 944,00

COPASA 06/08

Tampão de ferro fundido  DN 600 T-109 , nodular conforme NBR 6589 e 6371 
da ABNT un. 4,00 253,70 1.014,80

TOTAL DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO 96.956,33

TOTAL DE MATERIAIS 3.401.746,14

TOTAL GERAL DA OBRA 8.436.310,62
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BDI 30,00

CUSTO VENDA
01. DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÃO /CORTE / APICOAMEN TO
01.01 DEMOLIÇÃO
01.01.01 Demolição de alvenaria, inclusive carga manual m³ 32,28 41,96
01.01.02 Demolição de revestimento com argamassa m² 2,97 3,86
01.01.03 Demoliação de revestimento cerâmico m² 8,11 10,54
01.01.04 Demolição de revestimento com pedras regulares e/ou irregulares m² 9,19 11,95
01.01.05 Demolição de revestimento com lambri ou formica m² 2,70 3,51
01.01.06 Demolição de assoalho de madeira m² 3,79 4,93
01.01.07 Demolição de revestimento carpete têxtil m² 0,54 0,70
01.01.08 Demolição de cerca de arame farpado m 2,11 2,74
01.01.09 Demolição de cerca alambrado m 3,51 4,56
01.01.10 Demolição de passeio cimentado m² 5,21 6,77
01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 4,70 6,11
01.01.12 Demolição de passeio revestido com pedras regulares m² 6,61 8,59
01.01.13 Demolição de passeio revestido com pedras irregulares m² 5,68 7,38
01.01.14 Demolição de piso cerâmico m² 3,79 4,93
01.01.15 Demolição de piso em granitina - tipo marmorite, granilite, etc. m² 5,41 7,03
01.01.16 Demolição de concreto simples m³ 98,11 127,54
01.01.17 Demolição de concreto armado m³ 146,85 190,91

0,00
01.02 RETIRADA 0,00
01.02.01 Retirada de revestimento argamassado especial, para recuperaçãp de estrutura m² 18,72 24,34

01.02.02
Retirada de revestimento impermeabilizante com jato de alta pressão de ar, areia e 
água m² 21,54 28,00

01.02.03 Retirada de revestimento impermeabilizante por processo manual e/ou mecânico m² 7,14 9,28
0,00

01.03 REMOÇÃO 0,00
01.03.01 Remoção de divisórias leves m² 1,62 2,11
01.03.02 Remoção de cobertura de telha metálica e/ou PVC m² 2,61 3,39
01.03.03 Remoção de calhas, rufos e condutores m² 1,09 1,42
01.03.04 Remoção de forrro em réguas de madeira e/ou PVC m² 1,62 2,11
01.03.05 Remoção de forrro em gesso m² 1,39 1,81
01.03.06 Remoção de peças de louças, inclusive acessórios u 17,91 23,28
01.03.07 Remoção completa de esquadria de madeira un 4,32 5,62
01.03.08 Remoção completa de esquadria de metálica un 3,25 4,23
01.03.09 Remoção de piso vinilico m² 2,16 2,81
01.03.10 Remoção de passeio em mosaico m² 4,45 5,79
01.03.11 Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado m² 4,33 5,63
01.03.12 Remoção de pintura à cal m² 1,02 1,33
01.03.13 Remoção de pintura à óleo ou esmalte m² 3,02 3,93
01.03.14 Remoção de pintura látex m² 1,95 2,54
01.03.15 Remoção de cobertura de telha cerâmica m² 3,79 4,93
01.03.16 Remoção de estrutura para telhado m² 4,86 6,32
01.03.17 Remoção de assoalho de madeira m² 3,79 4,93
01.03.18 Remoção de taco de madeira m² 5,41 7,03
01.03.19 REMOÇÃO DE COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO m² 2,39 3,11

0,00
01.04 CORTE 0,00

01.04.01
Corte de concreto ao longo das fissuras em formato de "U", com profundidade de 3,0 
cm m 5,81 7,55

01.04.02
Corte de concreto ao longo das fissuras em formato de "U", com exposição da 
armadura, profundidade de 5,0 cm m 13,07 16,99

01.04.03 Corte manual de concreto segregado, inclusive preparo da cavidade para grauteamento m³ 259,80 337,74
01.04.04 Corte de concreto com utilização de equipamento pneumático, em áreas restritas m³ 154,62 201,01

VR.UNIT.(R$)

ESTRUTURA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.



0,00
01.05 APICOAMENTO 0,00

01.05.01 Apicoamento de superficíe de concreto com remoção de toda camada superficial m² 14,98 19,47
0,00

02. ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 0,00
02.01 MANUAL 0,00
02.01.01 Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m m³ 9,36 12,17
02.01.02 Escavação manual em solo profundidade de 1,50 m a 4,0 m m³ 14,98 19,47
02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 14,04 18,25
02.01.04 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 18,72 24,34
02.01.05 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m³ 25,74 33,46
02.01.06 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 4,50 até 6,0 m m³ 32,76 42,59
02.01.07 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade até 1,50 m m³ 17,55 22,82
02.01.08 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 23,40 30,42
02.01.09 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade 3,0 até 4,50 m m³ 32,29 41,98
02.01.10 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade  4,50 até 6,0 m m³ 40,95 53,24
02.02 MECANIZADA 0,00
02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 4,53 5,89
02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 86,27 112,15
02.02.03 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 64,44 83,77
02.02.04 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha dura à fogo m³ 84,51 109,86
02.02.05 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha dura, à frio m³ 137,82 179,17
02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 4,25 5,53

02.02.07 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que  1,50 até 4,0m m³ 5,76 7,49
02.02.08 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que  4,0 até 6,0m m³ 7,28 9,46
02.02.09 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até  1,50m m³ 5,13 6,67

02.02.10 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m³ 6,96 9,05

02.02.11 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade  maior que 4,0 até 6,0m m³ 8,64 11,23
02.02.12 Escavação mecânica  em material de primeira categoria m³ 1,98 2,57
02.02.13 Escavação mecânica em material de segunda categoria m³ 3,15 4,10
02.02.14 Proteção contra material proveniente de desmonte de rocha á fogo m³ 9,01 11,71
02.02.15 Escavação de solo com água m³ 4,78 6,21

02.02.16
ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM MATERIAL DE 
SEGUNDACATEGORIA m³ 8,86 11,52

02.02.17 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DURA, À FOGO m³ 41,96 54,55
02.02.18 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DURA, À FRIO m³ 64,62 84,01
02.03 TUBULÃO 0,00
02.03.01 Escavação de tubulões (fuste e alargamento da base) m³ 58,17 75,62
02.04 ESCORAMENTO 0,00
02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m² 5,62 7,31
02.04.02 Estrutura de escoramento descontínua m² 7,70 10,01
02.04.03 Estrutura de escoramento contínua m² 15,55 20,22
02.04.04 Estrutura de escoramento contínua, metálico de valas, tipo estaca prancha m² 73,73 95,85

02.04.05
Estrutura de escoramento contínuo de valas em perfis metálicos e pranchada em chapa 
metálica de 1/2"  espaçamento entre perfis menor ou igual a 1,50m m² 47,13 61,27

02.04.06
Estrutura de escoramento descontínuo de valas, com utilização de perfis tipo  I de 12 e 
10" m² 65,37 84,98

0,00
03. PERFURAÇÃO 0,00

03.01
Perfuração de rocha branda, com utilização de equipamento manual a ar-comprimido - 
profundidade até 3,20 m e diâmetro até 1.1/2" m 7,76 10,09

03.02
Perfuração de rocha dura, com utilização de equipamento manual a ar-comprimido - 
profundidade até 3,20 m e diâmetro até 1.1/2" m 13,05 16,97

0,00
04. ESGOTAMENTO/DRENAGEM 0,00
04.01 Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m hpxh 0,76 0,99
04.02 Esgotamento de água com bombas, vazões até 25/m³, altura até 10m hpxh 0,83 1,08
04.03 Esgotamento de água com bombas, vazões até 50/m³, altura até 10m hpxh 0,93 1,21
04.04 Poço de bombeamento para rebaixamento de lençol freático m 202,31 263,00
04.05 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm m 13,47 17,51
04.06 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm m 18,04 23,45



04.07 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 200 mm m 27,18 35,33
04.08 Drenagem com pedra britada m³ 56,74 73,76
04.09 Drenagem com cascalho m³ 57,20 74,36

0,00
05. COMPACTAÇÃO 0,00
05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação m³ 6,55 8,52

05.02
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 
97% do procto normal m³ 9,01 11,71

05.03 Aterro de valas e cavas de fundação, com material granular adensado mecanicamente m³ 57,14 74,28
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 0,97 1,26
05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m³ 1,30 1,69
05.06 Ensaio hilf un 41,48 53,92
05.07 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN m³ 1,05 1,37
05.08 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do PN m³ 1,17 1,52
05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 2,31 3,00

05.10

ESCARIFICAÇÃO, GRADEAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO 
FUNDO DAS LAGOAS (ESP.= 40 CM EM CAMADAS DE 20 CM) COM GRAU 
DE COMPACTAÇÃO DE 100 % DO PN m³ 5,87 7,63

05.11
REGULARIZAÇÃO DOS TALUDES INTERNOS DE LAGOAS PARA RECEBER 
GEOMEMBRANA m² 0,77 1,00

0,00
06. ENROCAMENTO/GABIÃO 0,00
06.01 Enrocamento manual com arrumação do material m³ 94,49 122,84
06.02 Enrocamento com pedra argamassada m³ 172,30 223,99
06.03 Ensecadeira (rip - rap) em solo cimento, traço 1:10 m³ 83,78 108,91
06.04 Preenchimento e colocação de saco ráfia com 50kg de solo seco un 1,46 1,90
06.05 Gabião tipo caixa (h=0,50 m) m³ 222,73 289,55
06.06 Gabião tipo caixa (h=1,0 m) m³ 269,62 350,51
06.07 Colchão reno(h=0,30m) m² 70,77 92,00
06.08 Gabião tipo saco m³ 215,98 280,77

0,00
0,00

07. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,00

07.01
Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - 
para obras m 1,76 2,29

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 1,54 2,00
07.03 Locação de áreas para obras m² 0,25 0,33
07.04 Cadastro de rede de distribuíção km 154,98 201,47
07.05 Cadastro de adutora km 314,16 408,41
07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissário km 418,87 544,53
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 240,15 312,20
07.08 Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação m² 202,86 263,72
07.09 Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação un/dia 1,23 1,60
07.10 Conjunto de tripê, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentação un/dia 0,73 0,95
07.11 Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação un/dia 0,32 0,42

07.12
Grade modular de sinalização para delimitação da área de obra - Fornecimento e 
movimentação un/dia 1,04 1,35

07.13 Sinalização noturna - Fornecimento e instalação un/dia 0,65 0,85

07.14
Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização e 
contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação un/dia 1,10 1,43

07.15
Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e 
movimentação m²/dia 3,57 4,64

07.16 Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m²/dia 1,04 1,35
07.17 Locação de obra por ponto ponto 20,32 26,42
07.18 Equipe de Topografia mês 13.962,47 18.151,21

0,00
08. FUNDAÇÕES 0,00
08.01 TUBULÕES 0,00

08.01.01
Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 
fuste 0,60 m e da base 1,20 m) m 73,42 95,45

08.01.02
Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 
fuste 0,70 m e da base 1,40 m) m 94,36 122,67

08.01.03
Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 
fuste 0,80 m e da base 1,40 m) m 118,05 153,47



08.01.04
Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 
fuste 0,90 m e da base 1,40 m) m 147,57 191,84

0,00
08.02 BROCA DE CONCRETO 0,00
08.02.01 Broca de concreto (diâmetro 15,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 7,75 10,08
08.02.02 Broca de concreto (diâmetro 20,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 11,14 14,48
08.02.03 Broca de concreto (diâmetro 25,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 17,02 22,13
08.02.04 Broca de concreto (diâmetro 30,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 22,89 29,76

0,00
08.03 CRAVAÇÃO DE ESTACA 0,00

08.03.01
Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga para até 40,0 
ton. m 20,25 26,33

08.03.02
Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga de 40,0  até 
80,0 ton. m 29,12 37,86

08.03.03
Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga de 80,0  até 
160,0 ton. m 38,93 50,61

08.03.04 Emenda de estacas premoldadas de concreto u 32,03 41,64
08.03.05 Corte e preparo da cabeça de estacas premoldadas de conreto u 17,24 22,41

0,00
08.04 SONDAGEM 0,00
08.04.01 Sondagem a percução, tipo SPT, diâmetro de 2.1/2" m 49,08 63,80
08.04.02 Instalação de equipamento de sondagem a percução, por furo u 145,94 189,72
08.04.03 Sondagem a trado m 32,52 42,28
08.04.04 SONDAGEM A PERCUSSÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO vb 412,20 535,86

08.04.05
SONDAGEM A PERCUSSÃO - ADICIONAL DE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO km 3,08 4,00

08.04.06 SONDAGEM A TRADO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO vb 264,68 344,08

08.04.07
SONDAGEM A TRADO - ADICIONAL DE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO Km 1,80 2,34

0,00
09. ESTRUTURAS 0,00
09.01 CONCRETO - PREPARO MANUAL/LASTROS 0,00
09.01.01 Lastro de areia m³ 62,61 81,39
09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m³ 50,21 65,27
09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 179,43 233,26
09.01.04 Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira m³ 149,53 194,39

09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -
preparo e lançamento m³ 159,29 207,08

09.01.06 Concreto traço 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita 0) - Preparo manual m³ 214,10 278,33
09.01.07 Concreto traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 173,86 226,02
09.01.08 Concreto traço 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 219,62 285,51
09.01.09 Concreto traço 1:2:4 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 204,29 265,58
09.01.10 Concreto traço 1:3:5 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 184,85 240,31
09.01.11 Concreto traço 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 177,83 231,18
09.01.12 Lastro de pedra arrumada m³ 107,16 139,31

0,00
09.02 CONCRETO - PREPARO MECÂNICO 0,00
09.02.01 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 202,58 263,35
09.02.02 Concreto estrutural (Fck= 18 MPa) - preparo em betoneira m³ 214,79 279,23
09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 222,84 289,69
09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m³ 230,78 300,01
09.02.05 Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira m³ 236,25 307,13
09.02.06 Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m³ 254,24 330,51

09.02.07
Concreto estrutural, FCK 20,0 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e cura, para 
recuperação de estruturas m³ 268,16 348,61

0,00
09.03 LANÇAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR 0,00

09.03.01
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 
1,50 m m³ 67,34 87,54

09.03.02
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 
1,50 a 10,0 m m³ 72,43 94,16

09.03.03
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de  
10,0 a 20 m m³ 77,02 100,13

0,00
09.04 FORMA 0,00



09.04.01 Forma plana em tábua em madeira de lei, para fundações m² 21,71 28,22
09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 18,25 23,73
09.04.03 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundações m² 22,84 29,69
09.04.04 Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas m² 24,39 31,71
09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 21,23 27,60
09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m² 24,85 32,31
09.04.07 Forma plana em chapa de madeira resinada, esp. 20 mm, para estruturas m² 29,91 38,88
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para estruturas m² 25,38 32,99

09.04.09
Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para vigas e 
pilares m² 31,29 40,68

09.04.10
Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 14 mm, para vigas e 
pilares m² 33,02 42,93

09.04.11 Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 20 mm, para lajes m² 19,90 25,87

09.04.12 Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 14 mm, para estrutura m² 29,55 38,42
09.04.13 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 20 mm, para lajes m² 19,51 25,36
09.04.14 Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura m² 46,28 60,16

09.04.15 Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas m² 51,90 67,47
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 5,32 6,92
09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m² 11,01 14,31
09.04.18 Cimbramento de madeira m² 12,61 16,39
09.04.19 Andaime tipo fachadeiro, inclusive estrado de madeira m²/m 9,85 12,81

09.04.20 Andaime tubular móvel, modulado em tubos galvanizados (unidade = ml de torre/mês) m/m 13,34 17,34
0,00

10. JUNTA DE DILATAÇÃO 0,00
10.01 Junta de dilatação tipo 0-22 - fungenband ou similar (fornecimento e colocação) m 86,05 111,87

0,00
10.02 ARMAÇÃO 0,00
10.02.01 Armadura de aço CA 50 e CA 60, colocação kg 1,20 1,56
10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 5,22 6,79
10.02.03 Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação kg 5,88 7,64
10.02.04 Armadura de aço CA 25, fornecimento e colocação kg 4,46 5,80

0,00
10.03 LAJES PRÉMOLDADAS 0,00
10.03.01 Camada de brita para proteção de laje de cobertura m³ 72,10 93,73

10.03.02
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 
3,0 m m² 38,76 50,39

10.03.03
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão acima de 
3,0 m até 4,0 m m² 41,93 54,51

10.03.04
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão acima de 
4,0 m até 5,0 m m² 45,23 58,80

10.03.05
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão de até 3,0 
m m² 40,06 52,08

10.03.06
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão acima de 
3,0 m até 4,0 m m² 42,38 55,09

10.03.07
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão acima de 
4,0 m até 5,0 m m² 46,37 60,28

0,00
11. ALVENARIA 0,00
11.01 DE TIJOLO MACIÇO 0,00

11.01.01
Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , esp. 
10,0 cm m² 40,42 52,55

11.01.02
Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , esp. 
20,0 cm m² 74,10 96,33

11.01.03
Alvenaria de elevação com tijolo maciços tipo a vista (23 X 11 X 5,5 cm) espessura 
11,0 cm m² 56,71 73,72

11.01.04
Alvenaria de elevação com tijolo maciços tipo a vista (23 X 11 X 5,5 cm) espessura 
23,0 cm m² 103,56 134,63

11.02 TIJOLO CERÂMICO FURADO 0,00
11.02.01 Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  esp. 10cm m² 24,13 31,37
11.02.02 Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  esp. 20cm m² 40,88 53,14
11.03 BLOCO DE CONCRETO 0,00



11.03.01 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm m² 15,78 20,51
11.03.02 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m² 20,07 26,09
11.03.03 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 20 cm), esp. 20 cm m² 23,47 30,51

0,00
12. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 0,00
12.01 Argamassa de cimento e areia 1:2 m³ 287,14 373,28
12.02 Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 247,60 321,88
12.03 Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 219,58 285,45
12.04 Argamassa de cimento e areia 1:5 m³ 199,96 259,95
12.05 Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 185,77 241,50
12.06 Argamassa de cimento e areia 1:7 m³ 165,97 215,76

12.07 Argamassa autonivelante e expansiva para grauteamento, inclusive lançamento e cura m³ 2.297,89 2.987,26

12.08
Argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo adesivo, base sintérica 
incorporado, esp. 1,50 cm, com fornecimento e aplicação m2 21,46 27,90

12.09
Argamassa de cimento e areia, traço 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega 
normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação m2 20,64 26,83

12.10
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação, 
para recuperação de estruturas m2 18,13 23,57

12.11
Argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo adesivo, base de resina sintética 
incorporado, esp. 1,50cm, com fornecimento e aplicação m2 23,48 30,52

0,00
13. COBERTURAS E FORROS 0,00
13.01 COBERTURA EM TELHAS 0,00
13.01.01 Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezóidal) L = 0,90m m² 70,23 91,30
13.01.02 Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezóidal) L = 0,40m m² 85,57 111,24
13.01.03 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, duas águas m² 40,31 52,40
13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma água m² 29,72 38,64
13.01.05 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL m² 61,34 79,74

0,00
13.02 FORROMADEIRA 0,00
13.02.01 Forro de madeira em lambris de Angelin m² 46,14 59,98

0,00
13.03 FORRO EM PLACA DE GESSO 0,00
13.03.01 Forro em placas de gesso m² 22,49 29,24

0,00
13.04 FORRO EM LÂMINA PVC 0,00
13.04.01 Forro em lâmina PVC m² 24,40 31,72

0,00
13.05 RUFO/CALHA 0,00
13.05.01 Rufo em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 20,75 26,98
13.05.02 Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 27,09 35,22
13.05.03 Condutor em chapa galvanizada nº 26, diâmetro 75 mm m 25,59 33,27

0,00
14. PISOS E RODAPÉS 0,00
14.01 DE CIMENTO 0,00
14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m² 11,95 15,54

14.01.02
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 
2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 15,18 19,73

14.01.03
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 
2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 21,79 28,33

14.01.04 PISO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS LISOS - CERÂMICOS m² 36,52 47,48
14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 9,50 12,35

14.01.06 Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm m2 21,46 27,90
0,00

14.02 PAVIMENTAÇÃO 0,00

14.02.01 Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra m² 23,26 30,24
14.02.02 Calçamento de rua com pedra m² 29,43 38,26

14.02.03
Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa 
de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m² 38,43 49,96

14.02.04
Pavimento asfáltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 3,5 cm, exclusive base, para 
largura até 3,50 m m² 19,40 25,22



14.02.05
Pavimento asfáltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 5,0 cm, exclusive base, para 
largura até 3,50 m m² 23,87 31,03

14.02.06
Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, 
exclusive base m² 18,86 24,52

14.02.07
Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 5,0 cm, 
exclusive base m² 22,01 28,61

14.02.08 Pavimentação em paralelepípedo, exclusive base m² 45,59 59,27
14.02.09 Pavimentação em poliédrico, exclusive base m² 13,01 16,91
14.02.10 Pavimentação em pré-moldado de concreto, exclusive base m² 39,71 51,62

14.02.11
Pavimentação articulada para trafégo médio esp. 8,0 cm, para faixas maiores que 3,50 
m m² 37,08 48,20

14.02.12
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 
2,0cm, inclusíve base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 15,18 19,73

14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 
2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, 
esp. 6,0 cm m² 21,79 28,33

14.02.14
Passeio em ladrilho hidraúlico com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 
150 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 37,54 48,80

14.02.15
Passeio em pedra ardósia regular (serrada), com base de concreto (consumo mínimo de 
cimento de 150 kg/m³) esp. 6,0 cm m² 29,06 37,78

14.02.16
Passeio em pedra ardósia irregular com base de concreto (consumo mínimo de cimento 
de 150,0 kg/m³) esp. 6,0 cm m² 27,63 35,92

14.02.17
Passeio em pedra São Tomé, com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 
150 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 46,26 60,14

14.02.18
Passeio em mármore branco, esp. 2,0cm, com base de concreto (consumo mínimo de 
cimento 150,0 kg/m³), ep. 6,0 cm m² 114,23 148,50

14.02.19
Passeio em pedra Rio Verde regular (serrada), com base de concreto (consumo mínimo 
de cimento 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 74,07 96,29

14.02.20
Passeio em pedra Lagoa Santa irregular, com base de concreto (consumo mínimo de 
cimento 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 34,65 45,05

14.02.21
Passeio em pedra lagoa Santa regular (serrada), com base de concreto (consumo 
mínimo de cimento de 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 49,39 64,21

14.02.22 Calçamento em brita, esp. 5,0 cm m² 3,76 4,89
14.02.23 Passeio em pré-moldado de concreto intertravado, tráfego médio, esp. 8,0 cm m² 46,56 60,53

14.02.24
Passeio em pedra Ouro Preto, com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 
150,0 kg/m³), esp 6,0 cm m² 66,58 86,55

14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e assentamento). m 19,49 25,34
14.02.26 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  - Assentamento m 7,60 9,88

14.02.27
Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material 
demolido com pequena perda inclusa m² 18,73 24,35

14.02.28
Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material 
demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 8,90 11,57

14.02.29
Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material 
demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 9,57 12,44

14.02.30
Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material 
demolido com pequena perda inclusa m² 27,97 36,36

14.02.31
Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do 
material demolido com pequena perda inclusa m² 23,16 30,11

14.02.32
Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do 
material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 13,33 17,33

14.02.33
Recomposição de pavimento em pré-moldado intertravado de concreto, com 
reaproveitamento do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 11,13 14,47

14.02.34
Recomposição de passeio em mosaico, com reaproveitamento do material demolido, 
inclusive colchão de areia com pequena perda inclusa m² 28,83 37,48

14.02.35 Fornecimento e espalhamento de brita em pistas ou pátios m² 2,54 3,30
0,00

15. REVESTIMENTO 0,00
15.01 MASSA 0,00
15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 2,44 3,17
15.01.02 Chapiscado rústico, com argamassa de cimento e pedrisco m² 3,54 4,60
15.01.03 Emboço para revestimento com azulejos m² 10,89 14,16
15.01.04 Reboco Paulista m² 11,79 15,33



15.01.05 Revestimento de poço de visita e similares m² 9,72 12,64
15.01.06 Revestimento impermeável com sika I ou similar m² 21,38 27,79
15.01.07 Revestimento impermeável com sika top 107 ou similar m² 28,56 37,13

0,00
15.02 AZULEJO/ARDÓSIA 0,00
15.02.01 Revestimento com azulejo m² 39,67 51,57
15.02.02 Revestimento com ardósia m² 24,11 31,34

0,00
16. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 0,00
16.01 CORTE E ABERTURA DE ROSCA 0,00

16.01.01
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
1/2" un 1,75 2,28

16.01.02
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
3/4" un 1,90 2,47

16.01.03
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
1" un 3,36 4,37

16.01.04
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
1.1/4" un 3,57 4,64

16.01.05
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
1.1/2" un 4,04 5,25

16.01.06
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
2" un 4,63 6,02

16.01.07
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
2.1/2" un 8,31 10,80

16.01.08
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
3" un 9,04 11,75

16.01.09
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
3.1/2" un 9,98 12,97

16.01.10
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
4" un 11,07 14,39

16.01.11
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 
10" un 27,25 35,43

0,00
16.02 TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA/CANALETA 0,00
16.02.01 Canaleta de concreto, diâmetro 200 mm - Fornecimento e Assentamento m 16,06 20,88
16.02.02 Canaleta de concreto, diâmetro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 21,25 27,63
16.02.03 Canaleta de concreto, diâmetro 400 mm - Fornecimento e Assentamento m 27,42 35,65
16.02.04 Canaleta de concreto, diâmetro 500 mm - Fornecimento e Assentamento m 37,33 48,53
16.02.05 Canaleta de concreto, diâmetro 600 mm - Fornecimento e Assentamento m 46,41 60,33

0,00
16.03 FOSSA SÉPTICA 0,00

16.03.01
Fossa séptica (tanque séptico), unifamiliar em anéis pré-moldado de concreto, DN 
1200 mm, altura total de 1500 mm un 730,62 949,81

0,00
16.04 POÇO DE VISITA / LUMINAR / TAMPÃO 0,00
16.04.01 POÇO DE VISITA 0,00
16.04.01.01 Suspiros, conforme padrão P 243 - Fornecimento e Colocação un 1.123,08 1.460,00

16.04.01.02
Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m) , em alvenaria de tijolo 
maciço esp. 20 cm un 608,25 790,73

16.04.01.03
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 
diâmetro igual 1,0 m) m 329,39 428,21

16.04.01.04
Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,20 m), em alvenaria de tijolo 
maciço esp. 20 cm un 742,47 965,21

16.04.01.05
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 
diâmetro igual 1,20 m) m 386,70 502,71

16.04.01.06
Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em alvenaria de tijolo 
maciço esp. 20 cm un 289,63 376,52

16.04.01.07
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 
diâmetro igual 0,60 m) m 222,93 289,81

16.04.01.08
Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado 
de concreto un 486,24 632,11

16.04.01.09
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de 
concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) m 171,63 223,12

16.04.01.10
Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado 
de concreto un 221,39 287,81



16.04.01.11
Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em tubos pré-moldado 
de concreto un 161,89 210,46

16.04.01.12
Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de 
concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) m 118,34 153,84

16.04.01.13 Poço seco em concreto armado, nas dimensões: (0,90 X 0,90) m - altura igual 2,0 m un 1.995,11 2.593,64

16.04.01.14
Poço seco (altura 1,0 m, bolão de diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldados de 
concreto com assentamento do tampão un 196,26 255,14

16.04.01.15 Tubo de queda (manilha cerâmica diâmetro igual 150 mm) altura igual 1,0 m un 34,09 44,32

16.04.01.16
Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda  (manilha cerâmica 
diâmetro igual 150 mm) m 36,26 47,14

16.04.01.17 Tubo de queda (manilha cerâmica diâmetro igual 200 mm) altura igual 1,0 m un 40,41 52,53

16.04.01.18
Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda  (manilha cerâmica 
diâmetro igual 200 mm) m 45,75 59,48

16.04.01.19
Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento 
de solo cimento traço 1:10 em volume un 24,49 31,84

16.04.01.20
Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 
150 mm m 29,08 37,80

16.04.01.21
Tubo de queda em PVC, diâmetro 200 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento 
de solo cimento traço 1:10 em volume un 29,25 38,03

16.04.01.22
Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 
200 mm m 33,80 43,94

16.04.01.23
Tubo de queda em PVC, diâmetro 250 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento 
de solo cimento traço 1:10 em volume un 34,79 45,23

16.04.01.24
Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 
250 mm m 39,91 51,88

16.04.01.25
Tubo de queda em PVC, diâmetro 300 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento 
de solo cimento traço 1:10 em volume un 37,61 48,89

16.04.01.26
Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 
300 mm m 43,19 56,15

0,00
16.05 LUMINAR 0,00
16.05.01 EXPANSÃO 0,00
16.05.01.01 Poço luminar (profundidade 0,80 m) de expansão un 16,81 21,85
16.05.01.02 Poço luminar (profundidade 1,00 m) de expansão un 17,67 22,97
16.05.01.03 Poço luminar (profundidade 1,20 m) de expansão un 18,53 24,09
16.05.01.04 Poço luminar (profundidade 1,30 m) de expansão un 18,97 24,66
16.05.01.05 Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão un 20,26 26,34
16.05.01.06 Poço luminar (profundidade 1,70 m) de expansão un 20,69 26,90

0,00
16.05.02 VEGETATIVO 0,00
16.05.02.01 Poço luminar (profundidade 0,80 m) de crescimento vegetativo un 40,69 52,90
16.05.02.02 Poço luminar (profundidade 1,00 m) de crescimento vegetativo un 41,55 54,02
16.05.02.03 Poço luminar (profundidade 1,20 m) de crescimento vegetativo un 42,41 55,13
16.05.02.04 Poço luminar (profundidade 1,30 m) de crescimento vegetativo un 42,85 55,71
16.05.02.05 Poço luminar (profundidade 1,60 m) de crescimento vegetativo un 44,14 57,38
16.05.02.06 Poço luminar (profundidade 1,70 m) de crescimento vegetativo un 44,57 57,94

0,00
16.05.03 TAMPÃO 0,00
16.05.03.01 Tampão de ferro fundido T-14 - assentamento un 6,51 8,46
16.05.03.02 Tampão de ferro fundido T-30 - assentamento un 10,69 13,90
16.05.03.03 Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un 29,63 38,52
16.05.03.04 Estribo para  PV e similares , assentamento un 12,06 15,68

0,00
16.06 ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,00
16.06.01 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO 0,00
16.06.01.01 JUNTA ELÁSTICA 0,00
16.06.01.01.01 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  50 m 0,96 1,25
16.06.01.01.02 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  80 m 1,32 1,72
16.06.01.01.03 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  100 m 1,50 1,95
16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  150 m 3,23 4,20
16.06.01.01.05 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  200 m 4,32 5,62
16.06.01.01.06 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  250 m 5,10 6,63
16.06.01.01.07 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  300 m 6,38 8,29
16.06.01.01.08 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  350 m 7,40 9,62



16.06.01.01.09 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  400 m 8,63 11,22
16.06.01.01.10 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  450 m 9,12 11,86
16.06.01.01.11 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  500 m 9,75 12,68
16.06.01.01.12 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  600 m 12,47 16,21
16.06.01.01.13 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  700 m 17,03 22,14
16.06.01.01.14 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  800 m 20,70 26,91
16.06.01.01.15 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  1000 m 32,50 42,25

0,00
16.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO SIMPLES ARMADO 0,00
16.06.02.01  JUNTA DE ARGAMASSA 0,00

16.06.02.01.01
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 
300 mm m 7,01 9,11

16.06.02.01.02
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 
400 mm m 9,99 12,99

16.06.02.01.03
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 
500 mm m 15,13 19,67

16.06.02.01.04
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 
600 mm m 19,19 24,95

16.06.02.01.05
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 
800 mm m 30,97 40,26

16.06.02.01.06
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 
1000 mm m 45,25 58,83

16.06.02.01.07
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 
1200 mm m 62,17 80,82

16.06.02.01.08
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 
1500 mm m 89,53 116,39

0,00
16.06.02.02 JUNTA ELÁSTICA 0,00

16.06.02.02.01
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 300 
mm m 4,45 5,79

16.06.02.02.02
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 400 
mm m 5,38 6,99

16.06.02.02.03
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 500 
mm m 8,20 10,66

16.06.02.02.04
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 600 
mm m 10,46 13,60

16.06.02.02.05
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 800 
mm m 21,62 28,11

16.06.02.02.06
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 1000 
mm m 32,20 41,86

16.06.02.02.07
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 1200 
mm m 39,88 51,84

0,00
16.06.03 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PVC 0,00
16.06.03.01 JUNTA ELÁSTICA 0,00
16.06.03.01.01Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 m 1,06 1,38
16.06.03.01.02Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 m 1,13 1,47
16.06.03.01.03Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 m 1,23 1,60
16.06.03.01.04Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 1,95 2,54
16.06.03.01.05Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 m 2,26 2,94
16.06.03.01.06Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 m 4,54 5,90
16.06.03.01.07Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 300 m 4,77 6,20
16.06.03.01.08Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 400 m 5,64 7,33

0,00
16.06.03.02 JUNTA SOLDÁVEL 0,00
16.06.03.02.01Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 20 mm m 0,40 0,52
16.06.03.02.02Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm m 0,41 0,53
16.06.03.02.03Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm m 0,52 0,68
16.06.03.02.04Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 40 mm m 0,53 0,69
16.06.03.02.05Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 50 mm m 0,54 0,70
16.06.03.02.06Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 60 mm m 0,64 0,83
16.06.03.02.07Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 75 mm m 0,67 0,87
16.06.03.02.08Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 85 mm m 0,70 0,91
16.06.03.02.09Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 110 mm m 0,74 0,96

0,00



16.06.03.03 JUNTA RÍGIDA 0,00
16.06.03.03.01 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1/2" m 1,85 2,41
16.06.03.03.02 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 3/4" m 2,07 2,69
16.06.03.03.03 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1" m 2,46 3,20
16.06.03.03.04 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1 1/4" m 3,06 3,98
16.06.03.03.05 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1 1/2" m 3,54 4,60
16.06.03.03.06 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 2" m 3,71 4,82
16.06.03.03.07 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 2 1/2" m 3,76 4,89
16.06.03.03.08 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 3" m 3,86 5,02
16.06.03.03.09 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 4" m 4,01 5,21
16.06.03.03.10 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 5" m 4,31 5,60
16.06.03.03.11 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 6" m 4,75 6,18

0,00
16.06.03.04 PVC TIPO RIB-LOC 0,00
16.06.03.04.01Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 300 mm m 5,00 6,50
16.06.03.04.02Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 400 mm m 5,55 7,22
16.06.03.04.03Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 500 mm m 6,15 8,00
16.06.03.04.04Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 600 mm m 6,62 8,61
16.06.03.04.05Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 800 mm m 7,24 9,41
16.06.03.04.06Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1000 mm m 8,31 10,80
16.06.03.04.07Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1200 mm m 9,69 12,60
16.06.03.04.08Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1500 mm m 10,25 13,33

0,00
16.06.03.05 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PVC+PRFV 0,00

16.06.03.05.01
Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 
envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 150 mm m 16,41 21,33

16.06.03.05.02
Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 
envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 200 mm m 17,63 22,92

16.06.03.05.03
Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 
envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 250 mm m 22,14 28,78

16.06.03.05.04
Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 
envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 300 mm m 23,68 30,78

16.06.03.05.05
Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 
envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 350 mm m 27,11 35,24

16.06.03.05.06
Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 
envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 400 mm m 30,50 39,65

16.06.03.05.07
Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 
envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 450 mm m 33,01 42,91

0,00
16.06.03.06 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PEAD 0,00
16.06.03.06.01Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 21,12 27,46
16.06.03.06.02Assentamento de tubos em PEAD, DN até 315 a 560 mm - para esgoto m 23,83 30,98
16.06.03.06.03Assentamento de tubos em PEAD, DN até 630 a 800 mm - para esgoto m 25,92 33,70

0,00
16.07 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM FERRO GALVANIZAD O 0,00
16.07.01 JUNTA ROSCÁVEL 0,00

16.07.01.01 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1/2" m 2,44 3,17

16.07.01.02 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 3/4" m 2,47 3,21

16.07.01.03 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1" m 2,87 3,73

16.07.01.04
Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 
1.1/4" m 3,10 4,03

16.07.01.05
Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 
1.1/2" m 3,92 5,10

16.07.01.06 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 2" m 4,22 5,49



16.07.01.07
Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 
2.1/2" m 4,25 5,53

16.07.01.08 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 3" m 4,49 5,84
0,00

16.08 ASSENTAMENTO DE MANILHA E CONEXÕES CERÂMICA 0,00
16.08.01 JUNTA ARGAMASSADA 0,00

16.08.01.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 100 mm m 2,52 3,28

16.08.01.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 150 mm m 3,61 4,69

16.08.01.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 200 mm m 4,32 5,62

16.08.01.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 250 mm m 5,18 6,73

16.08.01.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 300 mm m 6,06 7,88

16.08.01.06 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 350 mm m 7,06 9,18
0,00

16.08.02 JUNTA DE ASFALTO 0,00

16.08.02.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 100 mm m 4,50 5,85

16.08.02.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 150 mm m 4,52 5,88

16.08.02.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 200 mm m 5,26 6,84

16.08.02.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 250 mm m 6,85 8,91

16.08.02.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 300 mm m 8,72 11,34

16.08.02.06 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 350 mm m 10,06 13,08
0,00

16.08.03 JUNTA  ELÁSTICA 0,00

16.08.03.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 100 mm m 1,81 2,35

16.08.03.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 150 mm m 2,14 2,78

16.08.03.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 200 mm m 2,71 3,52

16.08.03.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 250 mm m 3,61 4,69

16.08.03.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 300 mm m 5,13 6,67
0,00

16.09 MONTAGEM / INTERLIGAÇÃO / PADRONIZAÇÃO 0,00
16.09.01 ESPECIAL 0,00
16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 1,00 1,30

0,00
16.09.02 POÇO TUBULAR 0,00

16.09.02.01
Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração 
de 2", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 128,26 166,74

16.09.02.02
Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração 
de 2", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 120,46 156,60

16.09.02.03
Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração 
de 3", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 121,91 158,48

16.09.02.04
Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração 
de 3", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 176,12 228,96

16.09.02.05
Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração 
de 4", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 169,67 220,57

16.09.02.06
Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração 
de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m un 247,76 322,09

16.09.02.07
Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração 
de 6", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 219,58 285,45



16.09.02.08
Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração 
de 6", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 323,70 420,81

0,00
16.09.03 PADRÃO 0,00

16.09.03.01 Montagem e instalção do padrão cavalete para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h un 13,51 17,56
16.09.03.02 Montagem e instalçaõ do padrão cavalete para hidrômetro de 7,10 e 20,0 m³/h un 23,94 31,12

16.09.03.03
Montagem e instalação do padrão embutido em alvenaria, para hidrômetro de 1,50, 3,0 
e 5,0 m³/h un 26,48 34,42

16.09.03.04
Montagem e instalação do padrão embutido em alvenaria, para hidrômetro de 7,0, 
10,0,e 20,0 m³/h un 48,34 62,84

16.09.03.05
Montagem e instalção do padrão em caixa no passeio, para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 
5,0 m³/h un 95,39 124,01

16.09.03.06
Montagem e instalação do padrão em caixa no passeio, para hidrômetro de 7,0, 10,0 e 
20,0 m³/h un 126,85 164,91

0,00
16.09.04 LIGAÇÃO PREDIAL 0,00
16.09.04.01 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) un 26,10 33,93

16.09.04.02 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) un 37,37 48,58

16.09.04.03 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) un 45,16 58,71

16.09.04.04 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) un 49,62 64,51

16.09.04.05 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) un 78,39 101,91
16.09.04.06 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,50 m) un 94,95 123,44

0,00
16.09.05 RAMAL PREDIAL EXPANSÃO 0,00
16.09.05.01 Construção e montagem de ramal predial de água - sem pavimento - expansão m 3,40 4,42

16.09.05.02
Construção e montagem de ramal predial de agua - em pavimento asfáltico com PMF- 
expansão m 18,31 23,80

16.09.05.03
Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento asfáltico com CBUQ 
- expansão m 18,96 24,65

16.09.05.04
Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento poliédrico - 
expansão m 15,24 19,81

16.09.05.05
Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento paralelepípedo - 
Expansão m 14,97 19,46

16.09.05.06 Construção e montagem de ramal de água - em pavimento pré-moldado - Expansão m 16,74 21,76

16.09.05.07 Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio cimentado - Expansão m 10,35 13,46

16.09.05.08
Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra irregular - 
Expansão m 12,24 15,91

16.09.05.09
Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com ladrilho hidraúlico - 
Expansão m 15,07 19,59

16.09.05.10
Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra ardósia 
serrada - Expansão m 12,95 16,84

16.09.05.11
Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra São Tomé - 
Expansão m 18,11 23,54

16.09.05.12
Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com mármore, granito e 
outros pisos especiais serrado - Expansão m 38,50 50,05

0,00
16.09.06 RAMAL PREDIAL VEGETATIVO 0,00
16.09.06.01 Construção e montagem de ramal predial de água - vegetativo m 3,86 5,02

16.09.06.02
Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento asfáltico com PMF - 
vegetativo m 18,31 23,80

16.09.06.03
Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento asfáltico com CBUQ - 
vegetativo m 18,96 24,65

16.09.06.04
Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento poliédrico - 
vegetativo m 15,39 20,01

16.09.06.05
Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento paralelepípedo - 
vegetativo m 15,12 19,66

16.09.06.06
Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento pré-moldado - 
vegetativo m 16,89 21,96



16.09.06.07 Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio cimentado - vegetativo m 10,35 13,46

16.09.06.08
Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra irregular - 
vegetativo m 12,52 16,28

16.09.06.09
Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com ladrilho hidráulico - 
vegetativo m 15,07 19,59

16.09.06.10
Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra ardósia 
serrada - vegetativo m 12,95 16,84

16.09.06.11
Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra São Tomé 
serrada - vegetativo m 18,11 23,54

16.09.06.12
Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com mármore, granito e 
outros pisos especiais serrado - vegetativo m 38,50 50,05

0,00
16.10 MONTAGEM 0,00

0,00
16.12 TALHA/MONOVIA 0,00

16.12.01
Talha manual compacta, capacidade de carga de  500 g, elevação de 5,0 m e carro trole 
manual - Fornecimento e instalação cj 718,55 934,12

16.12.02
Talha manual compacta, capacidade de 1 T, elevação de 5,0 m e carro trolei manual - 
Fornecimento e instalação cj 807,51 1.049,76

16.12.03 Momovia em perfil metálico " I " de 6" - Fornecimento e instalçao m 94,10 122,33
16.12.04 Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação m 134,27 174,55
16.12.05 Monovia em perfil metálico " I " de 10" - Fornecimento e instalação m 170,31 221,40

0,00
0,00

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00
17.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 0,00

17.01.01
Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 1", em valas, com 
escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,03 5,24

17.01.02
Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 2", em valas, com 
escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,49 5,84

17.01.03
Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 3", em valas, com 
escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,96 6,45

17.01.04 Eletrodutos para relé de nível - Fornecimento em poço profundo un 17,92 23,30
0,00

17.02 CAIXAS 0,00
17.02.01 CAIXA DE PASSAGEM 0,00
17.02.01.01 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m un 89,99 116,99
17.02.01.02 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 100,0 m un 110,71 143,92
17.02.01.03 Caixa de gordura ramal interno de esgoto un 26,67 34,67
17.02.01.04 Caixa de passagem em alvenaria (0,20 X 0,20 X 0,20 m) un 21,99 28,59
17.02.01.05 Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) un 45,95 59,74
17.02.01.06 Caixa de passagem em alvenaria (0,40 X 0,40 X 0,40 m) un 72,92 94,80
17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 155,91 202,68

0,00
17.02.02 CAIXA PROTEÇÃO 0,00

17.02.02.01
Caixa de alvenaria para esgotamento e proteção de aparelhos de reservatórios, nas 
dimensões (1,60 X 1,20) m - altura igual1,00 m, inclusíve grade metálica un 748,94 973,62

17.02.02.02
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,20 X 1,20)m - 
altura 1,70 m un 2.551,42 3.316,85

17.02.02.03
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,50)m - 
altura 1,70 m un 3.243,04 4.215,95

17.02.02.04
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,50)m - 
altura 2,0 m un 3.535,82 4.596,57

17.02.02.05
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,80)m - 
altura 1,80 m un 3.718,80 4.834,44

17.02.02.06
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 2,50)m - 
altura 2,0 m un 4.536,91 5.897,98

17.02.02.07
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 1,80)m - 
altura 1,80 m un 4.029,73 5.238,65

17.02.02.08
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 2,20)m - 
altura 1,70 m un 4.414,47 5.738,81

17.02.02.09
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 2,50)m - 
altura 1,80 m un 4.852,18 6.307,83



17.02.02.10
Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (2,0 X 2,80)m - 
altura 2,0 m un 5.826,07 7.573,89

17.02.02.11
Caixa para proteção de aparelhos em anéis pré-moldados e concreto armado, diâmetro 
interno 1,20 m - altura 1,70 m un 1.530,75 1.989,98

17.02.02.12
Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Woltmann - DN 
50 a 150. un 5.570,96 7.242,25

17.02.02.13
Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Eletromagnético 
- DN 80 a 400. un 4.907,14 6.379,28

17.02.02.14
Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Ultrasônico - 
DN 500 a 1000. un 8.003,63 10.404,72

17.02.02.15
Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Venturi - DN 
500 a 1000. un 10.144,89 13.188,36

0,00
17.03 CANALETA 0,00
17.03.01 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,20 X 0,20) m m 66,93 87,01
17.03.02 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,30 X 0,30) m m 67,94 88,32
17.03.03 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,40 X 0,40) m m 95,33 123,93
17.03.04 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,20 X 0,20) m m 68,78 89,41
17.03.05 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,30 X 0,30) m m 94,63 123,02
17.03.06 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,40 X 0,40) m m 125,65 163,35
17.03.07 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,50 X 0,50) m m 152,45 198,19

0,00
17.04 CABO 0,00

17.04.01
Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, diâmetro até 35,0 mm², exclusive 
cabos m 0,48 0,62

17.04.02
Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, diâmetro acima de 35,0 mm², 
exclusive cabos m 0,72 0,94

0,00
17.05 QUADRO 0,00
17.05.01 Quadro de comando - Instalação em mureta PADRÃO CEMIG un 86,36 112,27

0,00
17.06 PÁRA-RAIO 0,00
17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 4.823,49 6.270,54

0,00
17.07 DIVERSOS 0,00

17.07.01
Chuveiro elétrico, corpo plástico, 127V, 3800 / 4000 W - Fornecimento e instalação 
com registro e tubo un 105,78 137,51

17.07.02 Mureta padrão CEMIG para subestação aérea de até 75,0 KVA un 467,59 607,87
17.07.03 Mureta padrão CEMIG para subestação aérea de até 75,0 a 300,0 KVA un 803,47 1.044,51

17.07.04
Abrigo padrão CEMIG para cabine primária, 13.8 KV para 1 transformador e 1 
disjuntor un 18.992,64 24.690,43

17.07.05
Abrigo padrão CEMIG para cabine primária, 13.8 KV para 2 transformadores e 1 
disjuntor un 20.645,36 26.838,97

17.07.06 Transformador - Instalação em cabine primária 13.8 KV un 1.252,80 1.628,64
17.07.07 Disjuntor, instalação em cabine primária de 13.8 KVI un 855,30 1.111,89

0,00
17.08 POSTE 0,00
17.08.01 AÇO GALVANIZADO 0,00

17.08.01.01
Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 
altura de 3,0 m un 61,11 79,44

17.08.01.02
Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 
altura de 4,0 m un 61,11 79,44

17.08.01.03
Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 
altura de 5,0 m un 61,11 79,44

17.08.01.04
Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 
6,0 m un 96,70 125,71

17.08.01.05
Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 
7,0 m un 96,70 125,71

17.08.01.06
Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 
8,0 m un 103,53 134,59

17.08.01.07
Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, com base de fixação e 
chumbadores, altura de 6,0 m un 61,72 80,24

17.08.01.08
Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, com base de fixação e 
chumbadores, altura de 7,0 m un 61,72 80,24

0,00



17.08.02 CONCRETO 0,00

17.08.02.01 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 10,0 m, carga de 300 DAN un 415,57 540,24

17.08.02.02 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 11,0 m, carga de 300 DAN un 415,57 540,24

17.08.02.03 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 12,0 m, carga de 300 DAN un 415,57 540,24

17.08.02.04 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 10,0 m, carga de 600 DAN un 415,57 540,24

17.08.02.05 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 11,0 m, carga de 600 DAN un 415,57 540,24

17.08.02.06 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 12,0 m, carga de 600 DAN un 415,57 540,24
17.08.02.07 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 10,0 m, carga de 300 DAN un 415,57 540,24
17.08.02.08 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 11,0 m, carga de 300 DAN un 415,57 540,24
17.08.02.09 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 12,0 m, carga de 300 DAN un 415,57 540,24

17.08.02.10 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 10,0 m, carga de 600 DAN un 415,57 540,24

17.08.02.11 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 11,0 m, carga de 600 DAN un 415,57 540,24

17.08.02.12 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 12,0 m, carga de 600 DAN un 415,57 540,24
0,00

18. ESQUADRIAS 0,00
18.01 MADEIRA 0,00

18.01.01
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento 
completa un 446,89 580,96

18.01.02
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento 
completa un 484,98 630,47

18.01.03
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento 
completa un 525,33 682,93

18.01.04
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento 
completa un 208,42 270,95

18.01.05
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento 
completa un 231,54 301,00

18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento 
completa un 232,04 301,65

0,00
18.02 METÁLICA 0,00
18.02.01 Caixilho de ferro, tipo basculante m² 209,10 271,83
18.02.02 Portinholas e tampas de chapa de ferro m² 125,72 163,44
18.02.03 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 1/2" m 24,30 31,59
18.02.04 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 3/4" m 40,72 52,94
18.02.05 Guarda-corpo com corrimão, ferro galvanizado, diâmetro 3/4" m 66,21 86,07
18.02.06 Guarda-corpo com corrimão, ferro galvanizado, diâmetro 1.1/2" m 150,35 195,46

0,00
19. VIDROS 0,00
19.01 Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm m² 33,69 43,80
19.02 Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 4mm m² 43,36 56,37

0,00
20. PINTURA 0,00
20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 1,89 2,46
20.02 Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica m² 4,10 5,33
20.03 Pintura em alvenaria - Acrílico m² 11,09 14,42
20.04 Pintura em alvenaria - silicone m² 12,75 16,58
20.05 Pintura de tubulação de ferro fundido m² 8,03 10,44
20.06 Pintura em alvenaria - óleo com massa m² 14,05 18,27
20.07 Pintura em alvenaria - óleo sem massa m² 8,40 10,92
20.08 Pintura em alvenaria - latex com massa m² 9,31 12,10
20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m² 6,83 8,88
20.10 Pintura em superfícies de madeira em geral - óleo m² 9,66 12,56
20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 9,66 12,56
20.12 Pintura em esquadrias de madeira - verniz m² 6,27 8,15
20.13 Pintura em esquadrias de ferro - óleo m² 8,15 10,60
20.14 Pintura em esquadrias de ferro - grafite m² 9,08 11,80



0,00
21. LIMPEZA 0,00

0,00
21.02 TERRENO 0,00

21.02.01
Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 
cm m² 0,67 0,87

21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1,40 1,82
21.02.03 Limpeza do terreno - Com roçadeira mecânica, manual m² 0,17 0,22

0,00
22. RODOVIÁRISMO 0,00
22.01 Regularização de sub-leito, para faixas com largura maior que 3,50 m m² 0,75 0,98

22.02
Reforço de sub-leito (solo estabilizado granulometricamente, sem mistura), para faixas 
com largura maior que 3,50m m³ 5,49 7,14

22.03
Sub-base e base (solo estabilizado granulometricamente, sem misturas), sem 
fornecimento de material, para faixas com largura maior que 3,50 m m³ 6,40 8,32

22.04
Sub-base e base com canga de minério de ferro (sem mistura de material), sem 
fornecimento do material, para faixas com largura maior que 3,5 m m³ 7,97 10,36

22.05 Pintura de ligação com RR-1C, para faixas maiores que 3,50 m m² 1,07 1,39

22.06
Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente, para faixas maiores que 3,50 
m ton. 126,77 164,80

22.07 Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm m² 3,65 4,75
22.08 Base com canga de minério de ferro, compactada m³ 72,81 94,65
22.09 Base de escória compactada m³ 62,32 81,02
22.10 Base de bica corrida compactada m³ 66,94 87,02
22.11 Base de cascalho m³ 64,65 84,05
22.12 Base de brita graduada compactada m³ 87,82 114,17
22.13 Base de cascalho de campo compactada, sem fornecimento do cascalho m³ 30,69 39,90

0,00
23. CARGA/DESCARGA/PERFURAÇÃO 0,00

23.01
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve 
descarga m³ 5,25 6,83

23.02 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material ton. 13,93 18,11

23.03
Carga mecânica de material proveniente de desmonte de rocha em vala, sem manuseio 
e arrumação do material m³ 12,14 15,78

23.04 Carga e transporte de entulho para bota-fora m³ 6,70 8,71
23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 1,37 1,78
23.06 Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante m³ 0,17 0,22

0,00
24. TRANSPORTE 0,00
24.01 MANUAL 0,00
24.01.01 ARGAMASSA E CIMENTO 0,00
24.01.01.01 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 30 m m³ 11,70 15,21
24.01.01.02 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 30 a 60 m m³ 16,38 21,29
24.01.01.03 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 60 a 100 m m³ 21,06 27,38

0,00
24.01.02 TERRA, AREIA, ENTULHO 0,00
24.01.02.01 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 30 m m³ 9,36 12,17
24.01.02.02 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 30 a 60 m m³ 13,10 17,03
24.01.02.03 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 60 a 100 m m³ 17,78 23,11

0,00
24.01.03 PEDRA BRITADA, PEDREGULHO 0,00
24.01.03.01 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 30 m m³ 10,30 13,39
24.01.03.02 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 30 a 60 m m³ 14,04 18,25
24.01.03.03 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 60 a 100 m m³ 18,72 24,34

0,00
24.02 CAMINHÃO 0,00
26.02.01 Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), carga acondicionada t.km 0,63 0,82
26.02.02 Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada t.km 0,20 0,26
26.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 1,08 1,40
26.02.04 Transporte comercial rodoviário (material em geral), a granel m³.km 0,35 0,46
26.02.05 Caçamba para depósito de material não reaproveitável - Fornecimento e movimentação un/dia 19,29 25,08
26.02.06 Caçamba para depósito de entulho, inclusíve transporte até o bota fora m³ 9,70 12,61

0,00
25. URBANIZAÇÃO 0,00
25.01 Plantio de gramas em placas - urbanização m² 6,58 8,55



25.02 Plantio de árvores un 11,55 15,02
25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 22,77 29,60

25.04
Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado 
(alambrado) m 62,59 81,37

25.05 Cerca em mourões de madeira, 8 fios de arame farpado m 21,89 28,46
25.06 Cerca em mourões de madeira, 4 fios de arame farpado m 15,53 20,19
25.07 Portão para veículo un 1.831,21 2.380,57
25.08 Portão para pedestre un 612,27 795,95

0,00
26. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO 0,00
26.01 Travessias -Drenagem e pontes un 7.911,21 10.284,57
26.02 Travessias aéreas, pontes, estradas, ferrovias e drenagem un 20.239,77 26.311,70
26.03 Elétrico Elevatória un 8.765,27 11.394,85
26.04 Elétrico ETE com lagoas un 8.231,14 10.700,48
26.05 Elétrico ETE om reator e filtros un 10.495,63 13.644,32
26.06 Estrutural Elevatória un 8.397,60 10.916,88
26.07 Estrutural ETE com lagoas un 8.397,60 10.916,88
26.08 Estrutural ETE com reator e filtros un 14.102,05 18.332,67

0,00
27. SOLDA/CORTE 0,00
27.01 SOLDA 0,00
27.01.01 Solda de chapas de aço com espessura 1/4" m 26,91 34,98
27.01.02 Solda por ponto un 0,27 0,35

0,00
27.02 CORTE 0,00
27.02.01 Corte de chapas de aço m 11,34 14,74

0,00
0,00

28. GEOMEMBRANA 0,00
28.01 Fornecimento e instalação de geomembrana de 0,50 mm m2 11,58 15,05
28.02 Fornecimento e instalação de geomembrana de 0,80 mm m2 15,20 19,76
28.03 Fornecimento e instalação de geomembrana de 1,00mm m2 19,01 24,71
28.04 Fornecimento e instalação de geomembrana de 1,50mm m2 24,62 32,01
28.05 Fornecimento e instalação de geomembrana de 2,00mm m2 30,24 39,31

0,00
29. TRAVESSIA 0,00
29.01 Poço de  ataque entrada m 2.632,72 3.422,54
29.02 Poço de ataque saída m 2.632,72 3.422,54
29.03 Túnel bala 0,8x1,4m m 3.072,54 3.994,30

0,00
30. GEOTEXTIL 0,00

30.01
GEOTEXTIL - MANTA BIDIM OP-20 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO m2 7,03 9,14

30.02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GEOTEXTIL NÃO TECIDO 
AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 ( 200 
G/M2 ) m2 8,40 10,92

31. LIGAÇÕES INTRA DOMICILIARES #REF! #REF!
31.01 LIGAÇÃO INTRA DOMICILIAR EM PISO DE TERRA u 129,58 168,45
31.02 LIGAÇÃO INTRA DOMICILIAR EM PISO CIMENTADO/CONCRETO u 206,81 268,85
31.03 LIGAÇÃO INTRA DOMICILIAR EM PISO REGULAR u 390,13 507,17
31.04 LIGAÇÃO INTRA DOMICILIAR EM PISO CERÂMICO u 453,73 589,85

0,00
32. SOLICITADAS PELOS PROJETISTAS 0,00
32.01 Rodapé em ardósia de 10cm m 2,10 2,73
32.02 Porta metálica tipo sasazaki P1 - 88 x 217 ou similar com guarnição u 389,48 506,32
32.03 Porta metálica tipo sasazaki P1 - 78 x 217 ou similar com guarnição u 340,92 443,20
32.04 Bancada em ardósia polida, dimensões 103 x 60 u 83,98 109,17
32.05 Pontas secas em concreto fck 13,5 Mpa u 23,70 30,81

32.06

Fornecimento e assentamento de placa pré-moldada em concreto para apoio 
da tubulação e contenção do terreno em trechos com declividade >15% (un)

u 132,59 172,37
32.07 Bancada em laminado melamínico para laboratório dimensões 200 x 60 u 201,52 261,98
32.08 Rodapé em cerâmica de 10 cm m 3,52 4,58



32.09

ADICIONAL DE PREÇO NA ALTURA DA CAIXA DE PASSAGEM ( CP ) EM 
CONCRETO ARMADO,  NAS DIMENSÕES INTERNAS CONFORME PROJETO: 
( 0,90 X 0,90 ) M m 676,44 879,37

32.10
ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE TUBO DE 
QUEDA EM PVC, DIÂMETRO = 300 MM m 39,84 51,79

32.11 Ampliação de rede elétrica m 156,07 202,89

0,00
33. PROJETO BUENÓPOLIS 0,00

33.01
CAIXA DA TRAVESSIA EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES 
INTERNAS CONFORME PROJETO: ( 1,20 X 1,20 ) M H= 0,80 M u 1.238,35 1.609,86

33.02

PESCOÇO EM ANÉS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 0,60 M PARA 
CAIXA DE CONCRETO DA TRAVESSIA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO u 51,69 67,20

33.03

EXECUÇÃO COMPLETA DE TRAVESSIA SOB RODOVIA OU VIA FÉRREA 
POR MEIO DE "TUNEL BALA", SEÇÃO DE ( 0,80 X 1,40 ) M CONFORME 
PROJETO: ( TRAV. ENTRE AS CAIXAS 73 E CX 74 ) u 91.085,47 118.411,11

33.04
PROTEÇÃO DAS TRAVESSIAS DO INTERCEPTOR TIBURTINA SOBRE 
TALVEGUE ( 3 U ), EM GABIÕES CAIXA E MANTA CONFORME PROJETO m3 280,02 364,03

33.05

RECUPERAÇÃO DO INTERCEPTOR TIBURTINA NO TRECHO DE TRAVESSIA 
DA FERROVIA ( TRECHO PV-16 À PV-17 ), EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO 
FIXADO COM ABRAÇADEIRAS METÁILCAS NA ESTRUTURA DO 
PONTILHÃO EXISTENTE u 99,96 129,95

33.06

EXECUÇÃO COMPLETA DE TRAVESSIA SOB RODOVIA OU VIA FÉRREA 
POR MEIO DE "TUNEL BALA", SEÇÃO DE ( 0,80 X 1,40 ) M CONFORME 
PROJETO:  ( TRAV. ENTRE AS CAIXAS 1 E CX 2 ) u 75.634,95 98.325,44

33.07

EXECUÇÃO COMPLETA DE TRAVESSIA SOB RODOVIA OU VIA FÉRREA 
POR MEIO DE "TUNEL BALA", SEÇÃO DE ( 0,80 X 1,40 ) M CONFORME 
PROJETO:  ( TRAV. ENTRE AS CAIXAS 68 E CX 68A ) u 112.604,64 146.386,03

33.08
CAIXA DE DESCARGA EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES 
INTERNAS CONFORME PROJETO: ( 1,50 X 1,50 ) M H= 1,50 M u 2.228,40 2.896,92

33.09

SUMIDOURO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E ALVENARIA, E= 
20 CM, C/ LAJE EM CONCRETO E TAMPÃO, Ø 600 MM C/ FECHAMENTO 
HERMÉTICO, DIÂMETRO INTERNO CONF. PROJETO, Ø 2,50 M H= 3,30 M u 3.263,78 4.242,91

33.10
SUSPIRO ( VENTILAÇÃO ) EM PVC, DN 100 MM - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO u 14,35 18,66

33.11

TRAVESSIA ( PONTE ) SOBRE RIO DAS PEDRAS COM CANTONEIRAS L= 
2.1/2" 2.1/2" X 5/16" COM CHUMBADORES Ø 3/8" X 3", INCLUSIVE GRAMPO 
U PARA TUBULAÇÃO DN 200 MM CONFORME PROJETO u 809,09 1.051,82

33.12

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO INOX E/OU FIBRA DE VIDRO COM 
DEGRAUS ASPERO, INCLUSIVE GUARDA-CORPO, COMPRIMENTO DE 3,50 
M CONORME PROJETO: - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO u 2.369,54 3.080,40

33.13 MONTAGEM MECÂNICA NO TRATAMENTO PRELIMINAR GL 3.819,20 4.964,96

33.14

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO E CAP DE PVC ROSCÁVEL, Ø 4" 
L= 1,00 M PARA ESGOTAMENTO DO FUNDO DO POÇO DE SUCÇÃO, 
CONFORME PROJETO u 56,52 73,48

33.15
ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 
DE 10 CV ATÉ 20 CV CONFORME PROJETO u 265,92 345,70

33.16
FIXAÇÃO DOS TUBOS DE FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA 
VENTILAÇÃO, COM PARAFUSOS 1/4" L= 200 MM, CONFORME PROJETO u 23,06 29,98

33.17

TAMPA LAMINADA EM RESINA ESTER VINÍLICA DERAKENE 411-45 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, E= 1 CM, NAS DIMENSÕES 
CONFORME PROJETO: ( 1,40 X 1,80 ) M - ASSENTAMENTO u 265,92 345,70

33.18

ESGOTAMENTO COM TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM L= 1,50 
M, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA COM GRELHA E PORTA GRELHA, DN 100 
X 150 X 50 MM - ASSENTAMENTO u 18,96 24,65

33.19 MONTAGEM ELÉTRICA DA ELEVATÓRIA GL 3.656,40 4.753,32
33.20 MONTAGEM HIDRAÚLICA DA ÁGUA DE SERVIÇO DA ELEVATÓRIA GL 265,92 345,70
33.21 EXECUÇÃO DE SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:10 m3 37,96 49,35

33.22
TUBOS TIPO KANANET PARA DRENO ( PEAD ), DN 100 MM -  
ASSENTAMENTO m 1,25 1,63

33.23
POÇO SECO ( PS01 / PS02 ) EM MANILHA DE BARRO VIDRADO, DN 300 MM, 
ALTURA = 1,20 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO u 63,82 82,97



33.24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO EM CHAPA 
METÁLICA # 1/4" E PERFIL I-6" X 3.3/8" X 5.84 MM, COM CANTONEIRA, 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO SCH 40, Ø 1" E PERFIL U 4" X 1.5/8", 
INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO GL 6.893,62 8.961,71

33.25 MONTAGEM DOS REATORES COM TODOS ACESSÓRIOS GL 8.972,80 11.664,64
33.26 MONTAGEM DO QUEIMADOR COM TODOS ACESSÓRIOS GL 1.109,16 1.441,91
33.27 TIJOLOS MACIÇOS REQUEIMADOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 14,84 19,29

33.28
PORTA METÁLICA EM CHAPA LISA DUPLA DE AÇO 10 USG, TIPO VENEZIANA, 
COMPLETA: ( 0,70 X 2,10 ) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO u 340,92 443,20

33.29

JANELA ( VITRÔ ), TIPO BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 
NATURAL COM CONTRAMARCO, NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m2 369,68 480,58

33.30 VIDRO MARTELADO, E= 3 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m2 33,69 43,80

33.31

PILARETES EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 
TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO u 362,60 471,38

33.32

CAIXA DE COLETA DE SAÍDA DA LAGOA FACULTATIVA, EM CONCRETO 
ARMADO, NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO: ( 1,50 X 2,00 ) M H= 1,25 
M u 1.905,99 2.477,79

33.33

LIMPEZA DO POÇO, LAJE DE PROTEÇÃO, TAMPA DE PROTEÇÃO, CAIXA 
DE PROTEÇÃO DA BOCA DO POÇO, DESENVOLVIMENTO DO POÇO, 
INCLUSIVE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL gl 1.120,62 1.456,81

33.34

EQUIPE DE GEOTECNIA, COMPOSTA DE 1 ENGENHEIRO CIVIL 
ESPECIALIZADO, 1 LABORATORISTA DE SOLOS SENIOR E 2 AUXILIARES 
DE LABORATORIO mês 11.060,64 14.378,83

33.35

LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, COM SAÍDA DE 
6" (80 M3/H - 10 DE ALTURA), INCLUSIVE 150 M DE MANGOTE DE 6" E 
DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS CJXMÊS 401,00 521,30

33.36 LOCAÇÃO DE CONJUNTO GERADOR DIESEL DE 18 KVA COM OPERAÇÃO CJXMÊS 1.701,00 2.211,30

33.37
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DA ÁGUA DE SERVIÇO  DA REDE DE ÁGUA E 
RESERVATÓRIO ELEVADO GL 332,40 432,12

33.38 MONTAGEM ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA DA ETE GL 1.495,80 1.944,54

33.39
Instalção completa de reservatório elevado metálico de 5000 l, elevação de 4 a 10m 
com fundação u 1.316,05 1.710,87

33.40

RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA, SEM ÁGUA NA COLUNA, 
CAPACIDADE DE 5 M3, ALTURA TOTAL DE 9,65 M,  (FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E SAÍDA). CHAPA DE 4MM 
EM AÇO COM LIGA DE ZINCO. u 17.316,05 22.510,87

33.41
CAIXA  PARA CALHA PARSHALL, W=6", EM CONCRETO ARMADO, NAS 
DIMENSÕES INTERNAS CONFORME PROJETO: ( 0,60 X 4,60 ) M u 2.138,59 2.780,17

33.42

BOCAL DE LANÇAMENTO ( ALA ) PARA TUBULAÇÃO DN 250 MM, EM 
CONCRETO ARMADO FCK= 15 MPA, INCLUSIVE ENROCAMENTO COM 
PEDRA DE MÃO, NAS DIMENSÕES DO PROJETO u 1.013,58 1.317,65

33.43

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM FUNDO DRENÁVEL E, BRITA 
01, TAMPA DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES 500 X 500 X 500 
(CPA) u 92,43 120,16

33.44

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM FUNDO DRENÁVEL E, BRITA 
01, TAMPA DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES 300 X 300 X 300 
(CPA) u 70,75 91,98

33.45

CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, E= 10 
CM, SEM TAMPA, NAS DIMENSÕES INTERNAS CONFORME PROJETO: ( 0,80 
X 0,80 ) M H= 0,70 M u 108,43 140,96

33.46

ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO DRENO, KANANET E KANASAN ( PEAD ), 
DN 150 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, CARGA E 
TRANSPORTE MANUAL, CONFORME PROJETO m 7,31 9,50

33.47
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PEAD, JUNTA SOLDÁVEL, 
DE 160 MM m 3,36 4,37

33.48 MONTAGEM HIDRAÚLICA E ELÉTRICA DA CASA DO OPERADOR GL 997,20 1.296,36

33.49

CAIXA DE DESCARGA DA LINHA DE LODO EM CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO, NAS DIMENSÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO: ( 0,90 X 0,90 ) M H= 0,75 M u 542,41 705,13

33.50

CAIXA DE PASSAGEM ( CP-1 À CP-10 ) EM CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO, NAS DIMENSÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO: ( 0,90 X 0,90 ) M H = 1,00 M u 740,73 962,95



33.51

CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE GUARDA-
CORPO, NAS DIMENSÕES INTERNAS CONFORME PROJETO: ( 1,50 X 2,00 ) M 
H = 1,80 M u 2.550,31 3.315,40

33.52

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO DA LAGOA EM CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO, NAS DIMENSÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO: ( 0,80 X 1,00 ) M H= 0,80 M u 656,75 853,78

33.53
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PEAD, JUNTA SOLDÁVEL, 
DE 63 MM u 1,20 1,56

#REF! #REF!
34. PROJETO LONTRA 0,00

34.01
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA-INTERCEPTOR DA GROTA - TRAVESSIA SOB 
BR-135 GL 180.550,30 234.715,39

34.02
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA -INTERCEPTOR DA LAGOA - TRAVESSIA SOB 
BR-135 GL 169.358,72 220.166,34

34.03
TALHA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 2T ELEVAÇÃO 
DE 5,0M E CARRO TROLEI MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1.096,38 1.425,29

34.04
SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DO BARRILETE, TUBO GUIA E CAVALETE   
EXISTENTE PARA A NOVA ELEVATÓRIA, RETIRADA E INSTALAÇÃO GL 1.016,05 1.320,87

34.05 MONTAGEM ELÉTRICA, MECÂNICA E HIDRAÚLICA DA ELEVATÓRIA GL 2.786,96 3.623,05

34.06
ARAME FARPADO GALVANIZADO, CLASSE 250 - 14 BWG - 2,1 MM - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 0,92 1,20

34.07 PLANTIO DE MUDA DE SANSÃO DO CAMPO (TIPO CERCA VIVA) U 1,92 2,50
34.08 PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTOS U 11,53 14,99

34.09

FORNECIMENTO  E ASSENTAMENTO DE GRADE  3/8"x1/2" ESPAÇAMENTO 
DE 1 POL.,  METÁLICA, CONFECCIONADA EM BARRAS DE AÇO 
CONFORME PROJETO U 466,26 606,14

34.10 MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA NO TRATAMENTO PRELIMINAR GL 809,70 1.052,61
34.11 MONTAGEM ELÉTRICA E HIDRAÚLICA  DA CASA DE CONTROLE GL 2.493,00 3.240,90

34.12
PORTA ABRIR DE ALUMÍNIO 80 x 210 COMPLETA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO u 890,84 1.158,09

34.13
PORTA ABRIR DE ALUMÍNIO 100 x 210 COMPLETA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO u 1.101,69 1.432,20

34.14
BASCULANTE DE FERRO, FABRICADO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 
(1/8" X 3/4" X 3/4"), SEM GRADE, DIMENSÕES: (1,0 X 1,0) M. m2 248,53 323,09

34.15
JANELA METÁLICA DE CORRER COMPLETA, COM  DUAS FOLHAS FIXAS E  
MÓVEIS COM  BÁSCULA , SEM VIDRO - COMPLETA E INSTALADA m2 134,60 174,98

34.16
ARMÁRIO EM MADEIRA E FÓRMICA PARA BANHEIRO, SOB BANCADAS  E 
ESCRITÓRIO COMPLETO COM PRATELEIRAS E GAVETAS E ACESSÓRIOS m2 94,94 123,42

34.17

BANCADA PARA PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE 3 
BOJOS EM AÇO INOX Nº 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO m2 292,65 380,45

34.18
GRADE METÁLICA EM FERRO REDONDO PARA PROTEÇÃO DE JANELAS E 
BASCULANTES m2 13,33 17,33

34.19
DIVISÓRIAS EM ARDÓSIA POLIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - 
NOS BANHEIROS m2 59,65 77,55

34.20 MONTAGEM COMPLETA DO SISTEMA ULTRAVIOLETA GL 2.522,40 3.279,12

34.21
EXECUÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DAS LAGOAS E 
ALTURA E ESPESSURA CONFORME PROJETO m 43,95 57,14

34.22 INSTALAÇAO DO VERTEDOR GL 68,50 89,05

34.23
PLANTIO DE BRACHIARIA HUMIDICOLA ATRAVÉS DE ESTOLÕES NA 
ÁREA DE CAPINEIRA M2 0,47 0,61

34.24 MONTAGENS ELÉTRICAS DA ETE GL 3.324,00 4.321,20
34.25 MONTAGENS HIDRAÚLICAS GL 199,44 259,27

0,00
35. PROJETO JUVENÍLIA 0,00
35.01 CAIXA DE GORDURA RAMAL INTERNO ESGOTO P. COPASA - 18,0L U 864,23 1.123,50
35.02 MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL CJ 215,92 280,70

35.03

MONTAGEM ELÉTRICA E MECÂNICA DA ELEVATÓRIA COM INSTALAÇÃO 
DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA, PARA ACIONAMENTO DA 
ELEVATÓRIA FINAL, INCLUSIVE PADRÃO DE ENTRADA. GL 3.113,00 4.046,90



35.04 EXECUÇÃO DE DRENO DE PVC 25 MM - L=20 CM U 2,23 2,90
35.05 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE CALHA PARSHALL GL 269,90 350,87

35.06
MONTAGEMN DE COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO E GUIA COM 
BORRACHA GL 778,60 1.012,18

35.07
MONTAGEM ELÉTRICA E MECÂNICA DA ELEVATÓRIA E CASA DE 
MÁQUINA DA ELEVATÓRIA RECIRCULAÇÃO GL 703,35 914,36

35.08 MONTAGEM DOS UASB GL 9.458,24 12.295,71
35.09 MONTAGEM DO LEITO DE SECAGEM GL 888,56 1.155,13
35.10 MONTAGEM DO QUEIMADOR COM TODOS ACESSÓRIOS GL 706,00 917,80
35.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS GL 1.462,56 1.901,33

35.12
CP/CDV 01, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CONFORME 
PROJETO U 1.194,17 1.552,42

35.13
CP/CDV 02, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CONFORME 
PROJETO U 704,68 916,08

35.14 EXECUÇÃO DE SARJETA DE COLETA DO EFL.- E=5 CM M 24,12 31,36

35.15

INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO TIPO TAÇA, V=2 
M3, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, H=3,0M, BARRILETE DE ENTRADA E 
SAÍDA DE 2", CONFORME PROJETO U 819,62 1.065,51

35.16

INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, L=700 M, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR DE 15 KVA, INCLUSIVE 
PADRÃO CEMIG DE ENTRADA  GL 3.269,60 4.250,48

35.17
INSTALAÇÃO COMPLETA ELÉTRICA NA ÁREA EXTERNA DA ETE, 
INCLUSIVE ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO GL 2.124,20 2.761,46

35.18 INSTALAÇÃO COMPLETA CANTEIRO DE OBRAS m2 207,71 270,02
35.19 Administração local e manutenção do canteiro mês 26.338,79 34.240,43
35.20 Mobilização vb 30.326,80 39.424,84
35.21 Desmobilização vb 30.326,80 39.424,84

35.22
Fornecimento de veículo leve, com ar condicionado para apoio à fiscalização, 
incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção mês 2.066,68 2.686,68

36. PROJETO UBAÍ

36.01
Execução de caixa de passagem, em alvenaria, para trecho suspenso sobre 
rocha, conforme o projeto un. 123,66 160,76

36.02
Execução de bloco de apoio com braçadeira, para tubulação em trecho 
suspenso sobre rocha, conforme o projeto un. 15,75 20,47

36.03
Execução de placas pré-moldadas de concreto, para ancoragem da tubulação 
nos trechos com declividade maior ou igual a 15% un. 42,47 55,21

36.04 Assentamento de Comporta em PRFV (1,00 x0,36)m² - e=10mm un. 18,76 24,39
36.05 Assentamento de Comporta em PRFV (1,20 x0,46)m² - e=10mm un. 25,59 33,26

36.06
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 820 x 8)mm un. 343,66 446,76

36.07
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 760 x 8)mm un. 319,54 415,41

36.08
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 570 x 8)mm un. 243,16 316,10

36.09
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas 
dimensões de (700 x 700 x 6)mm un. 25,90 33,68

36.10
Janela fixa em cantoneira de ferro (0,80 x 0,50)m, com grade e tela de aço - 
fornecimento e colocação un. 236,38 307,29

36.11
Porta metálica em chapa lisa dupla de aço 10 usg, tipo veneziana, completa: ( 
0,80 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento un. 389,48 506,32

36.12
Assentamento de conjunto moto-bomba submersível, potência de 20 cv até 
30 cv conforme projeto un. 560,88 729,14

36.13

Fornecimento e instalação de cesto metálico (35 x 35 x 40)cm, em cantoneira 
de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 10 x 10mm, fio DN 4mm, 
conforme o projeto un. 572,69 744,50

36.14 Execução de Poço de Visita especial un. 430,72 559,94
36.15 Execução de sarjeta em concreto estrutural,  conforme projeto m 15,12 19,65
36.16 Padrão de energia em baixa tensão tipo "E2" da CEMIG gl 267,20 347,36
36.17 Mão-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 33,40 43,42
36.18 Mão-de-obra civil para mureta do padrão gl 402,14 522,79
36.19 Mão-de-obra civil referente a instalação dos materiais gl 342,08 444,70
36.20 Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de automação gl 85,52 111,18
36.21 Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de motores gl 85,52 111,18



36.22
Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de distribuição de circuitos-
QDC-1 gl 85,52 111,18

36.23 Mão-de-obra civil para rede de dutos gl 80,70 104,90
36.24 Assentamento de Comporta em PRFV (1,35 x0,66)m² - e=10mm un. 37,63 48,92
36.25 Assentamento de Comporta em PRFV (1,65 x0,56)m² - e=10mm un. 38,81 50,45

36.26
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (1000 x 700 x 8)mm un. 230,48 299,62

36.27
Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, 
antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm un. 211,92 275,50

36.28
Janela fixa em cantoneira de ferro (2,50 x 0,80)m, com grade e tela de aço - 
fornecimento e colocação un. 925,18 1.202,73

36.29

Fornecimento e instalação de cesto metálico (50 x 50 x 60)cm, em cantoneira 
de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 35 x 35mm, fio DN 4mm, 
conforme o projeto un. 709,62 922,51

36.30 Padrão de energia em baixa tensão tipo "E5" da CEMIG gl 267,20 347,36
36.31 Mão-de-obra civil para rede de dutos gl 230,84 300,09

36.32

Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de aço 2" x 
3/8", dimensões (0,30 x 0,88)m² - espaçamento de 2cm entre barras - grade 
fina un. 186,42 242,35

36.33
Colocação de comporta manual - e=1cm - nas dimensões de (0,70 x 0,31m), 
conforme o projeto un. 95,52 124,18

36.34 Assentamento de calha parshall em PRFV -  W = 3" un. 415,00 539,50

36.35
Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 1) - entrada na Lagoa 
Anaeróbia un. 820,76 1.066,99

36.36
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,41)m² 
- e=15mm - Caixa 1 un. 84,92 110,40

36.37
Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 2) - entrada na Lagoa 
Anaeróbia un. 1.046,54 1.360,51

36.38
Fornecimento e assentamento de Comporta em PRFV (0,51 x0,22)m² - 
e=15mm - Caixa 2 un. 162,75 211,58

36.39

Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos 
distribuidores de PEAD - dispositivos de entrada das lagoas anaeróbias, 
conforme o projeto gl 3.025,48 3.933,12

36.40 Execução de dispositivo de saída da lagoa anaeróbia (Caixa 3) un. 1.163,04 1.511,95

36.41
Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 4) - entrada na Lagoa 
Facultativa un. 1.457,95 1.895,33

36.42
Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,33)m² 
- e=15mm un. 76,04 98,85

36.43

Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos 
distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada da lagoa facultativa, conforme 
o projeto gl 1.972,02 2.563,62

36.44 Execução de dispositivo de saída da lagoa facultativa (Caixa 5) un. 1.163,04 1.511,95

36.45
Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 6) - entrada nas Lagoas de 
Maturação un. 1.457,95 1.895,33

36.46

Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos 
distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada das lagoas de maturação, 
conforme o projeto gl 4.371,58 5.683,05

36.47 Execução de dispositivos de saída das lagoas de maturação (Caixas 7 e 8) un. 1.222,17 1.588,82

36.48
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (2,00 x 0,60) m - 
fornecimento e instalação un. 345,53 449,19

36.49
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (2,00 x 0,60) m, 
inclusive bojo em aço inox nº 1 - fornecimento e instalação un. 378,33 491,83

36.50
Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (3,60 x 0,60) m, 
inclusive bojos em aço inox nº 1 - fornecimento e instalação un. 660,40 858,52

36.51 Execução de piso em paviflex (30 x 30cm) m² 30,28 39,36

36.52
Assentamento dos materiais para instalações de água potável no laboratório, 
conforme o projeto gl 470,88 612,14

36.53
Assentamento dos materiais para instalações de esgoto sanitário, no 
laboratório, conforme o projeto gl 466,53 606,49

36.54 Execução de sarjeta em concreto de aterro m 21,41 27,84
36.55 Execução de descida d' água de aterro em degraus m 134,22 174,49
36.56 Execução de boca de lobo simples de grelha un. 527,25 685,43
36.57 Execução de caixa coletora com grelha de concreto (tipo CCS 01) un. 1.755,58 2.282,26



36.58 Execução de ala de lançamento de rede tubular, em concreto, DN 600 mm un. 832,06 1.081,67
36.59 Execução de poço de visita tipo A  - DN 600 mm un. 939,09 1.220,81

36.60 Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho m³ 64,65 84,04

36.61
Mão de obra referente à instalação dos materiais para o Padrão de Energia 
em baixa tensão tipo "E3" da CEMIG gl 267,20 347,36

36.62 Mão-de-obra civil para rede de dutos gl 543,24 706,21
36.63 Mão de obra civil referente à instalação dos materiais para o Laboratório gl 1.336,00 1.736,80
36.64 Execução de ala de lançamento, com válvula FLAP, conforme o projeto u 488,40 634,92

36.73
Fornecimento dos equipamentos, vidrarias, materiais e acessórios para laboratório da 
ETE gl 9.792,63 12.730,42

0,00



UBAÍ

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 
PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tampão de ferro fundido ductil para registro de hidrante T-19, com as 
seguintes dimensões aproximadas: base 330 x 330 mm; altura 54 mm, tampa 
250 x 250 mm, peso mínimo: 17 kg

un. 1 63
63,00
63,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 0,34 21,23 7,22
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 0,34 5,32 1,81
Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , 
esp. 10,0 cm

m² 0,64 40,42
25,87

Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 0,54 2,44 1,32
Reboco Paulista m² 0,54 11,79 6,37
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m

m³ 0,067 67,34
4,51

Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 0,067 202,58 13,57
60,66

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 123,66
123,66

1,00
123,66

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 
PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 0,224 21,23 4,76
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 0,224 5,32 1,19
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m

m³ 0,0128 67,34
0,86

Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 0,0128 202,58 2,59
Braçadeira do tipo U com dois parafusos de ajuste, fabricada em aço carbono 
galvanizado, diâmetro1 1/4"

un. 1 1,67
1,67

Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 0,896 5,22 4,68
15,75

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 15,75
15,75
1,00

15,75

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 
PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 0,0224 202,58 4,54
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m

m³ 0,0224 67,34
1,51

Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 1,12 21,21 23,76

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Execução de placas pré-moldadas de concreto, para ancoragem da tubulação nos trechos com declividade maior ou igual 
a 15%projeto

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Execução de bloco de apoio com braçadeira, para tubulação em trecho suspenso sobre rocha, conforme o projeto
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Execução de caixa de passagem, em alvenaria, para trecho suspenso sobre rocha, conforme o projeto
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
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UBAÍ

Armadura de aço ca 50, fornecimento e colocação kg 0,896 5,22 4,68
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 1,12 5,32 5,96

40,44

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,17 7,26 1,23
Servente h 0,17 4,68 0,80

2,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 42,47

42,47
1,00

42,47

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latão maciço, com haste temperada, diâmetro 6,4 mm, dupla trava, 
largura de 40 mm un.

1 14,00
14,00

Tampa articulada, em chapa metálica, antiderrapante nas dimensões de (800 x 
700 x 8)mm un.

1
199,88 199,88

213,88

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,41641 240,05 99,96

99,96

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 2,49844 4,68 11,69
Oficial h 2,49844 7,26 18,14

29,83
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 343,66

343,66
1,00

343,66

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latão maciço, com haste temperada, diâmetro 6,4 mm, dupla trava, 
largura de 40 mm un.

1 14,00
14,00

Tampa articulada, em chapa metálica, antiderrapante nas dimensões de (900 x 
800 x 8)mm un.

1
185,25 185,25

199,25

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,38594 240,05 92,64

92,64

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 2,31563 4,68 10,84
Oficial h 2,31563 7,26 16,81

27,65
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 319,54

319,54
1,00

319,54

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latão maciço, com haste temperada, diâmetro 6,4 mm, dupla trava, 
largura de 40 mm un.

1 14,00
14,00

Tampa articulada, em chapa metálica, antiderrapante nas dimensões de (1000 
x 700 x 8)mm un.

1
138,94 138,94

152,94

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,28945 240,05 69,48

69,48
MÃO DE OBRA

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 570 x 8)mm
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 760 x 8)mm

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (1300 x 820 x 8)mm
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
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DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 1,73672 4,68 8,13
Oficial h 1,73672 7,26 12,61

20,74
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 243,16

243,16
1,00

243,16

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Vidro liso transparete 4mm m² 0,40000 41,50 16,60

Tela trançada em arame galvanizado, fio 12 BWG - 2,76 mm, malha de 25 x 
25 mm m² 1,50000 8,00 12,00
Barra de aço trefilado SAE 1020, diâmetro 5/16" = 7,94 mm (0,39 kg / m), 
inclusive porcas e arruelas kg 5,00000 3,04 15,20
Cantoneira em chapa galvanizada - 1.1/4" x 3" - AISI 304 m 6,40000 8,00 51,20

95,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,39 240,05 93,62

93,62

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4 7,26 29,04
Servente h 4 4,68 18,72

47,76
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 236,38

236,38
1,00

236,38

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatação c/ utilização de perfil pré-moldado de 
neopreme

m
0,64286

19,90
12,79
12,79

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,50000 7,26 3,63
Servente h 0,50000 4,68 2,34

5,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 18,76

18,76
1,00

18,76

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatação c/ utilização de perfil pré-moldado de 
neopreme

m
0,98571

19,90
19,62
19,62

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,50000 7,26 3,63
Servente h 0,50000 4,68 2,34

5,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 25,59

25,59
CUSTO 

TOTAL - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Assentamento de Comporta em PRFV (1,20 x0,46)m² - e=10mm 

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Assentamento de Comporta em PRFV (1,00 x0,36)m² - e=10mm 
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Janela fixa em cantoneira de ferro (0,80 x0,50)m, com grade e tela de aço - fornecimento e colocação

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
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1,00
25,59

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cantoneira em chapa galvanizada - 1.1/4" x 3" - AISI 304 m 4,00000 8,00 32,00
Corrente de elos soldados, galvanizados e zincados, diâmetro 6,5 mm m 4,00000 8,76 35,04
Chapa de aço astm a-36, espessura 3/16" = 4,76 mm (37,35 kg / m2) m² 0,09000 100,52 9,05
Tubo em ferro galvanizado, diâmetro = 2" m 1,85000 29,57 54,70
Perfil u enrijecido, fabricado em aço astm a-36, dimensões: 75 x 40 x 15 x 
2,25 mm - (3,02 kg / m)

kg
2,42000

2,81
6,80

Cantoneira esp. 1.1/4", comp. 25cm un. 3,00000 15,00 45,00
Tarugo em aço inox, comp. 70mm un. 2,00000 13,00 26,00
Parafuso parabolt 1/2" x l = 100mm un. 4,00000 8,00 32,00
Tarugo em chapa de aço ø 50mm, esp.19mm, comprimento 60 mm un. 2,00000 12,00 24,00
Tela trançada em arame galvanizado, fio 12 bwg - 2,76 mm, malha de 10 x 10 
mm

m²
0,60000

9,25
5,55

270,14

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 17,50000 7,26 127,05
Servente h 37,50000 4,68 175,50

302,55
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 572,69

572,69
1,00

572,69

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 36,0000 7,26 261,36
Ajudante h 64,0000 4,68 299,52

560,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 560,88

560,88
1,00

560,88

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Fechadura completa interna e externa, com maçaneta de alavanca, padrão 
popular, 45,0 mm un. 1,0000 27,95 27,95
Dobradiça em aço cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 
furos por aba, dimensões un. 3,0000 4,51 13,53

41,48

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Porta de chapa de aço com guarnição 80x210 un. 1,0000 336,06 336,06

336,06

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Pedreiro h 1,0000 7,26 7,26
Servente h 1,0000 4,68 4,68

MÃO DE OBRA

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Porta metálica em chapa lisa dupla de aço 10 usg, tipo veneziana, completa: ( 0,80 x 2,10 ) m - fornecimento e assentamento

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Assentamento de conjunto moto-bomba submersível, potência de 20 cv até 30 cv conforme projeto

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de cesto metálico (35 x 35 x 40)cm, em cantoneira de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 10 x 10mm, 
fio DN 4mm, conforme o projeto

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$
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11,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 389,48

389,48
1,00

389,48

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de concreto armado revestida com PRFV m² 0,4000 220,00 88,00

88,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Poço de visita altura igual 1,0 m (bolão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-
moldado de concreto un.

1,0000 221,94
221,94

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-
moldado de concreto (bolão diâmetro igual 0,6 m) m

1,0000 120,78
120,78
342,72

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 430,72
430,72

1,00
430,72

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m m³ 0,0500 9,36 0,47
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 0,5000 2,31 1,16
Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 0,0500 202,58 10,13
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³

0,0500 67,34
3,37

15,12

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 15,12
15,12
1,00

15,12

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m² 0,25200 24,84 6,26
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 0,25200 5,32 1,34
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 
profundidade até 1,50 m m³ 0,02943

67,34
1,98

Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 0,02943 195,88 5,76
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 2,05800 5,13 10,56

25,90

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 25,90

25,90
CUSTO 

TOTAL - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas dimensões de (700 x 700 x 6)mm

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de sarjeta em concreto estrutural,  conforme projeto

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de Poço de Visita especial

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
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1,00
25,90

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 16,0000 7,26 116,16
Auxiliar de Eletricista H/h 16,0000 4,76 76,16
Servente H/h 16,0000 4,68 74,88

267,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 267,20

267,20
1,00

267,20

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 2,0000 7,26 14,52
Auxiliar de Eletricista H/h 2,0000 4,76 9,52
Servente H/h 2,0000 4,68 9,36

33,40
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 33,40

33,40
1,00

33,40

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , 
esp. 10,0 cm m²

6,4000 40,42
258,69

Reboco paulista m² 6,4000 11,79 75,46
Pintura em alvenaria a base de latex, sem massa corrida m² 6,4000 6,83 43,71
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 
1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, 
esp. 6,0 cm m²

1,6000 15,18
24,29

402,14

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 402,14
402,14

1,00
402,14

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra civil referente a instalação dos materiais

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra civil para mureta do padrão
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra para assentamento da caixa de medidor

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão de obra referente a instalação dos materiais do padrão de energia em baixa tensão tipo E2" da CEMIG
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$
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DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 16,0000 7,26 116,16
Auxiliar de Eletricista H/h 16,0000 4,76 76,16
Servente H/h 32,0000 4,68 149,76

342,08
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 342,08

342,08
1,00

342,08

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 4,0000 7,26 29,04
Auxiliar de Eletricista H/h 4,0000 4,76 19,04
Servente H/h 8,0000 4,68 37,44

85,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 85,52

85,52
1,00

85,52

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 4,0000 7,26 29,04
Auxiliar de Eletricista H/h 4,0000 4,76 19,04
Servente H/h 8,0000 4,68 37,44

85,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 85,52

85,52
1,00

85,52

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de distribuição de circuitos-QDC-1
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de motores

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra civil para assentamento do quadro de automação
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
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0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 4,0000 7,26 29,04
Auxiliar de Eletricista H/h 4,0000 4,76 19,04
Servente H/h 8,0000 4,68 37,44

85,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 85,52

85,52
1,00

85,52

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 1,5700 14,04 22,04

Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação m³
1,1500 6,55

7,53
Lançamento de duto m 12,0000 4,26 51,12

80,70

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 80,70
80,70
1,00

80,70

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latão maciço, com haste temperada, diâmetro 6,4 mm, dupla trava, 
largura de 40 mm un.

1 14,00
14,00

Tampa articulada, em chapa metálica, antiderrapante nas dimensões de (100 x 
700 x 8)mm un.

1
131,25 131,25

145,25

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,27344 240,05 65,64

65,64

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Servente h 1,64063 4,68 7,68
Oficial h 1,64063 7,26 11,91

19,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 230,48

230,48
1,00

230,48

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cadeado de latão maciço, com haste temperada, diâmetro 6,4 mm, dupla trava, 
largura de 40 mm un.

1 14,00
14,00

Tampa articulada, em chapa metálica, antiderrapante nas dimensões de (800 x 
800 x 8)mm un.

1
120,00 120,00

134,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,25000 240,05 60,01

60,01

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (1000 x 700 x 8)mm
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra civil para rede de dutos

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

SUB-TOTAL
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Servente h 1,50000 4,68 7,02
Oficial h 1,50000 7,26 10,89

17,91
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 211,92

211,92
1,00

211,92

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Vidro liso transparete 4mm m² 2,00000 41,50 83,00
Tela trançada em arame galvanizado, fio 12 BWG - 2,76 mm, malha de 25 x 
25 mm m² 5,50000 8,00 44,00
Barra de aço trefilado SAE 1020, diâmetro 5/16" = 7,94 mm (0,39 kg / m), 
inclusive porcas e arruelas kg 20,50000 3,04 62,32
Cantoneira em chapa galvanizada - 1.1/4" x 3" - AISI 304 m 27,50000 8,00 220,00

409,32

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 1,95 240,05 468,10

468,10

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4 7,26 29,04
Servente h 4 4,68 18,72

47,76
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 925,18

925,18
1,00

925,18

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatação c/ utilização de perfil pré-moldado de 
neopreme

m
1,59107

19,90
31,66
31,66

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,50000 7,26 3,63
Servente h 0,50000 4,68 2,34

5,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 37,63

37,63
1,00

37,63

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatação c/ utilização de perfil pré-moldado de 
neopreme

m
1,65000

19,90
32,84
32,84

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,50000 7,26 3,63
Servente h 0,50000 4,68 2,34

5,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 38,81

38,81
1,00BDI                %

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Assentamento de Comporta em PRFV (1,65 x0,56)m² - e=10mm 
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Assentamento de Comporta em PRFV (1,35 x0,66)m² - e=10mm 

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Janela fixa em cantoneira de ferro (2,50 x0,80)m, com grade e tela de aço - fornecimento e colocação
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
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38,81

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cantoneira em chapa galvanizada - 1.1/4" x 3" - AISI 304 m 5,90000 8,00 47,20
Corrente de elos soldados, galvanizados e zincados, diâmetro 6,5 mm m 10,00000 8,76 87,60
Chapa de aço astm a-36, espessura 3/16" = 4,76 mm (37,35 kg / m2) m² 0,60000 100,52 60,31
Tubo em ferro galvanizado, diâmetro = 2" m 3,75000 29,57 110,89
Perfil u enrijecido, fabricado em aço astm a-36, dimensões: 75 x 40 x 15 x 
2,25 mm - (3,02 kg / m)

kg
3,62400

2,81
10,18

Cantoneira esp. 1.1/4", comp. 25cm un. 3,00000 15,00 45,00
Tarugo em aço inox, comp. 70mm un. 2,00000 13,00 26,00
Parafuso parabolt 1/2" x l = 100mm un. 4,00000 8,00 32,00
Tarugo em chapa de aço ø 50mm, esp.19mm, comprimento 60 mm un. 2,00000 12,00 24,00
Tela trançada em arame galvanizado, fio 12 bwg - 2,76 mm, malha de 35 x 35 
mm

m²
1,55000

9,25
14,34

457,52

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 14,58000 7,26 105,85
Servente h 31,25000 4,68 146,25

252,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 709,62

709,62
1,00

709,62

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista H/h 16,0000 7,26 116,16
Auxiliar de Eletricista H/h 16,0000 4,76 76,16
Servente H/h 16,0000 4,68 74,88

267,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 267,20

267,20
1,00

267,20

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 4,4600 14,04 62,62

Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação m³
3,5700 6,55

23,38
Lançamento de duto m 34,0000 4,26 144,84

230,84

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra civil para rede de dutos
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão de obra referente a instalação dos materiais do padrão de energia em baixa tensão tipo "E5" da CEMIG
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$
 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de cesto metálico (50 x 50 x 60)cm, em cantoneira de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 35 x 35mm, 
fio DN 4mm, conforme o projeto

Página 67 de 171



UBAÍ

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 230,84
230,84

1,00
230,84

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Granito para bancada m2 1,200 242,65 291,18

291,18

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 0,030 219,58 6,59

6,59

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,000 7,26 29,04
Servente h 4,000 4,68 18,72

47,76
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 345,53

345,53
1,00

345,53

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Granito para bancada m2 2,160 242,65 524,12
Bojo de pia numero 1, fabricado em aço inoxidável aisi 430 - dimensões: 46,5 
x 30,0 x 11,5 cm

u 2,000
32,80 65,60

589,72

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 0,050 219,58 10,98

10,98

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 5,000 7,26 36,30
Servente h 5,000 4,68 23,40

59,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 660,40

660,40
1,00

660,40

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Granito para bancada m2 1,200 242,65 291,18
Bojo de pia numero 1, fabricado em aço inoxidável aisi 430 - dimensões: 46,5 
x 30,0 x 11,5 cm

u 1,000
32,80 32,80

323,98

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 0,030 219,58 6,59

6,59

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,000 7,26 29,04
Servente h 4,000 4,68 18,72

47,76
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 378,33

378,33

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (2,00 x 0,60) m - fornecimento e instalação

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (3,60 x 0,60) m, inclusive bojos em aço inox nº 1 - fornecimento e instalação

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Bancada para pia em granito cinza andorinha, dimensões: (2,00 x 0,60) m, inclusive bojo em aço inox nº 1 - fornecimento e instalação

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
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1,00
378,33

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cimento kg 1,000 0,33 0,33
Piso em paviflex (30 x 30cm) tipo comercial (classic), e=2mm m² 1,000 25,55 25,55
Cola para base de aplicação do paviflex (tipo decorfix) kg 0,100 6,00 0,60
Cola para aplicação do paviflex (tipo fadecril) kg 0,080 8,75 0,70
Areia lavada m³ 0,002 49,81 0,10

27,28

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Colocador de piso paviflex m² 1,000 3,00 3,00

3,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 30,28

30,28
1,00

30,28

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Fita veda rosca - 12 mm x 10 m u 8,000 1,45 11,60

11,60

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 1,000 247,60 247,60

247,60

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 24,000 7,26 174,24
Servente h 8,000 4,68 37,44

211,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 470,88

470,88
1,00

470,88

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Fita veda rosca - 12 mm x 10 m u 5,000 1,45 7,25

7,25

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 1,000 247,60 247,60

247,60

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 24,000 7,26 174,24
Servente h 8,000 4,68 37,44

211,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 466,53

466,53
1,00

466,53

CODEVASF
OBRA: DATA: 

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Execução de piso em paviflex (30 x 30cm)

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Assentamento dos materiais para instalações de água potável no laboratório, conforme o projeto

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Assentamento dos materiais para instalações de esgoto sanitário, no laboratório, conforme o projeto

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
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UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 0,096 9,36 0,90
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo em betoneira m³ 0,076 202,58 15,40
Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 0,076 67,34
5,12

21,41

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 21,41

21,41
1,00

21,41

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual de valas (solo seco), profundidade até 1.50 m m³ 0,450 14,04 6,32

Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, e = 14 mm, p/ 
estruturas

m² 1,620 25,38
41,12

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 1,620 5,32 8,62
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo em betoneira m³ 0,166 202,58 33,63
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 6,140 5,22 32,05

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 0,166 67,34
11,18

Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 0,200 6,55

1,31
134,22

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 134,22

134,22
1,00

134,22

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Quadro ou caixilho em concreto armado, padrão sudecap, p/ boca-de-lobo u 1,000 30,00 30,00

Grelha em concreto armado, fck > 21,0 mpa, padrão sudecap p/ boca-de-lobo u 1,000 26,80 26,80
Cantoneira, em concreto armado, p/ boca-de-lobo u 1,000 26,50 26,50

83,30

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 1,680 9,36 15,72
Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,060 247,60 14,86

Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas m² 0,330 24,39 8,05
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 0,330 5,32 1,76
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo em betoneira m³ 0,220 202,58 44,57
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 15,400 5,22 80,39

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO :Execução de sarjeta em concreto de aterro 

MATERIAL

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Execução de descida d' água de aterro em degraus

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Execução de boca de lobo simples de grelha 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
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Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 0,220 67,34
14,81

Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , 
esp. 20,0 cm

m² 3,560 74,10
263,80
443,95

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 527,25

527,25
1,00

527,25

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 15,000 9,36 140,40

Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, e = 14 mm, p/ 
estruturas

m² 20,300 25,38
515,21

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 20,300 5,32 108,00
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo em betoneira m³ 2,200 202,58 445,68
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 70,000 5,22 365,40

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 2,200 67,34
148,15

Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 5,000 6,55

32,75
1.755,58

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.755,58

1.755,58
1,00

1.755,58

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, e = 14 mm, p/ 
estruturas

m² 12,680 25,38
321,82

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 12,680 5,32 67,46
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo em betoneira m³ 1,610 202,58 326,15
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 16,400 5,22 85,61

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 1,610 67,34
108,42

Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento u 1,000 29,63 29,63
939,09

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 939,09

939,09
1,00

939,09

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

EQUIPAMENTO

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Execução de ala de lançamento de rede tubular, em concreto, DN 600 mm

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Execução de poço de visita tipo A  - DN 600 mm

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Execução de caixa coletora com grelha de concreto (tipo CCS 01)

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

SUB-TOTAL
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DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 0,340 9,36 3,18

Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas m² 5,800 24,39 141,46
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 5,800 5,32 30,86
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo em betoneira m³ 1,040 202,58 210,68
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 72,000 5,22 375,84

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 1,040 67,34
70,03

832,06

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 832,06

832,06
1,00

832,06

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cantoneira de abas iguais - l 2.1/2" x 1/4" m 0,400 8,00 3,20
Chumbador tipo rabo de andorinha #1/2" u 3,000 8,00 24,00

Grade fina, em barra chata de aço 2" x 3/8", espaçamento entre barras de 
2,0cm, nas dimensões de (0,30 x 0,88m), conforme o projeto u 1,000 85,00 85,00

112,20

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,000 7,26 29,04
Servente h 5,000 4,68 23,40
Serralheiro h 3,000 7,26 21,78

74,22
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 186,42

186,42
1,00

186,42

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 8,000 7,26 58,08
Servente h 8,000 4,68 37,44

95,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 95,52

95,52
1,00

95,52

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Colocação de comporta manual - e=1cm - nas dimensões de (0,70 x 0,31m), conforme o projeto

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de aço 2" x 3/8", dimensões (0,30 x 0,88)m² - espaçamento de 2cm entre 
barras - grade fina

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
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OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,500 247,60 123,80

123,80

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 16,000 7,26 116,16
Bombeiro oficial h 16,000 10,94 175,04

291,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 415,00

415,00
1,00

415,00

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 3,140 9,36 29,39
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação de no 
mínimo 97% do proctor normal

m³ 2,330 9,01
20,99

Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,050 179,43 8,97
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 6,460 24,85 160,53
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 m³ 0,070 247,60 17,33

Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, 
inclusive descarga

m³ 0,970 5,25
5,09

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 6,460 5,32 34,37
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 0,530 230,78 122,31
Transporte manual (terra, areia, entulho) distância entre 60 e 100 m m³ 0,970 17,78 17,25
Espalhamento de solo em bota fora m³ 0,970 0,97 0,94
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 1,080 2,31 2,49
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 70,000 5,22 365,40

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 0,530 67,34
35,69

820,76

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 820,76

820,76
1,00

820,76

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 4,370 9,36 40,90
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação de no 
mínimo 97% do proctor normal

m³ 3,140 9,01
28,29

Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,070 179,43 12,56
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 8,280 24,85 205,76
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 m³ 0,010 247,60 2,48

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 2) - entrada na Lagoa Anaeróbia

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 1) - entrada na Lagoa Anaeróbia

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SERVIÇO :Assentamento de calha parshall em PRFV -  W = 3"

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
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Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, 
inclusive descarga

m³ 1,480 5,25
7,77

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 8,280 5,32 44,05
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 0,860 230,78 198,47
Transporte manual (terra, areia, entulho) distância entre 60 e 100 m m³ 1,480 17,78 26,31
Espalhamento de solo em bota fora m³ 1,480 0,97 1,44
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 1,300 2,31 3,00
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 80,000 5,22 417,60

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 0,860 67,34
57,91

1.046,54

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.046,54

1.046,54
1,00

1.046,54

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 1,050 9,36 9,83
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação de no 
mínimo 97% do proctor normal

m³ 0,550 9,01
4,96

Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,100 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 7,500 24,85 186,38

Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, 
inclusive descarga

m³ 0,600 5,25
3,15

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 7,500 5,32 39,90
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 0,990 230,78 228,47
Transporte manual (terra, areia, entulho) distância entre 60 e 100 m m³ 0,600 17,78 10,67
Espalhamento de solo em bota fora m³ 0,600 0,97 0,58
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 2,000 2,31 4,62
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 m³ 0,500 247,60 123,80
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 87,000 5,22 454,14

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 0,990 67,34
66,67

1.151,10

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 1,000 7,26 7,26
Servente h 1,000 4,68 4,68

11,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.163,04

1.163,04
1,00

1.163,04

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 5,470 9,36 51,20
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação de no 
mínimo 97% do proctor normal

m³ 3,610 9,01
32,53

Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,100 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 11,770 24,85 292,48

Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, 
inclusive descarga

m³ 2,230 5,25
11,71

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 11,770 5,32 62,62
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 1,260 230,78 290,78

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 4) - entrada na Lagoa Facultativa

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de dispositivo de saída da Lagoa Anaeróbia (Caixa 3)

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

SUB-TOTAL
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Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 m³ 0,500 247,60 123,80
Transporte manual (terra, areia, entulho) distância entre 60 e 100 m m³ 2,230 17,78 39,65
Espalhamento de solo em bota fora m³ 2,230 0,97 2,16
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 1,960 2,31 4,53
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 85,000 5,22 443,70

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 1,260 67,34
84,85

1.457,95

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.457,95

1.457,95
1,00

1.457,95

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 1,050 9,36 9,83
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação de no 
mínimo 97% do proctor normal

m³ 0,550 9,01
4,96

Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,100 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 7,500 24,85 186,38
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 m³ 0,500 247,60 123,80

Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, 
inclusive descarga

m³ 0,600 5,25
3,15

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 7,500 5,32 39,90
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 0,990 230,78 228,47
Transporte manual (terra, areia, entulho) distância entre 60 e 100 m m³ 0,600 17,78 10,67
Espalhamento de solo em bota fora m³ 0,600 0,97 0,58
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 2,000 2,31 4,62
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 87,000 5,22 454,14

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 0,990 67,34
66,67

1.151,10

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 1,000 7,26 7,26
Servente h 1,000 4,68 4,68

11,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.163,04

1.163,04
1,00

1.163,04

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 5,470 9,36 51,20
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação de no 
mínimo 97% do proctor normal

m³ 3,610 9,01
32,53

Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,100 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 11,770 24,85 292,48
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 m³ 0,500 247,60 123,80

Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, 
inclusive descarga

m³ 2,230 5,25
11,71

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 11,770 5,32 62,62
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 1,260 230,78 290,78
Transporte manual (terra, areia, entulho) distância entre 60 e 100 m m³ 2,230 17,78 39,65
Espalhamento de solo em bota fora m³ 2,230 0,97 2,16
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 1,960 2,31 4,53

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de caixa distribuidora de vazão (Caixa 6) - entrada na Lagoa de Maturação

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de dispositivo de saída da lagoa facultativa (Caixa 5)

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

SUB-TOTAL
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Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 85,000 5,22 443,70

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 1,260 67,34
84,85

1.457,95

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.457,95

1.457,95
1,00

1.457,95

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 1,050 9,36 9,83
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação de no 
mínimo 97% do proctor normal

m³ 0,550 9,01
4,96

Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,100 179,43 17,94
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 8,200 24,85 203,77
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 m³ 0,500 247,60 123,80

Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, 
inclusive descarga

m³ 0,600 5,25
3,15

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 8,200 5,32 43,62
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 1,070 230,78 246,93
Transporte manual (terra, areia, entulho) distância entre 60 e 100 m m³ 0,600 17,78 10,67
Espalhamento de solo em bota fora m³ 0,600 0,97 0,58
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 2,000 2,31 4,62
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 92,000 5,22 480,24

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 1,070 67,34
72,05

1.222,17

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 7,26 0,00
Servente h 4,68 0,00

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.222,17

1.222,17
1,00

1.222,17

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de resina de poliester reforçada com fibra de vidro m² 0,189 240,00 45,36
Chumbador em aço inoxidável, diâmetro = 1/2" un 2,000 3,00 6,00

51,36

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatação c/ utilização de perfil pré-moldado de 
neopreme

m 0,800 19,90
15,92

Tratamento de junta com mastique elástico a base de poliuretano m 0,800 14,59 11,67
27,59

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,500 7,26 3,63
Servente h 0,500 4,68 2,34

5,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 84,92

84,92
1,00

84,92

CODEVASF
OBRA: DATA: 

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,41)m² - e=15mm - Caixa 1

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de dispositivos de saída das lagoas de maturação (Caixas 7 e 8)

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

SUB-TOTAL
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UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de resina de poliester reforçada com fibra de vidro m² 0,112 240,00 26,88
Cantoneira de alumínio un 10,000 8,00 80,00
Parafuso com bucha plástica un 10,000 3,00 30,00

136,88

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatação c/ utilização de perfil pré-moldado de 
neopreme

m 1,000 19,90
19,90
19,90

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,500 7,26 3,63
Servente h 0,500 4,68 2,34

5,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 162,75

162,75
1,00

162,75

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de resina de poliester reforçada com fibra de vidro m² 0,143 240,00 34,32
Chumbador em aço inoxidável, diâmetro = 1/2" un 2,000 3,00 6,00

40,32

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatação c/ utilização de perfil pré-moldado de 
neopreme

m 0,800 19,90
15,92

Tratamento de junta com mastique elástico a base de poliuretano m 0,800 14,59 11,67
27,59

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,500 7,26 3,63
Servente h 0,500 4,68 2,34

5,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 73,88

73,88
1,00

73,88

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Placa de resina de poliester reforçada com fibra de vidro m² 0,152 240,00 36,48
Chumbador em aço inoxidável, diâmetro = 1/2" un 2,000 3,00 6,00

42,48

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Tratamento de junta de dilatação c/ utilização de perfil pré-moldado de 
neopreme

m 0,800 19,90
15,92

Tratamento de junta com mastique elástico a base de poliuretano m 0,800 14,59 11,67
27,59

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 0,500 7,26 3,63
Servente h 0,500 4,68 2,34

5,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 76,04

76,04
1,00

76,04

CODEVASF
OBRA: DATA: 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,33)m² - e=15mm

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Fornecimento e assentamento de vertedor triangular em PRFV (0,46 x0,31)m² - e=15mm

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇO : Fornecimento e assentamento de Comporta em PRFV (0,51 x0,22)m² - e=15mm - Caixa 2
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UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 2,769 9,36 25,92
Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,413 179,43 74,10
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 32,204 24,85 800,27
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 32,204 5,32 171,33
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 3,052 230,78 704,34
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 200,000 5,22 1.044,00

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 3,052 67,34
205,52

3.025,48

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 3.025,48

3.025,48
1,00

3.025,48

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Vergalhão CA-50 Ø12mm L = 0,80m u 10,0000 9,00 90,00

90,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 1,485 9,36 13,90
Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,245 179,43 43,96
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 22,050 24,85 547,94
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 22,050 5,32 117,31
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 1,823 230,78 420,71
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 117,900 5,22 615,44

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 1,823 67,34
122,76

1.882,02

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.972,02

1.972,02
1,00

1.972,02

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Vergalhão CA-50 Ø12mm L = 0,80m u 24,0000 9,00 216,00

216,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 3,564 9,36 33,36
Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3 m³ 0,588 179,43 105,50
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 44,910 24,85 1.116,01
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 44,910 5,32 238,92
Concreto estrutural (fck = 25 mpa) - preparo em betoneira m³ 3,974 230,78 917,12
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 282,960 5,22 1.477,05

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada das lagoas de 
maturação, conforme o projeto

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos distribuidores de PEAD - dispositivo de entrada da lagoa 
facultativa, conforme o projeto

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SERVIÇO : Execução de pilares, em concreto armado, para fixação e apoio dos tubos distribuidores de PEAD - dispositivos de entrada das lagoas 
anaeróbias, conforme o projeto

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
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Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 3,974 67,34
267,61

4.155,58

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 4.371,58

4.371,58
1,00

4.371,58

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: un.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m m³ 1,130 9,36 10,58
Enrocamento com pedra argamassada m³ 0,120 172,30 20,68
Forma plana em chapa de madeira compensada, p/ estruturas m² 3,360 24,85 83,50
Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 3,360 5,32 17,88
Concreto estrutural (fck = 15 mpa) - preparo em betoneira m³ 0,560 202,58 113,44
Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 39,200 5,22 204,62

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou 
profundidade até 1.50 m

m³ 0,560 67,34
37,71

488,40

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 488,40

488,40
1,00

488,40

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
Compactador auto propelido de placa vibratória, motor diesel potência mínima 
de 7 HP VIBRO DYNAPAC CM-20  DIESEL h 1,0000 1,0000 0,0000 14,32 8,18 14,32

14,32

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cascalho ton 3,0000 39,34 118,02

118,02

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 3,9400 7,26 28,60
Servente h 7,8800 4,68 36,88

65,48
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,0600 197,82

64,65
1,00

64,65

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Mão de obra referente à instalação dos materiais para o Padrão de Energia em baixa tensão tipo "E3" da CEMIG

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Execução de ala de lançamento, com válvula FLAP, conforme o projeto

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

SUB-TOTAL
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0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista h 16,000 7,26 116,16
Auxiliar de Eletricista h 16,000 4,76 76,16
Servente h 16,000 4,68 74,88

267,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 267,20

267,20
1,00

267,20

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 10,500 14,04 147,42
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da 
compactação m³ 8,400 6,55 55,02
Lançamento de duto m 80,000 4,26 340,80

543,24

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 543,24

543,24
1,00

543,24

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Eletricista h 80,000 7,26 580,80
Auxiliar de Eletricista h 80,000 4,76 380,80
Servente h 80,000 4,68 374,40

1.336,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.336,00

1.336,00
1,00

1.336,00

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão de obra civil referente à instalação dos materiais para o Laboratório

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Mão-de-obra civil para rede de dutos

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
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