
Unitário Total

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS 12.027,76

CANTEIRO DE OBRAS

IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (UNIDADES FÍSICAS) TIPO A2 U 1,00 12.027,76 12.027,76

2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

2.1 TERRAPLENAGEM 854.678,34

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA M3 59.110,00 4,14 244.951,84

COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MÍNIMO DE 95 % DO PN M3 59.110,00 1,26 74.478,60

TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL M3.KM 354.657,00 1,29 456.798,22

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 70.931,00 1,11 78.449,69

2.2 TRATAMENTO PRELIMINAR 19.450,19

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - PARA OBRAS M2 13,98 2,02 28,18

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M M3 3,80 9,27 35,22

ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 13,98 2,25 31,51

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS M2 57,94 26,19 1.517,68

DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M M2 57,94 5,22 302,56

LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M M3 11,01 67,20 739,87

ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 616,60 5,70 3.513,39

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 M3 7,00 232,68 1.628,76

ARMADURA DE AÇO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 154,15 6,33 975,46

CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 0,80 12,04 9,63

CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 30 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA M3 11,01 289,27 3.184,84

ASSENTAMENTOS

COLOCAÇÃO DE GRADE GROSSA, EM BARRA CHATA DE AÇO 2.1/2" X 3/8", ESPAÇAMENTO DE 2,5CM, NAS 
DIMENSÕES DE (0,40 X 1,47M), CONFORME O PROJETO U 1,00 117,29 117,29

COLOCAÇÃO DE GRADE FINA, EM BARRA CHATA DE AÇO 2.1/2" X 3/8", ESPAÇAMENTO DE 1,0CM, NAS 
DIMENSÕES DE (0,40 X 1,55M), CONFORME O PROJETO U 1,00 116,87 116,87

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 15,00 1,05 15,75

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM, 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM. M2 25,02 25,49 637,86

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2 CM, INCL. 
BASE DE CASCALHO, E = 6 CM M2 47,04 16,84 792,25

SERVIÇOS DIVERSOS

COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO 0,35X1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U 1,00 1.598,35 1.598,35
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

SERVIÇOS ESPECIAIS

ASSENTAMENTO DE CALHA PARSHALL EM PRFV -  W = 3" UN 1,00 441,63 441,63

MATERIAIS

RASTELO METÁLICO, INCLUSIVE CABO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO (TRATAMENTO PRELIMINAR) U 1,00 59,00 59,00

CALHA PARSHALL FABRICADA EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), GARGANTA W=3" 
DESTINADA À MISTURA RÁPIDA DE PRODUTOS QUIMICOS E MEDIÇÃO DE VAZÃO UN 1,00 2.950,00 2.950,00

GRADE GROSSA, EM BARRA CHATA DE AÇO 2.1/2" X 3/8", ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 2,5CM, NAS 
DIMENSÕES DE (0,40 X 1,47M), CONFORME O PROJETO UN 1,00 411,88 411,88

GRADE FINA, EM BARRA CHATA DE AÇO 2.1/2" X 3/8", ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 1,0CM, NAS 
DIMENSÕES DE (0,40 X 1,55M), CONFORME O PROJETO UN 1,00 342,20 342,20

2.3 LAGOAS ANAERÓBIAS 97.630,16

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - PARA OBRAS M2 800,00 2,02 1.612,80

OBRAS DE CONTENÇÃO

EXECUÇÃO DE PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA PROTEÇÃO CONTRA MAROLA M 160,00 118,75 18.999,68

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA M3 5,00 155,09 775,46

BROCA DE CONCRETO (DIÂMETRO= 15 CM), CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 M 64,00 8,09 517,89

EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV - 2) UN 2,00 8.228,25 16.456,50
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

EXECUÇÃO DE BLOCOS DE APOIO PARA A TUBULAÇÃO EM PEAD - DISPOSITIVO DE ENTRADA DA LAGOA 
ANAERÓBIA UN 106,00 30,98 3.284,09

EXECUÇÃO DE BLOCO PARA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM PEAD, INCLUSIVE BRAÇADEIRAS EM CHAPA DE AÇO 
E CHUMBADORES DE EXPANSÃO, CONFORME O PROJETO - DISPOSITIVO DE ENTRADA DA LAGOA ANAERÓBIA UN 4,00 492,30 1.969,18

EXECUÇÃO DE DISPOSITIVO DE SAÍDA DA LAGOA ANAERÓBIA UN 2,00 3.425,66 6.851,32

ASSENTAMENTOS

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 390,00 1,30 507,78

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 75 M 480,00 1,29 618,24

FECHAMENTOS

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM PERFIS DE FIBRA DE VIDRO PULTRUDADOS M 13,00 300,57 3.907,36

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM PRFV (E=18MM), INCLUSIVE SUPORTE, HASTE E VOLANTE DE ACIONAMENTO, 
PARA DISPOSITIVO DE SAÍDA DA LAGOA ANAERÓBIA, CONFORME O PROJETO UN 2,00 220,08 440,16

MATERIAIS

CHUMBADOR DE EXPANSÃO COM PORCA BORBOLETA, 1/2", INOXIDÁVEL UN 16,00 9,44 151,04

PLACA VERTEDORA FABRICADA EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), NAS DIMENSÕES 
DE (3,60 X 0,30M) E ESP.= 8 MM, INCLUINDO FUROS OBLONGOS PARA REGULAGENS DE NÍVEL UN 2,00 729,52 1.459,05

PLACA DIVISORA EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), NAS DIMENSÕES BÁSICAS DE 410 
X 560 MM, ESP.= 5 MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO UN 22,00 292,78 6.441,20
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

GRADE EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PARA PISO MOLDADAS FABRICADAS PELO 
PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA ESTERVINÍLICA REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 
(1,00 X 1,30M) - ALTURA = 38MM (TIPO LEVE)
              MALHA = 38 X 38 MM
              ÁREA ABERTA = 60% UN 2,00 627,15 1.254,29

TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 
DA ABNT -  PRESSÃO DE TRABALHO  10 KGF/CM2 - PN 10 (TFP10) DN 250 L = 3,90M U 2,00 795,38 1.590,76

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 
(C90FF10) DN 250 U 2,00 354,35 708,71

PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO 
CONFORME PB - 25 E NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM U 48,00 5,37 257,71

ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS 
CONEXÕES DA NBR 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 250. U 2,00 46,79 93,57

CURVA 45 GRAUS EM PEAD - PE 80 - 75 MM UN 24,00 9,90 237,60

CURVA 90 GRAUS EM PEAD - PE 80 - 75 MM UN 24,00 13,37 320,87

GRADE EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PARA PISO MOLDADAS FABRICADAS PELO 
PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA ESTERVINÍLICA REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 
(0,90 X 1,30M) - ALTURA = 38MM (TIPO LEVE)
              MALHA = 38 X 38 MM
              ÁREA ABERTA = 60% UN 2,00 564,43 1.128,86

COMPORTA FABRICADA EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 
VOLANTE, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PEDESTAL EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTI CORROSIVA, 
INCLUINDO GUIAS PARA FIXAÇÃO NO CONCRETO - E=18MM - NAS DIMENSÕES DE (0,80 X 0,80M), CONFORME O 
PROJETO UN 2,00 10.220,95 20.441,90

TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 
DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 250 L = 4,27M U 1,00 1.747,58 1.747,58

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - DIÂMETRO 75  MM (10 KGF) FABRICADO CONFORME NBR 
8417 DA ABNT M 480,00 12,20 5.856,58

2.4 LAGOA FACULTATIVA 157.671,23
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - PARA OBRAS M2 5.940,00 2,02 11.975,04

OBRAS DE CONTENÇÃO

EXECUÇÃO DE PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA PROTEÇÃO CONTRA MAROLA M 339,00 118,75 40.255,57

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV - 3) UN 1,00 4.370,11 4.370,11

BROCA DE CONCRETO (DIÂMETRO= 15 CM), CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 M 136,00 8,09 1.100,51

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA M3 11,00 155,09 1.706,01

EXECUÇÃO DE BLOCOS DE APOIO PARA A TUBULAÇÃO EM PEAD DE=315MM - PARA DISPOSITIVO DE ENTRADA 
NA LAGOA FACULTATIVA UN 28,00 529,96 14.838,77

EXECUÇÃO DE PLACA DE CONCRETO NA CHEGADA DA TUBULAÇÃO EM PEAD, NA LAGOA FACULTATIVA UN 2,00 38,29 76,58

EXECUÇÃO DE DISPOSITIVO DE SAÍDA DA LAGOA FACULTATIVA UN 2,00 12.840,95 25.681,91

ASSENTAMENTOS

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 M 154,00 4,54 698,54

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 465,00 1,30 605,43

FECHAMENTOS

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM PERFIS DE FIBRA DE VIDRO PULTRUDADOS M 30,00 300,57 9.016,98

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM PRFV (E=18MM), INCLUSIVE SUPORTE, HASTE E VOLANTE DE ACIONAMENTO, 
PARA DISPOSITIVO DE SAÍDA DA LAGOA FACULTATIVA, CONFORME O PROJETO UN 2,00 220,08 440,16

MATERIAIS

PLACA VERTEDORA FABRICADA EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), NAS DIMENSÕES 
DE (0,30 X 0,76M) E ESP.= 8 MM, INCLUINDO FUROS OBLONGOS PARA REGULAGENS DE NÍVEL UN 2,00 154,01 308,03

CHUMBADOR DE EXPANSÃO COM PORCA BORBOLETA, 1/2", INOXIDÁVEL UN 4,00 9,44 37,76

CURVA 90 GRAUS EM PEAD - PE 80 - 315 MM UN 2,00 36,89 73,77

COMPORTA FABRICADA EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 
VOLANTE, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PEDESTAL EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTI CORROSIVA, 
INCLUINDO GUIAS PARA FIXAÇÃO NO CONCRETO - E=18MM - NAS DIMENSÕES DE (0,80 X 0,80M), CONFORME O 
PROJETO UN 2,00 10.220,95 20.441,90

GRADE EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PARA PISO MOLDADAS FABRICADAS PELO 
PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA ESTERVINÍLICA REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 
(0,90 X 1,30M) - ALTURA = 38MM (TIPO LEVE)
              MALHA = 38 X 38 MM
              ÁREA ABERTA = 60% UN 2,00 564,43 1.128,86

TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 
DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 250 L = 5,12M UN 2,00 2.096,71 4.193,41

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - DIÂMETRO 315  MM (10 KGF) FABRICADO CONFORME NBR 
8417 DA ABNT M 156,00 132,83 20.721,89

2.5 LAGOAS DE MATURAÇÃO 306.030,92

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - PARA OBRAS M2 6.528,00 1,76 11.515,39

OBRAS DE CONTENÇÃO
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

EXECUÇÃO DE PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA PROTEÇÃO CONTRA MAROLA, DAS LAGOAS DE 
MATURAÇÃO M 464,00 213,04 98.849,63

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV - 5) UN 2,00 7.404,94 14.809,87

EXECUÇÃO DE BLOCOS DE APOIO PARA A TUBULAÇÃO EM PEAD DE=315MM - PARA DISPOSITIVOS DE 
ENTRADA NAS LAGOAS DE MATURAÇÃO UN 28,00 529,96 14.838,77

EXECUÇÃO DE PLACA DE CONCRETO NA CHEGADA DA TUBULAÇÃO EM PEAD, NAS LAGOAS DE MATURAÇÃO UN 4,00 38,29 153,16

EXECUÇÃO DE DISPOSITIVO DE SAÍDA DA LAGOA DE MATURAÇÃO UN 4,00 3.736,17 14.944,66

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA M3 14,00 155,09 2.171,29

BROCA DE CONCRETO (DIÂMETRO= 15 CM), CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 M 186,00 8,09 1.505,11

ASSENTAMENTOS

FIXAÇÃO DE PLACA DE COMPORTA EM PRFV, NA CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV 5), CONFORME O 
PROJETO UN 4,00 105,01 420,06

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 M 72,00 4,54 326,59

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 1.395,00 1,30 1.816,29

FECHAMENTOS

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM PERFIS DE FIBRA DE VIDRO PULTRUDADOS M 60,00 300,57 18.033,96

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM PRFV (E=18MM), INCLUSIVE SUPORTE, HASTE E VOLANTE DE ACIONAMENTO, 
PARA DISPOSITIVO DE SAÍDA DA LAGOA DE MATURAÇÃO, CONFORME O PROJETO UN 4,00 220,08 880,32
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

MATERIAIS

PLACA VERTEDORA FABRICADA EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), NAS DIMENSÕES 
DE (0,30 X 0,76M) E ESP.= 8 MM, INCLUINDO FUROS OBLONGOS PARA REGULAGENS DE NÍVEL UN 4,00 154,01 616,05

CHUMBADOR DE EXPANSÃO COM PORCA BORBOLETA, 1/2", INOXIDÁVEL UN 8,00 9,44 75,52

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 
ABNT (C90JGS) DN 300 U 1,00 538,08 538,08

PLACA DE COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 800 X 1935 MM, CONFORME PROJETO UN 3,00 10.221,16 30.663,48

PLACA DE COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 800 X 1589 MM, CONFORME PROJETO UN 3,00 8.968,00 26.904,00

CURVA 90 GRAUS EM PEAD - PE 80 - 315 MM UN 4,00 36,89 147,55

GRADE EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PARA PISO MOLDADAS FABRICADAS PELO 
PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA ESTERVINÍLICA REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 
(0,90 X 1,30M) - ALTURA = 38MM (TIPO LEVE)
              MALHA = 38 X 38 MM
              ÁREA ABERTA = 60% UN 4,00 564,43 2.257,72

COMPORTA FABRICADA EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 
VOLANTE, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PEDESTAL EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTI CORROSIVA, 
INCLUINDO GUIAS PARA FIXAÇÃO NO CONCRETO - E=18MM - NAS DIMENSÕES DE (0,80 X 0,80M), CONFORME O 
PROJETO UN 4,00 10.220,95 40.883,79

TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 
DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 250 L = 5,12M UN 4,00 2.096,71 8.386,83

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - PE 80 - DIÂMETRO 315  MM (10 KGF) FABRICADO 
CONFORME ISO 4427 M 72,00 212,40 15.292,80

2.6 INTERLIGAÇÕES 27.202,81

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA 
OBRAS M 569,00 1,44 820,50

CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO KM 0,57 181,43 103,23
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M M3 246,00 16,80 4.132,80

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M M3 164,00 5,75 943,66

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 97% 
DO PROCTOR NORMAL M3 410,00 10,92 4.477,20

ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 341,00 2,76 940,48

ESGOTAMENTO

EXECUÇÃO DE ALA DE LANÇAMENTO, CONFORME O PROJETO UN 1,00 537,07 537,07

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO U 17,00 225,95 3.841,08

ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M) M 3,40 122,16 415,36

ASSENTAMENTOS

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 100 M 569,00 1,32 748,80

MATERIAIS

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO  T-109, NODULAR  CONFORME NBR 6589 E 6371 DA ABNT U 17,00 212,40 3.610,80

TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA, DIÂMETRO = 100 
MM, FABRICADO CONFORME NBR 7362 DA ABNT M 570,00 11,63 6.631,84

2.7 LABORATÓRIO 30.586,62
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - PARA OBRAS M2 26,00 1,76 45,86

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M M3 5,25 16,80 88,20

CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA M3 6,30 6,26 39,43

TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ENTRE 60 E 100 M M3 6,30 21,28 134,06

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 6,30 1,11 6,97

ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 26,00 2,76 71,71

ESGOTAMENTO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 0,33 M M 7,50 39,10 293,27

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS M2 26,00 28,32 736,37

DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M M2 26,00 6,54 169,99

CONCRETO CICLÓPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MÃO - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E 
LANÇAMENTO M3 5,25 169,58 890,31

LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M M3 1,40 81,61 114,25

LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE  SUPERIOR A 
1.50 M ATÉ 10.00 M M3 2,60 87,77 228,19

ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 228,00 5,70 1.299,14

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA M3 1,30 155,09 201,62
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA M3 4,00 221,14 884,58

ARMADURA DE AÇO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 57,00 6,29 358,30

BROCA DE CONCRETO (DIÂMETRO= 20 CM), CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 M 12,00 11,58 138,94

CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 74,00 13,26 981,09

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2 CM, INCL. 
BASE DE CASCALHO, E = 6 CM M2 15,00 16,21 243,18

LIGAÇÕES PREDIAIS

CAIXA DE GORDURA RAMAL INTERNO DE ESGOTO U 1,00 58,17 58,17

CAIXA DE PASSAGEM RAMAL INTERNO DE ESGOTO, PROFUNDIDADE 0,80 M U 2,00 111,37 222,74

FECHAMENTOS

PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO PRANCHETA, 0.80 X 2.10 M U 2,00 296,76 593,52

BANCADA PARA PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES: (2,00 X 0,60) M, INCLUSIVE BOJO EM AÇO 
INOX Nº 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U 1,00 489,72 489,72

PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO PRANCHETA (0,90 X 2,10M) UN 1,00 382,98 382,98

JANELA DE CORRER COMPLETA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NAS DIMENSÕES DE 1,50M X 1,20 M UN 2,00 1.095,85 2.191,70

JANELA TIPO MÁXIMO-AR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NAS DIMENSÕES DE 1,65M X 0,55M UN 1,00 643,93 643,93

PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO PRANCHETA, 0.60 X 2.10 M U 1,00 290,63 290,63

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS FURADOS (30 X 20 X 10 CM) E = 10 CM M2 29,00 26,18 759,22

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS FURADOS (30 X 20 X 10 CM) E = 20 CM M2 60,00 46,35 2.781,24

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO (PERFIS ONDULADOS) E =6 MM, UMA ÁGUA M2 51,00 38,39 1.957,79

VIDRO CRISTAL INCOLOR, E = 3 MM M2 6,72 50,02 336,15
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

CHAPISCADO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 203,00 2,67 542,82

EMBOÇO P/ REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 55,00 12,35 679,14

REVESTIMENTO COM AZULEJOS BRANCOS M2 55,00 45,72 2.514,82

REBOCO PAULISTA M2 149,00 13,29 1.979,61

PINTURA EM ALVENARIA - LATÉX, SEM MASSA CORRIDA M2 149,00 7,88 1.174,42

PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO COM NATA DE CIMENTO M2 26,00 12,01 312,31

PISO DE LADRILHOS CERÂMICOS (9,5 X 19,5 CM) M2 26,00 49,85 1.296,20

PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - ÓLEO M2 13,00 7,76 100,83

INSTALAÇÕES PREDIAIS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA NO LABORATÓRIO, 
CONFORME O PROJETO GL 1,00 926,80 926,80

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO, NO 
LABORATÓRIO, CONFORME O PROJETO GL 1,00 665,38 665,38

VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA C/ TAMPA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U 1,00 395,32 395,32

MICTÓRIO SIFONADO DE CENTRO, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U 1,00 295,29 295,29

LAVATÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U 1,00 252,85 252,85

PIA SIFONADA DE AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U 1,00 194,71 194,71

BANCADA PARA PIA EM MÁRMORE NACIONAL, E=3MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 3,60 320,05 1.152,19

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CHUVEIRO ELÉTRICO, CORPO PLÁSTICO, 127 V, 3800 / 4400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U 1,00 149,73 149,73
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

MATERIAIS

TANQUE EM MARMORITE SINTÉTICO COM 1 BOJO, DIMENSÕES: (0,60 X 0,60)M U 1,00 108,56 108,56

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP.500L UN 1,00 212,40 212,40

2.8 REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL 19.870,59

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M M3 266,00 16,80 4.468,80

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 97% 
DO PROCTOR NORMAL M3 266,00 10,92 2.904,72

ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 444,00 2,76 1.224,55

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE SETOR, CONFORME DETALHE 1 DO PROJETO UN 2,00 194,70 389,40

EXECUÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE SETOR, CONFORME DETALHE 2 DO PROJETO UN 1,00 232,47 232,47

INSTALAÇÕES PREDIAIS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA ETE, 
CONFORME O PROJETO GL 1,00 10.650,65 10.650,65

2.9 DRENAGEM PLUVIAL 116.398,77

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M M3 424,00 5,75 2.439,70

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M M3 110,00 7,78 856,24
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 97% 
DO PROCTOR NORMAL M3 198,00 10,92 2.162,16

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO M3 96,00 7,28 698,88

ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 283,00 2,76 780,51

CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL M3 280,00 1,18 329,28

TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL M3.KM 280,00 1,29 360,64

ESGOTAMENTO

EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES DE GRELHA TIPO B UN 6,00 649,14 3.894,83

EXECUÇÃO DE SARGETA EM CONCRETO DE CORTE (SCC 50/20) M 428,00 19,63 8.400,78

EXECUÇÃO DE SARGETA EM CONCRETO DE ATERRO (SCA 40/20) M 327,00 23,04 7.535,39

EXECUÇÃO DE SARGETA EM GRAMA DE CORTE (SGC 60/20) M 54,00 6,94 374,98

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO, TRAPEZOIDAL, TIPO 1 M 259,00 120,96 31.328,64

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO, TRAPEZOIDAL, TIPO 2 M 114,00 156,59 17.851,26

EXECUÇÃO DE ALA DE LANÇAMENTO DE REDE TUBULAR, EM CONCRETO, DN 600 MM UN 1,00 886,66 886,66

EXECUÇÃO DE DESCIDA D' ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS M 22,00 154,31 3.394,78

EXECUÇÃO DE DISSIPADORES DE ENERGIA NA DESCIDA D'ÁGUA, CONFORME O PROJETO UN 3,00 260,92 782,75

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CONCRETO TRAÇO 1:3:6 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCÁREA 1 E 2) - PREPARO MANUAL M3 62,00 188,52 11.688,49

FORMA PLANA EM TÁBUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 148,00 23,11 3.420,87

DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M M2 148,00 6,54 967,62

EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA TIPO A  - DN 600 MM UN 3,00 1.081,64 3.244,92

EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA TIPO B - DN 600 MM UN 1,00 1.364,27 1.364,27

EXECUÇÃO DE CHAMINÉ, EM ALVENARIA, PARA POÇO DE VISITA M 4,00 352,67 1.410,70
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - DN 600 MM UN 1,00 685,76 685,76

EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA COM GRELHA DE CONCRETO (TIPO CCS 01) UN 1,00 2.020,17 2.020,17

ASSENTAMENTOS

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA DE ARGAMASSA, DIÂMETRO = 400 
MM M 207,00 10,88 2.251,75

MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO, PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA,  PA-1 (PLUVIAL ARMADO), FABRICADO 
CONFORME NBR 9794 DA ABNT, DN 400. M 207,00 35,11 7.266,74

2.10 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 208.647,01

PAVIMENTAÇÃO

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRÃO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 1.038,00 19,71 20.461,06

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM, 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM. M2 112,00 23,59 2.642,08

PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA 
DE LARGURA ATÉ 3,50 M M2 2.748,00 25,02 68.749,46

BASE COM CANGA DE MINÉRIO DE FERRO, COMPACTADA M3 550,00 91,92 50.558,20

URBANIZAÇÃO

PORTÃO P/ PEDESTRES U 1,00 749,34 749,34

PORTÃO P/ VEÍCULOS U 1,00 2.347,13 2.347,13

CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO, COM FECHAMENTO EM ARAME FARPADO M 515,00 28,35 14.600,25
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

PLANTIO DE MUDA DE "PAU BRASIL" UN 2,00 51,76 103,52

PLANTIO DE MUDA DE "BUGANVILIA" UN 5,00 15,36 76,79

PLANTIO DE MUDA DE "IPÊ" UN 2,00 15,36 30,72

PLANTIO DE MUDA DE SANSÃO DO CAMPO (TIPO "CERCA VIVA") UN 808,00 9,35 7.556,42

PLANTIO DE GRAMA TIPO BATATAIS M2 4.087,00 5,74 23.459,38

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - URBANIZAÇÃO. M2 2.044,00 8,47 17.312,68

2.11 DRENAGEM DE FUNDO DAS LAGOAS 381.616,77

MOVIMENTO DE TERRA

COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MÍNIMO DE 95 % DO PN M3 4.336,00 1,26 5.463,36

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 4.336,00 2,27 9.834,05

TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL M3.KM 15.611,00 1,29 20.106,97

CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL M3 5.204,00 1,18 6.119,90

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE M3 1.084,00 56,56 61.311,04

ESGOTAMENTO

DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 1.022,00 62,90 64.285,84

ASSENTAMENTOS

ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS, JUNTA DE ARGAMASSA, DIÂMETRO = 100 MM M 360,00 2,90 1.043,28

ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS, JUNTA DE ARGAMASSA, DIÂMETRO = 150 MM M 494,00 4,21 2.081,72

REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD M2 18.729,00 2,80 52.441,20

MATERIAIS

GEOMEMBRANA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ESPESSURA = 0,8MM LISA, PRODUZIDA 
ATRAVÉS DE MATRIZ PLANA M2 18.729,00 8,14 152.491,52

TUBO CERÂMICO PARA DRENO, JUNTA NÃO ELASTICA, PONTA E BOLSA, FABRICADO CONFORME NBR 5645 DA 
ABNT, PERFURADO COM 4 FILEIRAS DE FUROS, DIÂMETRO = 100 MM. M 360,00 6,29 2.264,18

TUBO CERÂMICO PARA DRENO, JUNTA NÃO ELASTICA, PONTA E BOLSA, FABRICADO CONFORME NBR 5645 DA 
ABNT, PERFURADO COM 4 FILEIRAS DE FUROS, DIÂMETRO = 150 MM. M 494,00 8,45 4.173,71

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.240,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO DA ETE, 
CONFORME PROJETO ELÉTRICO GL 1,00 1.260,00 1.260,00

MATERIAIS

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO DA ETE, CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO GL 1,00 10.620,00 10.620,00

QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMAÇÃO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO, PARA A ETE UN 1,00 2.360,00 2.360,00

2.13 LAGOAS DE LODO 24.297,57

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000 M2 - PARA OBRAS M2 1.058,00 0,14 148,12
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M M3 254,00 9,27 2.354,07

ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA M3 1.016,00 4,69 4.765,04

CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL M3 305,00 1,09 333,06

TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL M3.KM 3.048,00 1,16 3.541,78

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1.524,00 1,04 1.578,86

REVESTIMENTOS/TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD M2 1.058,00 2,80 2.962,40

MATERIAIS

GEOMEMBRANA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ESPESSURA = 0,8MM LISA, PRODUZIDA 
ATRAVÉS DE MATRIZ PLANA M2 1.058,00 8,14 8.614,24

2.14 LEIRAS 13.984,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA M3 967,00 4,14 4.007,25

COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MÍNIMO DE 95 % DO PN M3 967,00 1,26 1.218,42

TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL M3.KM 5.803,00 1,29 7.474,26

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1.161,00 1,11 1.284,07

2.15 DESAPROPRIAÇÃO 12.260,93

DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DA ETE GL 1,00 12.260,93 12.260,93
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Unitário Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR NAÍBA

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE UBAÍ - MIN AS GERAIS

ESTIMATIVA DE CUSTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO TO DA CIDADE DE UBAÍ-MG - ALT.2

Item Discriminação Un. Quantidade
Preço (R$)

TOTAL DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ALTERNATIVA II 2.296.593,68
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