
                                                        Ministério da Integração Nacional
                                                        Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fr ancisco e do Parnaíba
                                                        Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO - MIRABELA
DATA BASE: ABRIL/2011 PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 
UNIT.

PREÇO 
TOTAL

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.890,97
01.01 Mobilização gl 1,00 792,34 792,34
01.02 Detalhamento executivo com aprovação na CEMIG gl 1,00 2.306,29 2.306,29
01.03 Desmobilização gl 1,00 792,34 792,34

02. SERVIÇOS DA REDE DE ENERGIA 18.874,03
02.01 Modificação em postes existentes u 4,00 649,96 2.599,84
02.02 Instalação de poste completo u 10,00 1.180,98 11.809,80
02.03 Construção de Rede de Distribuição Trifásica Rural Trifásica com cabos 4-1/0 m 80,00 12,88 1.030,40
02.04 Concretagem de poste u 1,00 266,56 266,56
02.05 Aterramento de cerca u 3,00 263,19 789,56
02.06 Instalação de trafo trifásico com chave e pára raios u 2,00 1.188,93 2.377,87

03. FORNECIMENTOS 38.224,65
03.01 ALCA PARA ESTRIBO ABERTA                PC   4,00 7,06 28,24
03.02 ALCA PARA ESTRIBO FECHADA               PC   13,00 6,96 90,48
03.03 ALCA PREF CB CAL 70MM2 MULTIPLEX        PC   2,00 2,25 4,51
03.04 ALCA PREF 5 AWG                         PC   2,00 2,60 5,20
03.05 ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA  21MM2(4)   PC   3,00 1,57 4,71
03.06 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC   11,00 7,88 86,68
03.07 ALCA PREF OLHAL CAA 21MM2               PC   3,00 7,67 23,01
03.08 ANEL ELASTOMERICO P/AMARRACAO ISOL.PINO PC   6,00 4,87 29,24
03.09 ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO  C/ HASTE  PC   7,00 8,73 61,12
03.10 ARRUELA QUADRADA DE ACO 38X18X3MM       PC   85,00 0,38 32,10
03.11 BRACADEIRA PLASTICA CB MULTIPLEX        PC   6,00 0,24 1,42
03.12 BRACO ANTI-BALANCO                      PC   7,00 19,40 135,79
03.13 BRACO SUPORTE   L                       PC   7,00 52,63 368,40
03.14 BRACO SUPORTE  C                        PC   4,00 119,48 477,90
03.15 CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC KG   24,70 2,82 69,65
03.16 CABO ACO DN 9,5MM (3/8P) SM 7 FIOS ZINC KG   208,48 5,64 1.175,83
03.17 CABO AL 1x 50mm2 PROTEGIDO 15KV         MT   1.432,50 5,84 8.367,23
03.18 CABO AL 1X 70MM2 CL2 XLPE 0.6/1KV       M    12,00 5,48 65,70
03.19 CABO CA  34MM2 (2) 7 FIOS (IRIS)        KG   39,80 22,62 900,30
03.20 CABO CAA  21MM2 (4) 6/1 (SWAN)          KG   22,70 18,44 418,67
03.21 CABO QUADRUPLEX CA 3x1x35+70MM2 0,6/1KV M 56,00 15,02 841,20
03.22 CANTONEIRA PARA BRACO C                 PC   2,00 68,81 137,61
03.23 CHAPA P/ ANCORA 320X320MM               PC   3,00 31,41 94,23
03.24 CHAPA P/ ESTAI                          PC   2,00 5,58 11,16
03.25 CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7,1KA           PC   6,00 182,10 1.092,59
03.26 COBERTURA PROT.CONECTOR RDP 25kV        PC   9,00 29,26 263,38
03.27 CONECTOR  ATERR.FERRAGEM IP FIO AL.10MM2 PC   4,00 0,55 2,22
03.28 CONECTOR  COMP H  13-50MM2  ITEM 1      PC   21,00 1,55 32,46
03.29 CONECTOR  COMP H  13-70MM2  ITEM 2      PC   3,00 1,82 5,45
03.30 CONECTOR  CUNHA AL  50 C/ESTRIBO        PC   6,00 14,49 86,94
03.31 CONECTOR CUNHA CU ITEM 7                PC   11,00 5,03 55,29
03.32 CONECTOR TERM 54MM2/70MM2               PC   6,00 2,57 15,43
03.33 CONECTOR TERM COMP  CA  50mm2 1FURO     PC   3,00 0,99 2,97
03.34 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO  PC   47,00 1,14 53,80
03.35 CONECTOR TERMINAL CA/CU 50mm2           PC   6,00 0,99 5,95
03.36 CRUZETA SERRADA 2400X90X112,5MM MADEIRA PC   4,00 97,94 391,76
03.37 ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM  2H           PC   6,00 4,39 26,34
03.38 ESPACADOR LOSANGULAR P/50MM2 C/AMARRACAO CJ   37,00 33,58 1.242,56
03.39 ESTRIBO PARA BRACO TIPO L               PC   7,00 6,94 48,57
03.40 FIO AL 5,1MM P/AMARRACAO RDP            M    12,40 4,27 52,97
03.41 FIO ALUMINIZADO 5 AWG                   KG   6,78 17,70 120,01
03.42 FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO        RL   0,80 9,74 7,79
03.43 FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC      RL   0,20 2,63 0,53
03.44 GANCHO-OLHAL CL 50KN                    PC   6,00 6,99 41,91
03.45 GRAMPO ANCORAGEM 50MM2                  PC   6,00 29,91 179,48
03.46 GRAMPO DE LINHA VIVA                    PC   9,00 35,36 318,28
03.47 HASTE ATERRAMENTO ACO 2400MM            PC   18,00 45,21 813,70
03.48 HASTE DE ANCORA-OLHAL M16X1600MM        PC   3,00 25,48 76,43
03.49 ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV      PC   6,00 53,11 318,67
03.50 ISOLADOR DISCO SUSPENSAO POLIMERICO     PC   6,00 47,57 285,39
03.51 ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV           PC   6,00 23,66 141,95
03.52 ISOLADOR ROLDANA 76 x 79                PC   7,00 3,68 25,77
03.53 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN               PC   12,00 9,13 109,60
03.54 MAO FRANCESA PERFILADA                  PC   4,00 19,80 79,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: EXECUÇÃO DA REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA ESTAÇÃO DE TRAT AMENTO E REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA 
ELEVATÓRIA 



                                                        Ministério da Integração Nacional
                                                        Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fr ancisco e do Parnaíba
                                                        Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO - MIRABELA
DATA BASE: ABRIL/2011 PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 
UNIT.

PREÇO 
TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: EXECUÇÃO DA REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA ESTAÇÃO DE TRAT AMENTO E REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA 
ELEVATÓRIA 

03.55 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN               PC   18,00 11,22 201,99
03.56 PARA RAIOS 12KV 10KA ZNO POLIMERICO     PC   9,00 161,94 1.457,49
03.57 PARA RAIOS P/REDE SECUNDARIA CONV.10KA  PC   6,00 54,59 327,52
03.58 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12X 40MM  PC   4,00 2,28 9,11
03.59 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X250MM   PC   1,00 4,68 4,68
03.60 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM  PC   15,00 2,41 36,11
03.61 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM   PC   4,00 3,29 13,17
03.62 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X200MM   PC   51,00 3,80 193,78
03.63 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X45MM BRONZE PC   16,00 11,59 185,40
03.64 PORCA QUADRADA M16X24MM ACO ZINCADA     PC   14,00 0,72 10,08
03.65 PINO ACO BRACO  C  ALT. 27MM            PC   6,00 7,38 44,25
03.66 POSTE CONCRETO DUPLO T 10M 300DAN       PC   1,00 547,52 547,52
03.67 POSTE CONCRETO DUPLO T 10M 600DAN       PC   1,00 590,00 590,00
03.68 POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN       PC   7,00 660,80 4.625,60
03.69 POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 600DAN       PC   2,00 672,60 1.345,20
03.70 SAPATILHA  3/8"                         PC   17,00 1,05 17,85
03.71 SECCIONADOR CERCA ARAME FARP 3,26-4,11MM CJ   8,00 2,29 18,32
03.72 SUPORTE L P/ CRUZETA                    PC   9,00 21,90 197,11
03.73 SUPORTE TRAFO POSTE MADEIRA/DUPLO T     PC   4,00 16,00 64,00
03.74 SUPORTE Z P/CHAVE FUSIVEL               PC   2,00 19,85 39,70
03.75 TRAFO. TRIF. 15KV  30KVA                PC   2,00 4.484,00 8.968,00

TOTAL DESTE ORÇAMENTO 60.989,65



CODEVASF
DATA: 

UNIDADE: VB

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5
ton.(inclusive motorista) 

h 7,00 1,00 0,00 87,07 16,79 609,49

609,49

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 609,49
609,49

1,30
792,34

CODEVASF
DATA: 
UNIDADE: VB

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5
ton.(inclusive motorista) 

h 7,00 1,00 0,00 87,07 16,79 609,49

609,49

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA:
SERVIÇO: DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA:

SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI         30 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 609,49
609,49

1,30
792,34

CODEVASF
DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5
ton.(inclusive motorista) 

h 3,80 1,00 0,00 87,07 16,79 330,87

330,87

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
-                
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,0000 9,36 37,44
Eletricita Industrial h 4,0000 15,09 60,36
Feitor/Encarregado h 2,0000 8,89 17,78
Ajudante de eletricista h 8,0000 6,69 53,52

169,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 499,97

TOTAL - R$
BDI         30 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

SERVIÇO: Modificação em poste existente

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 



499,97
1,30

649,96

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 
ton.(inclusive motorista) 

h 4,3000 1,0000 0,0000 87,07 16,79 374,40

374,40

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Ferramentário vb 1,0000 135,00 135,00

135,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 6,0000 9,36 56,16
Feitor/Encarregado h 2,0000 8,89 17,78
Servente h 12,0000 6,12 73,44

147,38
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 656,78

656,78
1,30

853,82

CODEVASF
DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 
ton.(inclusive motorista) 

h 5,5000 1,0000 0,0000 87,07 16,79 478,89

478,89

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %

OBRA:

SERVIÇO: Instalação de Poste Completo

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

BDI         30 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Retirada de poste
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Ferramentário vb 1,0000 150,00 150,00

150,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,0000 9,36 37,44
Eletricita Industrial h 6,0000 15,09 90,54
Feitor/Encarregado h 2,0000 8,89 17,78
Ajudante de eletricista h 20,0000 6,69 133,80

279,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 908,45

908,45
1,30

1.180,98

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 
ton.(inclusive motorista) 

h 1,0000 1,0000 0,0000 87,07 16,79 87,07

87,07

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 1,0000 9,36 9,36
Eletricita Industrial h 1,0000 15,09 15,09
Feitor/Encarregado h 1,0000 8,89 8,89
Ajudante de eletricista h 2,0000 6,69 13,38

46,72

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI         30 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Construção de Rede de Distribuição Trifásica Rural Trifásica com cabos 4-1/0

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL



PRODUÇÃO DA EQUIPE 13,5000 133,79
9,91
1,30

12,88

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Betoneira capacidade 400 L, motor diesel  7 HP h 1,200000 1,00 0,00 6,78 1,03 1,24

1,24

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Cimento kg 345,0000 0,39 135,03
Areia Lavada m3 0,6900 68,09 46,98
Brita 1 m3 0,5157 62,59 32,28
Brita 2 m3 0,5157 60,46 31,18

245,47

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Pedreiro h 3,000000 9,36 28,08
Ajudante de pedreiro h 6,500000 6,62 43,03

71,11
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,55 317,82

205,05
1,30

266,56

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 
ton.(inclusive motorista) 

h 4,5000 1,0000 0,0000 87,07 16,79 391,82

0,00

MATERIAL

BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

CUSTO 
TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Concretegem de poste
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 

MÃO DE OBRA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

BDI       0%

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : INSTALAÇÃO DE TRAFO TRIFASICO COM CHAVE E PARA RAIOS
EQUIPAMENTO



391,82

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Ferramentário vb 1,0000 140,00 140,00

140,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 4,0000 9,36 37,44
Eletricita Industrial h 9,0000 15,09 135,81
Feitor/Encarregado h 4,0000 8,89 35,56
Ajudante de eletricista h 26,0000 6,69 173,94

382,75
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 914,57

914,57
1,30

1.188,93

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: gl

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Equipe de topografia mês 0,0364 18.125,46 659,11

659,11

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Engenheiro de obra - eletricista h 12,0000 43,81 525,72
Engenheiro Pleno h 4,0000 80,59 322,36
Cadista - detalhista h 24,0000 11,12 266,88

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

CUSTO 
TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$
BDI                %

SERVIÇO : Detalhamento construtivo e aprovação na CEMIG
EQUIPAMENTO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
MATERIAL

MÃO DE OBRA



1.114,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1.774,07

1.774,07
1,30

2.306,29

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: mês

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Automóvel de passeio, motor a gasolina 60 HP (exclusive motorista) mês 1,0000 1,0000 0,0000 600,67 0,00 600,67
Rádio comunicador portátil - par, alcance de 2,0 a 3,0 km, com base, 
recarregador e bateria recarregável, marca shack, motorola ou similar

mês 1,0000 1,0000 0,0000 83,20 0,00 83,20

Micro computador com programas de topografia mês 0,5000 1,0000 0,0000 340,00 0,00 170,00
Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão 6,0 
segundos, acompanha 2,0  prismas

h 1,0000 1,0000 0,0000 9,63 4,81 9,63

Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar h 1,0000 1,0000 0,0000 1,66 1,00 1,66
865,16

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Material de consumo de escritório mês 1,0000 340,00 340,00

340,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Hospedagem e alimentação u 38,0000 85,00 3.230,00

3.230,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Coordenador de campo (eng. agrimesor senior) mês 0,20 9.640,40 1.928,08
Técnico cadastrista mês 1,00 3.385,80 3.385,80
Auxiliar de topografia mês 1,00 1.005,40 1.005,40
Servente mês 1,00 1.346,40 1.346,40
Coordenador de escritório (eng. Agrimensor senior) mês 0,15 30.192,80 4.528,92
Desenhista técnico (cadista) mês 0,50 2.446,40 1.223,20
Estágiário (sem encargos sociais) mês 0,50 545,00 272,50

13.690,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 18.125,46

18.125,46
1,00

18.125,46

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Equipe de Topografia
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL - R$
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
CUSTO 



CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: u

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Ferramentário vb 1,0000 50,00 50,00

50,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Oficial h 5,0000 9,36 46,80
Feitor/Encarregado h 5,0000 8,89 44,45
Servente h 10,0000 6,12 61,20

152,45
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 202,45

202,45
1,30

263,19
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Aterramento de cerca
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL


