OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

Ministério da Integracéo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao
Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas

SERVIGO: EXECUGAO DA REDE DE ENERGIA TRIFASICA PARA ELEVATORIA

MUNICIPIO -MEDEIROS
DATA BASE: ABRIL/2011

Francisco e do Parnaiba

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

N PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL

01. SERVICOS PRELIMINARES 2.763,71
01.01 |Mobilizacéo gl 1,00 792,34 792,34
01.02 |Detalhamento executivo com aprovagao na CEMIG gl 1,00 1.179,03 1.179,03
01.03 |Desmobilizacéo gl 1,00 792,34 792,34

02. SERVICOS DA REDE DE ENERGIA 12.994,21
02.01 |Modificacdo em postes existentes u 4,00 649,96 2.599,84
02.02 |Retirada de postes u 4,00 853,82 3.415,28
02.03 |Instalagio de poste completo u 4,00 1.180,98 4.723,92
02.04 [Concretagem de poste u 4,00 266,56 1.066,24
02.05 |Instalagéo de trafo trifdsico com chave e péra raios u 1,00 1.188,93 1.188,93

03. FORNECIMENTOS 21.891,18
03.01 [ALCA PARA ESTRIBO ABERTA PC 1,00 7,06 7,06
03.02 [ALCA PARA ESTRIBO FECHADA PC 10,00 6,96 69,60
03.03 |ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 9,00 7,88 70,92
03.04 |ANEL ELASTOMERICO P/AMARRACAOQO ISOL.PINO PC 12,00 4,87 58,48
03.05 |ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE PC 3,00 8,73 26,20
03.06 |ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO C/HASTE PC 4,00 22,23 88,92
03.07  [ARRUELA QUADRADA DE ACO 38X18X3MM PC 36,00 0,38 13,59
03.08 [BRACO ANTI-BALANCO PC 3,00 19,40 58,20
03.09 [BRACO SUPORTE L PC 3,00 52,63 157,88
03.10 [BRACO SUPORTE C PC 5,00 119,48 597,38
03.11 |CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC KG 10,50 2,82 29,61
03.12 |CABO ACO DN 9,5MM (3/8P) SM 7 FIOS ZINC KG 130,24 5,64 734,55
03.13 |CABO AL 1X 70MM2 CL2 XLPE 0.6/1KV M 6,00 5,48 32,88
03.14 [CABO AL 1x 50mm2 PROTEGIDO 15KV MT 975,00 5,84 5.694,98
03.15 |CABO QUADRUPLEX CA 3x1x35+70MM2 0,6/1KV M 19,00 15,02 285,41
03.16 [CANTONEIRA PARABRACO C PC 1,00 68,81 68,81
03.17 [CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7,1KA PC 3,00 182,10 546,29
03.18 [CINTA ACO D 230MM PC 1,00 17,10 17,10
03.19 [CINTA ACO D 240MM PC 2,00 17,05 34,10
03.20 [CINTA ACO D 280MM PC 6,00 20,19 121,14
03.21 [CINTA ACO D 290MM PC 2,00 21,94 43,87
03.22 |COBERTURA PROT.CONECTOR RDP 25kV PC 4,00 29,26 117,06
03.23 [CONECTOR ATERR.FERRAGEM IP FIO AL.10MM2 PC 2,00 0,55 1,11
03.24 [CONECTOR COMPH 13-50MM2 ITEM 1 PC 9,00 1,55 13,91
03.25 |CONECTOR CUNHA AL 50 C/ESTRIBO PC 3,00 14,49 43,47
03.26 [CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 PC 5,00 5,03 25,13
03.27 |CONECTOR TERM 54MM2/70MM2 PC 3,00 2,57 7,72
03.28 [CONECTOR TERM COMP CA 50mm2 1FURO PC 6,00 0,99 5,95
03.29 [CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO PC 28,00 1,14 32,05
03.30 |CONECTOR TERMINAL CA/CU 50mm2 PC 6,00 0,99 5,95
03.31 [CRUZETA SERRADA 2400X90X112,5MM MADEIRA PC 2,00 97,94 195,88
03.32 [ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 2H PC 3,00 4,39 13,17
03.33 |ESPACADOR LOSANGULAR P/50MM2 C/AMARRACAO CJ 3,00 33,58 100,75
03.34 [ESTRIBO PARABRACOTIPO L PC 3,00 6,94 20,82
03.35 |FIO AL 5,1MM P/AMARRACAO RDP M 20,40 4,27 87,14
03.36  [FITAISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO RL 0,40 9,74 3,89
03.37 [FITAISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC RL 0,10 2,63 0,26
03.38  [GANCHO-OLHAL CL 50KN PC 3,00 6,99 20,96
03.39 [GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PC 9,00 29,91 269,22
03.40 [GRAMPO DE LINHA VIVA PC 9,00 35,36 318,28
03.41 [HASTE ATERRAMENTO ACO 2400MM PC 6,00 45,21 271,23
03.42 [ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV PC 15,00 53,11 796,68
03.43 [ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV PC 15,00 23,66 354,89
03.44 [ISOLADOR ROLDANA 76 x 79 PC 11,00 3,68 40,50
03.45 [MANILHA-SAPATILHA CL 50KN PC 12,00 9,13 109,60
03.46  [MAO FRANCESA PERFILADA PC 2,00 19,80 39,60
03.47 |OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN PC 20,00 11,22 224,44
03.48 [PARA RAIOS 12KV 10KA ZNO POLIMERICO PC 6,00 161,94 971,66
03.49 |PARA RAIOS P/REDE SECUNDARIA CONV.10KA PC 3,00 54,59 163,76
03.50 [PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12X 40MM PC 2,00 2,28 4,55
03.51 [PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 1,00 1,95 1,95
03.52 [PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 31,00 2,41 74,62
03.53 [PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM PC 4,00 3,29 13,17
03.54 [PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X200MM PC 23,00 3,80 87,39
03.55 [PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X250MM PC 1,00 4,68 4,68
03.56 [PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X45MM BRONZE PC 8,00 11,59 92,70
03.57 [PINO ACO BRACO C ALT. 27MM PC 12,00 7,38 88,50
03.58 [PINO CRUZETA 294MM 15KV PC 3,00 3,54 10,62
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03.59 |POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 1000DAN PC 1,00 1.078,89 1.078,89
03.60 |POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN PC 1,00 660,80 660,80
03.61 |POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 600DAN PC 3,00 672,60 2.017,80
03.62 |SAPATILHA 3/8" PC 10,00 1,05 10,50
03.63 |SUPORTE L P/ CRUZETA PC 9,00 21,90 197,11
03.64 |SUPORTE TRAFO POSTE MADEIRA/DUPLO T PC 2,00 16,00 32,00
03.65 |SUPORTE Z P/CHAVE FUSIVEL PC 1,00 19,85 19,85
03.66 |TRAFO. TRIF. 15KV 30KVA PC 1,00 4.484,00 4.484,00

TOTAL DESTE ORCAMENTO 37.649,10




