
15.448.067,84

UNITÁRIO TOTAL

1 CASA DE BOMBA/CAPTAÇÃO 1.196.177,39
1.1 FLUTUANTE 163.998,88

1.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA FLUTUANTE UN 8,00             20.499,86 163.998,88

1.2 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 643.281,79

1.2.1 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 107,00         26,68 2.854,76

1.2.2 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 67,00           36,97 2.476,99

1.2.3 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 92,00           45,70 4.204,40

1.2.4 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 10,00           89,77 897,70

1.2.5 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 300 UN 1,00             161,94 161,94

1.2.6 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 32 UN 4,00             15,05 60,20

1.2.7 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 50 UN 18,00           15,05 270,90

1.2.8 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 115,00         20,15 2.317,25

1.2.9 CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 200 UN 14,00           497,83 6.969,62

1.2.10 CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 250 UN 2,00             695,30 1.390,60

1.2.11 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 7,00             238,32 1.668,24

1.2.12 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             364,30 364,30

1.2.13 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 21,00           247,68 5.201,28

1.2.14 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 5,00             538,94 2.694,70

1.2.15 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 UN 28,00           575,47 16.113,16

1.2.16 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 19,00           803,83 15.272,77

1.2.17 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 UN 2,00             1.297,10 2.594,20

1.2.18 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             436,10 436,10

1.2.19 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 2,00             1.297,10 2.594,20

1.2.20 FLANGE AVULSO FOFO S/ ROSCAS PN-10 DN 150 UN 28,00           184,21 5.157,88

1.2.21 FLANGE AVULSO FOFO S/ ROSCAS PN-10 DN 200 UN 5,00             230,27 1.151,35

1.2.22 HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ ROSCAS L=1,0M D = 1 1/8 UN 1,00             1.261,00 1.261,00

1.2.23 JUNCAO FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200X200 UN 1,00             1.156,66 1.156,66

1.2.24 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 7,00             225,07 1.575,49

1.2.25 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 2,00             377,56 755,12

1.2.26 MANGOTE 100 PCI DN 150 M 420,00         517,89 217.513,80

1.2.27 MANGOTE 100 PCI DN 200 M 60,00           582,63 34.957,80

1.2.28 PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 32 UN 16,00           3,46 55,36

1.2.29
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 

80
UN 1.160,00      3,46 4.013,60

1.2.30
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100
UN 1.266,00      6,54 8.279,64

1.2.31 REDUÇÃO CONCENTRICA  COM FLANGES , PN-10 DN 150 x 50 UN 4,00             204,47 817,88

1.2.33 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100 X 50 UN 12,00           178,25 2.139,00

1.2.34 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X   100 UN 2,00             313,37 626,74

1.2.35 REDUCAO EXCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X 150 UN 2,00             702,88 1.405,76

1.2.36 REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGE PN 10 100X45 UN 4,00             171,21 684,84

1.2.37 REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGES , PN-10 DN 200 x 80 UN 4,00             668,64 2.674,56

1.2.38 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 2,00             13.293,59 26.587,18

1.2.39 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 150 UN 21,00           1.570,05 32.971,05

1.2.40 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 200 UN 3,00             1.740,27 5.220,81

1.2.41 SUPORTE PARA TUBOS, CONF. DESENHO UN 48,00           318,29 15.277,92

1.2.42
TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 800 X 800MM CARGA MAX 2000KG P/ CAIXA 

INSPECAO, ESGOTO, AGUA,
UN 1,00             469,44 469,44

1.2.43 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 150X150 UN 7,00             417,57 2.922,99

1.2.44 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 200X200 UN 1,00             612,42 612,42

1.2.45 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 200X50 UN 1,00             661,20 661,20

1.2.46 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 21,00           530,15 11.133,15

1.2.47 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 5,00             1.116,43 5.582,15

1.2.48 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 10,00           1.256,63 12.566,30

1.2.49 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 4,00             1.226,37 4.905,48

1.2.50 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 350 UN 26,00           2.065,87 53.712,62

1.2.51 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 16,00           519,79 8.316,64

1.2.53 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 22,96           684,88 15.724,84

PREÇO (R$)

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO 

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. 

SANTA MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. 

VITÓRIA II, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, 

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

VALOR: R$
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ITEM Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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1.2.55 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 2,60             915,72 2.380,87

1.2.56 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 1,20             680,52 816,62

1.2.57 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 23,02           887,91 20.439,69

1.2.59 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 13,36           1.205,49 16.105,35

1.2.61 VALVULA DE RETENCAO C/ FECHAMENTO RAPIDO PN 10 DN100MM UN 7,00             804,98 5.634,86

1.2.62 VALVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RAPIDO, PN-10, DN 150 UN 2,00             1.466,03 2.932,06

1.2.63
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10 

C/CABECOTE HASTE INOX DN 200 -
UN 3,00             1.863,05 5.589,15

1.2.64
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10/16 

C/VOLANTE HASTE INOX DN 50 -
UN 1,00             495,60 495,60

1.2.65 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 6,00             1.803,94 10.823,64

1.2.66 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-16 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 10,00           1.808,79 18.087,90

1.2.67 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-16 PORTINHOLA UNICA DN 250 UN 4,00             2.571,09 10.284,36

1.2.68 VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 UN 1,00             257,71 257,71

1.3 FORNECIMENTO DO MOTOR BOMBA 229.188,48

1.3.1
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q = 12,5m3/h, Hman = 36,15 mca  POT = 5,00 cv  3500 

RPM
CJ 2,00             11.318,87 22.637,74

1.3.2
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=37,50m3/h, 'Hman=35,50 mca  POT=10,00 cv  3500 

RPM
CJ 2,00             14.026,22 28.052,44

1.3.3
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=42,02 mca  POT=5,00 cv  3500 

RPM
CJ 2,00             11.328,87 22.657,74

1.3.4
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=15,0m3/h, 'Hman=59,31 mca  POT=10,00 cv  3500 

RPM
CJ 2,00             12.947,28 25.894,56

1.3.5
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=55,21 mca  POT=8,00 cv  3500 

RPM
CJ 2,00             11.500,00 23.000,00

1.3.6
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=37,02 mca  POT=5,00 cv  3500 

RPM
CJ 2,00             10.573,00 21.146,00

1.3.7
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=83,3m3/h, 'Hman=67 mca  POT=30,0 cv  3500 RPM

CJ 2,00             20.100,00 40.200,00

1.3.8
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=47,1 mca  POT=7,50 cv  3500 RPM

CJ 2,00             12.300,00 24.600,00

1.3.9
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=62,5m3/h, 'Hman=17,9 mca  POT=7,5 cv  3500 RPM

CJ 2,00             10.500,00 21.000,00

1.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 159.708,24

1.4.1 PONTALETE TRIFÁSICO UN 18,00           25,46 458,28

1.4.2 ARMAÇÃO TRIFÁSICA UN 18,00           79,95 1.439,10

1.4.3 ISOLADOR DE PORCELANA PARA FIO UN 54,00           39,10 2.111,40

1.4.4 FIO 2,5 MM² M 144,00         10,53 1.516,32

1.4.5 FIO 1,5 MM² M 216,00         10,62 2.293,92

1.4.6 FIO 4,0 MM² M 702,00         82,47 57.893,94

1.4.7 FIO PENDENTE M 288,00         90,80 26.150,40

1.4.8 CLEATS DE PLÁSTICO PAR 144,00         36,60 5.270,40

1.4.9 CAIXA DE MEDICÃO TRIFÁSICA UN 18,00           170,45 3.068,10

1.4.10 CAIXA DISTRIBUIÇÃO P/03 DISJUNTORES UN 18,00           20,39 367,02

1.4.11 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10 A UN 18,00           24,04 432,72

1.4.12 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 15 A UN 9,00             53,33 479,97

1.4.13 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 20 A UN 18,00           106,66 1.919,88

1.4.14 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 25 A UN 9,00             53,61 482,49

1.4.15 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 30 A UN 18,00           107,51 1.935,18

1.4.16 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 35 A UN 9,00             53,73 483,57

1.4.17 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40 A UN 9,00             53,40 480,60

1.4.18 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50 A UN 9,00             53,33 479,97

1.4.19 BOCAL DE PLÁSTICO UN 45,00           13,92 626,40

1.4.20 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM M 72,00           11,31 814,32

1.4.21 ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA 20MM - 3/4" M 423,00         109,03 46.119,69

1.4.22 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN 72,00           12,00 864,00

1.4.23 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN 45,00           12,03 541,35

1.4.24 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W UN 45,00           8,09 364,05

1.4.25 CAIXA 4X2 DE PLÁSTICO UN 45,00           4,26 191,70
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1.4.26 TOMADA UNIVERSAL EMBUTIDA UN 36,00           32,20 1.159,20

1.4.27 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDA UN 18,00           15,13 272,34

1.4.28 FIO DE COBRE NU DE 4MM² PARA ATERRAMENTO NEUTRO M 36,00           0,91 32,76

1.4.29 HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8'' X 2,40M C/ CONECTOR UN 23,00           61,11 1.405,53

1.4.30 FITA ISOLANTE ROLO DE 5M UN 18,00           2,98 53,64

2 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 2.137.780,81
2.1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 1.935.340,38

2.1.1 TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM M 1.298,49      10,33 13.413,40

2.1.2 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM M 26.460,06    49,98 1.322.473,80

2.1.3 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM M 5.978,39      85,05 508.462,07

2.1.4 CURVA PVC PBA P/ REDE AGUA JE PBA 11G DN 75 /DE 85MM UN 42,00           45,36 1.905,12

2.1.5 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 75 /DE 85MM UN 27,00           45,36 1.224,72

2.1.6 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM UN 1,00             60,63 60,63

2.1.7 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM UN 14,00           51,29 718,06

2.1.8 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 80,00           220,73 17.658,40

2.1.9 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 94,00           253,06 23.787,64

2.1.10 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 40,00           238,32 9.532,80

2.1.11 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 21,00           229,62 4.822,02

2.1.12 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 46,00           352,65 16.221,90

2.1.13 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 21,00           332,32 6.978,72

2.1.14 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 15,00           364,30 5.464,50

2.1.15 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 6,00             436,10 2.616,60

2.2 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO 24.780,65

2.2.1 ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FOFO JE DN 75 / DE 85MM UN 12,00           69,01 828,12

2.2.2 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 150 UN 3.339,00      5,35 17.863,65

2.2.3 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 200 UN 306,00         7,75 2.371,50

2.2.4 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 150 UN 10,00           233,91 2.339,10

2.2.5 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 200 UN 4,00             344,57 1.378,28

2.3
FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS PARA VENTOSAS E 

DESCARGAS
177.659,78

2.3.1
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 75 /DE 110 X 

85MM
UN 12,00           56,09 673,08

2.3.2 TE C/BOLSAS JGS FOFO DN 150X150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 5,00             412,00 2.060,00

2.3.3 TE C/BOLSAS JGS FOFO DN 200X200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             656,95 656,95

2.3.4 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 UN 6,00             941,90 5.651,40

2.3.5 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00             1.571,65 1.571,65

2.3.6 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 30,00           2.251,96 67.558,80

2.3.7 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 200 UN 9,00             3.434,72 30.912,48

2.3.8
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 100 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25
UN 6,00             875,25 5.251,50

2.3.9
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 150 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25
UN 29,00           1.405,98 40.773,42

2.3.10
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 200 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25
UN 10,00           2.255,05 22.550,50

3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO / EEAT 2.440.273,87

3.1

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COMPACTA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

PRÉ-OPERAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL POR ATÉ 48 HORAS E 

MANUAL DE OPERAÇÕES

1.996.274,86

3.1.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA FILTRAÇÃO DIRETA Q = 83,34 m3/h CJ 1,00             449.254,00 449.254,00

3.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA FILTRAÇÃO DIRETA Q = 12,50m3/h CJ 5,00             139.846,81 699.234,05

3.1.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA FILTRAÇÃO DIRETA Q = 62,5 M3/H CJ 1,00             353.970,00 353.970,00

3.1.5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA FILTRAÇÃO DIRETA Q = 40 M3/H CJ 1,00             353.970,00 353.970,00

3.1.6 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA FILTRAÇÃO DIRETA Q = 15 M3/H CJ 1,00             139.846,81 139.846,81

3.2 RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO 40.397,15

3.2.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             436,10 436,10

3.2.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 6,55             684,88 4.485,96

3.2.3 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 3,00             803,83 2.411,49

3.2.4 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 2,00             1.226,37 2.452,74

3.2.5 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-25 DN 200 UN 1,00             1.072,58 1.072,58
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UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO 

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. 

SANTA MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. 

VITÓRIA II, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, 

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

VALOR: R$
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ITEM Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3.2.6 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 200 UN 1,00             10.880,12 10.880,12

3.2.8 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00             377,56 377,56

3.2.10 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-25 DN 200 UN 2,00             1.072,58 2.145,16

3.2.14 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 1,00             13.293,59 13.293,59

3.2.16 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

3.2.17 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 4,00             26,68 106,72

3.2.18 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 3,00             36,97 110,91

3.2.19 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 2,00             45,70 91,40

3.2.20 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 4,00             89,77 359,08

3.2.21
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100
UN 40,00           6,54 261,60

3.2.22
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 

80
UN 88,00           3,46 304,48

3.3 EEAT / UNIDADE DE DOSAGEM -               274.552,04

3.3.1 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 5,95             1.205,49 7.172,67

3.3.2 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250X200 UN 18,00           1.511,34 27.204,12

3.3.3
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10 

C/CABECOTE HASTE INOX DN 200 -
UN 20,00           1.863,05 37.261,00

3.3.4 REDUCAO EXCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 100 UN 18,00           668,64 12.035,52

3.3.5 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X   100 UN 6,00             313,37 1.880,22

3.3.6 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 6,00             538,94 3.233,64

3.3.7 JUNCAO FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200X200 UN 6,00             1.157,49 6.944,94

3.3.8 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,20             887,91 1.953,40

3.3.9 FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 200 UN 3,00             146,60 439,80

3.3.10 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,60             887,91 2.308,57

3.3.11 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 3,00             803,83 2.411,49

3.3.12 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,08             887,91 1.846,85

3.3.13 TORNEIRA LONGA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" REF 1126 UN 9,00             19,22 172,98

3.3.14 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X50 UN 3,00             661,20 1.983,60

3.3.15
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10/16 

C/CABECOTE HASTE INOX DN 50 -
UN 9,00             491,84 4.426,56

3.3.16 VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 UN 9,00             257,71 2.319,39

3.3.17 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,40             887,91 2.130,98

3.3.18 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 3,00             803,83 2.411,49

3.3.19 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 6,76             887,91 6.002,27

3.3.20 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 3,00             1.803,94 5.411,82

3.3.21 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 6,00             1.116,43 6.698,58

3.3.22 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 4,00             377,56 1.510,24

3.3.23 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 3,00             887,91 2.663,73

3.3.24 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 150 X 80 UN 12,00           204,47 2.453,64

3.3.25
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10/16 

C/CABECOTE HASTE INOX DN 150 -
UN 18,00           1.176,57 21.178,26

3.3.26 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 6,48             680,52 4.409,77

3.3.27 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 12,00           247,68 2.972,16

3.3.28 JUNCAO FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150X150 UN 12,00           693,30 8.319,60

3.3.29 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 3,40             680,52 2.313,77

3.3.30 FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 150 UN 6,00             106,37 638,22

3.3.31 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 5,56             680,52 3.783,69

3.3.32 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 150X150 UN 8,00             417,57 3.340,56

3.3.33 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 3,88             680,52 2.640,42

3.3.34 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 UN 12,00           575,47 6.905,64

3.3.35 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 12,56           680,52 8.547,33

3.3.36 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 6,00             238,32 1.429,92

3.3.37 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 11,00           519,79 5.717,69

3.3.38 VALVULA RETENCAO FOFO BY PASS PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 150 UN 6,00             1.466,03 8.796,18

3.3.39 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 12,00           530,15 6.361,80

3.3.40 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 6,00             225,07 1.350,42

3.3.41 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 6,00             680,52 4.083,12

3.3.42 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,80             887,91 2.486,15
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15.448.067,84

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO 

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. 

SANTA MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. 

VITÓRIA II, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, 

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

VALOR: R$
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ITEM Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3.3.43 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00             497,31 1.491,93

3.3.44 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 3,28             1.205,49 3.954,01

3.3.45 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00             497,31 1.491,93

3.3.46 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-16 DN 250 UN 5,44             1.205,49 6.557,87

3.3.47 COLAR TOMADA FOFO DN 200X1 UN 3,00             60,38 181,14

3.3.48
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 

80
UN 192,00         3,46 664,32

3.3.49
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 

80
UN 228,00         3,46 788,88

3.3.50
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100
UN 528,00         6,54 3.453,12

3.3.51
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100
UN 744,00         6,54 4.865,76

3.3.52
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 24X100MM PN-10 DN 400 A 500 PN-16 250 A 

350 PN-25 150 / 200
UN 288,00         10,25 2.952,00

3.3.53 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 50 UN 24,00           15,05 361,20

3.3.54 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 12,00           20,15 241,80

3.3.55 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 66,00           36,97 2.440,02

3.3.56 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 93,00           45,70 4.250,10

3.3.57 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 24,00           89,77 2.154,48

3.3.58 NIPLE DUPLO REDUÇÃO FoMa BSP DN 3/4' X 1/2'0,089kg UN 9,00             1,70 15,30

3.3.59 NIPLE DUPLO FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg UN 18,00           1,19 21,42

3.3.60 MANÔMETRO INDUSTRIAL ESCALA DE 0 A 10 kg/cm3 UN 8,00             64,32 514,56

3.4 FORNECIMENTO DO MOTOR BOMBA 129.049,82

3.6.1 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=37,50m3/h, 'Hman=34,34 mca  POT=10 cv CJ 2,00             13.324,91 26.649,82

3.6.2 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=83,33m3/h, 'Hman=20,00 mca  POT=7,5 cv CJ 2,00             11.400,00 22.800,00

3.6.3 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=62,5m3/h, 'Hman=99,89 mca  POT=50 cv CJ 2,00             21.600,00 43.200,00

3.6.4 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=30,0m3/h, 'Hman=15,03 mca  POT=5 cv CJ 4,00             9.100,00 36.400,00

4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 5.155.223,84
4.1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 4.800.159,09

4.1.1 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             220,73 220,73

4.1.2 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 13,00           253,06 3.289,78

4.1.3 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 9,00             238,32 2.144,88

4.1.4 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             229,62 459,24

4.1.5 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 25,00           352,65 8.816,25

4.1.6 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 17,00           332,32 5.649,44

4.1.7 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00             364,30 2.914,40

4.1.8 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00             436,10 3.488,80

4.1.9 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 96,00           425,34 40.832,64

4.1.10 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 136,00         457,40 62.206,40

4.1.11 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 146,00         497,31 72.607,26

4.1.12 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 26,00           629,83 16.375,58

4.1.13 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM M 1.232,00      49,98 61.575,36

4.1.14 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM M 3.915,00      85,05 332.970,75

4.1.15 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM M 32.349,00    129,42 4.186.607,58

4.2 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO -               6.739,89

4.2.1 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 200 UN 615,00         7,75 4.766,25

4.2.2 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 200 UN 2,00             986,82 1.973,64

4.3
FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS PARA VENTOSAS E 

DESCARGAS
-               348.324,86

4.3.1 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 3,00             1.687,55 5.062,65

4.3.2 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 76,00           1.571,65 119.445,40

4.3.3 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 200 UN 9,00             3.434,01 30.906,09

4.3.4
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 200 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN
84,00           2.255,05 189.424,20

4.3.5
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 250 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN
1,00             3.486,52 3.486,52

5 RESERVAÇÃO 798.305,96
5.1 RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - 50 m³ - 8 UNIDADES 325.751,92
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15.448.067,84

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO 

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. 

SANTA MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. 

VITÓRIA II, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, 

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

VALOR: R$
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ITEM Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ENTRADA

5.1.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00             238,32 1.906,56

5.1.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 10,10           519,79 5.249,88

5.1.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 8,00             225,07 1.800,56

5.1.4 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 16,00           3.594,42 57.510,72

5.1.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 49,05           519,79 25.495,70

5.1.6 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 14,95           887,91 13.274,25

5.1.7 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 16,00           575,47 9.207,52

5.1.8 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 8,00             1.256,63 10.053,04

5.1.9 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 8,00             519,79 4.158,32

5.1.10 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 9,00             7,77 69,93

SAIDA

5.1.11 TUBO C/ FLANGE E PONTA  DN 100MM L-2,29M UN 1,00             331,76 331,76

5.1.12 TOCO C/ FLANGE E PONTA DN 100MM L=,50M UN 2,00             746,11 1.492,22

5.1.13 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN100 UN 3,60             805,39 2.899,40

5.1.14 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 8,00             1.762,26 14.098,08

5.1.15 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 36,00           331,76 11.943,36

5.1.16 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 16,00           130,69 2.091,04

5.1.17 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 8,00             328,81 2.630,48

5.1.18 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 16,00           228,26 3.652,16

5.1.19 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 6,00             549,80 3.298,80

5.1.20 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 16,00           1.027,03 16.432,48

EXTRAVASOR/ESGOTO

5.1.21 TUBO FOFO C/ FLANGE DN 150MM, L=3,65 UN 1,00             1.897,23 1.897,23

5.1.22 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X   150 UN 8,00             318,68 2.549,44

5.1.23 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 8,00             680,52 5.444,16

5.1.24 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN150 UN 8,00             1.226,19 9.809,52

5.1.25 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 8,00             2.702,64 21.621,12

5.1.26 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 8,00             519,79 4.158,32

5.1.27 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 8,00             225,07 1.800,56

5.1.28 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 10,40           519,79 5.405,82

5.1.29 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00             238,32 1.906,56

5.1.30 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 8,00             538,94 4.311,52

5.1.31 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 16,00           7,77 124,32

VENTILADOR

5.1.32 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 5,60             684,88 3.835,33

5.1.33 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 16,00           803,83 12.861,28

MACROMEDIDOR

5.1.34 CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 32,00           328,81 10.521,92

5.1.35 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 8,00             549,80 4.398,40

5.1.36

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO 

FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=100mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

cj 8,00             2.479,45 19.835,60

5.1.37 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 16,00           549,80 8.796,80

5.1.38 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 8,00             130,69 1.045,52

ARRUELAS

5.1.39 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 72,00           36,97 2.661,84

5.1.40 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 144,00         26,68 3.841,92

PARAFUSOS

5.1.41
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100
UN 1.656,00      6,54 10.830,24

5.1.42
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 

80
UN 144,00         3,46 498,24

5.2 RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 65 m³ 45.821,81

ENTRADA

5.2.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             238,32 238,32

5.2.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,30             519,79 675,73

5.2.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00             225,07 225,07
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15.448.067,84

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO 

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. 

SANTA MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. 

VITÓRIA II, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, 

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

VALOR: R$
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ITEM Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5.2.4 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 2,00             3.594,42 7.188,84

5.2.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

5.2.6 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

5.2.7 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,00             887,91 887,91

5.2.8 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 2,00             575,47 1.150,94

5.2.9 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 1,00             1.256,63 1.256,63

5.2.10 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

5.2.11 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 1,00             7,77 7,77

SAIDA

5.2.12 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN100 UN 1,00             805,39 805,39

5.2.13 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 2,00             1.762,26 3.524,52

5.2.14 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

5.2.15 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

5.2.16 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

5.2.17 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00             328,81 328,81

5.2.18 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

5.2.19 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 1,00             228,26 228,26

5.2.20 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

5.2.21 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 2,00             1.027,03 2.054,06

5.2.22 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

EXTRAVASOR/ESGOTO

5.2.23 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X   150 UN 1,00             318,68 318,68

5.2.24 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 4,00             680,52 2.722,08

5.2.25 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN150 UN 1,50             1.226,19 1.839,29

5.2.26 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 2,00             2.702,64 5.405,28

5.2.27 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,20             519,79 1.143,54

5.2.28 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00             225,07 225,07

5.2.29 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,30             519,79 675,73

5.2.30 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             238,32 238,32

5.2.31 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 1,00             538,94 538,94

5.2.32 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 1,00             7,77 7,77

VENTILADOR

5.2.33 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 0,70             684,88 479,42

5.2.34 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

MACROMEDIDOR

5.2.35 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 4,00             328,81 1.315,24

5.2.36 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00             549,80 549,80

5.2.37

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO 

FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=100mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ 1,00             2.479,45 2.479,45

5.2.38 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

5.2.39 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00             130,69 130,69

ARRUELAS 0,00

5.2.40 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 9,00             36,97 332,73

5.2.41 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 18,00           26,68 480,24

PARAFUSOS

5.2.42
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100
UN 216,00         6,54 1.412,64

5.3 RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - 100 m³ - 3 UNIDADES 226.314,68

ENTRADA

5.3.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             436,10 436,10

5.3.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 2,60             684,88 1.780,69

5.3.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00             377,56 377,56

5.3.4 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 2,00             3.594,42 7.188,84

5.3.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 4,40             684,88 3.013,47

5.3.6 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 7,00             684,88 4.794,16

5.3.7 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 3,70             1.205,49 4.460,31

5.3.8 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66
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15.448.067,84

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO 

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. 

SANTA MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. 

VITÓRIA II, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, 

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

VALOR: R$
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ITEM Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5.3.9 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 1,00             1.226,37 1.226,37

5.3.10 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00             684,88 684,88

5.3.11 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 1,00             7,77 7,77

5.3.12 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             172,28 172,28

5.3.13 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

5.3.14 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 1,00             1.762,26 1.762,26

5.3.15 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

5.3.16 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00             130,69 130,69

5.3.17 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00             549,80 549,80

5.3.18 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00             549,80 549,80

5.3.19 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,00             331,76 663,52

5.3.20 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 100 UN 2,00             328,81 657,62

5.3.21 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 UN 1,00             424,54 424,54

5.3.22 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00             549,80 549,80

5.3.23 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             629,83 629,83

5.3.24 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 2,60             915,72 2.380,87

5.3.25 JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 UN 1,00             399,35 399,35

5.3.26 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 L = 5,80M UN 2,00             4.736,44 9.472,88

5.3.27 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 4,40             915,72 4.029,17

5.3.28 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 7,00             915,72 6.410,04

5.3.29 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 300 UN 3,70             1.508,51 5.581,49

5.3.30 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 2,00             1.297,10 2.594,20

5.3.31 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 250 UN 1,00             2.356,17 2.356,17

5.3.32 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00             915,72 915,72

5.3.33 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 250 UN 1,00             8,47 8,47

SAIDA

5.3.34 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN150 UN 2,60             1.226,19 3.188,09

5.3.35 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 2,00             2.702,64 5.405,28

5.3.36 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 4,40             519,79 2.287,08

5.3.37 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

5.3.38 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,60             519,79 1.351,45

5.3.39 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 1,00             575,47 575,47

5.3.40 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,50             519,79 1.299,48

5.3.41 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 150X150 UN 1,00             417,57 417,57

5.3.42 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 2,00             530,15 1.060,30

5.3.43 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 150 UN 2,00             1.213,95 2.427,90

5.3.44 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

5.3.45 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00             915,72 915,72

5.3.46 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00             915,72 915,72

5.3.47 JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 UN 2,00             399,35 798,70

5.3.48 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00             915,72 915,72

5.3.49 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-16 DN 250 L = 5,80M UN 1,00             4.736,44 4.736,44

5.3.50 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-16 DN 250 UN 1,00             1.205,49 1.205,49

5.3.51 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00             915,72 915,72

5.3.52 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 UN 1,00             1.297,10 1.297,10

5.3.53 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00             915,72 915,72

5.3.54 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250X250 UN 1,00             1.666,23 1.666,23

5.3.55
REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/BY PASS C/CABECOTE HASTE 

INOX DN 350
UN 1,00             13.194,02 13.194,02

5.3.56 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 250 UN 1,00             1.727,85 1.727,85

5.3.57 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 250 UN 1,00             1.727,85 1.727,85

5.3.58
REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/BY PASS C/CABECOTE HASTE 

INOX DN 350
UN 1,00             13.194,02 13.194,02

5.3.59 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN100 UN 2,60             805,39 2.094,01

5.3.60 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 2,00             1.762,26 3.524,52

5.3.61 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 4,40             331,76 1.459,74

5.3.62 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

5.3.63 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,60             331,76 862,58

5.3.64 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00             328,81 328,81
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15.448.067,84

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO 

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. 

SANTA MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. 

VITÓRIA II, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, 

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

VALOR: R$
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ITEM Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5.3.65 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,50             331,76 829,40

5.3.66 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 1,00             228,26 228,26

5.3.67 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

5.3.68 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 2,00             1.027,03 2.054,06

5.3.69 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

EXTRAVASOR/ESGOTO

5.3.70 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X   200 UN 1,00             504,57 504,57

5.3.71 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 7,00             887,91 6.215,37

5.3.72 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN200 UN 3,00             1.314,31 3.942,93

5.3.73 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 2,00             3.594,42 7.188,84

5.3.74 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 4,40             684,88 3.013,47

5.3.75 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00             377,56 377,56

5.3.76 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,30             684,88 890,34

5.3.77 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             436,10 436,10

5.3.78 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 1,00             691,83 691,83

5.3.79 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 250 UN 1,00             8,47 8,47

5.3.80 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             436,10 872,20

5.3.81 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00             684,88 684,88

5.3.82 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 1,00             3.238,51 3.238,51

5.3.83 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00             684,88 684,88

5.3.84 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00             684,88 684,88

5.3.85 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00             377,56 377,56

5.3.86 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 1,00             1.116,43 1.116,43

5.3.87 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 1,00             1.116,43 1.116,43

5.3.88 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,00             887,91 887,91

5.3.89 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,00             887,91 887,91

5.3.90 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X   200 UN 1,00             504,57 504,57

5.3.91 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X   150 UN 1,00             318,68 318,68

5.3.92 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 7,00             680,52 4.763,64

5.3.93 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN150 UN 3,00             1.226,19 3.678,57

5.3.94 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 2,00             2.702,64 5.405,28

5.3.95 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 4,40             519,79 2.287,08

5.3.96 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00             225,07 225,07

5.3.97 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,30             519,79 675,73

5.3.98 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             238,32 238,32

5.3.99 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 1,00             538,94 538,94

5.3.100 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 1,00             7,77 7,77

VENTILADOR

5.3.101 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 2,70             684,88 1.849,18

5.3.102 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 6,00             803,83 4.822,98

MACROMEDIDOR

5.3.103 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 8,00             575,47 4.603,76

5.3.104 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 2,00             530,15 1.060,30

5.3.105

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO 

FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=150mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

cj 2,00             2.604,11 5.208,22

5.3.106 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 4,00             530,15 2.120,60

5.3.107 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

5.3.108 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 4,00             328,81 1.315,24

5.3.109 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00             549,80 549,80

5.3.110

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO 

FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=100mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ 1,00             2.479,45 2.479,45

5.3.111 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

5.3.112 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00             130,69 130,69

ARRUELAS 0,00

5.3.113 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 9,00             20,15 181,35
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL
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Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5.3.114 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 27,00           45,70 1.233,90

5.3.115 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 27,00           36,97 998,19

5.3.116 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 18,00           26,68 480,24

PARAFUSOS

5.3.117
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 

80
UN 72,00           3,46 249,12

5.3.118
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100
UN 360,00         6,54 2.354,40

5.4 RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO - 150 m³ 40.885,17

ENTRADA

5.4.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             172,28 172,28

5.4.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,67             331,76 554,04

5.4.3 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 2,00             328,81 657,62

5.4.4 TOCO C/FLANGE E ABA VEDACAO FOFO    PN-10/16/25 DN 100 UN 1,00             1.570,76 1.570,76

SAIDA

5.4.5 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ ABA VEDACAO PN-16 DN 250 UN 1,00             1.351,49 1.351,49

5.4.6 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 1,00             13.293,59 13.293,59

5.4.7 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 250 UN 1,00             1.727,85 1.727,85

5.4.8 JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 UN 1,00             399,35 399,35

5.4.9 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,47             915,72 1.346,11

EXTRAVASOR/ESGOTO

5.4.10 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 UN 1,00             660,53 660,53

5.4.11 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 1,00             575,47 575,47

5.4.12 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,70             519,79 1.403,43

5.4.13 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 UN 1,00             660,53 660,53

5.4.14 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 1,00             13.293,59 13.293,59

VENTILADOR 0,00

5.4.15 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 0,55             684,88 376,68

5.4.16 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

ARRUELAS

5.4.17 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 4,00             26,68 106,72

5.4.18 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 3,00             36,97 110,91

5.4.19 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 2,00             45,70 91,40

5.4.20 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 4,00             89,77 359,08

PARAFUSOS

5.4.21
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100
UN 40,00           6,54 261,60

5.4.22
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 

80
UN 88,00           3,46 304,48

5.5 RESERVATÓRIO APOIADO - 500 m³ 0,00 135.636,04

ENTRADA

5.5.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00             436,10 1.308,30

5.5.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 15,00           684,88 10.273,20

5.5.3 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 3,00             803,83 2.411,49

5.5.4 TOCO C/FLANGE E ABA VEDACAO FOFO PN-10/16 DN 200 UN 3,00             2.187,30 6.561,90

5.5.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 3,00             684,88 2.054,64

5.5.6
VALVULA BORBOLETA FOFO FLANGEADA AWWA PN-10 DN 200 MECANISMO DE 

REDUCAO TP 'K' C/VOLANTE -
UN 3,00             18.406,71 55.220,13

5.5.7 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 13,80           684,88 9.451,34

SAIDA

5.5.8 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ ABA VEDACAO PN-16 DN 250 UN 1,00             1.351,49 1.351,49

5.5.9 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 250 UN 1,00             4.181,01 4.181,01

5.5.10 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 4,00             915,72 3.662,88

EXTRAVASOR/ESGOTO

5.5.11 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 250 UN 1,00             1.351,49 1.351,49

5.5.12 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 1,00             13.293,59 13.293,59

5.5.13 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 250 UN 1,00             1.351,49 1.351,49

5.5.14 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 1,00             1.297,10 1.297,10

5.5.15 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 2,70             915,72 2.472,44
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VENTILADOR

5.5.16 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00             915,72 915,72

5.5.17 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 UN 2,00             1.297,10 2.594,20

ARRUELAS

5.5.18 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 20,00           45,70 914,00

5.5.19 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 3,00             89,77 269,31

PARAFUSOS

5.5.20
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 

PN-25 100 UN
204,00         6,54 1.334,16

MACROMEDIDOR

5.5.21 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 4,00             803,83 3.215,32

5.5.22 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 1,00             1.116,43 1.116,43

5.5.23

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL, CLASSE B,C/CORPO 

FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=250mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESSO. 

P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS, CONTRA-FLANGES)C/OpcÃO SAIDA 

P/TELEMETRIA CJ

1,00             6.423,99 6.423,99

5.5.24 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 2,00             1.116,43 2.232,86

5.5.25 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00             377,56 377,56

5.6 RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO - 10 m³ 23.896,34

ENTRADA

5.6.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             238,32 238,32

5.6.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 150 UN 4,00             519,79 2.079,16

5.6.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00             225,07 225,07

5.6.4 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 1,00             1.256,63 1.256,63

5.6.5 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 1,00             7,77 7,77

SAIDA

5.6.6 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 80 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             115,75 115,75

5.6.7 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 80 UN 4,00             258,33 1.033,32

5.6.8 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 1,00             128,51 128,51

5.6.9 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,50M DN 80 UN 1,00             530,92 530,92

5.6.10 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 UN 1,00             7,77 7,77

5.6.11 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 80X80 UN 2,00             283,37 566,74

5.6.12 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 80 UN 2,00             949,82 1.899,64

EXTRAVASOR/ESGOTO

5.6.13 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 UN 1,00             424,54 424,54

5.6.14 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             172,28 172,28

5.6.15 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 UN 2,00             7,77 15,54

MACROMEDIDOR

5.6.16 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 UN 4,00             134,59 538,36

5.6.17 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80 UN 1,00             369,15 369,15

5.6.18

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO 

FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

cj 1,00             2.479,45 2.479,45

5.6.19 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80 UN 2,00             369,15 738,30

5.6.20 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 1,00             128,51 128,51

ARRUELAS -               

5.6.21 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 8,00             20,15 161,20

5.6.22 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 8,00             36,97 295,76

PARAFUSOS

5.6.23
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 

80
UN 32,00           3,46 110,72

FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO

5.6.24 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA C/ CAPACIDADE DE 10 M3, 10 M DE BASE UN 1,00             10.372,93 10.372,93

6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 3.720.305,97
6.1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 2.931.739,12

6.1.1 TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM M 111.319,97  7,72 859.390,17

6.1.2 TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM M 27.833,57    15,45 430.028,66
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6.1.3 TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM M 22.705,96    32,62 740.668,42

6.1.4 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM M 14.511,08    49,98 725.263,78

6.1.5 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM M 861,50         85,05 73.270,58

6.1.6 CAIXA DE FERRO FUNDIDO P/ REGISTRO NA RUA - 38,5 X 38,5 X 22CM - 59KG UN 34,00           175,05 5.951,70

6.1.7 CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60MM UN 184,00         6,09 1.120,56

6.1.8 CRUZETA PVC PBA EB 183 JE BBBB DN 50/DE 60MM UN 32,00           14,36 459,52

6.1.9 CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 75/DE 85MM UN 4,00             35,02 140,08

6.1.10 CRUZETA REDUCAO PVC PBA EB183 JE BBBB DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM UN 8,00             26,76 214,08

6.1.11 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             436,10 872,20

6.1.12 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM UN 523,00         16,47 8.613,81

6.1.13 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM UN 264,00         17,76 4.688,64

6.1.14 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM UN 99,00           14,49 1.434,51

6.1.15 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 75 /DE 85MM UN 75,00           45,36 3.402,00

6.1.16 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM UN 35,00           51,29 1.795,15

6.1.17 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM UN 17,00           60,63 1.030,71

6.1.18 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 100 /DE 110MM UN 27,00           92,72 2.503,44

6.1.19 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 100 /DE 110MM UN 20,00           92,72 1.854,40

6.1.20 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 100 /DE 110MM UN 14,00           92,78 1.298,92

6.1.21 CURVA FOFO22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 10,00           253,06 2.530,60

6.1.22 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00             238,32 714,96

6.1.23 REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 150X75 P/TUBO PVC UN 8,00             100,91 807,28

6.1.24 REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 150X100 P/TUBO PVC UN 1,00             132,77 132,77

6.1.25 REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 200X150 P/TUBO PVC UN 1,00             140,74 140,74

6.1.26 REDUCAO PVC PBA JE BB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM UN 52,00           14,40 748,80

6.1.27 REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 60MM UN 8,00             32,73 261,84

6.1.28 REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 75/DE 110 X 85MM UN 19,00           39,12 743,28

6.1.29 REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 150x50 P/TUBO PVC UN 6,00             100,91 605,46

6.1.30 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM UN 120,00         13,62 1.634,40

6.1.31 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM UN 28,00           34,13 955,64

6.1.32 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 100/ DE 110MM UN 12,00           63,38 760,56

6.1.33 TE C/BOLSAS JE FOFO E BOLSA P/TUBO PVC DN 150X100 UN 4,00             284,53 1.138,12

6.1.34 TE C/BOLSAS JE FOFO E BOLSA P/TUBO PVC DN 200x150 UN 2,00             345,19 690,38

6.1.35 TE C/BOLSAS JE FOFO E BOLSA P/TUBO PVC DN 100X75 UN 2,00             155,88 311,76

6.1.36 TE C/BOLSAS JE FOFO E BOLSA P/TUBO PVC DN 150X50 UN 11,00           205,50 2.260,50

6.1.37 TE C/BOLSAS JGS FOFO DN 150X150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 5,00             412,00 2.060,00

6.1.38
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 50 /DE 110 X 

60MM
UN 4,00             51,35 205,40

6.1.39
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 75 /DE 110 X 

85MM
UN 1,00             56,09 56,09

6.1.40
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X 

60MM
UN 51,00           28,39 1.447,89

6.1.41
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA, 

PN 16 - RCJEV16 FºFº DN 50 15,000 kg
UN 33,00           586,55 19.356,15

6.1.42
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA, 

PN 16 - RCJEV16 FºFº DN 75 27,000 kg
UN 19,00           949,82 18.046,58

6.1.43
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA, 

PN 16 - RCJEV16 FºFº DN 100 39,000 kg
UN 4,00             1.027,03 4.108,12

6.1.44
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA, 

PN 16 - RCJEV16 FºFº DN 150 71,000 kg
UN 4,00             1.570,05 6.280,20

6.1.45
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA, 

PN 16 - RCJEV16 FºFº DN 200 118,000 kg
UN 1,00             1.740,27 1.740,27

6.2 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO -               5.814,60

6.2.1 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 50MM UN 6.144,00      0,71 4.362,24

6.2.2 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 75MM UN 1.596,00      0,91 1.452,36

6.3 LIGAÇÕES DOMICILIARES -               782.752,25

6.3.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLD. Ø 20MM M 34.501,00    1,68 57.961,68

6.3.2 REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1/2" UN 4.087,00      11,50 47.000,50

6.3.3 COLAR DE PVC 50X1/2" P/ LIGAÇÕES PREDIAIS UN 4.087,00      8,21 33.554,27

6.3.4 JOELHO DE PVC RÍGIDO SOLD. Ø 20MM UN 16.348,00    12,21 199.609,08
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VITÓRIA II, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, 

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

VALOR: R$
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ITEM Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6.3.5 TORNEIRA DE PLÁSTICO DE 1/2" UN 4.087,00      0,50 2.043,50

6.3.6 FITA VEDA ROSCA ROLO DE 10M UN 717,00         0,99 709,83

6.3.7 COLA ADESIVA P/PVC BISNAGA 20CC UN 505,00         4,83 2.439,15

6.3.8 HIDRÔMETRO 1,5 M3/H UN 4.087,00      80,56 329.248,72

6.3.9 CAIXA PARA HIDRÔMETRO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO UN 4.087,00      26,96 110.185,52

TOTAL GERAL MATERIAIS 15.448.067,84

TOTAL GERAL SERVIÇOS 11.601.245,01

TOTAL GERAL DA OBRA 27.049.312,85
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 1.736.124,22      

1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 15.400,00     1,87              28.798,00                 

1.2 01.01-A Instalação de canteiro de obras m² 160,00          265,87          42.539,20                 

1.3 07.08 Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação m² 444,00          229,93          102.088,92               

1.4 01.03-A Mobilização de equipamento e pessoas un 1,00              32.942,08     32.942,08                 

1.5 01.04-A Desmobilização de equipamentos e pessoas un 1,00              32.942,08     32.942,08                 

1.6 01.02-A Administração local e Manutenção de canteiro de obras mês 12,00            106.747,14   1.280.965,68            

1.7 01.05-A

Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à 

fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, 

licenciamento, seguros, impostos, etc. mês

36,00            5.602,05       201.673,80               

1.8 CPU Projeto estrutural para reservatórios elevados - base em concreto armado
un

9,00              1.574,94       14.174,46                 

2 CAPTAÇÃO 683.133,72         
2.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL                  86.475,77 

2.1.1 17.07.12 Transporte e montagem da captação (flutuante) un 8,00              4.190,72       33.525,76                 

2.1.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³

1.079,36       12,47            13.459,62                 

2.1.3 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³

205,08          8,57              1.757,54                   

2.1.4 11522/001 Grama batatais em placas m² 685,50          9,87              6.765,89                   

2.1.5 26580/015 Limpeza Geral da Obra m² 1.153,62       4,88              5.629,67                   

2.1.6 25255/001
Pintura de pecas metalicas / 1 demao fundo  +  2 demaos esmalte 

sintetico
m² 454,94          8,88              4.039,87                   

2.1.7 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm
m² 955,50          0,21              200,66                      

2.1.8 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 1.636,00       1,25              2.045,00                   

2.1.9 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 1.432,00       0,38              544,16                      

2.1.10 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 636,00          29,10            18.507,60                 

2.2 CASA DE BOMBA                 195.548,74 
2.2.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1.041,00       1,87              1.946,67                   

2.2.2 07.03 Locação de áreas para obras m² 1.547,00       0,31              479,57                      

2.2.3 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³

2.691,00       12,47            33.556,77                 

2.2.4 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³

163,20          8,57              1.398,62                   

2.2.5 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 42,40            232,83          9.871,99                   

2.2.6 11.02.02
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 20cm m²
705,69          48,19            34.007,20                 

2.2.7 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 309,63          30,13            9.329,15                   

2.2.8 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 1.080,00       6,71              7.246,80                   

2.2.9 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 12,00            324,11          3.889,32                   

2.2.10 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 10cm m²
330,72          29,23            9.666,95                   

2.2.11 33.01
Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m²
16,93            59,33            1.004,46                   

2.2.12 13.01.08
Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa 

canal m²
111,14          97,60            10.847,26                 

2.2.13 13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 115,40          94,52            10.907,61                 

2.2.14 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 98,86            11,89            1.175,45                   

2.2.15 14.01.07 Piso cimentado rústico m² 98,86            13,87            1.371,19                   

2.2.16 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m²

116,80          30,64            3.578,75                   

2.2.17 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 574,84          3,27              1.879,73                   

2.2.18 15.01.04 Reboco Paulista m² 574,84          16,20            9.312,41                   

2.2.19 11.776 Porta ferro abrir tipo chapa lisa c/1 ou  2 folhas sem fechadura m 4,50              271,67          1.222,52                   

2.2.20 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un
11,00            281,86          3.100,46                   

2.2.21 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 64,40            16,77            1.079,99                   

2.2.22 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 915,90          2,81              2.573,68                   

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO DA 

AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA 

MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. VITÓRIA II, 

ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO, 

FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                  11.601.245,01 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO DA 

AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA 

MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. VITÓRIA II, 

ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO, 

FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                  11.601.245,01 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

2.2.23 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m²

12,80            52,07            666,50                      

2.2.24 17.07.10 Instalação elétrica de casa de bomba un 8,00              532,15          4.257,20                   

2.2.25 17.07.11 Instalação hidráulica do sistema de bombas de captação un 8,00              203,32          1.626,56                   

2.2.26 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 296,00          27,99            8.285,04                   

2.2.27 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m²
53,52            245,02          13.113,47                 

2.2.28 68595/003
Pó cristalizante P2 / Aditivo pega rapida P1 / selador - Heydi p/área 

sujeita a pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc
m² 139,32          38,70            5.391,68                   

2.2.29 24748/001
Estaca a trado (broca) d = 25cm c/concreto Fck = 13,5 MPa + 20kg 

aço/m3
m 76,00            29,06            2.208,56                   

2.2.30 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm
m 2,00              276,59          553,18                      

2.3 IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA                 401.109,21 
2.3.1 Construção de rede de alimentação aérea A.T em 13.8kV km 11,50            7.665,60       88.154,40                 

2.3.2 17.07.13 Extensao de rede publica de baixa tensao Km 12,70            14.012,19     177.954,81               

2.3.3 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 9,00              15.000,00     135.000,00               

3 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1.486.729,44      
3.1 LOCAÇÃO                  91.068,80 

3.1.1 07.19
Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de 

normais m
35.921,72     1,49              53.523,36                 

3.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 9.106,83       1,87              17.029,77                 

3.1.3 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm
m² 14.293,84     0,21              3.001,71                   

3.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 10.882,45     1,25              13.603,06                 

3.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 10.291,83     0,38              3.910,90                   

3.2 CADASTRO                 115.856,55 
3.2.1 07.05 Cadastro de adutora km 35,92            405,27          14.557,30                 

3.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água m 35.921,72     2,82              101.299,25               

3.3 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO                  36.667,05 
3.3.1 01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 450,00          5,44              2.448,00                   

3.3.2 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 5.672,99       1,14              6.467,21                   

3.3.3 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m² 469,05          41,91            19.657,89                 

3.3.4 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m² 277,19          29,20            8.093,95                   

3.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                  28.332,00 

3.4.1 14.02.03
Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 

cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m
m² 450,00          62,96            28.332,00                 

3.5 ESCAVAÇÃO EM VALAS                 459.169,04 

3.5.1 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m
m³ 18.156,22     5,44              98.769,84                 

3.5.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m m³ 1.711,11       12,47            21.337,54                 

3.5.3 02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 1.189,32       104,85          124.700,20               

3.5.4 02.02.19 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 279,29          103,17          28.814,35                 

3.5.5 09.01.01 Lastro de areia m³ 373,37          66,63            24.877,64                 

3.5.6 23.01
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do 

material, inclusíve descarga
m³ 3.697,08       6,81              25.177,11                 

3.5.7 24.02.07
Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo 

carga e descarga
m³ 3.697,08       4,69              17.339,31                 

3.5.8 24260/004 Lastro de brita m³ 181,13          138,61          25.106,43                 

3.5.9 23422/001
Pontaleteamento (tabuas 2,5x30cm mad lei 1ª qual c/ 1,35m na vertical 

estroncadas c/ madeira rolica c/ eucalipto d = 19cm a c/ 1,0m)
m² 12.412,65     4,98              61.815,00                 

3.5.10 23422/002 Escoramento descontínuo m² 1.880,29       16,61            31.231,62                 

3.6 ATERRO/REATERRO                 459.926,06 

3.6.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação m³ 24.602,08     8,57              210.839,83               

3.6.2 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado
m³ 5.741,77       36,83            211.469,39               

3.6.3 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m² 18.349,68     2,05              37.616,84                 

3.7 CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM                 197.923,95 
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO DA 

AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA 

MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. VITÓRIA II, 

ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO, 

FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                  11.601.245,01 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

3.7.1 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 219,00          221,55          48.519,45                 

3.7.2 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 30,95            260,71          8.068,97                   

3.7.3 09.01.08 Concreto traço 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 52,78            308,41          16.277,88                 

3.7.4 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 61,11            324,11          19.806,36                 

3.7.5 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 2.098,13       30,13            63.216,66                 

3.7.6 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 5.499,90       6,71              36.904,33                 

3.7.7 09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 

150,0 kg/m³ -preparo e lançamento
m³ 21,00            244,30          5.130,30                   

3.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE                  97.785,99 
3.8.1 16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 26.459,25     2,63              69.587,83                 

3.8.2 16.06.03.01.05 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 m 9.462,47       2,98              28.198,16                 

4
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO CONVENCIONAL - 3 

UNIDADES
276.236,78         

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                    8.415,00 
4.1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 4.500,00       1,87              8.415,00                   

4.2 BASE DOS MÓDULOS                   -                    27.783,49 
4.2.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 900,00          0,31              279,00                      

4.2.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 207,00          

12,47            2.581,29                   

4.2.3 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 15,00            
36,83            552,45                      

4.2.4 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 795,39          

30,64            24.370,75                 

4.3 EEAT / CASA DE QUÍMICA                 132.337,26 
4.3.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 206,57          0,31              64,04                        

4.3.2 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 960,00          29,10            27.936,00                 

4.3.3 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 22,29            

12,47            277,96                      

4.3.4 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 5,24              
36,83            192,99                      

4.3.5 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 20,84            232,83          4.852,18                   

4.3.6 11.02.02
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 20cm m² 438,04          
48,19            21.109,15                 

4.3.7 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 204,00          30,13            6.146,52                   

4.3.8 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 1.530,00       6,71              10.266,30                 

4.3.9 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 17,00            324,11          5.509,87                   

4.3.10 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 207,18          11,89            2.463,37                   

4.3.11 14.01.07 Piso cimentado rústico m² 207,18          13,87            2.873,59                   

4.3.12 14.01.04
Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-

fabricada m² 16,05            
38,63            620,01                      

4.3.13 10.03.02
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor 

dimensão de até 3,0 m m² 260,58          
54,08            14.092,17                 

4.3.14 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 123,56          

30,64            3.785,88                   

4.3.15 15.02.03
Revestimento cerâmico liso, tipo A 30 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, 

assentadas com argamassa pré-fabricada m² 83,70            
37,78            3.162,19                   

4.3.16 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 761,08          3,27              2.488,73                   

4.3.17 15.01.04 Reboco Paulista m² 761,08          16,20            12.329,50                 

4.3.18 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 15,00            
281,86          4.227,90                   

4.3.19 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 25,20            16,77            422,60                      

4.3.20 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 761,08          2,81              2.138,63                   

4.3.21 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 2,40              

52,07            124,97                      

4.3.22 16.01.12 Ponto de água un 9,00              59,73            537,57                      

4.3.23 16.01.13 Ponto de esgoto un 9,00              67,66            608,94                      

4.3.24 16.01.14 Ponto de luz un 21,00            83,96            1.763,16                   

Página 16 de 45



ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL
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UNID. QUANT.
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OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                  11.601.245,01 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

4.3.25 23773/001 Fossa septica alv tijolo macico  1/2 vez-dimen ext  1,90 x 1,10 x 1 um
un 3,00              

703,16          2.109,48                   

4.3.26 23773/002 Sumidouro D = 1,40m tampa concreto armado D = 1,60m h = 0,10m un 3,00              744,52          2.233,56                   

4.4 URBANIZAÇÃO                  55.534,05 
4.4.1 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 374,00          27,99            10.468,26                 

4.4.2 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 14,60            
245,02          3.577,29                   

4.4.3 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 150,00          
276,59          41.488,50                 

4.5 IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA                  52.166,98 
4.5.1 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 2,00              26.083,49     52.166,98                 

5
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO FILTROS RUSSOS - 6 

UNIDADES
127.342,42         

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                    3.366,00 
5.1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1.800,00       1,87              3.366,00                   

5.2 BASE DOS FILTROS                    6.836,10 
5.2.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 1.800,00       0,31              558,00                      

5.2.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 120,00          

12,47            1.496,40                   

5.2.3 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 30,00            
36,83            1.104,90                   

5.2.4 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 120,00          

30,64            3.676,80                   

5.3 CAIXA DE ALVENARIA PARA FILTROS                  35.908,86 
5.3.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 252,00          0,31              78,12                        

5.3.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 151,20          

12,47            1.885,46                   

5.3.3 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 22,68            
36,83            835,30                      

5.3.4 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 126,00          232,83          29.336,58                 

5.3.5 11.02.02
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 20cm m² 36,00            
48,19            1.734,84                   

5.3.6 09.01.04
Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em 

betoneira m³ 6,00              
222,94          1.337,64                   

5.3.7 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 36,00            3,27              117,72                      

5.3.8 15.01.04 Reboco Paulista m² 36,00            16,20            583,20                      

5.4 CASA DE QUÍMICA                  58.743,78 
5.4.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 32,10            0,31              9,95                          

5.4.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 19,26            

12,47            240,17                      

5.4.3 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 6,00              
36,83            220,98                      

5.4.4 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 16,02            232,83          3.729,94                   

5.4.5 11.02.02
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 20cm m² 180,00          
48,19            8.674,20                   

5.4.6 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 144,00          30,13            4.338,72                   

5.4.7 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 2.280,00       6,71              15.298,80                 

5.4.8 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 12,00            324,11          3.889,32                   

5.4.9 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 32,10            11,89            381,67                      

5.4.10 14.01.07 Piso cimentado rústico m² 32,10            13,87            445,23                      

5.4.11 14.01.04
Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-

fabricada m² 32,10            
38,63            1.240,02                   

5.4.12 10.03.02
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor 

dimensão de até 3,0 m m² 42,00            
54,08            2.271,36                   

5.4.13 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 120,00          

30,64            3.676,80                   

5.4.14 15.02.03
Revestimento cerâmico liso, tipo A 30 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, 

assentadas com argamassa pré-fabricada m² 167,40          
37,78            6.324,37                   

5.4.15 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 167,40          3,27              547,40                      
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5.4.16 15.01.04 Reboco Paulista m² 167,40          16,20            2.711,88                   

5.4.17 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 6,00              
281,86          1.691,16                   

5.4.18 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 12,00            16,77            201,24                      

5.4.19 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 167,40          2,81              470,39                      

5.4.20 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 4,80              

52,07            249,94                      

5.4.21 16.01.12 Ponto de água un 12,00            59,73            716,76                      

5.4.22 16.01.13 Ponto de esgoto un 6,00              67,66            405,96                      

5.4.23 16.01.14 Ponto de luz un 12,00            83,96            1.007,52                   

5.5 URBANIZAÇÃO                  22.487,68 
5.5.1 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 420,00          27,99            11.755,80                 

5.5.2 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 43,80            
245,02          10.731,88                 

6 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 1.903.013,56      
6.1 LOCAÇÃO                  99.650,06 

6.1.1 07.19
Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de 

normais m 56.696,00     
1,49              84.477,04                 

6.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 2.267,84       1,87              4.240,86                   

6.1.3 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm m² 14.174,00     
0,21              2.976,54                   

6.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 5.669,60       1,25              7.087,00                   

6.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 2.285,84       0,38              868,62                      

6.2 CADASTRO                 182.861,53 
6.2.1 07.05 Cadastro de adutora km 56,70            405,27          22.978,81                 

6.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água m 56.696,00     2,82              159.882,72               

6.3 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO                  41.891,71 
6.3.1 01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 440,00          5,44              2.393,60                   

6.3.2 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 6.061,10       1,14              6.909,65                   

6.3.3 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m² 613,07          41,91            25.693,76                 

6.3.4 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m² 236,12          29,20            6.894,70                   

6.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                  27.702,40 

6.4.1 14.02.03
Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 

cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m² 440,00          
62,96            27.702,40                 

6.5 ESCAVAÇÃO EM VALAS                 644.851,62 

6.5.1 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 32.799,10     
5,44              178.427,10               

6.5.2 02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 1.444,92       104,85          151.499,86               

6.5.3 02.02.19 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 792,72          103,17          81.784,92                 

6.5.4 09.01.01 Lastro de areia m³ 958,77          66,63            63.882,85                 

6.5.5 23.01
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do 

material, inclusíve descarga m³ 2.635,27       
6,81              17.946,19                 

6.5.6 24.02.07
Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo 

carga e descarga m³ 2.635,27       
4,69              12.359,42                 

6.5.7 24260/004 Lastro de brita m³ 511,05          138,61          70.836,64                 

6.5.8 23422/001
Pontaleteamento (tabuas 2,5x30cm mad lei 1ª qual c/ 1,35m na vertical 

estroncadas c/ madeira rolica c/ eucalipto d = 19cm a c/ 1,0m)
m² 10.209,05     

4,98              50.841,07                 

6.5.9 23422/002 Escoramento descontínuo m² 1.039,95       16,61            17.273,57                 

6.6 ATERRO/REATERRO                 391.381,81 

6.6.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 30.663,88     

8,57              262.789,45               

6.6.2 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 1.670,49       
36,83            61.524,15                 

6.6.3 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m² 32.716,20     2,05              67.068,21                 

6.7 CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM                 179.414,86 
6.7.1 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 171,00          221,55          37.885,05                 

6.7.2 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 34,69            260,71          9.044,03                   

6.7.3 09.01.08 Concreto traço 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³
22,08            

308,41          6.809,69                   

6.7.4 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 75,08            324,11          24.334,18                 
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6.7.5 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 1.810,00       30,13            54.535,30                 

6.7.6 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 6.757,20       6,71              45.340,81                 

6.7.7 09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 

150,0 kg/m³ -preparo e lançamento
m³

6,00              
244,30          1.465,80                   

6.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE                 335.259,57 
6.8.1 16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 1.232,00       2,63              3.240,16                   

6.8.2 16.06.03.01.05 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 m 3.993,33       2,98              11.900,12                 

6.8.3 16.06.03.01.06 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 m 51.549,00     6,21              320.119,29               

7 RESERVAÇÃO 1.789.796,70      

7.1
RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 50 m³ - 8 

UNIDADES
                841.458,72 

7.1.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 48,00            260,71          12.514,08                 

7.1.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 418,90          324,11          135.769,68               

7.1.3 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 52.366,08     6,71              351.376,40               

7.1.4 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 258,40          32,92            8.506,53                   

7.1.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 1.153,80       55,96            64.566,65                 

7.1.6 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 169,02          

12,47            2.107,68                   

7.1.7 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 19,50            232,83          4.540,19                   

7.1.8 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 148,80          

8,57              1.275,22                   

7.1.9 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 384,00          37,14            14.261,76                 

7.1.10 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 732,00          

30,64            22.428,48                 

7.1.11 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 8,00              6.447,79       51.582,32                 

7.1.12 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 10,60            

52,07            551,94                      

7.1.13 24262/001 Escada interna p/reservatório un 8,00              368,73          2.949,84                   

7.1.14 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 8,00              7.680,17       61.441,36                 

7.1.15 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 696,64          
38,70            26.959,97                 

7.1.16 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 1.598,83       10,03            16.036,26                 

7.1.17 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 16,66            106,62          1.776,29                   

7.1.18 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 157,50          
276,59          43.562,93                 

7.1.19 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 8,00              110,89          887,12                      

7.1.20 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 8,00              363,70          2.909,60                   

7.1.21 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 26,00            442,93          11.516,18                 

7.1.22 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 8,00              492,28          3.938,24                   

7.2 RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 65 m³                 111.423,63 
7.2.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 6,00              260,71          1.564,26                   

7.2.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 53,45            324,11          17.323,68                 

7.2.3 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 6.800,00       6,71              45.628,00                 

7.2.4 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 31,06            32,92            1.022,50                   

7.2.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 160,00          55,96            8.953,60                   

7.2.6 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 20,70            

12,47            258,13                      

7.2.7 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 2,00              232,83          465,66                      

7.2.8 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 18,00            

8,57              154,26                      

7.2.9 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 48,00            37,14            1.782,72                   

7.2.10 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 90,00            

30,64            2.757,60                   

7.2.11 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 1,00              6.447,79       6.447,79                   

7.2.12 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 1,50              

52,07            78,11                        

7.2.13 24262/001 Escada interna p/reservatório un 1,00              368,73          368,73                      

7.2.14 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 1,00              7.680,17       7.680,17                   
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MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. VITÓRIA II, 

ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO, 

FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                  11.601.245,01 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

7.2.15 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 87,08            
38,70            3.370,00                   

7.2.16 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 31,80            10,03            318,95                      

7.2.17 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 1,52              106,62          162,06                      

7.2.18 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 22,50            
276,59          6.223,28                   

7.2.19 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00              110,89          110,89                      

7.2.20 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00              363,70          363,70                      

7.2.21 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00              442,93          1.771,72                   

7.2.22 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00              492,28          492,28                      

7.2.23 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 83,49            27,99            2.336,89                   

7.2.24 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 7,30              
245,02          1.788,65                   

7.3
RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 100 m³ - 3 

UNIDADES
                435.486,80 

7.3.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 18,00            260,71          4.692,78                   

7.3.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 218,11          324,11          70.691,63                 

7.3.3 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 25.405,74     6,71              170.472,52               

7.3.4 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 124,32          32,92            4.092,61                   

7.3.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 618,09          55,96            34.588,32                 

7.3.6 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 73,55            

12,47            917,17                      

7.3.7 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 10,50            232,83          2.444,72                   

7.3.8 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 53,88            

8,57              461,75                      

7.3.9 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 154,00          37,14            5.719,56                   

7.3.10 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 256,00          

30,64            7.843,84                   

7.3.11 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 3,00              6.447,79       19.343,37                 

7.3.12 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 4,00              

52,07            208,28                      

7.3.13 24262/001 Escada interna p/reservatório un 3,00              368,73          1.106,19                   

7.3.14 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 3,00              7.680,17       23.040,51                 

7.3.15 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 378,87          
38,70            14.662,27                 

7.3.16 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 1.007,43       10,03            10.104,52                 

7.3.17 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 8,49              106,62          905,20                      

7.3.18 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 80,00            
276,59          22.127,20                 

7.3.19 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 3,00              110,89          332,67                      

7.3.20 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 3,00              363,70          1.091,10                   

7.3.21 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 12,00            442,93          5.315,16                   

7.3.22 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 3,00              492,28          1.476,84                   

7.3.23 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 143,49          27,99            4.016,29                   

7.3.24 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 15,30            
245,02          3.748,81                   

7.3.25 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 1,00              26.083,49     26.083,49                 

7.4 RESERVATÓRIO DE SUCÇÃO EM CONCRETO ARMADO- 100 m³                  70.590,90 
7.4.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 15,60            260,71          4.067,08                   

7.4.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 42,10            324,11          13.645,03                 

7.4.3 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 6.315,13       6,71              42.374,52                 

7.4.4 5987 Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 12mm m² 14,40            45,98            662,11                      

7.4.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 80,42            55,96            4.500,30                   

7.4.6 24128/001 Cimbramento de madeira m² 50,26            25,55            1.284,14                   

7.4.7 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00              492,28          492,28                      

7.4.8 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm                                                                                                                                                                  m    96,00            37,14            3.565,44                   

7.5 RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO - 150 m³                  99.688,24 
7.5.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 15,60            260,71          4.067,08                   

7.5.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 45,99            324,11          14.905,82                 

7.5.3 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 6.898,81       6,71              46.291,02                 

7.5.4 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 14,40            32,92            474,05                      
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO DA 

AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA 

MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. VITÓRIA II, 

ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO, 

FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                  11.601.245,01 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

7.5.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 96,76            55,96            5.414,69                   

7.5.6 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 86,04            
5,44              468,06                      

7.5.8 02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 5,00              5,80              29,00                        

7.5.9 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 6,00              232,83          1.396,98                   

7.5.10 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 69,90            

8,57              599,04                      

7.5.11 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 96,00            37,14            3.565,44                   

7.5.12 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 370,13          

30,64            11.340,78                 

7.5.13 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 1,60              

52,07            83,31                        

7.5.14 24262/001 Escada interna p/reservatório un 1,00              368,73          368,73                      

7.5.15 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 1,00              7.680,17       7.680,17                   

7.5.16 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 2,49              106,62          265,48                      

7.5.17 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00              110,89          110,89                      

7.5.18 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00              363,70          363,70                      

7.5.19 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00              442,93          1.771,72                   

7.5.20 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00              492,28          492,28                      

7.6 RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO - 500 m³                 221.035,07 
7.6.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 500,00          1,87              935,00                      

7.6.2 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm m² 100,00          
0,21              21,00                        

7.6.3 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 500,00          1,25              625,00                      

7.6.4 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 250,00          0,38              95,00                        

7.6.5 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 100,00          29,10            2.910,00                   

7.6.6 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 34,50            
5,44              187,68                      

7.6.7 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 30,00            

8,57              257,10                      

7.6.8 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 6,00              260,71          1.564,26                   

7.6.9 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 129,41          324,11          41.943,08                 

7.6.10 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 12.941,12     6,71              86.834,92                 

7.6.11 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 60,00            32,92            1.975,20                   

7.6.12 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 503,36          55,96            28.168,03                 

7.6.13 68490-001 Entrada de energia elétrica un 1,00              4.356,52       4.356,52                   

7.6.14 11543-001 Luminária aberta p/lamp a vapor de mercurio até 400w un 2,00              111,27          222,54                      

7.6.15 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 1,00              6.447,79       6.447,79                   

7.6.16 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 1,60              

52,07            83,31                        

7.6.17 33.01
Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m²
3,00              59,33            177,99                      

7.6.18 11.776 Porta ferro abrir tipo chapa lisa c/1 ou  2 folhas sem fechadura m 2,10              271,67          570,51                      

7.6.19 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un
1,00              281,86          281,86                      

7.6.20 24262/001 Escada interna p/reservatório un 1,00              368,73          368,73                      

7.6.21 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 1,00              7.680,17       7.680,17                   

7.6.22 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 345,00          
38,70            13.351,50                 

7.6.23 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 438,30          10,03            4.396,15                   

7.6.24 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 9,33              106,62          994,76                      

7.6.25 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m
276,59          -                            

7.6.26 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00              110,89          110,89                      

7.6.27 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00              363,70          363,70                      

7.6.28 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00              442,93          1.771,72                   

7.6.29 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00              492,28          492,28                      

7.6.30 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 135,00          

30,64            4.136,40                   

7.6.31 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 90,00            27,99            2.519,10                   
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO DA 

AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA 

MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. VITÓRIA II, 

ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO, 

FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                  11.601.245,01 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

7.6.32 11522/001 Grama batatais em placas m² 250,00          9,87              2.467,50                   

7.6.33 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 8,00              
245,02          1.960,16                   

7.6.34 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 

assentamento). m² 102,00          
27,11            2.765,22                   

7.7 RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO - 10 m³                  10.113,34 
7.7.1 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 3,37              324,11          1.092,25                   

7.7.2 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 303,30          6,71              2.035,14                   

7.7.3 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 6,00              

12,47            74,82                        

7.7.4 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 1,12              232,83          260,77                      

7.7.5 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 0,90              

8,57              7,71                          

7.7.6 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 5,00              

30,64            153,20                      

7.7.7 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 1,00              6.447,79       6.447,79                   

7.7.8 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 0,80              

52,07            41,66                        

8 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 3.598.868,17      
8.1 LOCAÇÃO                 354.307,37 

8.1.1 07.19
Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de 

normais m 157.314,70   
1,49              234.398,90               

8.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 37.926,09     1,87              70.921,79                 

8.1.3 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/ diametro medio = 

15cm m² 24.928,41     
0,21              5.234,97                   

8.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 26.947,41     1,25              33.684,26                 

8.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 26.493,29     0,38              10.067,45                 

8.2 CADASTRO                 475.078,44 
8.2.1 07.04 Cadastro de rede de distribuíção km 157,31          199,93          31.450,99                 

8.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água m 157.314,70   2,82              443.627,45               

8.3 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO                 141.606,33 
8.3.1 01.03.11 Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado m² 1.550,00       5,74              8.897,00                   

8.3.2 01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 740,00          5,44              4.025,60                   

8.3.3 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 21.567,17     1,14              24.586,57                 

8.3.4 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m² 1.436,50       41,91            60.203,72                 

8.3.5 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m² 1.503,20       29,20            43.893,44                 

8.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                  64.182,90 

8.4.1 14.02.28
Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento 

do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa
m² 1.550,00       

11,35            17.592,50                 

8.4.2 14.02.03
Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 

cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m² 740,00          
62,96            46.590,40                 

8.5 ESCAVAÇÃO EM VALAS              1.239.321,21 

8.5.1 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 17.835,05     

12,47            222.403,07               

8.5.2 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 54.346,10     
5,44              295.642,78               

8.6 02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 1.861,92       104,85          195.222,31               

8.6.1 02.02.19 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 1.114,25       103,17          114.957,17               

8.6.2 09.01.01 Lastro de areia m³ 3.435,41       66,63            228.901,37               

8.6.3 23.01
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do 

material, inclusíve descarga m³ 10.013,61     
6,81              68.192,68                 

8.6.4 24.02.07
Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo 

carga e descarga m³ 10.013,61     
4,69              46.963,83                 

8.6.5 23422/001
Pontaleteamento (tabuas 2,5x30cm mad lei 1ª qual c/ 1,35m na vertical 

estroncadas c/ madeira rolica c/ eucalipto d = 19cm a c/ 1,0m)
m² 6.847,63       

4,98              34.101,20                 

8.6.6 23422/002 Escoramento descontínuo m² 1.982,95       16,61            32.936,80                 

8.7 ATERRO/REATERRO                 854.333,44 
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSÉ RAMOS, ASS. ALTO DA 

AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAÇÃO, ASS. POÇO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA 

MARTA, SÍTIO ALEGRE, POÇO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTÁLIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITÓRIA I, ASS. VITÓRIA II, 

ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSÃO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO, 

FAZ. UMBURANA I, FAZ. UMBURANA II E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                  11.601.245,01 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

8.7.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 61.157,55     

8,57              524.120,20               

8.7.2 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 4.700,70       
36,83            173.126,78               

8.7.4 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m² 76.627,54     2,05              157.086,46               

8.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE                 282.334,02 
8.8.1 16.06.03.01.01 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 m 108.255,40   1,46              158.052,88               

8.8.2 16.06.03.01.02 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 m 26.395,87     1,55              40.913,60                 

8.8.3 16.06.03.01.03 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 m 19.522,25     1,65              32.211,71                 

8.8.4 16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 14.515,48     2,63              38.175,71                 

8.8.5 16.06.03.01.05 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 m 861,50          2,98              2.567,27                   

8.8.6 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 47,00            221,55          10.412,85                 

8.9 LIGAÇÃO DOMICILIAR                 187.704,46 

8.9.1 16.09.05.01
Construção e montagem de ramal predial de água - sem pavimento - 

expansão m 33.216,60     
4,54              150.803,36               

8.9.2 16.09.03.07
Montagem e instalação do padrão embutido em caixa pré-moldada de 

concreto para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h un 3.985,00       
9,26              36.901,10                 
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                                                   Ministério da Integração Nacional

                                                   Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                                                   Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

BDI 27,7600

CUSTO VENDA

01. DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÃO /CORTE / APICOAMENTO

01.01 DEMOLIÇÃO

01.01.01 Demolição de alvenaria, inclusive carga manual m³ 33,88 43,29

01.01.02 Demolição de revestimento com argamassa m² 3,14 4,01

01.01.03 Demolição de revestimento cerâmico m² 8,56 10,94

01.01.04 Demolição de revestimento com pedras regulares e/ou irregulares m² 9,71 12,41

01.01.05 Demolição de revestimento com lambri ou formica m² 2,85 3,64

01.01.06 Demolição de assoalho de madeira m² 4,00 5,11

01.01.07 Demolição de revestimento carpete têxtil m² 0,57 0,73

01.01.08 Demolição de cerca de arame farpado m 2,20 2,81

01.01.09 Demolição de cerca alambrado m 3,66 4,68

01.01.10 Demolição de passeio cimentado m² 5,41 6,91

01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 4,26 5,44

01.01.12 Demolição de passeio revestido com pedras regulares m² 6,87 8,78

01.01.13 Demolição de passeio revestido com pedras irregulares m² 5,90 7,54

01.01.14 Demolição de piso cerâmico m² 4,00 5,11

01.01.15 Demolição de piso em granitina - tipo marmorite, granilite, etc. m² 5,71 7,30

01.01.16 Demolição de concreto simples m³ 104,61 133,65

01.01.17 Demolição de concreto armado m³ 128,31 163,93

0,00

01.02 RETIRADA 0,00

01.02.01 Retirada de revestimento argamassado especial, para recuperaçãp de estrutura m² 19,52 24,94

01.02.02 Retirada de revestimento impermeabilizante com jato de alta pressão de ar, areia e água m² 21,26 27,16

01.02.03 Retirada de revestimento impermeabilizante por processo manual e/ou mecânico m² 7,38 9,43

0,00

01.03 REMOÇÃO 0,00

01.03.01 Remoção de divisórias leves m² 1,71 2,18

01.03.02 Remoção de cobertura de telha metálica e/ou PVC m² 2,75 3,51

01.03.03 Remoção de calhas, rufos e condutores m² 1,15 1,47

01.03.04 Remoção de forrro em réguas de madeira e/ou PVC m² 1,71 2,18

01.03.05 Remoção de forrro em gesso m² 1,47 1,88

01.03.06 Remoção de peças de louças, inclusive acessórios u 19,76 25,25

01.03.07 Remoção completa de esquadria de madeira un 4,56 5,83

01.03.08 Remoção completa de esquadria de metálica un 3,43 4,38

01.03.09 Remoção de piso vinilico m² 2,28 2,91

01.03.10 Remoção de passeio em mosaico m² 4,64 5,93

01.03.11 Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado m² 4,49 5,74

01.03.12 Remoção de pintura à cal m² 1,03 1,32

01.03.13 Remoção de pintura à óleo ou esmalte m² 3,19 4,08

01.03.14 Remoção de pintura látex m² 2,00 2,56

01.03.15 Remoção de cobertura de telha cerâmica m² 4,00 5,11

01.03.16 Remoção de estrutura para telhado m² 5,14 6,57

01.03.17 Remoção de assoalho de madeira m² 4,00 5,11

01.03.18 Remoção de taco de madeira m² 5,71 7,30

01.03.19 REMOÇÃO DE COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO m² 2,64 3,37

0,00

01.04 CORTE 0,00

01.04.01

Corte de concreto ao longo das fissuras em formato de "U", com profundidade de 3,0 

cm m 6,63 8,47

01.04.02

Corte de concreto ao longo das fissuras em formato de "U", com exposição da 

armadura, profundidade de 5,0 cm m 14,92 19,06

01.04.03 Corte manual de concreto segregado, inclusive preparo da cavidade para grauteamento m³ 278,10 355,30

01.04.04 Corte de concreto com utilização de equipamento pneumático, em áreas restritas m³ 133,33 170,34

0,00

01.05 APICOAMENTO 0,00

01.05.01 Apicoamento de superficíe de concreto com remoção de toda camada superficial m² 15,62 19,96

0,00

02. ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 0,00

02.01 MANUAL 0,00

ESTRUTURA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
VR.UNIT.(R$)
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BDI 27,7600ESTRUTURA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
VR.UNIT.(R$)

02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m m³ 9,76 12,47

02.01.02 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade de 1,50 m a 4,0 m m³ 15,62 19,96

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 14,64 18,70

02.01.04 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 19,52 24,94

02.01.05 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m³ 26,84 34,29

02.01.06 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 4,50 até 6,0 m m³ 34,16 43,64

02.01.07 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade até 1,50 m m³ 18,30 23,38

02.01.08 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 24,40 31,17

02.01.09 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade 3,0 até 4,50 m m³ 33,67 43,02

02.01.10 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade  4,50 até 6,0 m m³ 42,70 54,55

02.01.11 Rebaixamento com regularização de área de jardim em 20 cm m³ 1,46 1,87

02.02 MECANIZADA 0,00

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 4,54 5,80

02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 82,07 104,85

02.02.03 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo inclusive abafamento m³ 124,67 159,28

02.02.04 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha dura à fogo inclusive abafamento m³ 149,01 190,38

02.02.05 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha dura, à frio m³ 129,44 165,37

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m m³ 4,26 5,44

02.02.07

Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda, profundidade maior que  

1,50 até 4,0m m³ 5,78 7,38

02.02.08 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que  4,0 até 6,0m m³ 7,30 9,33

02.02.09

Escavação mecânica de valas (solo com água), primeira e segunda profundidade até  

1,50m m³ 5,14 6,57

02.02.10 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m³ 6,98 8,92

02.02.11 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade  maior que 4,0 até 6,0m m³ 8,66 11,06

02.02.12 Escavação mecânica  em material de primeira categoria m³ 1,98 2,53

02.02.13 Escavação mecânica  em material de segunda categoria m³ 3,16 4,04

02.02.14 Proteção contra material proveniente de desmonte de rocha á fogo m³ 9,77 12,48

02.02.15 Escavação de solo com água m³ 4,79 6,12

02.02.16

ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM MATERIAL DE 

SEGUNDACATEGORIA m³ 8,87 11,33

02.02.17 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DURA, À FOGO m³ 41,33 52,80

02.02.18 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DURA, À FRIO m³ 63,22 80,77

02.02.19 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 80,75 103,17

02.03 TUBULÃO 0,00

02.03.01 Escavação de tubulões (fuste e alargamento da base) m³ 63,18 80,72

02.04 ESCORAMENTO 0,00

02.04.01 ESCORAMENTO m² 7,27 9,29

02.04.02 Estrutura de escoramento descontínua m² 8,52 10,89

02.04.03 Estrutura de escoramento contínua m² 17,53 22,40

02.04.04 Estrutura de escoramento contínua, metálico de valas, tipo estaca prancha m² 73,00 93,26

02.04.05

Estrutura de escoramento contínuo de valas em perfis metálicos e pranchada em chapa 

metálica de 1/2"  espaçamento entre perfis menor ou igual a 1,50m m² 43,80 55,96

02.04.06

Estrutura de escoramento descontínuo de valas, com utilização de perfis tipo  I de 12 e 

10" m² 61,79 78,94

02.04.07

Escoramento de madeira para sustentação da Adutora ALVENIUS com 

reaproveitamento m² 98,12 125,36

0,00

03. PERFURAÇÃO 0,00

03.01

Perfuração de rocha branda, com utilização de equipamento manual a ar-comprimido - 

profundidade até 3,20 m e diâmetro até 1.1/2" m 7,61 9,72

03.02

Perfuração de rocha dura, com utilização de equipamento manual a ar-comprimido - 

profundidade até 3,20 m e diâmetro até 1.1/2" m 12,75 16,29

0,00

04. ESGOTAMENTO/DRENAGEM 0,00
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04.01 Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m hpxh 1,43 1,83

04.02 Esgotamento de água com bombas, vazões até 25/m³, altura até 10m hpxh 1,43 1,83

04.03 Esgotamento de água com bombas, vazões até 50/m³, altura até 10m hpxh 1,56 1,99

04.04 Poço de bombeamento para rebaixamento de lençol freático m 233,39 298,18

04.05 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm m 14,38 18,37

04.06 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm m 19,13 24,44

04.07 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 200 mm m 28,06 35,85

04.08 Drenagem com pedra britada m³ 84,85 108,40

04.09 Drenagem com cascalho m³ 37,93 48,46

04.01 DRAGAGEM  DE CANAIS DE APROXIMAÇÃO 0,00

04.01.01 Desassoreamento manual de poços de sucção m³ 29,28 37,41

04.01.02 Dragagem e desassoreamento de canais com draga de sucção de 6" m³ 48,31 61,72

04.01.03

Dragagem e desassore. de canais com escav. draga de mandibulas sobre esteira, 140HP 

cap 3/4 JC Bucyrus ou equivqlente m³ 36,63 46,80

04.01.04

Dragagem e desassoreamento de canais com escavadeira DRAGA LINE de arraste 140 

HP (bucyrus), inclusive O&M m³ 33,92 43,34

05. COMPACTAÇÃO 0,00

05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação m³ 6,71 8,57

05.02

Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 

97% do procto normal m³ 9,25 11,82

05.03 Aterro de valas e cavas de fundação, com material granular adensado mecanicamente m³ 47,45 60,62

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 0,97 1,24

05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m³ 1,30 1,66

05.06 Ensaio hilf un 39,36 50,29

05.07 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN m³ 0,94 1,20

05.08 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do PN m³ 1,05 1,34

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 2,45 3,13

05.10

ESCARIFICAÇÃO, GRADEAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO 

FUNDO DAS LAGOAS (ESP.= 40 CM EM CAMADAS DE 20 CM) COM GRAU DE 

COMPACTAÇÃO DE 100 % DO PN m³ 5,16 6,59

05.11

REGULARIZAÇÃO DOS TALUDES INTERNOS DE LAGOAS PARA RECEBER 

GEOMEMBRANA m² 0,73 0,93

05.12

Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material 

importado m³ 28,83 36,83

0,00

06. ENROCAMENTO/GABIÃO 0,00

06.01 Enrocamento manual com arrumação do material m³ 130,18 166,32

06.02 Enrocamento com pedra argamassada m³ 208,54 266,43

06.03 Ensecadeira (rip - rap) em solo cimento, traço 1:10 m³ 88,13 112,59

06.04 Preenchimento e colocação de saco ráfia com 50kg de solo seco un 1,52 1,94

06.05 Gabião tipo caixa (h=0,50 m) m³ 273,13 348,95

06.06 Gabião tipo caixa (h=1,0 m) m³ 323,89 413,80

06.07 Colchão reno(h=0,30m) m² 77,69 99,26

06.08 Gabião tipo saco m³ 227,14 290,19

0,00

0,00

07. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,00

07.01

Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para 

obras m 1,70 2,17

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 1,77 2,26

07.03 Locação de áreas para obras m² 0,24 0,31

07.04 Cadastro de rede de distribuíção km 156,49 199,93

07.05 Cadastro de adutora km 317,21 405,27

07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissário km 422,95 540,36

07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 289,37 369,70

07.08 Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação m² 179,97 229,93

07.09 Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação un/dia 1,23 1,57

07.10 Conjunto de tripê, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentação un/dia 0,75 0,96
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07.11 Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação un/dia 0,47 0,60

07.12

Grade modular de sinalização para delimitação da área de obra - Fornecimento e 

movimentação un/dia 1,00 1,28

07.13 Sinalização noturna - Fornecimento e instalação un/dia 0,77 0,98

07.14

Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização e 

contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação un/dia 1,13 1,44

07.15

Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e 

movimentação m²/dia 3,49 4,46

07.16 Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m²/dia 1,09 1,39

07.17 Locação de obra por ponto ponto 19,65 25,10

07.18 Equipe de Topografia mês 14.098,21 18.011,87

07.19 Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de normais m 1,17 1,49

07.20 Teste de rede de esgoto

07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água m 2,21 2,82

0,00

08. FUNDAÇÕES 0,00

08.01 TUBULÕES 0,00

08.01.01

Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 

fuste 0,60 m e da base 1,20 m) m 82,27 105,11

08.01.02

Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 

fuste 0,70 m e da base 1,40 m) m 105,71 135,06

08.01.03

Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 

fuste 0,80 m e da base 1,40 m) m 132,29 169,01

08.01.04

Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 

fuste 0,90 m e da base 1,40 m) m 165,36 211,26

0,00

08.02 BROCA DE CONCRETO 0,00

08.02.01 Broca de concreto (diâmetro 15,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 8,47 10,82

08.02.02 Broca de concreto (diâmetro 20,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 12,21 15,60

08.02.03 Broca de concreto (diâmetro 25,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 18,72 23,92

08.02.04 Broca de concreto (diâmetro 30,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 25,24 32,25

0,00

08.03 CRAVAÇÃO DE ESTACA 0,00

08.03.01

Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga para até 40,0 

ton. m 19,00 24,27

08.03.02

Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga de 40,0  até 

80,0 ton. m 27,39 34,99

08.03.03

Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga de 80,0  até 

160,0 ton. m 36,91 47,16

08.03.04 Emenda de estacas premoldadas de concreto u 31,33 40,03

08.03.05 Corte e preparo da cabeça de estacas premoldadas de conreto u 18,21 23,27

0,00

08.04 SONDAGEM 0,00

08.04.01 Sondagem a percussão, tipo SPT, diâmetro de 2.1/2" m 47,85 61,13

08.04.02 Instalação de equipamento de sondagem a percussão, por furo un 142,95 182,63

08.04.03 Sondagem a trado m 30,56 39,04

08.04.04 SONDAGEM A PERCUSSÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO vb 463,57 592,26

08.04.05

SONDAGEM A PERCUSSÃO - ADICIONAL DE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO km 3,15 4,02

08.04.06 SONDAGEM A TRADO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO vb 261,28 333,81

08.04.07 SONDAGEM A TRADO - ADICIONAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Km 1,76 2,25

0,00

09. ESTRUTURAS 0,00

09.01 CONCRETO - PREPARO MANUAL/LASTROS 0,00

09.01.01 Lastro de areia m³ 52,15 66,63

09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m³ 78,01 99,67

09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 204,06 260,71

09.01.04 Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira m³ 174,50 222,94

09.01.05

Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -

preparo e lançamento m³ 191,22 244,30
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09.01.06 Concreto traço 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita 0) - Preparo manual m³ 233,02 297,71

09.01.07 Concreto traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 197,55 252,39

09.01.08 Concreto traço 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 241,40 308,41

09.01.09 Concreto traço 1:2:4 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 228,87 292,40

09.01.10 Concreto traço 1:3:5 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 206,49 263,81

09.01.11 Concreto traço 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 201,50 257,44

09.01.12 Lastro de pedra arrumada m³ 144,18 184,20

0,00

09.02 CONCRETO - PREPARO MECÂNICO 0,00

09.02.01 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 230,36 294,31

09.02.02 Concreto estrutural (Fck= 18 MPa) - preparo em betoneira m³ 244,56 312,45

09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 253,69 324,11

09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m³ 262,61 335,51

09.02.05 Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira m³ 268,87 343,51

09.02.06 Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m³ 291,73 372,71

09.02.07

Concreto estrutural, FCK 20,0 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e cura, para 

recuperação de estruturas m³ 300,71 384,19

09.02.08

Recuperação de sela de apoio das Adutoras ALVENIUS com argamassa 1:3

m³ 214,01 273,42

09.02.09

Recuperação de sela de apoio das Adutoras ALVENIUS em concreto armado 

18 Mpa m³ 921,08 1.176,77

0,00

09.03 LANÇAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR 0,00

09.03.01

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 

1,50 m m³ 72,86 93,09

09.03.02

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 

1,50 a 10,0 m m³ 77,95 99,59

09.03.03

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de  

10,0 a 20 m m³ 82,83 105,82

0,00

09.04 FORMA 0,00

09.04.01 Forma plana em tábua em madeira de lei, para fundações m² 25,93 33,13

09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 23,58 30,13

09.04.03 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundações m² 27,59 35,25

09.04.04 Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas m² 27,61 35,27

09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 25,77 32,92

09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m² 27,61 35,27

09.04.07 Forma plana em chapa de madeira resinada, esp. 20 mm, para estruturas m² 35,11 44,86

09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para estruturas m² 28,23 36,07

09.04.09

Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para vigas e 

pilares m² 34,59 44,19

09.04.10

Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 14 mm, para vigas e 

pilares m² 39,37 50,30

09.04.11 Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 20 mm, para lajes m² 21,15 27,02

09.04.12 Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 14 mm, para estrutura m² 35,29 45,09

09.04.13 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 20 mm, para lajes m² 23,39 29,88

09.04.14 Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura m² 49,49 63,23

09.04.15 Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas m² 63,40 81,00

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 5,77 7,37

09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m² 11,88 15,18

09.04.18 Cimbramento de madeira m² 20,91 26,71

09.04.19 Andaime tipo fachadeiro, inclusive estrado de madeira m²/m 9,23 11,79

09.04.20 Andaime tubular móvel, modulado em tubos galvanizados (unidade = ml de torre/mês) m/m 9,30 11,88

0,00

09.05 IMPERMEABILIZAÇÃO

09.05.01 Impermeabilização com manta asfáltica 3mm m² 25,92 33,12

10. JUNTA DE DILATAÇÃO 0,00
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10.01 Junta de dilatação tipo 0-22 - fungenband ou similar (fornecimento e colocação) m 89,19 113,95

0,00

10.02 ARMAÇÃO 0,00

10.02.01 Armadura de aço CA 50 e CA 60, colocação kg 1,32 1,69

10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 5,25 6,71

10.02.03 Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação kg 5,83 7,45

10.02.04 Armadura de aço CA 25, fornecimento e colocação kg 4,94 6,31

0,00

10.03 LAJES PRÉMOLDADAS 0,00

10.03.01 Camada de brita para proteção de laje de cobertura m³ 100,30 128,14

10.03.02

Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 

m m² 42,33 54,08

10.03.03

Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão acima de 

3,0 m até 4,0 m m² 45,77 58,48

10.03.04

Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão acima de 

4,0 m até 5,0 m m² 49,35 63,05

10.03.05

Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão de até 3,0 

m m² 43,77 55,92

10.03.06

Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão acima de 

3,0 m até 4,0 m m² 46,28 59,13

10.03.07

Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão acima de 

4,0 m até 5,0 m m² 53,26 68,04

0,00

11. ALVENARIA 0,00

11.01 DE TIJOLO MACIÇO 0,00

11.01.01

Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , esp. 10,0 

cm m² 48,35 61,77

11.01.02

Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , esp. 20,0 

cm m² 88,91 113,59

11.01.03

Alvenaria de elevação com tijolo maciços tipo a vista (23 X 11 X 5,5 cm) espessura 

11,0 cm m² 69,49 88,78

11.01.04

Alvenaria de elevação com tijolo maciços tipo a vista (23 X 11 X 5,5 cm) espessura 

23,0 cm m² 127,28 162,61

11.02 TIJOLO CERÂMICO FURADO 0,00

11.02.01 Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  esp. 10cm m² 22,88 29,23

11.02.02 Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  esp. 20cm m² 37,72 48,19

11.03 BLOCO DE CONCRETO 0,00

11.03.01 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm m² 19,17 24,49

11.03.02 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m² 24,36 31,12

11.03.03 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 20 cm), esp. 20 cm m² 31,19 39,85

0,00

12. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 0,00

12.01 Argamassa de cimento e areia 1:2 m³ 292,80 374,08

12.02 Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 248,30 317,23

12.03 Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 217,30 277,62

12.04 Argamassa de cimento e areia 1:5 m³ 195,85 250,22

12.05 Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 180,80 230,99

12.06 Argamassa de cimento e areia 1:7 m³ 159,80 204,16

12.07 Argamassa autonivelante e expansiva para grauteamento, inclusive lançamento e cura m³ 2.540,75 3.246,06

12.08

Argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo adesivo, base sintérica incorporado, 

esp. 1,50 cm, com fornecimento e aplicação m
2

24,61 31,44

12.09

Argamassa de cimento e areia, traço 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega 

normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação m
2

22,17 28,32

12.10

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação, 

para recuperação de estruturas m
2

19,38 24,76

12.11

Argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo adesivo, base de resina sintética 

incorporado, esp. 1,50cm, com fornecimento e aplicação m
2

24,65 31,49

12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 182,24 232,83

reboco COBERTURAS E FORROS 0,00

13.01 COBERTURA EM TELHAS 0,00
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13.01.01

Cobertura em telha de cimento de fibrocimento sem amianto (perfil trapezóidal) L = 

0,90m m² 96,24 122,96

13.01.02

Cobertura em telha de cimento de fibrocimento sem amianto (perfil trapezóidal) L = 

0,40m m² 127,94 163,46

13.01.03 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, duas águas m² 61,91 79,10

13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma água m² 42,98 54,91

13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 73,98 94,52

13.01.06 Recuperação de estrutura madeira p/telha fibrocimento, vão 7m m² 32,04 40,93

13.01.07 Recuperação de estrutura madeira p/telha fibrocimento, vão 10 a 15m m² 36,39 46,49

13.01.08 Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa canal m² 76,39 97,60

0,00

13.02 FORROMADEIRA 0,00

13.02.01 Forro de madeira em lambris de Angelin m² 54,62 69,78

0,00

13.03 FORRO EM PLACA DE GESSO 0,00

13.03.01 Forro em placas de gesso m² 263,44 336,57

0,00

13.04 FORRO EM LÂMINA PVC 0,00

13.04.01 Forro em lâmina PVC m² 41,25 52,70

0,00

13.05 RUFO/CALHA 0,00

13.05.01 Rufo em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 22,24 28,41

13.05.02 Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 29,16 37,25

13.05.03 Condutor em chapa galvanizada nº 26, diâmetro 75 mm m 27,00 34,50

0,00

14. PISOS E RODAPÉS 0,00

14.01 DE CIMENTO 0,00

14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m² 12,53 16,01

14.01.02

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 

2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 14,73 18,82

14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 

2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 23,98 30,64

14.01.04 Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-fabricada m² 30,24 38,63

14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 9,31 11,89

14.01.06 Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm m
2

24,36 31,12

14.01.07 Piso cimentado rústico m² 10,86 13,87

0,00

14.02 PAVIMENTAÇÃO 0,00

14.02.01 Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra m² 22,80 29,13

14.02.02 Calçamento de rua com pedra m² 39,45 50,40

14.02.03

Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 cm e capa de 

5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m² 49,28 62,96

14.02.04

Pavimento asfáltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 3,5 cm, exclusive base, para 

largura até 3,50 m m² 26,44 33,78

14.02.05

Pavimento asfáltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 5,0 cm, exclusive base, para 

largura até 3,50 m m² 34,15 43,63

14.02.06

Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, 

exclusive base m² 18,72 23,92

14.02.07

Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 5,0 cm, 

exclusive base m² 21,60 27,60

14.02.08 Pavimentação em paralelepípedo, inclusive coxim de areia rejunt. c/arg. 1:2 cim/areia m² 34,47 44,04

14.02.09 Pavimentação em poliédrico, exclusive base m² 18,31 23,39

14.02.10 Pavimentação em pré-moldado de concreto, exclusive base m² 38,87 49,66

14.02.11

Pavimentação articulada para trafégo médio esp. 8,0 cm, para faixas maiores que 3,50 

m m² 41,83 53,44

14.02.12

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 

2,0cm, inclusíve base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 14,73 18,82

14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 

2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 

6,0 cm m² 23,98 30,64
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14.02.14

Passeio em ladrilho hidraúlico com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 

150 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 45,07 57,58

14.02.15

Passeio em pedra ardósia regular (serrada), com base de concreto (consumo mínimo de 

cimento de 150 kg/m³) esp. 6,0 cm m² 39,80 50,85

14.02.16

Passeio em pedra ardósia irregular com base de concreto (consumo mínimo de cimento 

de 150,0 kg/m³) esp. 6,0 cm m² 36,26 46,33

14.02.17

Passeio em pedra São Tomé, com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 

150 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 82,40 105,27

14.02.18

Passeio em mármore branco, esp. 2,0cm, com base de concreto (consumo mínimo de 

cimento 150,0 kg/m³), ep. 6,0 cm m² 148,58 189,83

14.02.19

Passeio em pedra Rio Verde regular (serrada), com base de concreto (consumo mínimo 

de cimento 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 116,36 148,66

14.02.20

Passeio em pedra Lagoa Santa irregular, com base de concreto (consumo mínimo de 

cimento 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 58,59 74,85

14.02.21

Passeio em pedra lagoa Santa regular (serrada), com base de concreto (consumo mínimo 

de cimento de 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 93,35 119,26

14.02.22 Calçamento em brita, esp. 5,0 cm m² 5,22 6,67

14.02.23 Passeio em pré-moldado de concreto intertravado, tráfego médio, esp. 8,0 cm m² 46,69 59,65

14.02.24

Passeio em pedra Ouro Preto, com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 

150,0 kg/m³), esp 6,0 cm m² 66,92 85,50

14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e assentamento). m 21,22 27,11

14.02.26 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  - Assentamento m 8,11 10,36

14.02.27

Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material 

demolido com pequena perda inclusa m² 9,62 12,29

14.02.28

Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material 

demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 8,88 11,35

14.02.29

Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material 

demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 9,79 12,51

14.02.30

Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material 

demolido com pequena perda inclusa m² 29,37 37,52

14.02.31

Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do 

material demolido com pequena perda inclusa m² 23,09 29,50

14.02.32

Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do 

material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 12,87 16,44

14.02.33

Recomposição de pavimento em pré-moldado intertravado de concreto, com 

reaproveitamento do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 11,36 14,51

14.02.34

Recomposição de passeio em mosaico, com reaproveitamento do material demolido, 

inclusive colchão de areia com pequena perda inclusa m² 30,38 38,81

14.02.35 Fornecimento e espalhamento de brita em pistas ou pátios m² 3,88 4,96

14.02.36 Recomposição de calçada e parede em ligações condominiais u 5,26 6,72

14.02.37 Manutenção de estradas com recomposição de cascalho, esplhamento e compactação km 386,68 494,02

14.02.38

Calçada em lajota de concreto 50 x 50 x 5 cm assentada com argamassa cimento e areia, 

inclusive contenção e aterro m² 34,27 43,78

0,00

15. REVESTIMENTO 0,00

15.01 MASSA 0,00

15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 2,56 3,27

15.01.02 Chapiscado rústico, com argamassa de cimento e pedrisco m² 3,94 5,03

15.01.03 Emboço para revestimento com azulejos m² 11,52 14,72

15.01.04 Reboco Paulista m² 12,68 16,20

15.01.05 Revestimento de poço de visita e similares m² 10,24 13,08

15.01.06 Revestimento impermeável com sika I ou similar m² 22,87 29,22

15.01.07 Revestimento impermeável com sika top 107 ou similar m² 31,42 40,14

15.01.08 Chapiscado com argamassa 1:3 cimento e areia, Esp. 2 cm m² 8,26 10,55

0,00

15.02 AZULEJO/ARDÓSIA 0,00

15.02.01 Revestimento com azulejo m² 40,83 52,16

15.02.02 Revestimento com ardósia m² 34,12 43,59

15.02.03

Revestimento cerâmico liso, tipo A 30 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, assentadas com 

argamassa pré-fabricada m² 29,57 37,78
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0,00

16. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 0,00

16.01 CORTE E ABERTURA DE ROSCA 0,00

16.01.01

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

1/2" un 1,88 2,40

16.01.02

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

3/4" un 2,05 2,62

16.01.03 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 1" un 3,60 4,60

16.01.04

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

1.1/4" un 3,85 4,92

16.01.05

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

1.1/2" un 4,34 5,54

16.01.06 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 2" un 5,00 6,39

16.01.07

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

2.1/2" un 9,03 11,54

16.01.08 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 3" un 9,85 12,58

16.01.09

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

3.1/2" un 10,83 13,84

16.01.10 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 4" un 12,08 15,43

16.01.11

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

10" un 29,75 38,01

16.01.12 Ponto de água un 46,75 59,73

16.01.13 Ponto de esgoto un 52,96 67,66

16.01.14 Ponto de luz un 65,72 83,96

16.01.15 Ponto de tomada un 55,81 71,30

16.02 TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA/CANALETA 0,00

16.02.01 Canaleta de concreto, diâmetro 200 mm - Fornecimento e Assentamento m 17,11 21,86

16.02.02 Canaleta de concreto, diâmetro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 19,77 25,26

16.02.03 Canaleta de concreto, diâmetro 400 mm - Fornecimento e Assentamento m 27,89 35,63

16.02.04 Canaleta de concreto, diâmetro 500 mm - Fornecimento e Assentamento m 34,05 43,50

16.02.05 Canaleta de concreto, diâmetro 600 mm - Fornecimento e Assentamento m 43,45 55,51

0,00

16.03 FOSSA SÉPTICA 0,00

16.03.01

Fossa séptica (tanque séptico), unifamiliar em anéis pré-moldado de concreto, DN 1200 

mm, altura total de 1500 mm un 711,11 908,51

16.03.02 Sumidouro un 770,95 984,97

0,00

16.04 POÇO DE VISITA / LUMINAR / TAMPÃO 0,00

16.04.01 POÇO DE VISITA 0,00

16.04.01.01 Suspiros, conforme padrão P 243 - Fornecimento e Colocação un 946,73 1.209,54

16.04.01.02

Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m) , em alvenaria de tijolo 

maciço esp. 20 cm un 697,36 890,95

16.04.01.03

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 

diâmetro igual 1,0 m) m 389,61 497,77

16.04.01.04

Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,20 m), em alvenaria de tijolo 

maciço esp. 20 cm un 852,15 1.088,71

16.04.01.05

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 

diâmetro igual 1,20 m) m 457,24 584,17

16.04.01.06

Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em alvenaria de tijolo 

maciço esp. 20 cm un 339,97 434,35

16.04.01.07

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 

diâmetro igual 0,60 m) m 264,12 337,44

16.04.01.08

Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado 

de concreto un 525,19 670,98

16.04.01.09

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de 

concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) m 176,89 225,99

16.04.01.10

Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado 

de concreto un 238,95 305,28
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16.04.01.11

Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em tubos pré-moldado 

de concreto un 160,49 205,04

16.04.01.12

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de 

concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) m 121,57 155,32

16.04.01.13 Poço seco em concreto armado, nas dimensões: (0,90 X 0,90) m - altura igual 2,0 m un 2.175,86 2.779,88

16.04.01.14

Poço seco (altura 1,0 m, bolão de diâmetro igual 0,60 m), inclusíve tampão de ferro 

fundido DN 600, em anéis pré-moldados de concreto un 372,78 476,26

16.04.01.15

Poço seco (altura 1,0 m, bolão de diâmetro igual 0,60 m), inclusíve tampão de ferro 

fundido T-048, em anéis pré-moldados de concreto un 379,11 484,35

16.04.01.16 Tubo de queda (manilha cerâmica diâmetro igual 150 mm) altura igual 1,0 m un 39,38 50,31

16.04.01.17

Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda  (manilha cerâmica 

diâmetro igual 150 mm) m 41,58 53,12

16.04.01.18 Tubo de queda (manilha cerâmica diâmetro igual 200 mm) altura igual 1,0 m un 46,73 59,70

16.04.01.19

Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda  (manilha cerâmica 

diâmetro igual 200 mm) m 52,48 67,05

16.04.01.20

Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de 

solo cimento traço 1:10 em volume un 28,25 36,09

16.04.01.21

Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 

150 mm m 33,19 42,40

16.04.01.22

Tubo de queda em PVC, diâmetro 200 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de 

solo cimento traço 1:10 em volume un 33,66 43,00

16.04.01.23

Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 

200 mm m 38,54 49,24

16.04.01.24 Anel ou aduela de concreto armado D =1,50 m e H = 0,50 m un 118,32 151,17

0,00

16.05 LUMINAR 0,00

16.05.01 EXPANSÃO 0,00

16.05.01.01

Poço luminar (profundidade 0,80 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 38,33 48,97

16.05.01.02

Poço luminar (profundidade 1,00 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 39,27 50,17

16.05.01.03

Poço luminar (profundidade 1,20 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 40,21 51,37

16.05.01.04

Poço luminar (profundidade 1,30 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 40,68 51,97

16.05.01.05

Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 42,08 53,76

0,00

16.05.02 VEGETATIVO 0,00

16.05.02.01

Poço luminar (profundidade 0,80 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 64,67 82,62

16.05.02.02

Poço luminar (profundidade 1,00 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 65,61 83,82

16.05.02.03

Poço luminar (profundidade 1,20 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 66,55 85,02

16.05.02.04

Poço luminar (profundidade 1,30 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 67,02 85,62

16.05.02.05

Poço luminar (profundidade 1,60 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 68,42 87,41

16.05.02.06

Poço luminar (profundidade 1,70 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 68,89 88,01
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0,00

16.05.03 TAMPÃO 0,00

16.05.03.01 Tampão de ferro fundido T-14 - assentamento un 7,14 9,12

16.05.03.02 Tampão de ferro fundido T-30 - assentamento un 11,62 14,85

16.05.03.03 Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un 31,51 40,26

16.05.03.04 Estribo para  PV e similares , assentamento un 13,29 16,98

0,00

16.06 ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,00

16.06.01 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO 0,00

16.06.01.01 JUNTA ELÁSTICA 0,00

16.06.01.01.01 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  50 m 1,03 1,32

16.06.01.01.02 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  80 m 1,42 1,81

16.06.01.01.03 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  100 m 1,61 2,06

16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  150 m 3,36 4,29

16.06.01.01.05 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  200 m 4,48 5,72

16.06.01.01.06 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  300 m 6,64 8,48

16.06.01.01.07 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  400 m 8,96 11,45

16.06.01.01.08 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  500 m 10,15 12,97

16.06.01.01.09 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  600 m 13,04 16,66

16.06.01.01.10 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  700 m 17,79 22,73

16.06.01.01.11 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  800 m 21,72 27,75

16.06.01.01.12 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  1000 m 33,98 43,41

0,00

16.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO SIMPLES ARMADO 0,00

16.06.02.01  JUNTA DE ARGAMASSA 0,00

16.06.02.01.01

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

300 mm m 7,32 9,35

16.06.02.01.02

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

400 mm m 10,43 13,33

16.06.02.01.03

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

500 mm m 15,80 20,19

16.06.02.01.04

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

600 mm m 20,05 25,62

16.06.02.01.05

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

800 mm m 32,04 40,93

16.06.02.01.06

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

1000 mm m 46,73 59,70

16.06.02.01.07

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

1200 mm m 64,39 82,26

16.06.02.01.08

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

1500 mm m 92,97 118,78

0,00

16.06.02.02 JUNTA ELÁSTICA 0,00

16.06.02.02.01

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 300 

mm m 4,57 5,84

16.06.02.02.02

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 400 

mm m 5,49 7,01

16.06.02.02.03

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 500 

mm m 8,35 10,67

16.06.02.02.04

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 600 

mm m 10,68 13,64

16.06.02.02.05

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 800 

mm m 22,07 28,20

16.06.02.02.06

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 1000 

mm m 32,91 42,05

16.06.02.02.07

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 1200 

mm m 40,80 52,13

0,00

16.06.03 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PVC 0,00

16.06.03.01 JUNTA ELÁSTICA 0,00

16.06.03.01.01 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 m 1,14 1,46
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16.06.03.01.02 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 m 1,21 1,55

16.06.03.01.03 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 m 1,29 1,65

16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 2,06 2,63

16.06.03.01.05 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 m 2,33 2,98

16.06.03.01.06 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 m 4,86 6,21

16.06.03.01.07 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 300 m 5,06 6,46

16.06.03.01.08 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 400 m 5,97 7,63

16.06.03.01.09 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 350 m 5,26 6,72

0,00

16.06.03.02 JUNTA SOLDÁVEL 0,00

16.06.03.02.01 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 20 mm m 0,45 0,57

16.06.03.02.02 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm m 0,45 0,57

16.06.03.02.03 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm m 0,58 0,74

16.06.03.02.04 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 40 mm m 0,58 0,74

16.06.03.02.05 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 50 mm m 0,60 0,77

16.06.03.02.06 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 60 mm m 0,72 0,92

16.06.03.02.07 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 75 mm m 0,73 0,93

16.06.03.02.08 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 85 mm m 0,78 1,00

16.06.03.02.09 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 110 mm m 0,82 1,05

0,00

16.06.03.03 JUNTA RÍGIDA 0,00

16.06.03.03.01 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1/2" m 2,00 2,56

16.06.03.03.02 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 3/4" m 2,26 2,89

16.06.03.03.03 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1" m 2,68 3,42

16.06.03.03.04 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1 1/4" m 3,33 4,25

16.06.03.03.05 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1 1/2" m 3,83 4,89

16.06.03.03.06 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 2" m 4,02 5,14

16.06.03.03.07 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 2 1/2" m 4,07 5,20

16.06.03.03.08 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 3" m 4,18 5,34

16.06.03.03.09 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 4" m 4,34 5,54

16.06.03.03.10 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 5" m 4,67 5,97

16.06.03.03.11 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 6" m 5,14 6,57

0,00

16.06.03.04 PVC TIPO RIB-LOC 0,00

16.06.03.04.01 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 300 mm m 4,91 6,27

16.06.03.04.02 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 400 mm m 5,42 6,92

16.06.03.04.03 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 500 mm m 6,00 7,67

16.06.03.04.04 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 600 mm m 6,45 8,24

16.06.03.04.05 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 800 mm m 7,04 8,99

16.06.03.04.06 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1000 mm m 8,16 10,43

16.06.03.04.07 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1200 mm m 9,42 12,03

16.06.03.04.08 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1500 mm m 9,89 12,64

0,00

16.06.03.05 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PVC+PRFV 0,00

16.06.03.05.01

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 150 mm m 14,06 17,96

16.06.03.05.02

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 200 mm m 15,09 19,28

16.06.03.05.03

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 250 mm m 19,47 24,87

16.06.03.05.04

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 300 mm m 20,77 26,54

16.06.03.05.05

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 350 mm m 23,61 30,16

16.06.03.05.06

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 400 mm m 26,61 34,00

16.06.03.05.07

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 450 mm m 28,70 36,67

0,00

16.06.03.06 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PEAD 0,00

16.06.03.06.01 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 21,87 27,94
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16.06.03.06.02 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 315 a 560 mm - para esgoto m 24,73 31,60

16.06.03.06.03 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 630 a 800 mm - para esgoto m 26,96 34,44

0,00

16.07 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO 0,00

16.07.01 JUNTA ROSCÁVEL 0,00

16.07.01.01 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1/2" m 2,67 3,41

16.07.01.02 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 3/4" m 2,69 3,44
16.07.01.03 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1" m 3,12 3,99

16.07.01.04 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1.1/4" m 3,37 4,31

16.07.01.05 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1.1/2" m 4,24 5,42

16.07.01.06 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 2" m 4,55 5,81

16.07.01.07 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 2.1/2" m 4,58 5,85

16.07.01.08 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 3" m 4,86 6,21

16.07.01.09 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 4" m 5,23 6,68

16.07.01.10 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 6" m 5,60 7,15

16.08 ASSENTAMENTO DE MANILHA E CONEXÕES CERÂMICA 0,00

16.08.01 JUNTA ARGAMASSADA 0,00

16.08.01.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 100 mm m 2,76 3,53

16.08.01.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 150 mm m 3,93 5,02

16.08.01.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 200 mm m 4,69 5,99

16.08.01.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 250 mm m 5,63 7,19

16.08.01.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 300 mm m 6,57 8,39

16.08.01.06 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 350 mm m 7,67 9,80

0,00

16.08.02 JUNTA DE ASFALTO 0,00

16.08.02.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 100 mm m 4,90 6,26

16.08.02.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 150 mm m 4,82 6,16

16.08.02.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 200 mm m 5,59 7,14

16.08.02.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 250 mm m 7,29 9,31

16.08.02.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 300 mm m 9,31 11,89

16.08.02.06 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 350 mm m 10,73 13,71

0,00

16.08.03 JUNTA  ELÁSTICA 0,00

16.08.03.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 100 mm m 1,97 2,52

16.08.03.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 150 mm m 2,33 2,98

16.08.03.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 200 mm m 2,95 3,77

16.08.03.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 250 mm m 3,94 5,03

16.08.03.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 300 mm m 5,58 7,13

0,00

16.09 MONTAGEM / INTERLIGAÇÃO / PADRONIZAÇÃO 0,00

16.09.01 ESPECIAL 0,00

16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 1,09 1,39

0,00

16.09.02 POÇO TUBULAR 0,00

16.09.02.01

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

2", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 145,88 186,38
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16.09.02.02

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

2", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 139,35 178,03

16.09.02.03

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

3", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 140,70 179,76

16.09.02.04

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

3", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 200,11 255,66

16.09.02.05

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

4", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 193,38 247,06

16.09.02.06

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m un 279,13 356,62

16.09.02.07

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

6", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 248,30 317,23

16.09.02.08

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

6", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 362,64 463,31

0,00

16.09.03 PADRÃO 0,00

16.09.03.01 Montagem e instalação do padrão cavalete para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h un 14,71 18,79

16.09.03.02 Montagem e instalação do padrão cavalete para hidrômetro de 7,10 e 20,0 m³/h un 26,15 33,41

16.09.03.03

Montagem e instalação do padrão embutido em alvenaria, para hidrômetro de 1,50, 3,0 

e 5,0 m³/h un 27,52 35,16

16.09.03.04

Montagem e instalação do padrão embutido em alvenaria, para hidrômetro de 7,0, 

10,0,e 20,0 m³/h un 55,50 70,91

16.09.03.05

Montagem e instalção do padrão em caixa no passeio, para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 

5,0 m³/h un 110,23 140,83

16.09.03.06

Montagem e instalação do padrão em caixa no passeio, para hidrômetro de 7,0, 10,0 e 

20,0 m³/h un 146,04 186,58

16.09.03.07

Montagem e instalação do padrão embutido em caixa pré-moldada de concreto para 

hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h un 7,25 9,26

0,00

16.09.04 LIGAÇÃO PREDIAL 0,00

16.09.04.01 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) un 17,00 21,72

16.09.04.02 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) un 24,16 30,87

16.09.04.03 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) un 27,49 35,12

16.09.04.04 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) un 34,57 44,17

16.09.04.05 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) un 55,54 70,96

16.09.04.06 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,50 m) un 68,06 86,95

0,00

16.09.05 RAMAL PREDIAL EXPANSÃO 0,00

16.09.05.01 Construção e montagem de ramal predial de água - sem pavimento - expansão m 3,55 4,54

16.09.05.02

Construção e montagem de ramal predial de agua - em pavimento asfáltico com PMF- 

expansão m 18,39 23,50

16.09.05.03

Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento asfáltico com CBUQ - 

expansão m 22,78 29,10

16.09.05.04 Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento poliédrico - expansão m 15,81 20,20

16.09.05.05

Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento paralelepípedo - 

Expansão m 15,44 19,73

16.09.05.06 Construção e montagem de ramal de água - em pavimento pré-moldado - Expansão m 17,04 21,77

16.09.05.07 Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio cimentado - Expansão m 11,18 14,28

16.09.05.08

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra irregular - 

Expansão m 15,02 19,19

16.09.05.09

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com ladrilho hidraúlico - 

Expansão m 17,51 22,37

16.09.05.10

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra ardósia 

serrada - Expansão m 16,37 20,91

16.09.05.11

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra São Tomé - 

Expansão m 29,15 37,24
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16.09.05.12

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com mármore, granito e 

outros pisos especiais serrado - Expansão m 49,00 62,60

0,00

16.09.06 RAMAL PREDIAL VEGETATIVO 0,00

16.09.06.01 Construção e montagem de ramal predial de água - vegetativo m 4,04 5,16

16.09.06.02

Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento asfáltico com PMF - 

vegetativo m 18,39 23,50

16.09.06.03

Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento asfáltico com CBUQ - 

vegetativo m 22,78 29,10

16.09.06.04 Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento poliédrico - vegetativo m 15,71 20,07

16.09.06.05

Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento paralelepípedo - 

vegetativo m 15,34 19,60

16.09.06.06

Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento pré-moldado - 

vegetativo m 16,94 21,64

16.09.06.07 Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio cimentado - vegetativo m 11,18 14,28

16.09.06.08

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra irregular - 

vegetativo m 15,31 19,56

16.09.06.09

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com ladrilho hidráulico - 

vegetativo m 17,51 22,37

16.09.06.10

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra ardósia 

serrada - vegetativo m 16,37 20,91

16.09.06.11

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra São Tomé 

serrada - vegetativo m 29,15 37,24

16.09.06.12

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com mármore, granito e 

outros pisos especiais serrado - vegetativo m 49,00 62,60

0,00

16.10 MONTAGEM 0,00

0,00

16.12 TALHA/MONOVIA 0,00

16.12.01

Talha manual compacta, capacidade de carga de  500 g, elevação de 5,0 m e carro trole 

manual - Fornecimento e instalação cj 893,95 1.142,11

16.12.02

Talha manual compacta, capacidade de 1 T, elevação de 5,0 m e carro trolei manual - 

Fornecimento e instalação cj 960,86 1.227,59

16.12.03 Momovia em perfil metálico " I " de 6" - Fornecimento e instalçao m 82,34 105,20

16.12.04 Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação m 126,74 161,92

16.12.05 Monovia em perfil metálico " I " de 10" - Fornecimento e instalação m 160,18 204,65

0,00

0,00

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00

17.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 0,00

17.01.01

Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 1", em valas, com 

escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,19 5,35

17.01.02

Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 2", em valas, com 

escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,67 5,97

17.01.03

Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 3", em valas, com 

escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 5,16 6,59

17.01.04 Eletrodutos para relé de nível - Fornecimento em poço profundo un 26,40 33,73

0,00

17.02 CAIXAS 0,00

17.02.01 CAIXA DE PASSAGEM 0,00

17.02.01.01 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m un 102,83 131,38

17.02.01.02 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 1,00 m un 127,05 162,32

17.02.01.03 Caixa de gordura ramal interno de esgoto un 22,52 28,77

17.02.01.04 Caixa de passagem em alvenaria (0,20 X 0,20 X 0,20 m) un 23,97 30,62

17.02.01.05 Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) un 50,44 64,44

17.02.01.06 Caixa de passagem em alvenaria (0,40 X 0,40 X 0,40 m) un 80,52 102,87

17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 173,41 221,55

17.02.01.08

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,40 m 

c/tampa em concreto armado un 59,62 76,17
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17.02.01.09

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,50 m 

c/tampa em concreto armado un 61,11 78,07

17.02.01.10

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,60 a 1,00 

m c/tampa em concreto armado un 67,55 86,30

100.331

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN=0,60m, Prof. H= 0,61m a 

0,90 m c/tampa de concreto armado un 93,29 119,19

100333

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN=0,60m, Prof. H=  0,81m a 

1,20m c/tampa de concreto armado un 114,41 146,17

17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 385,32 492,28

17.02.02 CAIXA PROTEÇÃO 0,00

17.02.02.01

Caixa de alvenaria para esgotamento e proteção de aparelhos de reservatórios, nas 

dimensões (1,60 X 1,20) m - altura igual 1,00 m, inclusíve grade metálica un 799,32 1.021,21

17.02.02.02

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,20 X 1,20)m - 

altura 1,70 m un 2.783,23 3.555,85

17.02.02.03

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,50)m - 

altura 1,70 m un 3.547,02 4.531,67

17.02.02.04

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,50)m - 

altura 2,0 m un 3.872,25 4.947,19

17.02.02.05

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,80)m - 

altura 1,80 m un 4.065,81 5.194,48

17.02.02.06

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 2,50)m - 

altura 2,0 m un 4.960,82 6.337,94

17.02.02.07

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 1,80)m - 

altura 1,80 m un 4.413,06 5.638,13

17.02.02.08

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 2,20)m - 

altura 1,70 m un 4.827,04 6.167,03

17.02.02.09

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 2,50)m - 

altura 1,80 m un 5.311,16 6.785,54

17.02.02.10

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (2,0 X 2,80)m - 

altura 2,0 m un 6.377,87 8.148,37

17.02.02.11

Caixa para proteção de aparelhos em anéis pré-moldados e concreto armado, diâmetro 

interno 1,20 m - altura 1,70 m un 1.580,56 2.019,32

17.02.02.12

Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Woltmann - DN 

50 a 150. un 6.102,71 7.796,82

17.02.02.13

Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Eletromagnético - 

DN 80 a 400. un 5.378,52 6.871,60

17.02.02.14

Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Ultrasônico - DN 

500 a 1000. un 8.808,05 11.253,16

17.02.02.15

Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Venturi - DN 500 

a 1000. un 11.162,44 14.261,13

17.02.02.16 Placa de proteção em concreto armado 1,00 x 2,00 m. m³ 224,07 286,27

0,00

17.03 CANALETA 0,00

17.03.01 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,20 X 0,20) m m 70,86 90,53

17.03.02 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,30 X 0,30) m m 75,80 96,84

17.03.03 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,40 X 0,40) m m 106,09 135,54

17.03.04 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,20 X 0,20) m m 70,83 90,49

17.03.05 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,30 X 0,30) m m 97,90 125,08

17.03.06 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,40 X 0,40) m m 131,03 167,40

17.03.07 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,50 X 0,50) m m 159,29 203,51

0,00

17.04 CABO 0,00

17.04.01 Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, diâmetro até 35,0 mm², exclusive cabos m 0,53 0,68

17.04.02

Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, diâmetro acima de 35,0 mm², exclusive 

cabos m 0,79 1,01

0,00

17.05 QUADRO 0,00

17.05.01 Quadro de comando - Instalação em mureta PADRÃO CELPE un 209,93 268,21

17.05.02 Quadro de comando - Instalação em mureta PADRÃO CELPE un 0,00 0,00

0,00
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17.06 PÁRA-RAIO 0,00

17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 5.046,80 6.447,79

0,00

17.07 DIVERSOS 0,00

17.07.01

Chuveiro elétrico, corpo plástico, 127V, 3800 / 4000 W - Fornecimento e instalação 

com registro e tubo un 118,20 151,01

17.07.02 Mureta padrão CEMIG para subestação aérea de até 75,0 KVA un 544,32 695,42

17.07.03 Mureta padrão CEMIG para subestação aérea de até 75,0 a 300,0 KVA un 935,35 1.195,00

17.07.04

Abrigo padrão CEMIG para cabine primária, 13.8 KV para 1 transformador e 1 

disjuntor un 19.540,82 24.965,35

17.07.05

Abrigo padrão CEMIG para cabine primária, 13.8 KV para 2 transformadores e 1 

disjuntor un 21.560,20 27.545,31

17.07.06 Transformador - Instalação em cabine primária 13.8 KV un 1.226,94 1.567,54

17.07.07 Disjuntor, instalação em cabine primária de 13.8 KVI un 837,39 1.069,85

17.07.08 Assentamento de caixa de descarga plástica externa un 45,98 58,74

17.07.09

Fornecimento e instalação de motor deslizante 240w, acionamento automático 

completo, incluindo fiação de alimentação e aterramento. un 2.634,76 3.366,17

17.07.10 Instalação elétrica de casa de bomba un 416,52 532,15

17.07.11 Instalação hidráulica do sistema de bombas de captação un 159,14 203,32

17.07.12 Transporte e montagem da captação (flutuante) un 3.280,15 4.190,72

17.07.13 Extensao de rede publica de baixa tensao Km 10.967,59 14.012,19

17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 20.416,01 26.083,49

17.08 POSTE 0,00

17.08.01 AÇO GALVANIZADO 0,00

17.08.01.01

Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 

altura de 3,0 m un 66,43 84,87

17.08.01.02

Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 

altura de 4,0 m un 66,43 84,87

17.08.01.03

Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 

altura de 5,0 m un 66,43 84,87

17.08.01.04

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 

6,0 m un 104,19 133,11

17.08.01.05

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 

7,0 m un 104,19 133,11

17.08.01.06

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 

8,0 m un 111,89 142,95

17.08.01.07

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, com base de fixação e 

chumbadores, altura de 6,0 m un 67,09 85,71

17.08.01.08

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, com base de fixação e 

chumbadores, altura de 7,0 m un 67,09 85,71

0,00

17.08.02 CONCRETO 0,00

17.08.02.01 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 10,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.02 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 11,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.03 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 12,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.04 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 10,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.05 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 11,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.06 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 12,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.07 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 10,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.08 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 11,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.09 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 12,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.10 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 10,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.11 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 11,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.12 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 12,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

0,00
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18. ESQUADRIAS 0,00

18.01 MADEIRA 0,00

18.01.01

Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 441,02 563,45

18.01.02

Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 479,08 612,07

18.01.03

Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 519,40 663,59

18.01.04

Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 198,94 254,17

18.01.05

Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 220,16 281,28

18.01.06

Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 220,62 281,86

18.01.07

Porta em madeira de lei, tipo almofada, 1,00x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 649,25 829,48

18.02 METÁLICA 0,00

18.02.01 Caixilho de ferro, tipo basculante m² 209,50 267,66

18.02.02 Portinholas e tampas de chapa de ferro m² 120,10 153,44

18.02.03 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 1/2" m 25,68 32,81

18.02.04 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 3/4" m 43,16 55,14

18.02.05 Guarda-corpo com corrimão, ferro galvanizado, diâmetro 3/4" m 66,97 85,56

18.02.06 Guarda-corpo com corrimão, ferro galvanizado, diâmetro 1.1/2" m 141,81 181,18

18.02.07 Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de sustentação m² 191,78 245,02

18.02.08 Painel em tela Galvanizada com estrutura de sustentação em tubo galvanizado 2" m² 80,44 102,77

18.02.09 Fornecimento e assentamento de grade em metalon (1,00x2,10m), inclusive ferragens m² 108,08 138,08

0,00

19. VIDROS 0,00

19.01 Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm m² 32,58 41,62

19.02 Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 4mm m² 41,97 53,62

0,00

20. PINTURA 0,00

20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 2,20 2,81

20.02 Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica m² 5,63 7,19

20.03 Pintura em alvenaria - Acrílico m² 12,42 15,87

20.04 Pintura em alvenaria - silicone m² 12,77 16,31

20.05 Pintura de tubulação de ferro fundido m² 8,61 11,00

20.06 Pintura em alvenaria - óleo com massa m² 16,71 21,35

20.07 Pintura em alvenaria - óleo sem massa m² 11,91 15,22

20.08 Pintura em alvenaria - latex com massa m² 9,73 12,43

20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m² 7,35 9,39

20.10 Pintura em superfícies de madeira em geral - óleo m² 13,13 16,77

20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 13,13 16,77

20.12 Pintura em esquadrias de madeira - verniz m² 6,58 8,41

20.13 Pintura em esquadrias de ferro - óleo m² 8,58 10,96

20.14 Pintura em esquadrias de ferro - grafite m² 9,55 12,20

20.15 Pintura em meio-fio com tinta hidrossolúvel duas demãos m 0,76 0,97

20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba m² 40,76 52,07

20.17 Pintura em reservatório metálico com jato de areia m² 0,00

21. LIMPEZA 0,00

0,00

21.02 TERRENO 0,00

21.02.01 Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m² 0,68 0,87

21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1,46 1,87

21.02.03 Limpeza do terreno - Com roçadeira mecânica, manual m² 0,20 0,26

21.02.04 Roço, aceiramenro, encoivaramento e queima dos materiais m² 0,17 0,22

21.02.05 Limpeza de reservatórios e canais de aproximação com retirada de vegetação m² 0,49 0,63

21.02.06 Limpeza com remoção de entulho e arremate final m² 2,76 3,53

0,00

22. RODOVIÁRISMO 0,00
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22.01 Regularização de sub-leito, para faixas com largura maior que 3,50 m m² 0,73 0,93

22.02

Reforço de sub-leito (solo estabilizado granulometricamente, sem mistura), para faixas 

com largura maior que 3,50m m³ 4,97 6,35

22.03

Sub-base e base (solo estabilizado granulometricamente, sem misturas), sem 

fornecimento de material, para faixas com largura maior que 3,50 m m³ 6,02 7,69

22.04

Sub-base e base com canga de minério de ferro (sem mistura de material), sem 

fornecimento do material, para faixas com largura maior que 3,5 m m³ 7,53 9,62

22.05 Pintura de ligação com RR-1C, para faixas maiores que 3,50 m m² 1,09 1,39

22.06

Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente, para faixas maiores que 3,50 

m ton. 210,91 269,46

22.07 Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm m² 3,82 4,88

22.08 Base com canga de minério de ferro, compactada m³ 75,67 96,68

22.09 Base de escória compactada m³ 68,59 87,63

22.10 Base de bica corrida compactada m³ 161,44 206,26

22.11 Base de cascalho m³ 47,83 61,11

22.12 Base de brita graduada compactada m³ 173,10 221,15

22.13 Base de cascalho de campo compactada, sem fornecimento do cascalho m³ 32,86 41,98

22.14

Sub-base com canga de material, incluindo espalhamento, umedecimento, 

homogeinização e compactação a 100% E = 12cm c/ fornecimento do material m² 4,33 5,53

22.15

Pavimentação em cascalho com material proveniente de jazida, incluindo espalhamento 

e compactação E = 20 cm m² 3,38 4,32

0,00

23. CARGA/DESCARGA/PERFURAÇÃO 0,00

23.01

Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve 

descarga m³ 5,33 6,81

23.02 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material ton. 13,61 17,39

23.03

Carga mecânica de material proveniente de desmonte de rocha em vala, sem manuseio e 

arrumação do material e bota fora  DMT ate 5km m³ 12,15 15,52

23.04 Carga e transporte de entulho para bota-fora m³ 6,94 8,87

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 1,37 1,75

23.06 Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante m³ 0,17 0,22

0,00

24. TRANSPORTE 0,00

24.01 MANUAL 0,00

24.01.01 ARGAMASSA E CIMENTO 0,00

24.01.01.01 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 30 m m³ 12,20 15,59

24.01.01.02 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 30 a 60 m m³ 17,08 21,82

24.01.01.03 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 60 a 100 m m³ 21,96 28,06

0,00

24.01.02 TERRA, AREIA, ENTULHO 0,00

24.01.02.01 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 30 m m³ 9,76 12,47

24.01.02.02 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 30 a 60 m m³ 13,66 17,45

24.01.02.03 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 60 a 100 m m³ 18,54 23,69

0,00

24.01.03 PEDRA BRITADA, PEDREGULHO 0,00

24.01.03.01 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 30 m m³ 10,74 13,72

24.01.03.02 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 30 a 60 m m³ 14,64 18,70

24.01.03.03 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 60 a 100 m m³ 19,52 24,94

0,00

24.02 CAMINHÃO 0,00

24.02.01 Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), carga acondicionada t.km 0,39 0,50

24.02.02 Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada t.km 0,12 0,15

24.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 1,08 1,38

24.02.04 Transporte comercial rodoviário (material em geral), a granel m³.km 0,35 0,45

24.02.05 Caçamba para depósito de material não reaproveitável - Fornecimento e movimentação un/dia 35,99 45,98

24.02.06 Caçamba para depósito de entulho, inclusíve transporte até o bota fora m³ 19,65 25,10

24.02.07

Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e 

descarga m³ 3,67 4,69

0,00

25. URBANIZAÇÃO 0,00

25.01 Plantio de gramas em placas - urbanização m² 8,76 11,19
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25.02 Plantio de árvores un 18,56 23,71

25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 21,91 27,99

25.04

Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado 

(alambrado) m 56,16 71,75

25.05 Cerca em mourões de madeira, 8 fios de arame farpado m 23,10 29,51

25.06 Cerca em mourões de madeira, 4 fios de arame farpado m 17,06 21,80

25.07 Portão para veículo un 1.729,59 2.209,72

25.08 Portão para pedestre un 600,12 766,71

25.09 Calha pré-moldada de concreto simples DN = 30 cm (Quadra Desc.) un 16,67 21,30

26. TRATAMENTO ESPECIAL EM SUBSTRATO

26.01

Forma plana para concreto de recuperação de estruturas, inclusive cachimbos e 

desforma m² 30,36 38,79

26.02

Sistema de cimbramento de abraçadeiras com tubos galvanizados diâmetro de 

1.1/2",inclusive acessórios m/mês u #VALOR!

26.03 Armadura de aço para recuperação de estruturas, fornecimento e posicionamento kg 0,00 0,00

26.04 Tela pré-soldada em aço CA-60 B- Fornecimento e posicionamento kg P.TOTAL #VALOR!

26.05

Tela eletrosoldada em aço tipo  Q 138, espaçamento entre fios 10 X 10 cm, diâmetro 

dos fios 4,2 X 4,2 mm kg 0,00 0,00

26.06 Cravação de pinus com pistola para fixação de telas, inclusive fornecimento un 0,00 0,00

26.07

Concreto grount com até 30% de pedrisco em peso, inclusive lançamento, adensamento 

e cura m³ 0,00 0,00

26.08

ARGAMASSA AUTONIVELANTE E EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO, 

INCLUSIVELANÇAMENTO E CURA m³ P.TOTAL #VALOR!

26.09

Aplicação de concreto projetado consumo mínimo de cimento 350 kg/m³, via seca, 

medido por saco de cimento passado na máquina m³ 0,00 0,00

26.10

Aplicação de argamassa projetada, consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, via seca, 

medido por saco de cimento passado na máquina m³ 0,00 0,00

26.11 Acabamento desempenado para concreto ou argamassa projeto m² 0,00 0,00

26.12

Argamassa de cimento e areia, traço, 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega 

normal, esp. 2,5 cm com fornecimento e aplicação m² 0,00 0,00

26.13 Argamassa especial de alta resistência mecânica com fornecimento e aplicação kg P.TOTAL #VALOR!

26.14

Argamassa de cimento de cimento e areia traço  1:3 com adesivo, base resina sintética 

incorporado, esp. 1,50 cm, com fornecimento e aplicação m² 1.070,39 1.367,53

26.15

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,5 cm, com fornecimento e aplicação, 

para recuperação de estruturas m² 630,00 804,89

26.16 Pintura adesiva para concreto, a base de resina epóxi (SIKADUR 32) m² 4.509,01 5.760,71

26.17

Argamassa especial para recuperação estrutural, aditivada com XYPEX PATCH'N 

'PLUG, esp.  até 1,5 cm m² 293,16 374,54

26.18

Argamassa especial para recuperação estrutural, aditivada com XYPEX PATCH'N 

'PLUG, esp. 1,50 cm até 3,0 cm m² 1.251,01 1.598,29

26.19

Recomposição de cortes de  3,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa de 

cimento e areia traço1:3 m #REF! #REF!

26.20

Recomposição de cortes de  5,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa de 

cimento e areia traço1:3 m 3.538,35 4.520,60

26.21

Recomposição dos cortes de 3,0 cm, executados ao longo das fissuras com argamassa   

GROUT seca socada "DRY PACK" m #REF! #REF!

26.22

Recomposição dos cortes de 5,0 cm, executados ao longo das fissuras com argamassa   

GROUT seca socada "DRY PACK" m 522,33 667,33

26.23

Recomposição dos cortes de 3,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa 

cimento e areia traço  1:2, seca socada, "DRY PACK" m #REF! #REF!

26.24

Recomposição dos cortes de 5,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa 

cimento e areia traço  1:2, seca socada, "DRY PACK" m 32.565,59 41.605,80

26.25 Tratamento de junta  (1,0 X 1,0) cm, com mástique a base de poliuretano m 0,00 0,00

26.26

Tratamento de junta de dilatação com utilização de manta RHYPALON e adesivo 

estrutural de base epóxi m P.TOTAL #VALOR!

26.27 Tratamento de junta de dilatação com utilização de perfil pré-moldado de neoprene m 99,48 127,10

26.28

Revestimento impermeabilizante com resina acrílica elástica de alta aderência ao 

suporte úmido, consumo mínimo 3,0 kg/m² (K5-HEY DY) m² 117,12 149,63

26.29

Revestimento polimérico inibidor de corrosão, consumo mínimo de  1,90 kg/m² (SIKA 

TOP 108) m² 487,35 622,64
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26.30 Tratamento impermeabilizante de junta de dilatação com utilização de combiflex e K-5 m² 33.052,94 42.228,44

26.31 Tratamento impermeabilizante em superfície com  XYPEX m² 33.052,94 42.228,44

26.32

Tratamento de impermeabilização de poliuretano tipo IMP-AP (IMPERBRÁS) ou 

similar com esp. de até1,5 mm. m² 1,00 1,28

26.33

Tratamento com selante autonivelante em juntas de dilatação horizontal ou vertical de 

até 2 X 2 cm, tipo AVIFLEX AN (IMPERBRÁS) ou similar m 33.052,94 42.228,44

26.34 Isopor esp. 1,0 cm - Fornecimento e colocação m² #REF! #REF!

26.35

Injeção de poliuretano em fissuras de até 0,6 mm (espessura da parede 20 cm), sem 

grande fluxo de água m #REF! #REF!

#REF! #REF!

27. RESERVATÓRIO /BARRILETE #REF! #REF!

27.01 RESERVATÓRIO ELEVADO #REF! #REF!

27.01.01 Estrutura em ferrocimento para reatores anaeróbios, esp.de 6,0 a 8,0 cm m² #REF! #REF!

27.01.02 Reservatório elevado em concreto armado - V = 25 m³ un #REF! #REF!

27.01.03 Reservatório elevado em concreto armado - V = 50 m³ un #REF! #REF!

27.01.04 Reservatório elevado em concreto armado - V = 75 m³ un #REF! #REF!

27.01.05 Reservatório elevado em concreto armado - V = 100 m³ un #REF! #REF!

27.01.06

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 5000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação un #REF! #REF!

27.01.07

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 10000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação un #REF! #REF!

27.01.08

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 15000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação un #REF! #REF!

27.01.09

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 20000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação un #REF! #REF!

27.01.10

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 30000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação um #REF! #REF!

27.01.11

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 5,0 M3, ALTURA PILARES = 

4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.12

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 5,0 M3, ALTURA PILARES =6.0 

M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.13

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 10,0 M3, ALTURA PILARES = 

4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÂO un #REF! #REF!

27.01.14

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 10,0 M3, ALTURA PILARES = 

6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.15

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 15,0 M3, ALTURA PILARES = 

4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.16

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 15,0 M3, ALTURA PILARES = 

6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.17

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 20,0 M3, ALTURA PILARES = 

6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAçÂO un #REF! #REF!

27.01.18

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 30,0 M3, ALTURA PILARES = 

6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.19

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 40,0 m³, ALTURA PILARES = 

10,0 m (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃES, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO) #REF! #REF!

27.02 RESERVATÓRIO APOIADO #REF! #REF!

27.02.01 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 25 m³ un #REF! #REF!

27.02.02 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 50 m³ un #REF! #REF!

27.02.03 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 75 m³ un #REF! #REF!

27.02.04 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 100 m³ un #REF! #REF!

27.02.05 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 150 m³ un #REF! #REF!

27.02.06 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 200 m³ un #REF! #REF!
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27.02.07 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 300 m³ un #REF! #REF!

27.02.08 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 400 m³ un #REF! #REF!

27.02.09 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 500 m³ un #REF! #REF!

#REF! #REF!

27.03 BARRILETE #REF! #REF!

30.02.01 Barrilete para poço profundo diâmetro 50 mm un #REF! #REF!

30.02.02 Barrilete para poço profundo diâmetro 100 mm un #REF! #REF!

30.02.03 Barrilete para poço profundo diâmetro 150 mm un #REF! #REF!

0,00 0,00

28. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO 0,00 0,00

28.01 Travessias -Drenagem e pontes un 0,00 0,00

28.02 Travessias aéreas, pontes, estradas, ferrovias e drenagem un m2 #VALOR!

28.03 Elétrico Elevatória un 0,00 0,00

28.04 Elétrico ETE com lagoas un P.TOTAL #VALOR!

28.05 Elétrico ETE om reator e filtros un 0,00 0,00

28.06 Estrutural Elevatória un 0,00 0,00

28.07 Estrutural ETE com lagoas un 0,00 0,00

28.08 Estrutural ETE com reator e filtros un P.TOTAL #VALOR!

12,66 16,17

29. SOLDA/CORTE 8,80 11,24

29.01 SOLDA 1,25 1,60

29.01.01 Solda de chapas de aço com espessura 1/4" m #REF! #REF!

29.01.02 Solda por ponto un 22,71 29,01

0,00 0,00

29.02 CORTE P.TOTAL #VALOR!

29.02.01 Corte de chapas de aço m 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31. GEOMEMBRANA P.TOTAL #VALOR!

31.01 Fornecimento e instalação de geomembrana de 5mm m2 8,29 10,59

31.02 Fornecimento e instalação de geomembrana de 8mm m2 9,76 12,47

31.03 Fornecimento e instalação de geomembrana de 10mm m2 18,05 23,06

31.04 Fornecimento e instalação de geomembrana de 20mm m2 40,76 52,07

40,76 52,07

31. TRAVESSIA 1,00 1,28

31.01 Poço de  ataque entrada m2 40,76 52,07

31.02 Poço de ataque saída m2 0,00 0,00

31.03 Túnel bala 0,8x1,4m m2 0,00 0,00

0,00 0,00

32. GEOTEXTIL m2 #VALOR!

32.01

GEOTEXTIL - MANTA BIDIM OP-20 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO m2 0,00 0,00

32.02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GEOTEXTIL NÃO TECIDO 

AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 ( 200 G/M2 

) m2 P.TOTAL #VALOR!


