
8.566.182,08

UNITÁRIO TOTAL

1 CASA DE BOMBA/CAPTAÇÃO 811.653,78
1.1 FLUTUANTE 122.999,16

1.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA FLUTUANTE UN 6,00             20.499,86 122.999,16

1.2 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 405.089,56

1.2.1 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 80   INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00             112,73 338,19

1.2.2 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             161,52 323,04

1.2.3 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             364,30 364,30

1.2.4 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 80 UN 3,72             258,33 960,99

1.2.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 3,72             331,76 1.234,15

1.2.6 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,86             684,88 1.273,88

1.2.7 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 2,26             915,72 2.069,53

1.2.8 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 300 UN 2,60             1.148,10 2.985,06

1.2.9 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 UN 6,00             131,90 791,40

1.2.10 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 6,00             145,36 872,16

1.2.11 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 3,00             538,94 1.616,82

1.2.12 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 80 UN 6,00             949,82 5.698,92

1.2.13 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 100 UN 6,00             1.027,03 6.162,18

1.2.14 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 200 UN 3,00             1.740,27 5.220,81

1.2.15 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 250 UN 3,00             41.181,01 123.543,03

1.2.16 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80 UN 6,00             369,15 2.214,90

1.2.17 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 6,00             549,80 3.298,80

1.2.18 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 3,00             1.116,43 3.349,29

1.2.19 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 80 UN 0,80             258,33 206,66

1.2.20 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 0,80             331,76 265,41

1.2.21 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 0,40             684,88 273,95

1.2.22 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 2,00             128,51 257,02

1.2.23 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

1.2.24 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00             377,56 377,56

1.2.25 JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 UN 1,00             399,35 399,35

1.2.26 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 80X80 UN 2,00             283,37 566,74

1.2.27 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 100X100 UN 2,00             228,26 456,52

1.2.28 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 200X200 UN 1,00             612,42 612,42

1.2.29 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 250X250 UN 1,00             1.511,32 1.511,32

1.2.30 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16/25 DN 80 UN 8,00             258,33 2.066,64

1.2.31 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 100 UN 8,00             328,81 2.630,48

1.2.32 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 4,00             803,83 3.215,32

1.2.33 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 UN 4,00             1.297,10 5.188,40

1.2.34 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 300 UN 2,00             1.753,82 3.507,64

1.2.35 FLANGE AVULSO FOFO S/ ROSCAS PN-10 DN 80 UN 8,00             67,17 537,36

1.2.36 FLANGE AVULSO FOFO S/ ROSCAS PN-10 DN 100 UN 8,00             83,15 665,20

1.2.37 FLANGE AVULSO FOFO S/ ROSCAS PN-10 DN 200 UN 4,00             192,21 768,84

1.2.38 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 UN 2,40             424,54 1.018,90

1.2.39 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 0,60             887,91 532,75

1.2.40 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 1,86             1.205,49 2.242,21

1.2.41 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 300 UN 2,76             1.508,51 4.163,49

1.2.42 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100 X 50 UN 12,00           178,25 2.139,00

1.2.43 REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGES , PN-10 DN 200 x 80 UN 4,00             668,64 2.674,56

1.2.44 REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGE PN 10 100X45 UN 1,00             171,21 171,21

1.2.45 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,50M DN 80 UN 4,00             530,92 2.123,68

1.2.46 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 100 UN 2,00             1.256,63 2.513,26

1.2.47 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 2,00             1.226,37 2.452,74

1.2.48 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 250 UN 2,00             2.356,17 4.712,34

1.2.49 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 5,20             331,76 1.725,15

1.2.50 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 5,20             519,79 2.702,91

1.2.51 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 4,46             684,88 3.054,56

1.2.52 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 100 UN 4,00             328,81 1.315,24

1.2.53 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 UN 4,00             575,47 2.301,88

1.2.54 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 UN 5,00             1.297,10 6.485,50

1.2.55 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 100 UN 4,00             727,39 2.909,56

1.2.56 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-16 PORTINHOLA UNICA DN 150 UN 4,00             1.045,50 4.182,00

1.2.57 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-16 PORTINHOLA UNICA DN 250 UN 6,00             2.220,97 13.325,82

1.2.58 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-16 PORTINHOLA UNICA DN 300 UN 2,00             2.869,81 5.739,62

1.2.59 VALVULA DE RETENCAO C/ FECHAMENTO RAPIDO PN 10 DN100MM UN 1,00             804,98 804,98

1.2.60 CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 100 UN 4,00             236,40 945,60

1.2.61 CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 150 UN 4,00             354,60 1.418,40

1.2.62 CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 250 UN 4,00             695,30 2.781,20

1.2.63 SUPORTE PARA TUBOS, CONF. DESENHO UN 36,00           318,29 11.458,44

1.2.64 MANGOTE 100 PCI DN 80 M 120,00         211,43 25.371,60

1.2.65 MANGOTE 100 PCI DN 100 M 120,00         264,29 31.714,80

1.2.66 MANGOTE 100 PCI DN 200 M 60,00           377,56 22.653,60

1.2.67 MANGOTE 100 PCI DN 250 M 60,00           434,19 26.051,40

1.2.68 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 UN 5,52             424,54 2.343,46

1.2.69 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 5,52             680,52 3.756,47

1.2.70 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,76             887,91 2.450,63
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1.2.71 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 2,76             1.205,49 3.327,15

1.2.72
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 

A 80
UN

944,00         
3,46 3.266,24

1.2.73
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 

200 PN-25 100
UN

640,00         
6,54 4.185,60

1.2.74 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 50 UN 12,00           15,05 180,60

1.2.75 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 42,00           26,68 1.120,56

1.2.76 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 46,00           20,15 926,90

1.2.77 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 21,00           45,70 959,70

1.2.78 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 23,00           36,97 850,31

1.2.79 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 44,00           89,77 3.949,88

1.3 FORNECIMENTO DO MOTOR BOMBA 177.296,60

1.3.1 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=5m3/h, 'Hman=72,57 mca  POT=7,50 cv  3500 RPM CJ
2,00             

13.248,30 26.496,60

1.3.2 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=5m3/h, 'Hman=20,58 mca  POT=2,00 cv  3500 RPM CJ
2,00             

9.000,00 18.000,00

1.3.3 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=5m3/h, 'Hman=51,72 mca  POT=6,0 cv  3500 RPM CJ
2,00             

9.200,00 18.400,00

1.3.4
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=77,50m3/h, 'Hman=108,38 mca  POT=50,00 cv  

3500 RPM
CJ

2,00             
24.500,00 49.000,00

1.3.5
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=47,5m3/h, 'Hman=111,42 mca  POT=40 cv  3500 

RPM
CJ

2,00             
21.000,00 42.000,00

1.3.6
CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=10,0m3/h, 'Hman=65,08 mca  POT=10 cv  3500 

RPM
CJ

2,00             
11.700,00 23.400,00

1.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 106.268,46

1.4.1 PONTALETE TRIFÁSICO UN 12,00           25,46 305,52

1.4.2 ARMAÇÃO TRIFÁSICA UN 12,00           79,95 959,40

1.4.3 ISOLADOR DE PORCELANA PARA FIO UN 36,00           39,10 1.407,60

1.4.4 FIO 2,5 MM² M 96,00           10,53 1.010,88

1.4.5 FIO 1,5 MM² M 144,00         10,62 1.529,28

1.4.6 FIO 4,0 MM² M 468,00         82,47 38.595,96

1.4.7 FIO PENDENTE M 192,00         90,80 17.433,60

1.4.8 CLEATS DE PLÁSTICO PAR 96,00           36,60 3.513,60

1.4.9 CAIXA DE MEDICÃO TRIFÁSICA UN 12,00           170,45 2.045,40

1.4.10 CAIXA DISTRIBUIÇÃO P/03 DISJUNTORES UN 12,00           20,39 244,68

1.4.11 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10 A UN 12,00           24,04 288,48

1.4.12 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 15 A UN 6,00             53,33 319,98

1.4.13 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 20 A UN 12,00           106,66 1.279,92

1.4.14 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 25 A UN 6,00             53,61 321,66

1.4.15 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 30 A UN 12,00           107,51 1.290,12

1.4.16 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 35 A UN 6,00             53,73 322,38

1.4.17 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40 A UN 6,00             53,40 320,40

1.4.18 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50 A UN 6,00             53,33 319,98

1.4.19 BOCAL DE PLÁSTICO UN 30,00           13,92 417,60

1.4.20 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM M 48,00           11,31 542,88

1.4.21 ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA 20MM - 3/4" M 282,00         109,03 30.746,46

1.4.22 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN 48,00           12,00 576,00

1.4.23 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN 30,00           12,03 360,90

1.4.24 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W UN 30,00           8,09 242,70

1.4.25 CAIXA 4X2 DE PLÁSTICO UN 30,00           4,26 127,80

1.4.26 TOMADA UNIVERSAL EMBUTIDA UN 24,00           32,20 772,80

1.4.27 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDA UN 12,00           15,13 181,56

1.4.28 FIO DE COBRE NU DE 4MM² PARA ATERRAMENTO NEUTRO M 24,00           0,91 21,84

1.4.29 HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8'' X 2,40M C/ CONECTOR UN 12,00           61,11 733,32

1.4.30 FITA ISOLANTE ROLO DE 5M UN 12,00           2,98 35,76

2 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 2.109.264,78
2.1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 1.771.501,42

2.1.1 TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM M 14.290,37    10,33 147.619,52

2.1.2 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM M 3.126,69      24,61 76.947,84

2.1.3 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM M 11.600,00    85,05 986.580,00

2.1.4 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM M 3.750,00      129,42 485.325,00

2.1.5 CURVA PVC PBA P/ REDE AGUA JE PBA 11G DN 75 /DE 85MM UN 104,00         45,36 4.717,44

2.1.6 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 75 /DE 85MM UN 57,00           45,36 2.585,52

2.1.7 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM UN 3,00             60,63 181,89

2.1.8 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM UN 22,00           51,29 1.128,38

2.1.9 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 16,00           139,98 2.239,68

2.1.10 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 26,00           148,05 3.849,30

2.1.11 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 16,00           161,52 2.584,32

2.1.12 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             172,28 344,56

2.1.13 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 43,00           352,65 15.163,95

2.1.14 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 45,00           332,32 14.954,40

2.1.15 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 19,00           364,30 6.921,70

2.1.16 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 9,00             436,10 3.924,90

2.1.17 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 11,00           425,34 4.678,74
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2.1.18 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 17,00           457,40 7.775,80

2.1.19 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00             497,31 3.978,48

2.2 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO 35.360,01

2.2.1 ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FOFO JE DN 75 / DE 85MM UN 12,00           68,92 827,04

2.2.2 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC DEFOFO EB 1208 DN 100 UN 392,00         3,22 1.262,24

2.2.3 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 200 UN 1.975,00      7,75 15.306,25

2.2.4 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 250 UN 638,00         19,98 12.747,24

2.2.5 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JM PN 10/16 DN 100 UN 4,00             456,28 1.825,12

2.2.6 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 200 UN 2,00             344,57 689,14

2.2.7 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 250 UN 2,00             1.351,49 2.702,98

2.3
FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS PARA VENTOSAS E 

DESCARGAS
302.403,35

2.3.1 TE C/ BOLSAS JGS FOFO DN 100X100 INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA UN 3,00             155,88 467,64

2.3.2 TE C/BOLSAS JGS FOFO DN 200X200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00             687,48 2.062,44

2.3.3
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 75 /DE 110 

X 85MM
UN

12,00           
56,09 673,08

2.3.4 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 8,00             1.571,65 12.573,20

2.3.5 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 200 UN 21,00           3.434,72 72.129,12

2.3.6
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 100 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25
UN

29,00           
875,25 25.382,25

2.3.7
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 200 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25
UN

18,00           
2.255,05 40.590,90

2.3.8
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 250 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25
UN

6,00             
3.486,52 20.919,12

2.3.9 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 UN 24,00           941,90 22.605,60

2.3.11
DISPOSITIVO ANTI-GOLPE DE ARÍETE - TIPO ACUMULADOR HIDRÁULICO DE 

MEMBRANA
CJ

3,00             
35.000,00 105.000,00

3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO / EEAT 1.643.630,31

3.1

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COMPACTA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

PRÉ-OPERAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL POR ATÉ 48 HORAS E 

MANUAL DE OPERAÇÕES

1.250.000,00

3.1.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA FILTRAÇÃO DIRETA Q=5 M3/H CJ 3,00             110.000,00 330.000,00

3.1.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA FILTRAÇÃO DIRETA Q=10 M3/H CJ 1,00             120.000,00 120.000,00

3.1.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA FILTRAÇÃO DIRETA Q=47,48M3/H CJ 1,00             350.000,00 350.000,00

3.1.5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO CLÁSSICA Q=77,5M3/H CJ 1,00             450.000,00 450.000,00

3.2 RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO 42.301,35

3.2.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             436,10 436,10

3.2.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L=1,32 UN 1,00             737,03 737,03

3.2.3 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

3.2.4 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 1,00             1.226,37 1.226,37

3.2.5 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-25 DN 200 UN 1,00             1.072,58 1.072,58

3.2.6 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 200 UN
1,00             

10.880,12 10.880,12

3.2.7 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 2,00             1.226,37 2.452,74

3.2.8 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 2,00             377,56 755,12

3.2.9 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00             684,88 684,88

3.2.10 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-25 DN 200 UN 1,00             1.072,58 1.072,58

3.2.11 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 1,00             803,83 803,83

3.2.12 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 3,00             684,88 2.054,64

3.2.13 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-25 DN 200 UN 1,00             1.072,58 1.072,58

3.2.14 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN
1,00             

13.293,59 13.293,59

3.2.15 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00             684,88 684,88

3.2.16 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

3.2.17 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 4,00             26,68 106,72

3.2.18 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 3,00             36,97 110,91

3.2.19 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 2,00             45,70 91,40

3.2.20 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 4,00             89,77 359,08

3.2.21
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 

200 PN-25 100
UN

144,00         
6,54 941,76

3.2.22
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 

A 80
UN

72,00           
3,46 249,12

3.3 EEAT / UNIDADE DE DOSAGEM -               184.128,96

3.3.1 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 4,00             1.205,49 4.821,96

3.3.2 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250X200 UN 12,00           1.511,34 18.136,08

3.3.3
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10 

C/CABECOTE HASTE INOX DN 200 -
UN

11,00           
1.863,05 20.493,55

3.3.4 REDUCAO EXCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 100 UN 12,00           668,64 8.023,68

3.3.5 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X   100 UN 4,00             313,37 1.253,48

3.3.6 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 4,00             538,94 2.155,76

3.3.7 JUNCAO FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200X200 UN 4,00             1.157,49 4.629,96

3.3.8 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,60             887,91 1.420,66

3.3.9 FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 200 UN 2,00             146,60 293,20

3.3.10 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,80             887,91 1.598,24
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3.3.11 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

3.3.12 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,54             887,91 1.367,38

3.3.13 TORNEIRA LONGA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" REF 1126 UN 6,00             19,22 115,32

3.3.14 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X50 UN 2,00             661,20 1.322,40

3.3.15
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10/16 

C/CABECOTE HASTE INOX DN 50 -
UN

6,00             
491,84 2.951,04

3.3.16 VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 UN 6,00             257,71 1.546,26

3.3.17 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,70             887,91 1.509,45

3.3.18 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

3.3.19 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 4,38             887,91 3.889,05

3.3.20 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 2,00             1.687,55 3.375,10

3.3.21 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 4,00             1.116,43 4.465,72

3.3.22 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 2,00             377,56 755,12

3.3.23 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,00             887,91 1.775,82

3.3.24 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 150 X 80 UN 8,00             204,47 1.635,76

3.3.25
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10/16 

C/CABECOTE HASTE INOX DN 150 -
UN

12,00           
1.176,57 14.118,84

3.3.26 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 2,24             680,52 1.524,36

3.3.27 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 8,00             247,68 1.981,44

3.3.28 JUNCAO FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150X150 UN 8,00             693,30 5.546,40

3.3.29 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 2,20             680,52 1.497,14

3.3.30 FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 150 UN 4,00             106,37 425,48

3.3.31 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 3,78             680,52 2.572,37

3.3.32 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 150X150 UN 4,00             417,57 1.670,28

3.3.33 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 2,44             680,52 1.660,47

3.3.34 CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 UN 4,00             575,47 2.301,88

3.3.35 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 8,28             680,52 5.634,71

3.3.36 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 4,00             229,62 918,48

3.3.37 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 7,50             519,79 3.898,43

3.3.38 VALVULA RETENCAO FOFO BY PASS PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 150 UN 4,00             1.466,03 5.864,12

3.3.39 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 8,00             530,15 4.241,20

3.3.40 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 4,00             225,07 900,28

3.3.41 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 4,00             680,52 2.722,08

3.3.42 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,90             887,91 1.687,03

3.3.43 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             497,31 994,62

3.3.44 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 2,14             1.205,49 2.579,75

3.3.45 CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             497,31 994,62

3.3.46 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-16 DN 250 UN 2,72             1.205,49 3.278,93

3.3.47 COLAR TOMADA FOFO DN 200X1 UN 2,00             60,38 120,76

3.3.48
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 

A 80
UN

160,00         
3,46 553,60

3.3.49
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 

A 80
UN

32,00           
3,46 110,72

3.3.50
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 

200 PN-25 100
UN

600,00         
6,54 3.924,00

3.3.51
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 

200 PN-25 100
UN

248,00         
6,54 1.621,92

3.3.52
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 24X100MM PN-10 DN 400 A 500 PN-16 250 A 

350 PN-25 150 / 200
UN

192,00         
10,25 1.968,00

3.3.53 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 50 UN 16,00           15,05 240,80

3.3.54 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 8,00             20,15 161,20

3.3.55 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 44,00           36,97 1.626,68

3.3.56 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 62,00           45,70 2.833,40

3.3.57 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 16,00           89,77 1.436,32

3.3.58 NIPLE DUPLO REDUÇÃO FoMa BSP DN 3/4' X 1/2'0,089kg UN 6,00             11,34 68,04

3.3.59 NIPLE DUPLO FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg UN 12,00           11,34 136,08

3.3.60 MANÔMETRO INDUSTRIAL ESCALA DE 0 A 10 kg/cm3 UN 6,00             64,32 385,92

3.3.61 HASTE INOX  DN 250 UN 6,00             1.863,05 11.178,30

3.4 FORNECIMENTO DO MOTOR BOMBA 167.200,00

CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=52,5m3/h, Hman=133,55mca, Pot=45CV CJ 2,00             24.500,00 49.000,00

CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=25m3/h, Hman=89,54mca, Pot=25CV CJ 2,00             17.200,00 34.400,00

3.6.1 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=30,00m3/h, 'Hman=15,7 mca  POT=5 cv CJ 4,00             9.100,00 36.400,00

3.6.2 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=5m3/h, 'Hman=72,22 mca  POT=10 cv CJ 2,00             11.200,00 22.400,00

3.6.3 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=85,72 mca  POT=15 cv CJ 2,00             12.500,00 25.000,00

4 BOOSTER ( 4 UNIDADES) 187.511,89

4.1.1 VALVULA DE RETENÇÃO FOFO SIMPLES PN 10/16 PORTINHOLA ÚNICA DN 100 UN
8,00             

804,98 6.439,84

4.1.2 TUBO FOFO C/FLANGE TFP PN-10/16 DN 100 UN 23,67           424,54 10.048,86

4.1.3 PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10 A 16 DN 50A 80 UN 97,80           3,46 338,39

4.1.4 TOCO C/FLANGES FOFO  L=0,25M DN 100 UN 28,00           549,80 15.394,40

4.1.5 TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTAS TFP PN-10/16 DN 100 UN 13,70           331,76 4.545,11

4.1.6 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 100 UN 4,00             1.571,65 6.286,60

4.1.7 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 8,00             228,26 1.826,08

4.1.8 REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGE FOFO DE 150X100 UN 6,00             309,97 1.859,82
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4.1.9 REDUÇÃO CONCENTRICA COM FLANGE FOFO DE 100X50 UN 6,00             178,25 1.069,50

4.1.10 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 3,00             130,69 392,07

4.1.11
VALVULA  DE GAVETA COM BOLSA COM CUNHA E BORRACHA, FOFO, COM 

CABEÇOTE EM AÇO INOX DN 100
UN

12,00           
875,25 10.503,00

4.1.12 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JR COM FLANGE PN 10/16 DN 100 UN 24,00           328,81 7.891,44

4.1.13 PAINEL DE CONTROLE UN 3,00             111,44 334,32

4.1.14 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=139,05 mca  POT=30 cv UN 2,00             21.200,00 42.400,00

4.1.15 CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=3m3/h, 'Hman=70 mca  POT=1,6 cv UN 2,00             5.800,00 11.600,00

CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=25m3/h, Hman=20mca, Pot=4CV UN 2,00             7.200,00 14.400,00

CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=50m3/h, Hman=114,5mca, Pot=45CV UN 2,00             24.500,00 49.000,00

4.1.16 TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 200 L=1,90M UN 3,00             1.060,82 3.182,46

5 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 2.322.667,07
5.1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 2.210.335,99

5.1.1 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 13,00           139,98 1.819,74

5.1.2 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 15,00           148,05 2.220,75

5.1.3 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 7,00             161,52 1.130,64

5.1.4 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             172,28 344,56

5.1.5 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 85,00           220,73 18.762,05

5.1.6 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 92,00           253,06 23.281,52

5.1.7 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 44,00           238,32 10.486,08

5.1.8 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 14,00           229,62 3.214,68

5.1.9 CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 20,00           352,65 7.053,00

5.1.10 CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 32,00           332,32 10.634,24

5.1.11 CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 9,00             364,30 3.278,70

5.1.12 CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 9,00             436,10 3.924,90

5.1.13 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM M 5.203,92      24,61 128.068,47

5.1.14 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM M 28.426,66    49,98 1.420.764,47

5.1.15 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM M 6.764,87      85,05 575.352,19

5.2 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO -               41.383,95

5.2.1 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 100 UN 876,00         3,22 2.820,72

5.2.2 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 150 UN 4.904,00      5,35 26.236,40

5.2.3 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 200 UN 1.137,00      7,75 8.811,75

5.2.4 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 100 UN 2,00             132,76 265,52

5.2.5 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 150 UN 8,00             233,91 1.871,28

5.2.6 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 200 UN 4,00             344,57 1.378,28

5.3
FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS PARA VENTOSAS E 

DESCARGAS
-               70.947,13

5.3.1 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 100 UN 5,00             1.571,65 7.858,25

5.3.2 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 150 UN 11,00           2.251,96 24.771,56

5.3.3 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 200 UN 3,00             3.434,72 10.304,16

5.3.4
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 100 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN 5,00             
875,25 4.376,25

5.3.5
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 150 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN 12,00           
1.405,98 16.871,76

5.3.6
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE 

HASTE INOX DN 200 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN 3,00             
2.255,05 6.765,15

6 RESERVAÇÃO 523.114,22
6.1 RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - 50 m³ - 2 UNIDADES 87.543,85

ENTRADA

6.1.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             229,62 459,24

6.1.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,60             519,79 1.351,45

6.1.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

6.1.4 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 4,00             2.702,64 10.810,56

6.1.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 12,30           519,79 6.393,42

6.1.6 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 3,70             680,52 2.517,92

6.1.7 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 4,00             258,44 1.033,76

6.1.8 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 2,00             1.256,63 2.513,26

6.1.9 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,00             519,79 1.039,58

6.1.10 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 2,00             7,77 15,54

SAIDA

6.1.11 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN75 UN 2,00             604,04 1.208,08

6.1.12 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 75 L = 5,80M UN 2,00             1.642,78 3.285,56

6.1.13 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 75 UN 12,00           1.492,96 17.915,52

6.1.14 JUNTA GIBAULT FOFO DN 75 UN 4,00             128,51 514,04

6.1.15 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 75 UN 2,00             306,52 613,04

6.1.16 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 75X75 UN 4,00             212,78 851,12

6.1.17 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 75 UN 4,00             512,52 2.050,08

6.1.18 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 75 UN 4,00             850,60 3.402,40

EXTRAVASOR/ESGOTO

6.1.19 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X   150 UN 2,00             318,68 637,36

6.1.20 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 2,00             680,52 1.361,04

6.1.21 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN150 UN 2,00             413,22 826,44

6.1.22 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 2,00             2.702,64 5.405,28

6.1.23 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,00             519,79 1.039,58
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QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, SERRINHA, LOGRADOURO, 

LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

PREÇO (R$)
ITEM COD Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6.1.24 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

6.1.25 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,60             519,79 1.351,45

6.1.26 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             229,62 459,24

6.1.27 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00             538,94 1.077,88

6.1.28 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 4,00             7,77 31,08

VENTILADOR

6.1.29 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,40             684,88 958,83

6.1.30 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 4,00             803,83 3.215,32

MACROMEDIDOR

6.1.31 CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 8,00             166,90 1.335,20

6.1.32 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

6.1.33

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE 

B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=100mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ

2,00             

2.479,45 4.958,90

6.1.34 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 4,00             549,80 2.199,20

6.1.35 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

ARRUELAS

6.1.36 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 18,00           36,97 665,46

6.1.37 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 36,00           26,68 960,48

PARAFUSOS

6.1.38
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 

200 PN-25 100
UN

432,00         
6,54 2.825,28

6.2 RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - 100 m³ - 2 UNIDADES 135.980,01

ENTRADA

6.2.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             229,62 459,24

6.2.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 5,20             519,79 2.702,91

6.2.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

6.2.4 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 4,00             2.702,64 10.810,56

6.2.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 8,80             519,79 4.574,15

6.2.6 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 14,00           519,79 7.277,06

6.2.7 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 7,40             680,52 5.035,85

6.2.8 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 4,00             258,44 1.033,76

6.2.9 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 2,00             1.256,63 2.513,26

6.2.10 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,00             519,79 1.039,58

6.2.11 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 2,00             7,77 15,54

SAIDA

6.2.12 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN100 UN 2,60             604,04 1.570,50

6.2.13 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 2,00             1.762,26 3.524,52

6.2.14 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 4,40             331,76 1.459,74

6.2.15 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

6.2.16 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,60             331,76 862,58

6.2.17 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00             166,90 166,90

6.2.18 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,50             331,76 829,40

6.2.19 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 1,00             228,26 228,26

6.2.20 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

6.2.21 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 2,00             1.027,03 2.054,06

6.2.22 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

6.2.23 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN75 UN 2,60             604,04 1.570,50

6.2.24 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 75 L = 5,80M UN 2,00             1.642,78 3.285,56

6.2.25 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 75 UN 4,40             1.492,96 6.569,02

6.2.26 JUNTA GIBAULT FOFO DN 75 UN 2,00             128,51 257,02

6.2.27 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 75 UN 2,60             1.492,96 3.881,70

6.2.28 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 75 UN 1,00             306,52 306,52

6.2.29 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 75 UN 2,50             1.492,96 3.732,40

6.2.30 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 75X75 UN 1,00             212,78 212,78

6.2.31 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 75 UN 2,00             512,52 1.025,04

6.2.32 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 75 UN 2,00             850,60 1.701,20

6.2.33 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 75 UN 1,00             1.492,96 1.492,96

EXTRAVASOR/ESGOTO

6.2.34 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X   200 UN 2,00             504,57 1.009,14

6.2.35 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 14,00           887,91 12.430,74

6.2.36 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN200 UN 6,00             604,04 3.624,24

6.2.37 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 4,00             3.594,42 14.377,68

6.2.38 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 8,80             684,88 6.026,94

6.2.39 JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 2,00             377,56 755,12

6.2.40 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 2,60             684,88 1.780,69

6.2.41 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             436,10 872,20

6.2.42 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 2,00             538,94 1.077,88

6.2.43 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 250 UN 2,00             7,77 15,54

VENTILADOR

6.2.44 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,40             684,88 958,83

6.2.45 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 4,00             803,83 3.215,32

MACROMEDIDOR
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8.566.182,08

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

VALOR: R$

OUTUBRO/2009

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, CALDEIRÃO, BEM 

QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, SERRINHA, LOGRADOURO, 

LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

PREÇO (R$)
ITEM COD Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6.2.46 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 8,00             258,44 2.067,52

6.2.47 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 2,00             1.021,02 2.042,04

6.2.48

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE 

B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=150mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ

2,00             

2.604,11 5.208,22

6.2.49 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 4,00             1.021,02 4.084,08

6.2.50 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

ARRUELAS

6.2.51 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 18,00           45,70 822,60

6.2.52 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 36,00           36,97 1.330,92

PARAFUSOS

6.2.53
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 

A 80
UN

432,00         
3,46 1.494,72

6.3 RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - 120 m³ 92.351,86

ENTRADA

6.3.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             229,62 459,24

6.3.2 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             172,28 344,56

6.3.3 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L=1,30 UN 2,00             544,13 1.088,26

6.3.4 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

6.3.5 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 4,00             3.594,42 14.377,68

6.3.6 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L=2,20 UN 4,00             1.025,14 4.100,56

6.3.7 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L=3,50 UN 8,00             1.630,88 13.047,04

6.3.8 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L=1,85 UN 2,00             1.146,49 2.292,98

6.3.9 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 4,00             258,44 1.033,76

6.3.10 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L=0,50 UN 2,00             209,28 418,56

6.3.11 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L=1,23M UN 2,00             514,82 1.029,64

6.3.12 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L=2,25M UN 2,00             331,76 663,52

6.3.13 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 2,00             7,77 15,54

SAIDA

6.3.14 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L=1,30M UN 2,00             331,76 663,52

6.3.15 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L=5,80M UN 2,00             1.593,90 3.187,80

6.3.16 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L=2,20M UN 2,00             604,58 1.209,16

6.3.17 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L=1,30M UN 2,00             357,26 714,52

6.3.18 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L=2,25M UN 2,00             618,32 1.236,64

6.3.19 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 4,00             331,76 1.327,04

6.3.20 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L=0,25M UN 4,00             68,70 274,80

6.3.21 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 4,00             130,69 522,76

6.3.22 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 2,00             166,90 333,80

6.3.23 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 2,00             228,26 456,52

6.3.24 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 4,00             1.027,03 4.108,12

EXTRAVASOR/ESGOTO

6.3.25 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X   150 UN 2,00             318,68 637,36

6.3.26 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 3,55M UN 2,00             1.654,19 3.308,38

6.3.27 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN150 L=1,5 UN 2,00             413,22 826,44

6.3.28 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 4,00             2.702,64 10.810,56

6.3.29 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L=2,20M UN 2,00             920,84 1.841,68

6.3.30 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L=1,30M UN 2,00             544,13 1.088,26

6.3.31 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

6.3.32 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             229,62 459,24

6.3.33 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00             538,94 1.077,88

6.3.34 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 4,00             7,77 31,08

VENTILADOR

6.3.35 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L=0,70 UN 2,00             390,85 781,70

6.3.36 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 4,00             803,83 3.215,32

MACROMEDIDOR

6.3.37 CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 8,00             166,90 1.335,20

6.3.38 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

6.3.39

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE 

B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=100mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ

2,00             

2.479,45 4.958,90

6.3.40 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 4,00             549,80 2.199,20

6.3.41 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

ARRUELAS

6.3.42 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 18,00           36,97 665,46

6.3.43 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 46,00           26,68 1.227,28

PARAFUSOS

6.3.44
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 

200 PN-25 100
UN

416,00         
6,54 2.720,64

6.4 RESERVATÓRIO ELEVADO - 200m³ 43.927,63

ENTRADA

6.4.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             229,62 229,62

6.4.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150MM L=5,80M UN 1,00             2.427,66 2.427,66
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8.566.182,08

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

VALOR: R$

OUTUBRO/2009

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, CALDEIRÃO, BEM 

QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, SERRINHA, LOGRADOURO, 

LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

PREÇO (R$)
ITEM COD Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6.4.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00             225,07 225,07

6.4.4 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN200 L = 5,80M UN 2,00             3.238,51 6.477,02

6.4.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,00             519,79 1.039,58

6.4.6 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 4,00             519,79 2.079,16

6.4.7 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,00             887,91 1.775,82

6.4.8 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 4,00             258,44 1.033,76

6.4.9 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 1,00             1.256,63 1.256,63

6.4.10 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

6.4.11 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 1,00             7,77 7,77

SAIDA

6.4.12 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN100 UN 1,00             604,04 604,04

6.4.13 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 1,00             1.762,26 1.762,26

6.4.14 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

6.4.15 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

6.4.16 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

6.4.17 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00             166,90 166,90

6.4.18 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

6.4.19 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 2,00             228,26 456,52

6.4.20 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

6.4.21 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 2,00             1.027,03 2.054,06

6.4.22 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,00             331,76 663,52

EXTRAVASOR/ESGOTO

6.4.23 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X150 UN 1,00             318,68 318,68

6.4.24 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 2,00             680,52 1.361,04

6.4.25 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN150 UN 1,00             413,22 413,22

6.4.26 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L= 5,80 UN 2,00             2.702,64 5.405,28

6.4.27 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

6.4.28 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00             225,07 450,14

6.4.29 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

6.4.30 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             229,62 229,62

6.4.31 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 1,00             538,94 538,94

6.4.32 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 2,00             7,77 15,54

VENTILADOR

6.4.33 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00             684,88 684,88

6.4.34 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

MACROMEDIDOR

6.4.35 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 4,00             166,90 667,60

6.4.36 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00             549,80 549,80

6.4.37

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE 

B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=150mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ

1,00             

2.604,11 2.604,11

6.4.38 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00             549,80 549,80

6.4.39 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00             130,69 130,69

ARRUELAS

6.4.40 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 9,00             36,97 332,73

6.4.41 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 18,00           26,68 480,24

PARAFUSOS

6.4.42
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 100 A 350 PN-16 100 / 

200 PN-25 100
UN

216,00         
6,54 1.412,64

6.5 RESERVATÓRIO ELEVADO - 210m³ 35.465,55

ENTRADA

6.5.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             229,62 229,62

6.5.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150MM UN 1,00             519,79 519,79

6.5.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00             225,07 225,07

6.5.4 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN200 UN 2,00             887,91 1.775,82

6.5.5 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,00             519,79 1.039,58

6.5.6 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 4,00             519,79 2.079,16

6.5.7 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,00             887,91 1.775,82

6.5.8 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 2,00             258,44 516,88

6.5.9 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 1,00             1.256,63 1.256,63

6.5.10 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

6.5.11 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 1,00             7,77 7,77

SAIDA

6.5.12 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN100 UN 1,00             604,04 604,04

6.5.13 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 1,00             1.762,26 1.762,26

6.5.14 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

6.5.15 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

6.5.16 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00             166,90 166,90

6.5.17 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00             331,76 331,76

6.5.18 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 2,00             228,26 456,52

6.5.19 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

6.5.20 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 4,00             1.027,03 4.108,12

6.5.21 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,00             331,76 663,52

Página 8 de 44



8.566.182,08

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

VALOR: R$

OUTUBRO/2009

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, CALDEIRÃO, BEM 

QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, SERRINHA, LOGRADOURO, 

LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

PREÇO (R$)
ITEM COD Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXTRAVASOR/ESGOTO

6.5.22 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X150 UN 1,00             318,68 318,68

6.5.23 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 1,00             680,52 680,52

6.5.24 TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAÇÃO DN150 UN 1,00             413,22 413,22

6.5.25 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L= 5,80 UN 1,00             2.702,64 2.702,64

6.5.26 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

6.5.27 JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00             225,07 225,07

6.5.28 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00             519,79 519,79

6.5.29 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             229,62 229,62

6.5.30 CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 1,00             538,94 538,94

6.5.31 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 2,00             7,77 15,54

VENTILADOR

6.5.32 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00             684,88 684,88

6.5.33 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00             803,83 1.607,66

MACROMEDIDOR

6.5.34 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 4,00             166,90 667,60

6.5.35 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00             549,80 549,80

6.5.36

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE 

B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=150mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ

1,00             

2.604,11 2.604,11

6.5.37 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00             549,80 1.099,60

6.5.38 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00             130,69 130,69

ARRUELAS

6.5.39 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 9,00             36,97 332,73

6.5.40 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 18,00           26,68 480,24

PARAFUSOS

6.5.41
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 100 A 350 PN-16 100 / 

200 PN-25 100
UN

216,00         
6,54 1.412,64

6.6 RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO - 10 m³ - 3 UNIDADES 69.138,46

ENTRADA

6.6.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 80 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             115,75 231,50

6.6.2 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00             172,28 172,28

6.6.3 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 80 UN 8,00             258,33 2.066,64

6.6.4 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 100 UN 4,00             331,76 1.327,04

6.6.5 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 2,00             128,51 257,02

6.6.6 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00             130,69 130,69

6.6.7 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,50M DN 80 UN 2,00             530,92 1.061,84

6.6.8 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 100 UN 1,00             1.256,63 1.256,63

6.6.9 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 UN 2,00             7,77 15,54

6.6.10 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 UN 1,00             7,77 7,77

SAIDA

6.6.11 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 80 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             115,75 231,50

6.6.12 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 80 UN 8,00             258,33 2.066,64

6.6.13 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 2,00             128,51 257,02

6.6.14 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,50M DN 80 UN 2,00             530,92 1.061,84

6.6.15 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 UN 2,00             7,77 15,54

6.6.16 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 80X80 UN 4,00             283,37 1.133,48

6.6.17 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 80 UN 4,00             949,82 3.799,28

6.6.18 TOCO C/ FLANGE E PONTA DN 80MM L=,50M UN 1,00             1.131,48 1.131,48

6.6.19 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 1,00             128,51 128,51

6.6.20 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 80 UN 1,00             258,33 258,33

6.6.21 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 80 UN 4,00             281,15 1.124,60

6.6.22 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 80X80 UN 2,00             283,37 566,74

6.6.23 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 80 UN 4,00             949,82 3.799,28

6.6.24 BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 UN 1,00             7,77 7,77

EXTRAVASOR/ESGOTO

6.6.25 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 UN 3,00             424,54 1.273,62

6.6.26 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00             172,28 516,84

6.6.27 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 UN 6,00             7,77 46,62

MACROMEDIDOR

6.6.28 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 UN 12,00           115,75 1.389,00

6.6.29 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80 UN 3,00             369,15 1.107,45

6.6.30

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE 

B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ

3,00             

2.479,45 7.438,35

6.6.31 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80 UN 6,00             369,15 2.214,90

6.6.32 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 3,00             128,51 385,53

ARRUELAS

6.6.33 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 24,00           20,15 483,60

6.6.34 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 16,00           26,68 426,88

6.6.35 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 8,00             36,97 295,76

PARAFUSOS
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8.566.182,08

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

VALOR: R$

OUTUBRO/2009

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, CALDEIRÃO, BEM 

QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, SERRINHA, LOGRADOURO, 

LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

PREÇO (R$)
ITEM COD Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6.6.36
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 

A 80
UN

96,00           
3,46 332,16

FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO

6.6.37
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA C/ CAPACIDADE DE 10 M3, 10 M DE 

BASE
un

3,00             
10.372,93 31.118,79

6.7 RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO - 20 m³ 58.706,86

ENTRADA

6.7.1 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             172,28 344,56

6.7.2 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100MM UN 8,00             331,76 2.654,08

6.7.3 JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00             130,69 261,38

6.7.4 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN100 L = 0,5M UN 2,00             130,69 261,38

6.7.5 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 UN 4,00             7,77 31,08

SAIDA

6.7.6 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 80 L = 0,50M UN 2,00             140,58 281,16

6.7.7 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L=0,80M UN 8,00             219,85 1.758,80

6.7.8 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 2,00             128,51 257,02

6.7.9 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 2,00             166,90 333,80

6.7.10 TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 80X80 UN 4,00             283,37 1.133,48

6.7.11 REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 80 UN 8,00             949,82 7.598,56

6.7.12 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 UN 2,00             7,77 15,54

EXTRAVASOR/ESGOTO

6.7.13 TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 UN 2,00             424,54 849,08

6.7.14 CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00             172,28 344,56

6.7.15 BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 UN 4,00             7,77 31,08

MACROMEDIDOR

6.7.16 CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 80 UN 8,00             258,33 2.066,64

6.7.17 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 80 UN 2,00             465,93 931,86

6.7.18

HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE 

B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=150mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. 

ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO 

DE SAIDA P/TELEMETRIA

CJ

2,00             

2.604,11 5.208,22

6.7.19 TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 80 UN 4,00             465,93 1.863,72

6.7.20 JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 2,00             128,51 257,02

ARRUELAS

6.7.21 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 16,00           20,15 322,40

PARAFUSOS

6.7.23
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10 DN 100 A 350 PN-16 100 / 

200 PN-25 100
UN

64,00           
3,46 221,44

FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO

6.7.24
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA C/ CAPACIDADE DE 20 M3, 10 M DE 

BASE
un

2,00             
15.840,00 31.680,00

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 968.340,03
7.1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 697.229,81

7.1.1 CAIXA DE FERRO FUNDIDO P/ REGISTRO NA RUA - 38,5 X 38,5 X 22CM - 59KG UN
15,00           

175,05 2.625,75

7.1.2 CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60MM UN 101,00         6,09 615,09

7.1.3 CRUZETA PVC PBA EB 183 JE BBBB DN 50/DE 60MM UN 2,00             14,36 28,72

7.1.4 CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 75/DE 85MM UN 1,00             35,02 35,02

7.1.5 CRUZETA REDUCAO PVC PBA EB183 JE BBBB DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM UN 4,00             26,76 107,04

7.1.6 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM UN 528,00         16,47 8.696,16

7.1.7 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM UN 133,00         17,76 2.362,08

7.1.8 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM UN 75,00           14,49 1.086,75

7.1.9 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 75 /DE 85MM UN 80,00           45,36 3.628,80

7.1.10 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM UN 19,00           51,29 974,51

7.1.11 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM UN 14,00           60,63 848,82

7.1.12 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 100 /DE 110MM UN 33,00           92,72 3.059,76

7.1.13 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 100 /DE 110MM UN 14,00           92,72 1.298,08

7.1.14 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 100 /DE 110MM UN 3,00             92,78 278,34

7.1.15 REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 100X50 P/TUBO PVC UN 5,00             58,42 292,10

7.1.16 REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 100X75 P/TUBO PVC UN 2,00             63,73 127,46

7.1.17 REDUCAO PVC PBA JE BB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM UN 20,00           14,40 288,00

7.1.18 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM UN 75,00           13,62 1.021,50

7.1.19 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM UN 6,00             34,13 204,78

7.1.20 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 100/ DE 110MM UN 6,00             63,38 380,28

7.1.21
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X 

60MM
UN

11,00           
28,39 312,29

7.1.22
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 50 /DE 110 

X 60MM
UN

1,00             
51,35 51,35

7.1.23
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 75 /DE 110 

X 85MM
UN

4,00             
56,09 224,36

7.1.24 TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM M 46.755,16    7,72 360.949,84

7.1.25 TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM M 11.489,00    15,45 177.505,05

7.1.26 TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM M 3.412,00      26,09 89.019,08

7.1.27 TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 150mm M 9,50             15,45 146,78
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8.566.182,08

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

VALOR: R$

OUTUBRO/2009

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, CALDEIRÃO, BEM 

QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, SERRINHA, LOGRADOURO, 

LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

PREÇO (R$)
ITEM COD Materiais UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

7.1.28 RCJEV16 FºFº DN 50 15,000 kg UN 36,00           586,55 21.115,80

7.1.29 RCJEV16 FºFº DN 75 27,000 kg UN 21,00           949,82 19.946,22

7.2 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO 9.615,13

7.2.1 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 50MM UN 7.890,00      0,71 5.601,90

7.2.2 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 75MM UN 1.833,00      0,91 1.668,03

7.2.3 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 100MM UN 725,00         3,22 2.334,50

7.2.4 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 150MM UN 2,00             5,35 10,70

7.3 LIGAÇÕES DOMICILIARES 261.495,09

7.3.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLD. Ø 20MM M 7.191,00      1,68 12.080,88

7.3.2 REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1/2" UN 994,00         11,50 11.431,00

7.3.3 COLAR DE PVC 50X1/2" P/ LIGAÇÕES PREDIAIS UN 975,00         8,21 8.004,75

7.3.4 JOELHO DE PVC RÍGIDO SOLD. Ø 20MM UN 10.020,00    12,21 122.344,20

7.3.5 TORNEIRA DE PLÁSTICO DE 1/2" UN 994,00         0,50 497,00

7.3.6 FITA VEDA ROSCA ROLO DE 10M UN 65,00           0,99 64,35

7.3.7 COLA ADESIVA P/PVC BISNAGA 20CC UN 41,00           4,83 198,03

7.3.8 HIDRÔMETRO 1,5 M3/H UN 994,00         80,56 80.076,64

7.3.9 CAIXA PARA HIDRÔMETRO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO UN 994,00         26,96 26.798,24

TOTAL GERAL MATERIAIS 8.566.182,08

TOTAL GERAL SERVIÇOS 7.034.954,64

TOTAL GERAL DA OBRA 15.601.136,72
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 1.614.470,20      

1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 9.600,00       1,87              17.952,00                 

1.2 01.01-A Instalação de canteiro de obras m² 128,00          265,87          34.031,36                 

1.3 07.08 Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação m² 312,00          229,93          71.738,16                 

1.4 01.03-A Mobilização de equipamento e pessoas un 1,00              32.942,08     32.942,08                 

1.5 01.04-A Desmobilização de equipamentos e pessoas un 1,00              32.942,08     32.942,08                 

1.6 01.02-A Administração local e Manutenção de canteiro de obras mês 12,00            106.747,14   1.280.965,68            

1.7 01.05-A

Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à 

fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, 

licenciamento, seguros, impostos, etc. mês

24,00            5.602,05       134.449,20               

1.8 CPU Projeto estrutural para reservatórios elevados - base em concreto armado
un

6,00              1.574,94       9.449,64                   

2 CAPTAÇÃO 451.181,26         
2.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL                  91.316,85 

2.1.1 17.07.12 Transporte e montagem da captação (flutuante) un 6,00              4.190,72       25.144,32                 

2.1.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 2.192,32       

12,47            27.338,23                 

2.1.3 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 154,80          

8,57              1.326,64                   

2.1.4 11522/001 Grama batatais em placas m² 826,40          9,87              8.156,57                   

2.1.5 26580/015 Limpeza Geral da Obra m² 119,62          4,88              583,75                      

2.1.6 25255/001
Pintura de pecas metalicas / 1 demao fundo  +  2 demaos esmalte 

sintetico
m²

729,34          
8,88              6.476,54                   

2.1.7 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm
m²

872,46          
0,21              183,22                      

2.1.8 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 1.521,96       1,25              1.902,45                   

2.1.9 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 1.521,96       0,38              578,34                      

2.1.10 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 674,46          29,10            19.626,79                 

2.2 CASA DE BOMBA                 116.743,87 
2.2.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 822,29          1,87              1.537,68                   

2.2.2 07.03 Locação de áreas para obras m² 1.019,87       0,31              316,16                      

2.2.3 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³

1.321,84       12,47            16.483,34                 

2.2.4 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³

105,60          8,57              904,99                      

2.2.5 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 22,70            232,83          5.285,24                   

2.2.6 11.02.02
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 20cm m²
217,37          48,19            10.475,06                 

2.2.7 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 215,58          30,13            6.495,43                   

2.2.8 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 840,00          6,71              5.636,40                   

2.2.9 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 9,50              324,11          3.079,05                   

2.2.10 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 10cm m²
151,78          29,23            4.436,53                   

2.2.11 33.01
Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m²
13,95            59,33            827,65                      

2.2.12 13.01.08
Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa 

canal m²
76,42            97,60            7.458,59                   

2.2.13 13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 76,42            94,52            7.223,22                   

2.2.14 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 35,44            11,89            421,38                      

2.2.15 14.01.07 Piso cimentado rústico m² 35,44            13,87            491,55                      

2.2.16 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m²

99,37            30,64            3.044,70                   

2.2.17 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 

assentamento). m
97,68            27,11            2.648,10                   

2.2.18 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm
m 2,00              276,59          553,18                      

2.2.19 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 376,32          3,27              1.230,57                   

2.2.20 15.01.04 Reboco Paulista m² 459,00          16,20            7.435,80                   

2.2.21 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 6,00              
281,86          1.691,16                   

2.2.22 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 38,86            16,77            651,68                      

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.
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2.2.23 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 478,38          2,81              1.344,25                   

2.2.24 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 9,60              

52,07            499,87                      

2.2.25 17.07.10 Instalação elétrica de casa de bomba un 6,00              532,15          3.192,90                   

2.2.26 17.07.11 Instalação hidráulica do sistema de bombas de captação un 6,00              203,32          1.219,92                   

2.2.27 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 308,70          27,99            8.640,51                   

2.2.28 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 43,36            
245,02          10.624,07                 

2.2.29 68595/003
Pó cristalizante P2 / Aditivo pega rapida P1 / selador - Heydi p/área 

sujeita a pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc
m²

38,76            
38,70            1.500,01                   

2.2.30 24748/001
Estaca a trado (broca) d = 25cm c/concreto Fck = 13,5 MPa + 20kg 

aço/m3
m 48,00            29,06            1.394,88                   

2.3 IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA                 243.120,54 
2.3.1 Construção de rede de alimentação aérea A.T em 13.8kV km 2,50              7.665,60       19.164,00                 

2.3.2 17.07.13 Extensao de rede publica de baixa tensao Km 9,56              14.012,19     133.956,54               

2.3.3 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 6,00              15.000,00     90.000,00                 

3 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1.094.803,14      
3.1 LOCAÇÃO                  56.285,69 

3.1.1 07.19
Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de 

normais m
32.491,01     1,49              48.411,60                 

3.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1.027,54       1,87              1.921,50                   

3.1.3 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm
m² 7.253,71       0,21              1.523,28                   

3.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 3.231,07       1,25              4.038,84                   

3.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 1.027,54       0,38              390,47                      

3.2 CADASTRO                 104.791,87 
3.2.1 07.05 Cadastro de adutora km 32,49            405,27          13.167,22                 

3.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água m 32.491,01     2,82              91.624,65                 

3.3 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO                  28.375,49 
3.3.1 01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 100,00          5,44              544,00                      

3.3.2 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 5.852,10       1,14              6.671,39                   

3.3.3 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m² 354,40          41,91            14.852,90                 

3.3.4 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m² 216,00          29,20            6.307,20                   

3.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                    9.444,00 

3.4.1 14.02.03
Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 

cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m
m² 150,00          62,96            9.444,00                   

3.5 ESCAVAÇÃO EM VALAS                 459.855,12 

3.5.1 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m
m³ 13.991,22     5,44              76.112,24                 

3.5.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m m³ 2.807,56       12,47            35.010,27                 

3.5.3 02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 581,75          104,85          60.996,49                 

3.5.4 02.02.19 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 207,08          103,17          21.364,44                 

3.5.5 09.01.01 Lastro de areia m³ 58,75            66,63            3.914,51                   

3.5.6 23.01
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do 

material, inclusíve descarga
m³ 4.854,73       6,81              33.060,71                 

3.5.7 24.02.07
Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo 

carga e descarga
m³ 2.330,12       4,69              10.928,26                 

3.5.8 24260/004 Lastro de brita m³ 29,39            138,61          4.073,75                   

3.5.9 23422/001
Pontaleteamento (tabuas 2,5x30cm mad lei 1ª qual c/ 1,35m na vertical 

estroncadas c/ madeira rolica c/ eucalipto d = 19cm a c/ 1,0m)
m² 35.609,58     4,98              177.335,71               

3.5.10 23422/002 Escoramento descontínuo m² 2.231,11       16,61            37.058,74                 

3.6 ATERRO/REATERRO                 267.221,30 

3.6.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação m³ 15.500,62     8,57              132.840,31               

3.6.2 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado
m³ 2.980,94       36,83            109.788,02               

3.6.3 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m² 11.996,57     2,05              24.592,97                 

3.7 CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM                  84.092,17 
3.7.1 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 82,00            221,55          18.167,10                 

3.7.2 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 14,40            260,71          3.754,22                   

3.7.3 09.01.08 Concreto traço 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 74,12            308,41          22.859,35                 

Página 13 de 44



ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, 

CALDEIRÃO, BEM QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, 

SERRINHA, LOGRADOURO, LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                    7.034.954,64 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

3.7.4 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 36,28            324,11          11.758,71                 

3.7.5 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 90,00            30,13            2.711,70                   

3.7.6 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 3.265,20       6,71              21.909,49                 

3.7.7 09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 

150,0 kg/m³ -preparo e lançamento
m³ 12,00            244,30          2.931,60                   

3.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE                  84.737,50 
3.8.1 16.06.03.01.02 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 m 14.014,81     1,55              21.722,96                 

3.8.2 16.06.03.01.03 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 m 3.126,69       1,65              5.159,04                   

3.8.3 16.06.03.01.05 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 m 11.600,00     2,98              34.568,00                 

3.8.4 16.06.03.01.06 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 m 3.750,00       6,21              23.287,50                 

4
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO CONVENCIONAL - 2 

UNIDADES
123.180,81         

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                    2.684,95 
4.1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1.228,53       1,87              2.297,35                   

3.1.3 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm
m² 60,00            0,21              12,60                        

3.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 300,00          1,25              375,00                      

4.2 BASE DOS MÓDULOS                  13.401,43 
4.2.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 858,97          0,31              266,28                      

4.2.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 112,67          

12,47            1.404,99                   

4.2.3 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 72,78            
36,83            2.680,49                   

4.2.4 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 252,00          

30,64            7.721,28                   

4.2.5 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 

assentamento). m 49,00            
27,11            1.328,39                   

4.3 EEAT / CASA DE QUÍMICA                  76.510,98 
4.3.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 32,43            0,31              10,05                        

4.3.2 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 385,56          29,10            11.219,80                 

4.3.5 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 15,00            232,83          3.492,45                   

4.3.6 11.02.02
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 20cm m² 82,12            
48,19            3.957,36                   

4.3.7 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 56,80            30,13            1.711,38                   

4.3.8 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 4.330,00       6,71              29.054,30                 

4.3.9 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 43,30            324,11          14.033,96                 

4.3.10 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 60,00            11,89            713,40                      

4.3.11 14.01.07 Piso cimentado rústico m² 60,00            13,87            832,20                      

4.3.13 10.03.02
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor 

dimensão de até 3,0 m m² 32,00            
54,08            1.730,56                   

4.3.14 13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 11,00            94,52            1.039,72                   

4.3.15 13.01.08
Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa 

canal m² 11,00            
97,60            1.073,60                   

4.3.18 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 118,00          3,27              385,86                      

4.3.19 15.01.04 Reboco Paulista m² 118,00          16,20            1.911,60                   

4.3.20 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 3,00              
281,86          845,58                      

4.3.21 33.01
Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m² 4,50              
59,33            266,99                      

4.3.22 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 10,08            16,77            169,04                      

4.3.23 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 118,00          2,81              331,58                      

4.3.24 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 12,00            

52,07            624,84                      

4.3.25 16.01.12 Ponto de água un 1,00              59,73            59,73                        

4.3.26 16.01.13 Ponto de esgoto un 1,00              67,66            67,66                        

4.3.27 16.01.14 Ponto de luz un 1,00              83,96            83,96                        

4.3.28 23773/001 Fossa septica alv tijolo macico  1/2 vez-dimen ext  1,90 x 1,10 x 1 um
un 2,00              

703,16          1.406,32                   

4.3.29 23773/002 Sumidouro D = 1,40m tampa concreto armado D = 1,60m h = 0,10m un 2,00              744,52          1.489,04                   

4.4 URBANIZAÇÃO                  15.583,45 
4.4.1 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 150,00          27,99            4.198,50                   

4.4.2 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 12,60            
245,02          3.087,25                   
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4.4.3 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 30,00            
276,59          8.297,70                   

4.5 IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA                  15.000,00 
4.5.1 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 1,00              15.000,00     15.000,00                 

5
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO FILTROS RUSSOS - 4 

UNIDADES
92.726,59           

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                    2.244,00 
5.1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1.200,00       1,87              2.244,00                   

5.2 BASE DOS FILTROS                  18.895,20 
5.2.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 1.200,00       0,31              372,00                      

5.2.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 1.200,00       

12,47            14.964,00                 

5.2.3 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 80,00            
36,83            2.946,40                   

5.2.4 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 20,00            

30,64            612,80                      

5.3 CAIXA DE ALVENARIA PARA FILTROS                  22.909,47 
5.3.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 168,00          0,31              52,08                        

5.3.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 94,40            

12,47            1.177,17                   

5.3.3 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 15,12            
36,83            556,87                      

5.3.4 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 78,02            232,83          18.165,40                 

5.3.5 11.02.02
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 20cm m² 24,00            
48,19            1.156,56                   

5.3.6 09.01.04
Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em 

betoneira m³ 3,00              
222,94          668,82                      

5.3.7 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 58,17            3,27              190,22                      

5.3.8 15.01.04 Reboco Paulista m² 58,17            16,20            942,35                      

5.4 CASA DE QUÍMICA                  33.686,14 
5.4.1 07.03 Locação de áreas para obras m² 16,05            0,31              4,98                          

5.4.2 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 9,63              

12,47            120,09                      

5.4.3 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 3,00              
36,83            110,49                      

5.4.4 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 8,01              232,83          1.864,97                   

5.4.5 11.02.02
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 20cm m² 90,00            
48,19            4.337,10                   

5.4.6 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 72,00            30,13            2.169,36                   

5.4.7 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 1.140,00       6,71              7.649,40                   

5.4.8 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 6,00              324,11          1.944,66                   

5.4.9 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 16,05            11,89            190,83                      

5.4.10 14.01.07 Piso cimentado rústico m² 20,25            13,87            280,87                      

5.4.11 14.01.04
Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-

fabricada m² 20,25            
38,63            782,26                      

5.4.12 10.03.02
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor 

dimensão de até 3,0 m m² 28,00            
54,08            1.514,24                   

5.4.13 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 80,00            

30,64            2.451,20                   

5.4.14 15.02.03
Revestimento cerâmico liso, tipo A 30 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, 

assentadas com argamassa pré-fabricada m² 105,87          
37,78            3.999,77                   

5.4.15 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 104,70          3,27              342,37                      

5.4.16 15.01.04 Reboco Paulista m² 104,70          16,20            1.696,14                   

5.4.17 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 4,00              
281,86          1.127,44                   

5.4.18 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 6,00              16,77            100,62                      

5.4.19 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 106,70          2,81              299,83                      

5.4.20 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 24,57            

52,07            1.279,36                   

5.4.21 16.01.12 Ponto de água un 8,00              59,73            477,84                      

5.4.22 16.01.13 Ponto de esgoto un 4,00              67,66            270,64                      

5.4.23 16.01.14 Ponto de luz un 8,00              83,96            671,68                      
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5.5 URBANIZAÇÃO                  14.991,78 
5.5.1 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 280,00          27,99            7.837,20                   

5.5.2 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 29,20            
245,02          7.154,58                   

6 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 1.019.791,77      
6.1 LOCAÇÃO                  72.333,33 

6.1.1 07.19
Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de 

normais m 40.394,53     
1,49              60.187,85                 

6.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1.180,62       1,87              2.207,76                   

6.1.3 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm m² 14.167,64     
0,21              2.975,20                   

6.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 4.383,80       1,25              5.479,75                   

6.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 3.902,03       0,38              1.482,77                   

6.2 CADASTRO                 130.281,43 
6.2.1 07.05 Cadastro de adutora km 40,39            405,27          16.368,86                 

6.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água m 40.394,53     2,82              113.912,57               

6.3 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO                  30.620,09 
6.3.1 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 8.079,05       1,14              9.210,12                   

6.3.2 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m² 398,09          41,91            16.683,95                 

6.3.3 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m² 161,85          29,20            4.726,02                   

6.4 ESCAVAÇÃO EM VALAS                 235.368,95 

6.4.1 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 20.235,45     
5,44              110.080,85               

6.4.2 02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 345,73          104,85          36.249,79                 

6.4.3 02.02.19 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 67,14            103,17          6.926,83                   

6.4.4 09.01.01 Lastro de areia m³ 72,68            66,63            4.842,67                   

6.4.6 23.01
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do 

material, inclusíve descarga m³ 6.410,11       
6,81              43.652,85                 

6.4.7 24.02.07
Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo 

carga e descarga m³ 3.267,21       
4,69              15.323,21                 

6.4.8 24260/004 Lastro de brita m³ 36,15            138,61          5.010,75                   

6.4.9 23422/001
Pontaleteamento (tabuas 2,5x30cm mad lei 1ª qual c/ 1,35m na vertical 

estroncadas c/ madeira rolica c/ eucalipto d = 19cm a c/ 1,0m)
m² 2.000,00       

4,98              9.960,00                   

6.4.10 23422/002 Escoramento descontínuo m² 200,00          16,61            3.322,00                   

6.5 ATERRO/REATERRO                 372.133,88 

6.5.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 19.197,11     

8,57              164.519,23               

6.5.2 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 4.288,05       
36,83            157.928,88               

6.5.3 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m² 24.236,96     2,05              49.685,77                 

6.6 CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM                  75.547,71 
6.6.1 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 41,00            221,55          9.083,55                   

6.6.2 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 153,03          260,71          39.896,45                 

6.6.3 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 21,89            324,11          7.094,77                   

6.6.4 09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 175,12          30,13            5.276,37                   

6.6.5 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 1.970,10       6,71              13.219,37                 

6.6.6 09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 

150,0 kg/m³ -preparo e lançamento
m³

4,00              
244,30          977,20                      

6.7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE                 103.506,38 
6.7.1 16.06.03.01.03 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 m 5.203,00       1,65              8.584,95                   

6.7.2 16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 28.426,66     2,63              74.762,12                 

6.7.3 16.06.03.01.05 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 m 6.764,87       2,98              20.159,31                 

7 RESERVAÇÃO 1.270.321,33      

7.1
RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 50 m³ - 2 

UNIDADES
                230.289,55 

7.1.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 12,00            260,71          3.128,52                   

7.1.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 102,00          324,11          33.059,22                 

7.1.3 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 12.240,00     6,71              82.130,40                 

7.1.4 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 64,00            32,92            2.106,88                   

7.1.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 290,00          55,96            16.228,40                 

7.1.6 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 40,00            

12,47            498,80                      

7.1.7 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 5,00              232,83          1.164,15                   
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7.1.8 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 36,00            

8,57              308,52                      

7.1.9 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 96,00            37,14            3.565,44                   

7.1.10 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 180,00          

30,64            5.515,20                   

14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 

assentamento). m 64,00            
27,11            1.735,04                   

7.1.11 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 2,00              6.447,79       12.895,58                 

7.1.12 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 3,00              

52,07            156,21                      

7.1.13 24262/001 Escada interna p/reservatório un 2,00              368,73          737,46                      

7.1.14 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 2,00              7.680,17       15.360,34                 

7.1.15 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 174,16          
38,70            6.739,99                   

7.1.16 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 568,22          10,03            5.699,25                   

7.1.17 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 3,00              106,62          319,86                      

7.1.18 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 45,00            
276,59          12.446,55                 

7.1.19 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 2,00              110,89          221,78                      

7.1.20 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 2,00              363,70          727,40                      

7.1.21 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 8,00              442,93          3.543,44                   

7.1.22 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 4,00              492,28          1.969,12                   

7.1.22 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 115,00          27,99            3.218,85                   

7.1.22 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 7,40              
245,02          1.813,15                   

7.1.23 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 1,00              15.000,00     15.000,00                 

7.2
RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 100 m³ - 2 

UNIDADES
                298.333,28 

7.2.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 12,00            260,71          3.128,52                   

7.2.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 138,74          324,11          44.967,02                 

7.2.3 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 16.937,16     6,71              113.648,34               

7.2.4 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 82,88            32,92            2.728,41                   

7.2.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 392,06          55,96            21.939,68                 

7.2.6 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 43,10            

12,47            537,46                      

7.2.7 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 5,00              232,83          1.164,15                   

7.2.8 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 35,76            

8,57              306,46                      

7.2.9 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 96,00            37,14            3.565,44                   

7.2.10 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 150,00          

30,64            4.596,00                   

7.2.11 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 2,00              6.447,79       12.895,58                 

7.2.12 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 3,20              

52,07            166,62                      

7.2.13 24262/001 Escada interna p/reservatório un 2,00              368,73          737,46                      

7.2.14 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 2,00              7.680,17       15.360,34                 

7.2.15 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 252,58          
38,70            9.774,85                   

7.2.16 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 671,62          10,03            6.736,35                   

7.2.17 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 5,66              106,62          603,47                      

7.2.18 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 45,00            
276,59          12.446,55                 

7.2.19 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 2,00              110,89          221,78                      

7.2.20 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 2,00              363,70          727,40                      

7.2.21 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 8,00              442,93          3.543,44                   

7.2.22 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 2,00              492,28          984,56                      

7.2.23 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 281,98          27,99            7.892,62                   

7.2.24 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 14,60            
245,02          3.577,29                   

7.2.25 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 1,00              26.083,49     26.083,49                 

7.3 RESERVATÓRIO DE SUCÇÃO EM CONCRETO ARMADO- 150 m³                  19.597,50 
7.3.1 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 85,45            55,96            4.781,78                   

Página 17 de 44



ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, 

CALDEIRÃO, BEM QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, 

SERRINHA, LOGRADOURO, LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                    7.034.954,64 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

7.3.2 24128/001 Cimbramento de madeira m² 50,26            25,55            1.284,14                   

7.3.3 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 2,00              492,28          984,56                      

7.3.4 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm                                                                                                                                                                  m    24,00            37,14            891,36                      

7.3.5 24262/001 Escada interna p/reservatório un 1,00              368,73          368,73                      

7.3.6 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 1,00              7.680,17       7.680,17                   

7.3.7 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 2,00              110,89          221,78                      

7.3.8 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 2,00              363,70          727,40                      

7.3.9 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 6,00              442,93          2.657,58                   

7.4 RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 120 m³                 180.715,23 
7.4.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 238,00          1,87              445,06                      

7.4.2 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm m² 800,00          
0,21              168,00                      

7.4.3 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 500,00          1,25              625,00                      

7.4.4 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 124,00          29,10            3.608,40                   

7.4.5 07.02 Locação de estruturas - para obras m² 238,00          2,26              537,88                      

7.4.6 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 6,00              260,71          1.564,26                   

7.4.7 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 74,82            324,11          24.249,91                 

7.4.8 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 7.482,00       6,71              50.204,22                 

7.4.9 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 54,72            32,92            1.801,38                   

7.4.10 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 143,76          55,96            8.044,81                   

7.4.11 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 23,46            
5,44              127,62                      

7.4.12 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 10cm m² 181,00          
29,23            5.290,63                   

7.4.13 13.01.08
Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa 

canal m² 87,97            
97,60            8.585,87                   

7.4.14 13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 87,97            94,52            8.314,92                   

7.4.15 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 5,00              
281,86          1.409,30                   

7.4.16 33.01
Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m² 5,00              
59,33            296,65                      

7.4.17 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 181,00          3,27              591,87                      

7.4.18 15.01.03 Emboço para revestimento com azulejos m² 181,00          14,72            2.664,32                   

7.4.19 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 6,90              11,89            82,04                        

7.4.20 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 181,00          2,81              508,61                      

7.4.21 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 20,40            

8,57              174,83                      

7.4.22 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 48,00            37,14            1.782,72                   

7.4.23 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 93,00            

30,64            2.849,52                   

7.4.24 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 

assentamento). m 74,00            
27,11            2.006,14                   

7.4.25 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 1,00              6.447,79       6.447,79                   

7.4.26 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 6,00              

52,07            312,42                      

7.4.27 24262/001 Escada interna p/reservatório un 1,00              368,73          368,73                      

7.4.28 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 1,00              7.680,17       7.680,17                   

7.4.29 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 100,00          
38,70            3.870,00                   

7.4.30 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 370,00          10,03            3.711,10                   

7.4.31 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 2,83              106,62          301,73                      

7.4.32 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 25,50            
276,59          7.053,05                   

7.4.33 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00              110,89          110,89                      

7.4.34 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00              363,70          363,70                      

7.4.35 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00              442,93          1.771,72                   

7.4.36 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00              492,28          492,28                      

7.4.37 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 204,00          27,99            5.709,96                   

7.4.38 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 6,48              
245,02          1.587,73                   

7.4.39 IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA

7.4.40 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 1,00              15.000,00     15.000,00                 

7.5 RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 200 m³                 248.319,50 

Página 18 de 44



ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, 

CALDEIRÃO, BEM QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, 

SERRINHA, LOGRADOURO, LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                    7.034.954,64 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

7.5.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 816,00          1,87              1.525,92                   

7.5.2 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm m² 163,20          
0,21              34,27                        

7.5.3 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 816,00          1,25              1.020,00                   

7.5.4 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 244,00          29,10            7.100,40                   

7.5.5 07.02 Locação de estruturas - para obras m² 225,00          2,26              508,50                      

7.5.6 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 6,00              260,71          1.564,26                   

7.5.7 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 106,74          324,11          34.595,50                 

7.5.8 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 10.674,00     6,71              71.622,54                 

7.5.9 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 72,63            32,92            2.390,98                   

7.5.10 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 236,24          55,96            13.219,99                 

7.5.11 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 44,26            
5,44              240,77                      

7.5.12 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 10cm m² 31,80            
29,23            929,51                      

7.5.13 13.01.08
Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa 

canal m² 6,90              
97,60            673,44                      

7.5.14 13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 6,90              94,52            652,19                      

7.5.15 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 1,00              
281,86          281,86                      

7.5.16 33.01
Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m² 3,00              
59,33            177,99                      

7.5.17 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 63,60            3,27              207,97                      

7.5.18 15.01.03 Emboço para revestimento com azulejos m² 63,60            14,72            936,19                      

7.5.19 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 6,90              11,89            82,04                        

7.5.20 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 63,60            2,81              178,72                      

7.5.21 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 38,48            

8,57              329,77                      

7.5.22 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 48,00            37,14            1.782,72                   

7.5.23 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 90,00            

30,64            2.757,60                   

7.5.24 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 

assentamento). m 72,00            
27,11            1.951,92                   

7.5.25 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 1,00              6.447,79       6.447,79                   

7.5.26 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 6,00              

52,07            312,42                      

7.5.27 24262/001 Escada interna p/reservatório un 1,00              368,73          368,73                      

7.5.28 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 1,00              7.680,17       7.680,17                   

7.5.29 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 168,38          
38,70            6.516,31                   

7.5.30 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 370,00          10,03            3.711,10                   

7.5.31 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 466,98          106,62          49.789,41                 

7.5.32 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 22,50            
276,59          6.223,28                   

7.5.33 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00              110,89          110,89                      

7.5.34 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00              363,70          363,70                      

7.5.35 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00              442,93          1.771,72                   

7.5.36 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00              492,28          492,28                      

7.5.37 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 60,00            27,99            1.679,40                   

7.5.38 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 12,60            
245,02          3.087,25                   

7.5.39 IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA

7.5.40 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 1,00              15.000,00     15.000,00                 

7.6 RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 210 m³                 202.209,36 
7.6.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 919,00          1,87              1.718,53                   

7.6.2 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm m² 183,00          
0,21              38,43                        

7.6.3 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 919,00          1,25              1.148,75                   

7.6.4 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 244,00          29,10            7.100,40                   

7.6.5 07.02 Locação de estruturas - para obras m² 240,00          2,26              542,40                      

7.6.6 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 6,00              260,71          1.564,26                   

7.6.7 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 107,46          324,11          34.828,86                 

7.6.8 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 10.746,00     6,71              72.105,66                 
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, 

CALDEIRÃO, BEM QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, 

SERRINHA, LOGRADOURO, LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                    7.034.954,64 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

7.6.9 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 72,63            32,92            2.390,98                   

7.6.10 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m² 241,27          55,96            13.501,47                 

7.6.11 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 22,08            
5,44              120,12                      

7.6.12 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 10cm m² 31,80            
29,23            929,51                      

7.6.13 13.01.08
Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa 

canal m² 6,90              
97,60            673,44                      

7.6.14 13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 6,90              94,52            652,19                      

7.6.15 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 1,00              
281,86          281,86                      

7.6.16 33.01
Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m² 3,00              
59,33            177,99                      

7.6.17 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 63,60            3,27              207,97                      

7.6.18 15.01.03 Emboço para revestimento com azulejos m² 63,60            14,72            936,19                      

7.6.19 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 6,90              11,89            82,04                        

7.6.20 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 63,60            2,81              178,72                      

7.6.21 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 19,20            

8,57              164,54                      

7.6.22 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 48,00            37,14            1.782,72                   

7.6.23 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 93,00            

30,64            2.849,52                   

7.6.24 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 

assentamento). m 74,00            
27,11            2.006,14                   

7.6.25 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 1,00              6.447,79       6.447,79                   

7.6.26 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 6,00              

52,07            312,42                      

7.6.27 24262/001 Escada interna p/reservatório un 1,00              368,73          368,73                      

7.6.28 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 1,00              7.680,17       7.680,17                   

7.6.29 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 170,00          
38,70            6.579,00                   

7.6.30 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 460,00          10,03            4.613,80                   

7.6.31 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 5,00              106,62          533,10                      

7.6.32 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 24,00            
276,59          6.638,16                   

7.6.33 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00              110,89          110,89                      

7.6.34 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00              363,70          363,70                      

7.6.35 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00              442,93          1.771,72                   

7.6.36 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 2,00              492,28          984,56                      

7.6.37 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 62,00            27,99            1.735,38                   

7.6.38 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m² 12,60            
245,02          3.087,25                   

7.6.39 IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA

7.6.40 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 1,00              15.000,00     15.000,00                 

7.7 RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO - 10 m³                  30.340,03 
7.7.1 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 10,11            324,11          3.276,75                   

7.7.2 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 909,90          6,71              6.105,43                   

7.7.3 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 18,00            

12,47            224,46                      

7.7.4 12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 3,36              232,83          782,31                      

7.7.5 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 2,70              

8,57              23,14                        

7.7.6 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 15,00            

30,64            459,60                      

7.7.7 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 3,00              6.447,79       19.343,37                 

7.7.8 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 2,40              

52,07            124,97                      

7.8 RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO - 20 m³                  60.516,88 
7.8.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 300,00          1,87              561,00                      

7.8.2 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 

15cm m² 60,00            
0,21              12,60                        

7.8.3 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 150,00          1,25              187,50                      
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ITEM COD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

PREÇO (R$)
UNID. QUANT.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES POÇO DOS CAVALOS, INGAZEIRA, UMBURANAS, SANTA RITA, CACHEADO, 

CALDEIRÃO, BEM QUERER, CAMARATU, BANANEIRAS, PANKARARU, OLHO D'ÁGUA DO JULIÃO, PIANCÓ, SALÃO, VILA NOVA, MUNDO NOVO, 

SERRINHA, LOGRADOURO, LAGOINHA, BARRIGUDA, MORRO DOS MACACOS, BARROCÃO E ESPINHEIRO

LOCAL: MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

                    7.034.954,64 VALOR: R$

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

7.8.4 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m² 112,50          29,10            3.273,75                   

7.8.5 07.02 Locação de estruturas - para obras m² 120,00          2,26              271,20                      

7.8.6 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 6,00              260,71          1.564,26                   

7.8.7 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 3,37              324,11          1.092,25                   

7.8.8 10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 213,00          6,71              1.429,23                   

7.8.9 09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 7,50              32,92            246,90                      

7.8.10 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 20,70            
5,44              112,61                      

7.8.11 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  

esp. 10cm m² 23,25            
29,23            679,60                      

7.8.12 13.01.08
Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa 

canal m² 10,00            
97,60            976,00                      

7.8.13 13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 10,00            94,52            945,20                      

7.8.14 18.01.06
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 

assentamento completa un 1,00              
281,86          281,86                      

7.8.15 33.01
Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m² 4,50              
59,33            266,99                      

7.8.16 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 46,50            3,27              152,06                      

7.8.17 15.01.03 Emboço para revestimento com azulejos m² 46,50            14,72            684,48                      

7.8.18 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 6,90              11,89            82,04                        

7.8.19 20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 46,50            2,81              130,67                      

7.8.20 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 18,00            

8,57              154,26                      

7.8.21 Estacas de concreto  - Tipo Strauss, D=32 cm m 16,00            37,14            594,24                      

7.8.22 14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo 

de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 75,00            

30,64            2.298,00                   

7.8.23 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e 

assentamento). m 62,00            
27,11            1.680,82                   

7.8.24 17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 1,00              6.447,79       6.447,79                   

7.8.25 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba
m² 6,00              

52,07            312,42                      

7.8.26 24262/001 Escada interna p/reservatório un 1,00              368,73          368,73                      

7.8.27 24262/003 Escada externa p/reservatório elevado un 1,00              7.680,17       7.680,17                   

7.8.28 68595/003
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a 

pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m² 1,50              
38,70            58,05                        

7.8.29 68459/001 Pintura latex acrilica  2 demaos c/1 demao selador m² 4,00              10,03            40,12                        

7.8.30 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m³ 1,13              106,62          120,48                      

7.8.31 26279/005
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – MMA seccao 

trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 30,00            
276,59          8.297,70                   

7.8.32 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00              110,89          110,89                      

7.8.33 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00              363,70          363,70                      

7.8.34 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00              492,28          492,28                      

7.8.35 25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 70,00            27,99            1.959,30                   

7.8.36 18.02.07
Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de 

sustentação m²
6,48              245,02          1.587,73                   

7.8.37 IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA

7.8.38 17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 1,00              15.000,00     15.000,00                 

8 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 1.368.479,54      
8.1 LOCAÇÃO                 153.811,54 

8.1.1 07.19
Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de 

normais m 69.990,60     
1,49              104.285,99               

8.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 22.965,38     1,87              42.945,26                 

8.1.3 24861/001
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/ diametro medio = 

15cm m² 12.726,38     
0,21              2.672,54                   

8.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m² 2.395,12       1,25              2.993,90                   

8.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - c/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m² 2.404,87       0,38              913,85                      

8.2 CADASTRO                 211.364,59 
8.2.1 07.04 Cadastro de rede de distribuíção km 69,98            199,93          13.991,10                 

8.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água m 69.990,60     2,82              197.373,49               

8.3 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO                  73.044,91 
8.3.1 01.03.11 Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado m² 40,00            5,74              229,60                      

8.3.2 01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 40,00            5,44              217,60                      

8.3.3 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 12.648,92     1,14              14.419,77                 
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8.3.4 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m² 708,21          41,91            29.681,08                 

8.3.5 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m² 975,92          29,20            28.496,86                 

8.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                    2.972,40 

8.4.1 14.02.28
Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento 

do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa
m² 40,00            

11,35            454,00                      

8.4.2 14.02.03
Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 

cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m² 40,00            
62,96            2.518,40                   

8.5 ESCAVAÇÃO EM VALAS                 518.157,53 

8.5.1 02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m
m³ 7.944,79       

12,47            99.071,53                 

8.5.2 02.02.06
Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , 

profundidade até 1,50 m m³ 18.368,20     
5,44              99.923,01                 

8.6 02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 906,76          104,85          95.073,79                 

8.6.1 02.02.19 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 395,60          103,17          40.814,05                 

8.6.2 09.01.01 Lastro de areia m³ 1.642,66       66,63            109.450,44               

8.6.3 23.01
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do 

material, inclusíve descarga m³ 2.683,31       
6,81              18.273,34                 

8.6.4 24.02.07
Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo 

carga e descarga m³ 687,92          
4,69              3.226,34                   

8.6.5 23422/001
Pontaleteamento (tabuas 2,5x30cm mad lei 1ª qual c/ 1,35m na vertical 

estroncadas c/ madeira rolica c/ eucalipto d = 19cm a c/ 1,0m)
m² 7.078,07       

4,98              35.248,79                 

8.6.6 23422/002 Escoramento descontínuo m² 1.028,07       16,61            17.076,24                 

8.7 ATERRO/REATERRO                 253.774,81 

8.7.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação
m³ 14.646,66     

8,57              125.521,88               

8.7.2 05.12
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação 

com material importado m³ 1.153,17       
36,83            42.471,25                 

8.7.4 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m² 41.844,72     2,05              85.781,68                 

8.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE                  90.274,87 
8.8.1 16.06.03.01.01 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 m 46.721,28     1,46              68.213,07                 

8.8.2 16.06.03.01.02 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 m 11.489,50     1,55              17.808,73                 

8.8.3 16.06.03.01.03 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 m 2.562,00       1,65              4.227,30                   

8.8.4 16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 9,80              2,63              25,77                        

8.9 CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM                  19.845,01 
8.9.1 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 57,00            221,55          12.628,35                 

8.9.2 09.02.01 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 17,88            294,31          5.262,26                   

8.9.3 09.01.05
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 

150,0 kg/m³ -preparo e lançamento m³ 8,00              
244,30          1.954,40                   

8.10 LIGAÇÃO DOMICILIAR                  45.233,88 

8.10.1 16.09.05.01
Construção e montagem de ramal predial de água - sem pavimento - 

expansão m 7.936,00       
4,54              36.029,44                 

8.10.2 16.09.03.07
Montagem e instalação do padrão embutido em caixa pré-moldada de 

concreto para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h un 994,00          
9,26              9.204,44                   
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CUSTO VENDA

01. DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÃO /CORTE / APICOAMENTO

01.01 DEMOLIÇÃO

01.01.01 Demolição de alvenaria, inclusive carga manual m³ 33,88 43,29

01.01.02 Demolição de revestimento com argamassa m² 3,14 4,01

01.01.03 Demolição de revestimento cerâmico m² 8,56 10,94

01.01.04 Demolição de revestimento com pedras regulares e/ou irregulares m² 9,71 12,41

01.01.05 Demolição de revestimento com lambri ou formica m² 2,85 3,64

01.01.06 Demolição de assoalho de madeira m² 4,00 5,11

01.01.07 Demolição de revestimento carpete têxtil m² 0,57 0,73

01.01.08 Demolição de cerca de arame farpado m 2,20 2,81

01.01.09 Demolição de cerca alambrado m 3,66 4,68

01.01.10 Demolição de passeio cimentado m² 5,41 6,91

01.01.11 Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m² 4,26 5,44

01.01.12 Demolição de passeio revestido com pedras regulares m² 6,87 8,78

01.01.13 Demolição de passeio revestido com pedras irregulares m² 5,90 7,54

01.01.14 Demolição de piso cerâmico m² 4,00 5,11

01.01.15 Demolição de piso em granitina - tipo marmorite, granilite, etc. m² 5,71 7,30

01.01.16 Demolição de concreto simples m³ 104,61 133,65

01.01.17 Demolição de concreto armado m³ 128,31 163,93

0,00

01.02 RETIRADA 0,00

01.02.01 Retirada de revestimento argamassado especial, para recuperaçãp de estrutura m² 19,52 24,94

01.02.02 Retirada de revestimento impermeabilizante com jato de alta pressão de ar, areia e água m² 21,26 27,16

01.02.03 Retirada de revestimento impermeabilizante por processo manual e/ou mecânico m² 7,38 9,43

0,00

01.03 REMOÇÃO 0,00

01.03.01 Remoção de divisórias leves m² 1,71 2,18

01.03.02 Remoção de cobertura de telha metálica e/ou PVC m² 2,75 3,51

01.03.03 Remoção de calhas, rufos e condutores m² 1,15 1,47

01.03.04 Remoção de forrro em réguas de madeira e/ou PVC m² 1,71 2,18

01.03.05 Remoção de forrro em gesso m² 1,47 1,88

01.03.06 Remoção de peças de louças, inclusive acessórios u 19,76 25,25

01.03.07 Remoção completa de esquadria de madeira un 4,56 5,83

01.03.08 Remoção completa de esquadria de metálica un 3,43 4,38

01.03.09 Remoção de piso vinilico m² 2,28 2,91

01.03.10 Remoção de passeio em mosaico m² 4,64 5,93

01.03.11 Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado m² 4,49 5,74

01.03.12 Remoção de pintura à cal m² 1,03 1,32

01.03.13 Remoção de pintura à óleo ou esmalte m² 3,19 4,08

01.03.14 Remoção de pintura látex m² 2,00 2,56

01.03.15 Remoção de cobertura de telha cerâmica m² 4,00 5,11

01.03.16 Remoção de estrutura para telhado m² 5,14 6,57

01.03.17 Remoção de assoalho de madeira m² 4,00 5,11

01.03.18 Remoção de taco de madeira m² 5,71 7,30

01.03.19 REMOÇÃO DE COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO m² 2,64 3,37

0,00

01.04 CORTE 0,00

01.04.01

Corte de concreto ao longo das fissuras em formato de "U", com profundidade de 3,0 

cm m 6,63 8,47

01.04.02

Corte de concreto ao longo das fissuras em formato de "U", com exposição da 

armadura, profundidade de 5,0 cm m 14,92 19,06

01.04.03 Corte manual de concreto segregado, inclusive preparo da cavidade para grauteamento m³ 278,10 355,30

01.04.04 Corte de concreto com utilização de equipamento pneumático, em áreas restritas m³ 133,33 170,34

0,00

01.05 APICOAMENTO 0,00

01.05.01 Apicoamento de superficíe de concreto com remoção de toda camada superficial m² 15,62 19,96

0,00

02. ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 0,00

02.01 MANUAL 0,00

ESTRUTURA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
VR.UNIT.(R$)



                                                   Ministério da Integração Nacional

                                                   Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                                                   Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

BDI 27,7600ESTRUTURA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
VR.UNIT.(R$)

02.01.01 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m m³ 9,76 12,47

02.01.02 Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade de 1,50 m a 4,0 m m³ 15,62 19,96

02.01.03 Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m³ 14,64 18,70

02.01.04 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 19,52 24,94

02.01.05 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m³ 26,84 34,29

02.01.06 Escavação manual de valas em solo seco profundidade 4,50 até 6,0 m m³ 34,16 43,64

02.01.07 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade até 1,50 m m³ 18,30 23,38

02.01.08 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade 1,50 até 3,0 m m³ 24,40 31,17

02.01.09 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade 3,0 até 4,50 m m³ 33,67 43,02

02.01.10 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade  4,50 até 6,0 m m³ 42,70 54,55

02.01.11 Rebaixamento com regularização de área de jardim em 20 cm m³ 1,46 1,87

02.02 MECANIZADA 0,00

02.02.01 Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 4,54 5,80

02.02.02 Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio m³ 82,07 104,85

02.02.03 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo inclusive abafamento m³ 124,67 159,28

02.02.04 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha dura à fogo inclusive abafamento m³ 149,01 190,38

02.02.05 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha dura, à frio m³ 129,44 165,37

02.02.06 Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m m³ 4,26 5,44

02.02.07

Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda, profundidade maior que  

1,50 até 4,0m m³ 5,78 7,38

02.02.08 Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que  4,0 até 6,0m m³ 7,30 9,33

02.02.09

Escavação mecânica de valas (solo com água), primeira e segunda profundidade até  

1,50m m³ 5,14 6,57

02.02.10 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m³ 6,98 8,92

02.02.11 Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade  maior que 4,0 até 6,0m m³ 8,66 11,06

02.02.12 Escavação mecânica  em material de primeira categoria m³ 1,98 2,53

02.02.13 Escavação mecânica  em material de segunda categoria m³ 3,16 4,04

02.02.14 Proteção contra material proveniente de desmonte de rocha á fogo m³ 9,77 12,48

02.02.15 Escavação de solo com água m³ 4,79 6,12

02.02.16

ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM MATERIAL DE 

SEGUNDACATEGORIA m³ 8,87 11,33

02.02.17 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DURA, À FOGO m³ 41,33 52,80

02.02.18 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DURA, À FRIO m³ 63,22 80,77

02.02.19 Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo m³ 80,75 103,17

02.03 TUBULÃO 0,00

02.03.01 Escavação de tubulões (fuste e alargamento da base) m³ 63,18 80,72

02.04 ESCORAMENTO 0,00

02.04.01 ESCORAMENTO m² 7,27 9,29

02.04.02 Estrutura de escoramento descontínua m² 8,52 10,89

02.04.03 Estrutura de escoramento contínua m² 17,53 22,40

02.04.04 Estrutura de escoramento contínua, metálico de valas, tipo estaca prancha m² 73,00 93,26

02.04.05

Estrutura de escoramento contínuo de valas em perfis metálicos e pranchada em chapa 

metálica de 1/2"  espaçamento entre perfis menor ou igual a 1,50m m² 43,80 55,96

02.04.06

Estrutura de escoramento descontínuo de valas, com utilização de perfis tipo  I de 12 e 

10" m² 61,79 78,94

02.04.07

Escoramento de madeira para sustentação da Adutora ALVENIUS com 

reaproveitamento m² 98,12 125,36

0,00

03. PERFURAÇÃO 0,00

03.01

Perfuração de rocha branda, com utilização de equipamento manual a ar-comprimido - 

profundidade até 3,20 m e diâmetro até 1.1/2" m 7,61 9,72

03.02

Perfuração de rocha dura, com utilização de equipamento manual a ar-comprimido - 

profundidade até 3,20 m e diâmetro até 1.1/2" m 12,75 16,29

0,00

04. ESGOTAMENTO/DRENAGEM 0,00
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04.01 Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m hpxh 1,43 1,83

04.02 Esgotamento de água com bombas, vazões até 25/m³, altura até 10m hpxh 1,43 1,83

04.03 Esgotamento de água com bombas, vazões até 50/m³, altura até 10m hpxh 1,56 1,99

04.04 Poço de bombeamento para rebaixamento de lençol freático m 233,39 298,18

04.05 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm m 14,38 18,37

04.06 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm m 19,13 24,44

04.07 Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 200 mm m 28,06 35,85

04.08 Drenagem com pedra britada m³ 84,85 108,40

04.09 Drenagem com cascalho m³ 37,93 48,46

04.01 DRAGAGEM  DE CANAIS DE APROXIMAÇÃO 0,00

04.01.01 Desassoreamento manual de poços de sucção m³ 29,28 37,41

04.01.02 Dragagem e desassoreamento de canais com draga de sucção de 6" m³ 48,31 61,72

04.01.03

Dragagem e desassore. de canais com escav. draga de mandibulas sobre esteira, 140HP 

cap 3/4 JC Bucyrus ou equivqlente m³ 36,63 46,80

04.01.04

Dragagem e desassoreamento de canais com escavadeira DRAGA LINE de arraste 140 

HP (bucyrus), inclusive O&M m³ 33,92 43,34

05. COMPACTAÇÃO 0,00

05.01 Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação m³ 6,71 8,57

05.02

Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 

97% do procto normal m³ 9,25 11,82

05.03 Aterro de valas e cavas de fundação, com material granular adensado mecanicamente m³ 47,45 60,62

05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m³ 0,97 1,24

05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m³ 1,30 1,66

05.06 Ensaio hilf un 39,36 50,29

05.07 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN m³ 0,94 1,20

05.08 Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do PN m³ 1,05 1,34

05.09 Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 2,45 3,13

05.10

ESCARIFICAÇÃO, GRADEAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO 

FUNDO DAS LAGOAS (ESP.= 40 CM EM CAMADAS DE 20 CM) COM GRAU DE 

COMPACTAÇÃO DE 100 % DO PN m³ 5,16 6,59

05.11

REGULARIZAÇÃO DOS TALUDES INTERNOS DE LAGOAS PARA RECEBER 

GEOMEMBRANA m² 0,73 0,93

05.12

Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material 

importado m³ 28,83 36,83

0,00

06. ENROCAMENTO/GABIÃO 0,00

06.01 Enrocamento manual com arrumação do material m³ 130,18 166,32

06.02 Enrocamento com pedra argamassada m³ 208,54 266,43

06.03 Ensecadeira (rip - rap) em solo cimento, traço 1:10 m³ 88,13 112,59

06.04 Preenchimento e colocação de saco ráfia com 50kg de solo seco un 1,52 1,94

06.05 Gabião tipo caixa (h=0,50 m) m³ 273,13 348,95

06.06 Gabião tipo caixa (h=1,0 m) m³ 323,89 413,80

06.07 Colchão reno(h=0,30m) m² 77,69 99,26

06.08 Gabião tipo saco m³ 227,14 290,19

0,00

0,00

07. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,00

07.01

Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para 

obras m 1,70 2,17

07.02 Locação de estruturas - para obras m² 1,77 2,26

07.03 Locação de áreas para obras m² 0,24 0,31

07.04 Cadastro de rede de distribuíção km 156,49 199,93

07.05 Cadastro de adutora km 317,21 405,27

07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissário km 422,95 540,36

07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 289,37 369,70

07.08 Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação m² 179,97 229,93

07.09 Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação un/dia 1,23 1,57

07.10 Conjunto de tripê, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentação un/dia 0,75 0,96
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07.11 Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação un/dia 0,47 0,60

07.12

Grade modular de sinalização para delimitação da área de obra - Fornecimento e 

movimentação un/dia 1,00 1,28

07.13 Sinalização noturna - Fornecimento e instalação un/dia 0,77 0,98

07.14

Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização e 

contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação un/dia 1,13 1,44

07.15

Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e 

movimentação m²/dia 3,49 4,46

07.16 Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m²/dia 1,09 1,39

07.17 Locação de obra por ponto ponto 19,65 25,10

07.18 Equipe de Topografia mês 14.098,21 18.011,87

07.19 Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de normais m 1,17 1,49

07.20 Teste de rede de esgoto

07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água m 2,21 2,82

0,00

08. FUNDAÇÕES 0,00

08.01 TUBULÕES 0,00

08.01.01

Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 

fuste 0,60 m e da base 1,20 m) m 82,27 105,11

08.01.02

Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 

fuste 0,70 m e da base 1,40 m) m 105,71 135,06

08.01.03

Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 

fuste 0,80 m e da base 1,40 m) m 132,29 169,01

08.01.04

Tubulão a céu aberto em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (diâmetro do 

fuste 0,90 m e da base 1,40 m) m 165,36 211,26

0,00

08.02 BROCA DE CONCRETO 0,00

08.02.01 Broca de concreto (diâmetro 15,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 8,47 10,82

08.02.02 Broca de concreto (diâmetro 20,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 12,21 15,60

08.02.03 Broca de concreto (diâmetro 25,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 18,72 23,92

08.02.04 Broca de concreto (diâmetro 30,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m 25,24 32,25

0,00

08.03 CRAVAÇÃO DE ESTACA 0,00

08.03.01

Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga para até 40,0 

ton. m 19,00 24,27

08.03.02

Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga de 40,0  até 

80,0 ton. m 27,39 34,99

08.03.03

Cravação de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga de 80,0  até 

160,0 ton. m 36,91 47,16

08.03.04 Emenda de estacas premoldadas de concreto u 31,33 40,03

08.03.05 Corte e preparo da cabeça de estacas premoldadas de conreto u 18,21 23,27

0,00

08.04 SONDAGEM 0,00

08.04.01 Sondagem a percussão, tipo SPT, diâmetro de 2.1/2" m 47,85 61,13

08.04.02 Instalação de equipamento de sondagem a percussão, por furo un 142,95 182,63

08.04.03 Sondagem a trado m 30,56 39,04

08.04.04 SONDAGEM A PERCUSSÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO vb 463,57 592,26

08.04.05

SONDAGEM A PERCUSSÃO - ADICIONAL DE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO km 3,15 4,02

08.04.06 SONDAGEM A TRADO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO vb 261,28 333,81

08.04.07 SONDAGEM A TRADO - ADICIONAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Km 1,76 2,25

0,00

09. ESTRUTURAS 0,00

09.01 CONCRETO - PREPARO MANUAL/LASTROS 0,00

09.01.01 Lastro de areia m³ 52,15 66,63

09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m³ 78,01 99,67

09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 204,06 260,71

09.01.04 Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira m³ 174,50 222,94

09.01.05

Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -

preparo e lançamento m³ 191,22 244,30
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09.01.06 Concreto traço 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita 0) - Preparo manual m³ 233,02 297,71

09.01.07 Concreto traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 197,55 252,39

09.01.08 Concreto traço 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 241,40 308,41

09.01.09 Concreto traço 1:2:4 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 228,87 292,40

09.01.10 Concreto traço 1:3:5 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 206,49 263,81

09.01.11 Concreto traço 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m³ 201,50 257,44

09.01.12 Lastro de pedra arrumada m³ 144,18 184,20

0,00

09.02 CONCRETO - PREPARO MECÂNICO 0,00

09.02.01 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m³ 230,36 294,31

09.02.02 Concreto estrutural (Fck= 18 MPa) - preparo em betoneira m³ 244,56 312,45

09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m³ 253,69 324,11

09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m³ 262,61 335,51

09.02.05 Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira m³ 268,87 343,51

09.02.06 Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m³ 291,73 372,71

09.02.07

Concreto estrutural, FCK 20,0 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e cura, para 

recuperação de estruturas m³ 300,71 384,19

09.02.08

Recuperação de sela de apoio das Adutoras ALVENIUS com argamassa 1:3

m³ 214,01 273,42

09.02.09

Recuperação de sela de apoio das Adutoras ALVENIUS em concreto armado 

18 Mpa m³ 921,08 1.176,77

0,00

09.03 LANÇAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR 0,00

09.03.01

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 

1,50 m m³ 72,86 93,09

09.03.02

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 

1,50 a 10,0 m m³ 77,95 99,59

09.03.03

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de  

10,0 a 20 m m³ 82,83 105,82

0,00

09.04 FORMA 0,00

09.04.01 Forma plana em tábua em madeira de lei, para fundações m² 25,93 33,13

09.04.02 Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações m² 23,58 30,13

09.04.03 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundações m² 27,59 35,25

09.04.04 Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas m² 27,61 35,27

09.04.05 Forma plana em tábua de madeira de pinus, para estruturas m² 25,77 32,92

09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m² 27,61 35,27

09.04.07 Forma plana em chapa de madeira resinada, esp. 20 mm, para estruturas m² 35,11 44,86

09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para estruturas m² 28,23 36,07

09.04.09

Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para vigas e 

pilares m² 34,59 44,19

09.04.10

Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 14 mm, para vigas e 

pilares m² 39,37 50,30

09.04.11 Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 20 mm, para lajes m² 21,15 27,02

09.04.12 Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 14 mm, para estrutura m² 35,29 45,09

09.04.13 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 20 mm, para lajes m² 23,39 29,88

09.04.14 Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura m² 49,49 63,23

09.04.15 Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas m² 63,40 81,00

09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m² 5,77 7,37

09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m² 11,88 15,18

09.04.18 Cimbramento de madeira m² 20,91 26,71

09.04.19 Andaime tipo fachadeiro, inclusive estrado de madeira m²/m 9,23 11,79

09.04.20 Andaime tubular móvel, modulado em tubos galvanizados (unidade = ml de torre/mês) m/m 9,30 11,88

0,00

09.05 IMPERMEABILIZAÇÃO

09.05.01 Impermeabilização com manta asfáltica 3mm m² 25,92 33,12

10. JUNTA DE DILATAÇÃO 0,00
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10.01 Junta de dilatação tipo 0-22 - fungenband ou similar (fornecimento e colocação) m 89,19 113,95

0,00

10.02 ARMAÇÃO 0,00

10.02.01 Armadura de aço CA 50 e CA 60, colocação kg 1,32 1,69

10.02.02 Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação kg 5,25 6,71

10.02.03 Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação kg 5,83 7,45

10.02.04 Armadura de aço CA 25, fornecimento e colocação kg 4,94 6,31

0,00

10.03 LAJES PRÉMOLDADAS 0,00

10.03.01 Camada de brita para proteção de laje de cobertura m³ 100,30 128,14

10.03.02

Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 

m m² 42,33 54,08

10.03.03

Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão acima de 

3,0 m até 4,0 m m² 45,77 58,48

10.03.04

Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão acima de 

4,0 m até 5,0 m m² 49,35 63,05

10.03.05

Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão de até 3,0 

m m² 43,77 55,92

10.03.06

Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão acima de 

3,0 m até 4,0 m m² 46,28 59,13

10.03.07

Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão acima de 

4,0 m até 5,0 m m² 53,26 68,04

0,00

11. ALVENARIA 0,00

11.01 DE TIJOLO MACIÇO 0,00

11.01.01

Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , esp. 10,0 

cm m² 48,35 61,77

11.01.02

Alvenaria de elevação com tijolos maciços requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , esp. 20,0 

cm m² 88,91 113,59

11.01.03

Alvenaria de elevação com tijolo maciços tipo a vista (23 X 11 X 5,5 cm) espessura 

11,0 cm m² 69,49 88,78

11.01.04

Alvenaria de elevação com tijolo maciços tipo a vista (23 X 11 X 5,5 cm) espessura 

23,0 cm m² 127,28 162,61

11.02 TIJOLO CERÂMICO FURADO 0,00

11.02.01 Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  esp. 10cm m² 22,88 29,23

11.02.02 Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm,  esp. 20cm m² 37,72 48,19

11.03 BLOCO DE CONCRETO 0,00

11.03.01 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm m² 19,17 24,49

11.03.02 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m² 24,36 31,12

11.03.03 Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 20 cm), esp. 20 cm m² 31,19 39,85

0,00

12. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 0,00

12.01 Argamassa de cimento e areia 1:2 m³ 292,80 374,08

12.02 Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 248,30 317,23

12.03 Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 217,30 277,62

12.04 Argamassa de cimento e areia 1:5 m³ 195,85 250,22

12.05 Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 180,80 230,99

12.06 Argamassa de cimento e areia 1:7 m³ 159,80 204,16

12.07 Argamassa autonivelante e expansiva para grauteamento, inclusive lançamento e cura m³ 2.540,75 3.246,06

12.08

Argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo adesivo, base sintérica incorporado, 

esp. 1,50 cm, com fornecimento e aplicação m
2

24,61 31,44

12.09

Argamassa de cimento e areia, traço 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega 

normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação m
2

22,17 28,32

12.10

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação, 

para recuperação de estruturas m
2

19,38 24,76

12.11

Argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo adesivo, base de resina sintética 

incorporado, esp. 1,50cm, com fornecimento e aplicação m
2

24,65 31,49

12.12 Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ m³ 182,24 232,83

reboco COBERTURAS E FORROS 0,00

13.01 COBERTURA EM TELHAS 0,00
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13.01.01

Cobertura em telha de cimento de fibrocimento sem amianto (perfil trapezóidal) L = 

0,90m m² 96,24 122,96

13.01.02

Cobertura em telha de cimento de fibrocimento sem amianto (perfil trapezóidal) L = 

0,40m m² 127,94 163,46

13.01.03 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, duas águas m² 61,91 79,10

13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma água m² 42,98 54,91

13.01.05 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial m² 73,98 94,52

13.01.06 Recuperação de estrutura madeira p/telha fibrocimento, vão 7m m² 32,04 40,93

13.01.07 Recuperação de estrutura madeira p/telha fibrocimento, vão 10 a 15m m² 36,39 46,49

13.01.08 Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa canal m² 76,39 97,60

0,00

13.02 FORROMADEIRA 0,00

13.02.01 Forro de madeira em lambris de Angelin m² 54,62 69,78

0,00

13.03 FORRO EM PLACA DE GESSO 0,00

13.03.01 Forro em placas de gesso m² 263,44 336,57

0,00

13.04 FORRO EM LÂMINA PVC 0,00

13.04.01 Forro em lâmina PVC m² 41,25 52,70

0,00

13.05 RUFO/CALHA 0,00

13.05.01 Rufo em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 22,24 28,41

13.05.02 Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 29,16 37,25

13.05.03 Condutor em chapa galvanizada nº 26, diâmetro 75 mm m 27,00 34,50

0,00

14. PISOS E RODAPÉS 0,00

14.01 DE CIMENTO 0,00

14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m² 12,53 16,01

14.01.02

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 

2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 14,73 18,82

14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 

2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm m² 23,98 30,64

14.01.04 Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-fabricada m² 30,24 38,63

14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m² 9,31 11,89

14.01.06 Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm m
2

24,36 31,12

14.01.07 Piso cimentado rústico m² 10,86 13,87

0,00

14.02 PAVIMENTAÇÃO 0,00

14.02.01 Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra m² 22,80 29,13

14.02.02 Calçamento de rua com pedra m² 39,45 50,40

14.02.03

Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 cm e capa de 

5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m² 49,28 62,96

14.02.04

Pavimento asfáltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 3,5 cm, exclusive base, para 

largura até 3,50 m m² 26,44 33,78

14.02.05

Pavimento asfáltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 5,0 cm, exclusive base, para 

largura até 3,50 m m² 34,15 43,63

14.02.06

Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, 

exclusive base m² 18,72 23,92

14.02.07

Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 5,0 cm, 

exclusive base m² 21,60 27,60

14.02.08 Pavimentação em paralelepípedo, inclusive coxim de areia rejunt. c/arg. 1:2 cim/areia m² 34,47 44,04

14.02.09 Pavimentação em poliédrico, exclusive base m² 18,31 23,39

14.02.10 Pavimentação em pré-moldado de concreto, exclusive base m² 38,87 49,66

14.02.11

Pavimentação articulada para trafégo médio esp. 8,0 cm, para faixas maiores que 3,50 

m m² 41,83 53,44

14.02.12

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 

2,0cm, inclusíve base de cascalho, esp. 6,0 cm m² 14,73 18,82

14.02.13

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 

2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 

6,0 cm m² 23,98 30,64
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14.02.14

Passeio em ladrilho hidraúlico com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 

150 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 45,07 57,58

14.02.15

Passeio em pedra ardósia regular (serrada), com base de concreto (consumo mínimo de 

cimento de 150 kg/m³) esp. 6,0 cm m² 39,80 50,85

14.02.16

Passeio em pedra ardósia irregular com base de concreto (consumo mínimo de cimento 

de 150,0 kg/m³) esp. 6,0 cm m² 36,26 46,33

14.02.17

Passeio em pedra São Tomé, com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 

150 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 82,40 105,27

14.02.18

Passeio em mármore branco, esp. 2,0cm, com base de concreto (consumo mínimo de 

cimento 150,0 kg/m³), ep. 6,0 cm m² 148,58 189,83

14.02.19

Passeio em pedra Rio Verde regular (serrada), com base de concreto (consumo mínimo 

de cimento 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 116,36 148,66

14.02.20

Passeio em pedra Lagoa Santa irregular, com base de concreto (consumo mínimo de 

cimento 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 58,59 74,85

14.02.21

Passeio em pedra lagoa Santa regular (serrada), com base de concreto (consumo mínimo 

de cimento de 150,0 kg/m³), esp. 6,0 cm m² 93,35 119,26

14.02.22 Calçamento em brita, esp. 5,0 cm m² 5,22 6,67

14.02.23 Passeio em pré-moldado de concreto intertravado, tráfego médio, esp. 8,0 cm m² 46,69 59,65

14.02.24

Passeio em pedra Ouro Preto, com base de concreto (consumo mínimo de cimento de 

150,0 kg/m³), esp 6,0 cm m² 66,92 85,50

14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  (Fornecimento e assentamento). m 21,22 27,11

14.02.26 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm  - Assentamento m 8,11 10,36

14.02.27

Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material 

demolido com pequena perda inclusa m² 9,62 12,29

14.02.28

Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material 

demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 8,88 11,35

14.02.29

Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material 

demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 9,79 12,51

14.02.30

Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material 

demolido com pequena perda inclusa m² 29,37 37,52

14.02.31

Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do 

material demolido com pequena perda inclusa m² 23,09 29,50

14.02.32

Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do 

material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 12,87 16,44

14.02.33

Recomposição de pavimento em pré-moldado intertravado de concreto, com 

reaproveitamento do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m² 11,36 14,51

14.02.34

Recomposição de passeio em mosaico, com reaproveitamento do material demolido, 

inclusive colchão de areia com pequena perda inclusa m² 30,38 38,81

14.02.35 Fornecimento e espalhamento de brita em pistas ou pátios m² 3,88 4,96

14.02.36 Recomposição de calçada e parede em ligações condominiais u 5,26 6,72

14.02.37 Manutenção de estradas com recomposição de cascalho, esplhamento e compactação km 386,68 494,02

14.02.38

Calçada em lajota de concreto 50 x 50 x 5 cm assentada com argamassa cimento e areia, 

inclusive contenção e aterro m² 34,27 43,78

0,00

15. REVESTIMENTO 0,00

15.01 MASSA 0,00

15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m² 2,56 3,27

15.01.02 Chapiscado rústico, com argamassa de cimento e pedrisco m² 3,94 5,03

15.01.03 Emboço para revestimento com azulejos m² 11,52 14,72

15.01.04 Reboco Paulista m² 12,68 16,20

15.01.05 Revestimento de poço de visita e similares m² 10,24 13,08

15.01.06 Revestimento impermeável com sika I ou similar m² 22,87 29,22

15.01.07 Revestimento impermeável com sika top 107 ou similar m² 31,42 40,14

15.01.08 Chapiscado com argamassa 1:3 cimento e areia, Esp. 2 cm m² 8,26 10,55

0,00

15.02 AZULEJO/ARDÓSIA 0,00

15.02.01 Revestimento com azulejo m² 40,83 52,16

15.02.02 Revestimento com ardósia m² 34,12 43,59

15.02.03

Revestimento cerâmico liso, tipo A 30 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, assentadas com 

argamassa pré-fabricada m² 29,57 37,78
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0,00

16. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 0,00

16.01 CORTE E ABERTURA DE ROSCA 0,00

16.01.01

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

1/2" un 1,88 2,40

16.01.02

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

3/4" un 2,05 2,62

16.01.03 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 1" un 3,60 4,60

16.01.04

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

1.1/4" un 3,85 4,92

16.01.05

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

1.1/2" un 4,34 5,54

16.01.06 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 2" un 5,00 6,39

16.01.07

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

2.1/2" un 9,03 11,54

16.01.08 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 3" un 9,85 12,58

16.01.09

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

3.1/2" un 10,83 13,84

16.01.10 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 4" un 12,08 15,43

16.01.11

Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diâmetro 

10" un 29,75 38,01

16.01.12 Ponto de água un 46,75 59,73

16.01.13 Ponto de esgoto un 52,96 67,66

16.01.14 Ponto de luz un 65,72 83,96

16.01.15 Ponto de tomada un 55,81 71,30

16.02 TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA/CANALETA 0,00

16.02.01 Canaleta de concreto, diâmetro 200 mm - Fornecimento e Assentamento m 17,11 21,86

16.02.02 Canaleta de concreto, diâmetro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 19,77 25,26

16.02.03 Canaleta de concreto, diâmetro 400 mm - Fornecimento e Assentamento m 27,89 35,63

16.02.04 Canaleta de concreto, diâmetro 500 mm - Fornecimento e Assentamento m 34,05 43,50

16.02.05 Canaleta de concreto, diâmetro 600 mm - Fornecimento e Assentamento m 43,45 55,51

0,00

16.03 FOSSA SÉPTICA 0,00

16.03.01

Fossa séptica (tanque séptico), unifamiliar em anéis pré-moldado de concreto, DN 1200 

mm, altura total de 1500 mm un 711,11 908,51

16.03.02 Sumidouro un 770,95 984,97

0,00

16.04 POÇO DE VISITA / LUMINAR / TAMPÃO 0,00

16.04.01 POÇO DE VISITA 0,00

16.04.01.01 Suspiros, conforme padrão P 243 - Fornecimento e Colocação un 946,73 1.209,54

16.04.01.02

Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m) , em alvenaria de tijolo 

maciço esp. 20 cm un 697,36 890,95

16.04.01.03

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 

diâmetro igual 1,0 m) m 389,61 497,77

16.04.01.04

Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,20 m), em alvenaria de tijolo 

maciço esp. 20 cm un 852,15 1.088,71

16.04.01.05

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 

diâmetro igual 1,20 m) m 457,24 584,17

16.04.01.06

Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em alvenaria de tijolo 

maciço esp. 20 cm un 339,97 434,35

16.04.01.07

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em alvenaria (balão 

diâmetro igual 0,60 m) m 264,12 337,44

16.04.01.08

Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado 

de concreto un 525,19 670,98

16.04.01.09

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de 

concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) m 176,89 225,99

16.04.01.10

Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado 

de concreto un 238,95 305,28
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16.04.01.11

Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em tubos pré-moldado 

de concreto un 160,49 205,04

16.04.01.12

Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de 

concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) m 121,57 155,32

16.04.01.13 Poço seco em concreto armado, nas dimensões: (0,90 X 0,90) m - altura igual 2,0 m un 2.175,86 2.779,88

16.04.01.14

Poço seco (altura 1,0 m, bolão de diâmetro igual 0,60 m), inclusíve tampão de ferro 

fundido DN 600, em anéis pré-moldados de concreto un 372,78 476,26

16.04.01.15

Poço seco (altura 1,0 m, bolão de diâmetro igual 0,60 m), inclusíve tampão de ferro 

fundido T-048, em anéis pré-moldados de concreto un 379,11 484,35

16.04.01.16 Tubo de queda (manilha cerâmica diâmetro igual 150 mm) altura igual 1,0 m un 39,38 50,31

16.04.01.17

Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda  (manilha cerâmica 

diâmetro igual 150 mm) m 41,58 53,12

16.04.01.18 Tubo de queda (manilha cerâmica diâmetro igual 200 mm) altura igual 1,0 m un 46,73 59,70

16.04.01.19

Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda  (manilha cerâmica 

diâmetro igual 200 mm) m 52,48 67,05

16.04.01.20

Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de 

solo cimento traço 1:10 em volume un 28,25 36,09

16.04.01.21

Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 

150 mm m 33,19 42,40

16.04.01.22

Tubo de queda em PVC, diâmetro 200 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de 

solo cimento traço 1:10 em volume un 33,66 43,00

16.04.01.23

Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 

200 mm m 38,54 49,24

16.04.01.24 Anel ou aduela de concreto armado D =1,50 m e H = 0,50 m un 118,32 151,17

0,00

16.05 LUMINAR 0,00

16.05.01 EXPANSÃO 0,00

16.05.01.01

Poço luminar (profundidade 0,80 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 38,33 48,97

16.05.01.02

Poço luminar (profundidade 1,00 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 39,27 50,17

16.05.01.03

Poço luminar (profundidade 1,20 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 40,21 51,37

16.05.01.04

Poço luminar (profundidade 1,30 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 40,68 51,97

16.05.01.05

Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão com sela cerâmica de passagem reta 

DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 42,08 53,76

0,00

16.05.02 VEGETATIVO 0,00

16.05.02.01

Poço luminar (profundidade 0,80 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 64,67 82,62

16.05.02.02

Poço luminar (profundidade 1,00 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 65,61 83,82

16.05.02.03

Poço luminar (profundidade 1,20 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 66,55 85,02

16.05.02.04

Poço luminar (profundidade 1,30 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 67,02 85,62

16.05.02.05

Poço luminar (profundidade 1,60 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 68,42 87,41

16.05.02.06

Poço luminar (profundidade 1,70 m) de crescimento vegetativo com sela cerâmica de 

passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e 

bolsa DN 100 un 68,89 88,01
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0,00

16.05.03 TAMPÃO 0,00

16.05.03.01 Tampão de ferro fundido T-14 - assentamento un 7,14 9,12

16.05.03.02 Tampão de ferro fundido T-30 - assentamento un 11,62 14,85

16.05.03.03 Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un 31,51 40,26

16.05.03.04 Estribo para  PV e similares , assentamento un 13,29 16,98

0,00

16.06 ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,00

16.06.01 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO 0,00

16.06.01.01 JUNTA ELÁSTICA 0,00

16.06.01.01.01 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  50 m 1,03 1,32

16.06.01.01.02 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  80 m 1,42 1,81

16.06.01.01.03 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  100 m 1,61 2,06

16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  150 m 3,36 4,29

16.06.01.01.05 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  200 m 4,48 5,72

16.06.01.01.06 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  300 m 6,64 8,48

16.06.01.01.07 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  400 m 8,96 11,45

16.06.01.01.08 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  500 m 10,15 12,97

16.06.01.01.09 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  600 m 13,04 16,66

16.06.01.01.10 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  700 m 17,79 22,73

16.06.01.01.11 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  800 m 21,72 27,75

16.06.01.01.12 Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  1000 m 33,98 43,41

0,00

16.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO SIMPLES ARMADO 0,00

16.06.02.01  JUNTA DE ARGAMASSA 0,00

16.06.02.01.01

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

300 mm m 7,32 9,35

16.06.02.01.02

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

400 mm m 10,43 13,33

16.06.02.01.03

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

500 mm m 15,80 20,19

16.06.02.01.04

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

600 mm m 20,05 25,62

16.06.02.01.05

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

800 mm m 32,04 40,93

16.06.02.01.06

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

1000 mm m 46,73 59,70

16.06.02.01.07

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

1200 mm m 64,39 82,26

16.06.02.01.08

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 

1500 mm m 92,97 118,78

0,00

16.06.02.02 JUNTA ELÁSTICA 0,00

16.06.02.02.01

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 300 

mm m 4,57 5,84

16.06.02.02.02

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 400 

mm m 5,49 7,01

16.06.02.02.03

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 500 

mm m 8,35 10,67

16.06.02.02.04

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 600 

mm m 10,68 13,64

16.06.02.02.05

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 800 

mm m 22,07 28,20

16.06.02.02.06

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 1000 

mm m 32,91 42,05

16.06.02.02.07

Assentamento de tubos de concreto simples ou armado,  junta elástica, diâmetro 1200 

mm m 40,80 52,13

0,00

16.06.03 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PVC 0,00

16.06.03.01 JUNTA ELÁSTICA 0,00

16.06.03.01.01 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 m 1,14 1,46
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16.06.03.01.02 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 m 1,21 1,55

16.06.03.01.03 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 m 1,29 1,65

16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 m 2,06 2,63

16.06.03.01.05 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 m 2,33 2,98

16.06.03.01.06 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 m 4,86 6,21

16.06.03.01.07 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 300 m 5,06 6,46

16.06.03.01.08 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 400 m 5,97 7,63

16.06.03.01.09 Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 350 m 5,26 6,72

0,00

16.06.03.02 JUNTA SOLDÁVEL 0,00

16.06.03.02.01 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 20 mm m 0,45 0,57

16.06.03.02.02 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm m 0,45 0,57

16.06.03.02.03 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm m 0,58 0,74

16.06.03.02.04 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 40 mm m 0,58 0,74

16.06.03.02.05 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 50 mm m 0,60 0,77

16.06.03.02.06 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 60 mm m 0,72 0,92

16.06.03.02.07 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 75 mm m 0,73 0,93

16.06.03.02.08 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 85 mm m 0,78 1,00

16.06.03.02.09 Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 110 mm m 0,82 1,05

0,00

16.06.03.03 JUNTA RÍGIDA 0,00

16.06.03.03.01 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1/2" m 2,00 2,56

16.06.03.03.02 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 3/4" m 2,26 2,89

16.06.03.03.03 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1" m 2,68 3,42

16.06.03.03.04 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1 1/4" m 3,33 4,25

16.06.03.03.05 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 1 1/2" m 3,83 4,89

16.06.03.03.06 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 2" m 4,02 5,14

16.06.03.03.07 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 2 1/2" m 4,07 5,20

16.06.03.03.08 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 3" m 4,18 5,34

16.06.03.03.09 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 4" m 4,34 5,54

16.06.03.03.10 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 5" m 4,67 5,97

16.06.03.03.11 Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 6" m 5,14 6,57

0,00

16.06.03.04 PVC TIPO RIB-LOC 0,00

16.06.03.04.01 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 300 mm m 4,91 6,27

16.06.03.04.02 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 400 mm m 5,42 6,92

16.06.03.04.03 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 500 mm m 6,00 7,67

16.06.03.04.04 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 600 mm m 6,45 8,24

16.06.03.04.05 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 800 mm m 7,04 8,99

16.06.03.04.06 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1000 mm m 8,16 10,43

16.06.03.04.07 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1200 mm m 9,42 12,03

16.06.03.04.08 Assentamento de tubos e conexões  PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1500 mm m 9,89 12,64

0,00

16.06.03.05 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PVC+PRFV 0,00

16.06.03.05.01

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 150 mm m 14,06 17,96

16.06.03.05.02

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 200 mm m 15,09 19,28

16.06.03.05.03

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 250 mm m 19,47 24,87

16.06.03.05.04

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 300 mm m 20,77 26,54

16.06.03.05.05

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 350 mm m 23,61 30,16

16.06.03.05.06

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 400 mm m 26,61 34,00

16.06.03.05.07

Assentamento de tubos e conexões de  PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e 

envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 450 mm m 28,70 36,67

0,00

16.06.03.06 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PEAD 0,00

16.06.03.06.01 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 21,87 27,94
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16.06.03.06.02 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 315 a 560 mm - para esgoto m 24,73 31,60

16.06.03.06.03 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 630 a 800 mm - para esgoto m 26,96 34,44

0,00

16.07 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO 0,00

16.07.01 JUNTA ROSCÁVEL 0,00

16.07.01.01 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1/2" m 2,67 3,41

16.07.01.02 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 3/4" m 2,69 3,44
16.07.01.03 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1" m 3,12 3,99

16.07.01.04 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1.1/4" m 3,37 4,31

16.07.01.05 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 1.1/2" m 4,24 5,42

16.07.01.06 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 2" m 4,55 5,81

16.07.01.07 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 2.1/2" m 4,58 5,85

16.07.01.08 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 3" m 4,86 6,21

16.07.01.09 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 4" m 5,23 6,68

16.07.01.10 Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 6" m 5,60 7,15

16.08 ASSENTAMENTO DE MANILHA E CONEXÕES CERÂMICA 0,00

16.08.01 JUNTA ARGAMASSADA 0,00

16.08.01.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 100 mm m 2,76 3,53

16.08.01.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 150 mm m 3,93 5,02

16.08.01.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 200 mm m 4,69 5,99

16.08.01.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 250 mm m 5,63 7,19

16.08.01.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 300 mm m 6,57 8,39

16.08.01.06 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta argamassada, diâmetro 350 mm m 7,67 9,80

0,00

16.08.02 JUNTA DE ASFALTO 0,00

16.08.02.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 100 mm m 4,90 6,26

16.08.02.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 150 mm m 4,82 6,16

16.08.02.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 200 mm m 5,59 7,14

16.08.02.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 250 mm m 7,29 9,31

16.08.02.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 300 mm m 9,31 11,89

16.08.02.06 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 350 mm m 10,73 13,71

0,00

16.08.03 JUNTA  ELÁSTICA 0,00

16.08.03.01 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 100 mm m 1,97 2,52

16.08.03.02 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 150 mm m 2,33 2,98

16.08.03.03 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 200 mm m 2,95 3,77

16.08.03.04 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 250 mm m 3,94 5,03

16.08.03.05 Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 300 mm m 5,58 7,13

0,00

16.09 MONTAGEM / INTERLIGAÇÃO / PADRONIZAÇÃO 0,00

16.09.01 ESPECIAL 0,00

16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 1,09 1,39

0,00

16.09.02 POÇO TUBULAR 0,00

16.09.02.01

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

2", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 145,88 186,38
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16.09.02.02

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

2", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 139,35 178,03

16.09.02.03

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

3", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 140,70 179,76

16.09.02.04

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

3", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 200,11 255,66

16.09.02.05

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

4", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 193,38 247,06

16.09.02.06

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m un 279,13 356,62

16.09.02.07

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

6", profundidade de instalação da bomba de até 60 m un 248,30 317,23

16.09.02.08

Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 

6", profundidade de instalação da bomba entre 60 m e 120 m un 362,64 463,31

0,00

16.09.03 PADRÃO 0,00

16.09.03.01 Montagem e instalação do padrão cavalete para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h un 14,71 18,79

16.09.03.02 Montagem e instalação do padrão cavalete para hidrômetro de 7,10 e 20,0 m³/h un 26,15 33,41

16.09.03.03

Montagem e instalação do padrão embutido em alvenaria, para hidrômetro de 1,50, 3,0 

e 5,0 m³/h un 27,52 35,16

16.09.03.04

Montagem e instalação do padrão embutido em alvenaria, para hidrômetro de 7,0, 

10,0,e 20,0 m³/h un 55,50 70,91

16.09.03.05

Montagem e instalção do padrão em caixa no passeio, para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 

5,0 m³/h un 110,23 140,83

16.09.03.06

Montagem e instalação do padrão em caixa no passeio, para hidrômetro de 7,0, 10,0 e 

20,0 m³/h un 146,04 186,58

16.09.03.07

Montagem e instalação do padrão embutido em caixa pré-moldada de concreto para 

hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h un 7,25 9,26

0,00

16.09.04 LIGAÇÃO PREDIAL 0,00

16.09.04.01 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) un 17,00 21,72

16.09.04.02 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) un 24,16 30,87

16.09.04.03 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) un 27,49 35,12

16.09.04.04 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) un 34,57 44,17

16.09.04.05 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) un 55,54 70,96

16.09.04.06 Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,50 m) un 68,06 86,95

0,00

16.09.05 RAMAL PREDIAL EXPANSÃO 0,00

16.09.05.01 Construção e montagem de ramal predial de água - sem pavimento - expansão m 3,55 4,54

16.09.05.02

Construção e montagem de ramal predial de agua - em pavimento asfáltico com PMF- 

expansão m 18,39 23,50

16.09.05.03

Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento asfáltico com CBUQ - 

expansão m 22,78 29,10

16.09.05.04 Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento poliédrico - expansão m 15,81 20,20

16.09.05.05

Construção e montagem de ramal predial de água - em pavimento paralelepípedo - 

Expansão m 15,44 19,73

16.09.05.06 Construção e montagem de ramal de água - em pavimento pré-moldado - Expansão m 17,04 21,77

16.09.05.07 Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio cimentado - Expansão m 11,18 14,28

16.09.05.08

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra irregular - 

Expansão m 15,02 19,19

16.09.05.09

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com ladrilho hidraúlico - 

Expansão m 17,51 22,37

16.09.05.10

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra ardósia 

serrada - Expansão m 16,37 20,91

16.09.05.11

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com pedra São Tomé - 

Expansão m 29,15 37,24
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16.09.05.12

Construção e montagem de ramal predial de água - em passeio com mármore, granito e 

outros pisos especiais serrado - Expansão m 49,00 62,60

0,00

16.09.06 RAMAL PREDIAL VEGETATIVO 0,00

16.09.06.01 Construção e montagem de ramal predial de água - vegetativo m 4,04 5,16

16.09.06.02

Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento asfáltico com PMF - 

vegetativo m 18,39 23,50

16.09.06.03

Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento asfáltico com CBUQ - 

vegetativo m 22,78 29,10

16.09.06.04 Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento poliédrico - vegetativo m 15,71 20,07

16.09.06.05

Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento paralelepípedo - 

vegetativo m 15,34 19,60

16.09.06.06

Construção e montagem de ramal predial de água, em pavimento pré-moldado - 

vegetativo m 16,94 21,64

16.09.06.07 Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio cimentado - vegetativo m 11,18 14,28

16.09.06.08

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra irregular - 

vegetativo m 15,31 19,56

16.09.06.09

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com ladrilho hidráulico - 

vegetativo m 17,51 22,37

16.09.06.10

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra ardósia 

serrada - vegetativo m 16,37 20,91

16.09.06.11

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com pedra São Tomé 

serrada - vegetativo m 29,15 37,24

16.09.06.12

Construção e montagem de ramal predial de água, em  passeio com mármore, granito e 

outros pisos especiais serrado - vegetativo m 49,00 62,60

0,00

16.10 MONTAGEM 0,00

0,00

16.12 TALHA/MONOVIA 0,00

16.12.01

Talha manual compacta, capacidade de carga de  500 g, elevação de 5,0 m e carro trole 

manual - Fornecimento e instalação cj 893,95 1.142,11

16.12.02

Talha manual compacta, capacidade de 1 T, elevação de 5,0 m e carro trolei manual - 

Fornecimento e instalação cj 960,86 1.227,59

16.12.03 Momovia em perfil metálico " I " de 6" - Fornecimento e instalçao m 82,34 105,20

16.12.04 Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação m 126,74 161,92

16.12.05 Monovia em perfil metálico " I " de 10" - Fornecimento e instalação m 160,18 204,65

0,00

0,00

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00

17.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 0,00

17.01.01

Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 1", em valas, com 

escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,19 5,35

17.01.02

Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 2", em valas, com 

escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,67 5,97

17.01.03

Assentamento de eletroduto de PVC rígido roscável - diâmetro 3", em valas, com 

escavação em solo e aterro, exclusive eletroduto m 5,16 6,59

17.01.04 Eletrodutos para relé de nível - Fornecimento em poço profundo un 26,40 33,73

0,00

17.02 CAIXAS 0,00

17.02.01 CAIXA DE PASSAGEM 0,00

17.02.01.01 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m un 102,83 131,38

17.02.01.02 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 1,00 m un 127,05 162,32

17.02.01.03 Caixa de gordura ramal interno de esgoto un 22,52 28,77

17.02.01.04 Caixa de passagem em alvenaria (0,20 X 0,20 X 0,20 m) un 23,97 30,62

17.02.01.05 Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) un 50,44 64,44

17.02.01.06 Caixa de passagem em alvenaria (0,40 X 0,40 X 0,40 m) un 80,52 102,87

17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 173,41 221,55

17.02.01.08

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,40 m 

c/tampa em concreto armado un 59,62 76,17
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17.02.01.09

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,50 m 

c/tampa em concreto armado un 61,11 78,07

17.02.01.10

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,60 a 1,00 

m c/tampa em concreto armado un 67,55 86,30

100.331

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN=0,60m, Prof. H= 0,61m a 

0,90 m c/tampa de concreto armado un 93,29 119,19

100333

Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN=0,60m, Prof. H=  0,81m a 

1,20m c/tampa de concreto armado un 114,41 146,17

17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 385,32 492,28

17.02.02 CAIXA PROTEÇÃO 0,00

17.02.02.01

Caixa de alvenaria para esgotamento e proteção de aparelhos de reservatórios, nas 

dimensões (1,60 X 1,20) m - altura igual 1,00 m, inclusíve grade metálica un 799,32 1.021,21

17.02.02.02

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,20 X 1,20)m - 

altura 1,70 m un 2.783,23 3.555,85

17.02.02.03

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,50)m - 

altura 1,70 m un 3.547,02 4.531,67

17.02.02.04

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,50)m - 

altura 2,0 m un 3.872,25 4.947,19

17.02.02.05

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 1,80)m - 

altura 1,80 m un 4.065,81 5.194,48

17.02.02.06

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,50 X 2,50)m - 

altura 2,0 m un 4.960,82 6.337,94

17.02.02.07

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 1,80)m - 

altura 1,80 m un 4.413,06 5.638,13

17.02.02.08

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 2,20)m - 

altura 1,70 m un 4.827,04 6.167,03

17.02.02.09

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (1,80 X 2,50)m - 

altura 1,80 m un 5.311,16 6.785,54

17.02.02.10

Caixa para proteção de aparelhos em concreto armado, nas dimensões: (2,0 X 2,80)m - 

altura 2,0 m un 6.377,87 8.148,37

17.02.02.11

Caixa para proteção de aparelhos em anéis pré-moldados e concreto armado, diâmetro 

interno 1,20 m - altura 1,70 m un 1.580,56 2.019,32

17.02.02.12

Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Woltmann - DN 

50 a 150. un 6.102,71 7.796,82

17.02.02.13

Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Eletromagnético - 

DN 80 a 400. un 5.378,52 6.871,60

17.02.02.14

Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Ultrasônico - DN 

500 a 1000. un 8.808,05 11.253,16

17.02.02.15

Caixa de estação de macromedição em concreto armado para medidor Venturi - DN 500 

a 1000. un 11.162,44 14.261,13

17.02.02.16 Placa de proteção em concreto armado 1,00 x 2,00 m. m³ 224,07 286,27

0,00

17.03 CANALETA 0,00

17.03.01 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,20 X 0,20) m m 70,86 90,53

17.03.02 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,30 X 0,30) m m 75,80 96,84

17.03.03 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,40 X 0,40) m m 106,09 135,54

17.03.04 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,20 X 0,20) m m 70,83 90,49

17.03.05 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,30 X 0,30) m m 97,90 125,08

17.03.06 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,40 X 0,40) m m 131,03 167,40

17.03.07 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,50 X 0,50) m m 159,29 203,51

0,00

17.04 CABO 0,00

17.04.01 Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, diâmetro até 35,0 mm², exclusive cabos m 0,53 0,68

17.04.02

Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, diâmetro acima de 35,0 mm², exclusive 

cabos m 0,79 1,01

0,00

17.05 QUADRO 0,00

17.05.01 Quadro de comando - Instalação em mureta PADRÃO CELPE un 209,93 268,21

17.05.02 Quadro de comando - Instalação em mureta PADRÃO CELPE un 0,00 0,00

0,00
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17.06 PÁRA-RAIO 0,00

17.06.01 Pára-raio - Fornecimento e instalação un 5.046,80 6.447,79

0,00

17.07 DIVERSOS 0,00

17.07.01

Chuveiro elétrico, corpo plástico, 127V, 3800 / 4000 W - Fornecimento e instalação 

com registro e tubo un 118,20 151,01

17.07.02 Mureta padrão CEMIG para subestação aérea de até 75,0 KVA un 544,32 695,42

17.07.03 Mureta padrão CEMIG para subestação aérea de até 75,0 a 300,0 KVA un 935,35 1.195,00

17.07.04

Abrigo padrão CEMIG para cabine primária, 13.8 KV para 1 transformador e 1 

disjuntor un 19.540,82 24.965,35

17.07.05

Abrigo padrão CEMIG para cabine primária, 13.8 KV para 2 transformadores e 1 

disjuntor un 21.560,20 27.545,31

17.07.06 Transformador - Instalação em cabine primária 13.8 KV un 1.226,94 1.567,54

17.07.07 Disjuntor, instalação em cabine primária de 13.8 KVI un 837,39 1.069,85

17.07.08 Assentamento de caixa de descarga plástica externa un 45,98 58,74

17.07.09

Fornecimento e instalação de motor deslizante 240w, acionamento automático 

completo, incluindo fiação de alimentação e aterramento. un 2.634,76 3.366,17

17.07.10 Instalação elétrica de casa de bomba un 416,52 532,15

17.07.11 Instalação hidráulica do sistema de bombas de captação un 159,14 203,32

17.07.12 Transporte e montagem da captação (flutuante) un 3.280,15 4.190,72

17.07.13 Extensao de rede publica de baixa tensao Km 10.967,59 14.012,19

17.07.14 Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 20.416,01 26.083,49

17.08 POSTE 0,00

17.08.01 AÇO GALVANIZADO 0,00

17.08.01.01

Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 

altura de 3,0 m un 66,43 84,87

17.08.01.02

Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 

altura de 4,0 m un 66,43 84,87

17.08.01.03

Assentamento de poste reto de aço galvanizado, com base de fixação e chumbadores, 

altura de 5,0 m un 66,43 84,87

17.08.01.04

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 

6,0 m un 104,19 133,11

17.08.01.05

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 

7,0 m un 104,19 133,11

17.08.01.06

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, para engastamento, altura de 

8,0 m un 111,89 142,95

17.08.01.07

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, com base de fixação e 

chumbadores, altura de 6,0 m un 67,09 85,71

17.08.01.08

Assentamento de poste curvo simples de aço galvanizado, com base de fixação e 

chumbadores, altura de 7,0 m un 67,09 85,71

0,00

17.08.02 CONCRETO 0,00

17.08.02.01 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 10,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.02 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 11,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.03 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 12,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.04 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 10,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.05 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 11,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.06 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 12,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.07 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 10,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.08 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 11,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.09 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 12,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.10 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 10,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.11 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 11,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

17.08.02.12 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 12,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76

0,00
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18. ESQUADRIAS 0,00

18.01 MADEIRA 0,00

18.01.01

Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 441,02 563,45

18.01.02

Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 479,08 612,07

18.01.03

Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 519,40 663,59

18.01.04

Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 198,94 254,17

18.01.05

Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 220,16 281,28

18.01.06

Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 220,62 281,86

18.01.07

Porta em madeira de lei, tipo almofada, 1,00x2,10 m - fornecimento e assentamento 

completa un 649,25 829,48

18.02 METÁLICA 0,00

18.02.01 Caixilho de ferro, tipo basculante m² 209,50 267,66

18.02.02 Portinholas e tampas de chapa de ferro m² 120,10 153,44

18.02.03 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 1/2" m 25,68 32,81

18.02.04 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 3/4" m 43,16 55,14

18.02.05 Guarda-corpo com corrimão, ferro galvanizado, diâmetro 3/4" m 66,97 85,56

18.02.06 Guarda-corpo com corrimão, ferro galvanizado, diâmetro 1.1/2" m 141,81 181,18

18.02.07 Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de sustentação m² 191,78 245,02

18.02.08 Painel em tela Galvanizada com estrutura de sustentação em tubo galvanizado 2" m² 80,44 102,77

18.02.09 Fornecimento e assentamento de grade em metalon (1,00x2,10m), inclusive ferragens m² 108,08 138,08

0,00

19. VIDROS 0,00

19.01 Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm m² 32,58 41,62

19.02 Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 4mm m² 41,97 53,62

0,00

20. PINTURA 0,00

20.01 Caiação em alvenaria interna e/ou externa m² 2,20 2,81

20.02 Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica m² 5,63 7,19

20.03 Pintura em alvenaria - Acrílico m² 12,42 15,87

20.04 Pintura em alvenaria - silicone m² 12,77 16,31

20.05 Pintura de tubulação de ferro fundido m² 8,61 11,00

20.06 Pintura em alvenaria - óleo com massa m² 16,71 21,35

20.07 Pintura em alvenaria - óleo sem massa m² 11,91 15,22

20.08 Pintura em alvenaria - latex com massa m² 9,73 12,43

20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m² 7,35 9,39

20.10 Pintura em superfícies de madeira em geral - óleo m² 13,13 16,77

20.11 Pintura em esquadrias de madeira - óleo m² 13,13 16,77

20.12 Pintura em esquadrias de madeira - verniz m² 6,58 8,41

20.13 Pintura em esquadrias de ferro - óleo m² 8,58 10,96

20.14 Pintura em esquadrias de ferro - grafite m² 9,55 12,20

20.15 Pintura em meio-fio com tinta hidrossolúvel duas demãos m 0,76 0,97

20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba m² 40,76 52,07

20.17 Pintura em reservatório metálico com jato de areia m² 0,00

21. LIMPEZA 0,00

0,00

21.02 TERRENO 0,00

21.02.01 Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m² 0,68 0,87

21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m² 1,46 1,87

21.02.03 Limpeza do terreno - Com roçadeira mecânica, manual m² 0,20 0,26

21.02.04 Roço, aceiramenro, encoivaramento e queima dos materiais m² 0,17 0,22

21.02.05 Limpeza de reservatórios e canais de aproximação com retirada de vegetação m² 0,49 0,63

21.02.06 Limpeza com remoção de entulho e arremate final m² 2,76 3,53

0,00

22. RODOVIÁRISMO 0,00
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22.01 Regularização de sub-leito, para faixas com largura maior que 3,50 m m² 0,73 0,93

22.02

Reforço de sub-leito (solo estabilizado granulometricamente, sem mistura), para faixas 

com largura maior que 3,50m m³ 4,97 6,35

22.03

Sub-base e base (solo estabilizado granulometricamente, sem misturas), sem 

fornecimento de material, para faixas com largura maior que 3,50 m m³ 6,02 7,69

22.04

Sub-base e base com canga de minério de ferro (sem mistura de material), sem 

fornecimento do material, para faixas com largura maior que 3,5 m m³ 7,53 9,62

22.05 Pintura de ligação com RR-1C, para faixas maiores que 3,50 m m² 1,09 1,39

22.06

Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente, para faixas maiores que 3,50 

m ton. 210,91 269,46

22.07 Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm m² 3,82 4,88

22.08 Base com canga de minério de ferro, compactada m³ 75,67 96,68

22.09 Base de escória compactada m³ 68,59 87,63

22.10 Base de bica corrida compactada m³ 161,44 206,26

22.11 Base de cascalho m³ 47,83 61,11

22.12 Base de brita graduada compactada m³ 173,10 221,15

22.13 Base de cascalho de campo compactada, sem fornecimento do cascalho m³ 32,86 41,98

22.14

Sub-base com canga de material, incluindo espalhamento, umedecimento, 

homogeinização e compactação a 100% E = 12cm c/ fornecimento do material m² 4,33 5,53

22.15

Pavimentação em cascalho com material proveniente de jazida, incluindo espalhamento 

e compactação E = 20 cm m² 3,38 4,32

0,00

23. CARGA/DESCARGA/PERFURAÇÃO 0,00

23.01

Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve 

descarga m³ 5,33 6,81

23.02 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material ton. 13,61 17,39

23.03

Carga mecânica de material proveniente de desmonte de rocha em vala, sem manuseio e 

arrumação do material e bota fora  DMT ate 5km m³ 12,15 15,52

23.04 Carga e transporte de entulho para bota-fora m³ 6,94 8,87

23.05 Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material m³ 1,37 1,75

23.06 Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante m³ 0,17 0,22

0,00

24. TRANSPORTE 0,00

24.01 MANUAL 0,00

24.01.01 ARGAMASSA E CIMENTO 0,00

24.01.01.01 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 30 m m³ 12,20 15,59

24.01.01.02 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 30 a 60 m m³ 17,08 21,82

24.01.01.03 Transporte manual (argamassa, concreto) distância até 60 a 100 m m³ 21,96 28,06

0,00

24.01.02 TERRA, AREIA, ENTULHO 0,00

24.01.02.01 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 30 m m³ 9,76 12,47

24.01.02.02 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 30 a 60 m m³ 13,66 17,45

24.01.02.03 Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 60 a 100 m m³ 18,54 23,69

0,00

24.01.03 PEDRA BRITADA, PEDREGULHO 0,00

24.01.03.01 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 30 m m³ 10,74 13,72

24.01.03.02 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 30 a 60 m m³ 14,64 18,70

24.01.03.03 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distância até 60 a 100 m m³ 19,52 24,94

0,00

24.02 CAMINHÃO 0,00

24.02.01 Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), carga acondicionada t.km 0,39 0,50

24.02.02 Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada t.km 0,12 0,15

24.02.03 Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel m³.km 1,08 1,38

24.02.04 Transporte comercial rodoviário (material em geral), a granel m³.km 0,35 0,45

24.02.05 Caçamba para depósito de material não reaproveitável - Fornecimento e movimentação un/dia 35,99 45,98

24.02.06 Caçamba para depósito de entulho, inclusíve transporte até o bota fora m³ 19,65 25,10

24.02.07

Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e 

descarga m³ 3,67 4,69

0,00

25. URBANIZAÇÃO 0,00

25.01 Plantio de gramas em placas - urbanização m² 8,76 11,19



                                                   Ministério da Integração Nacional

                                                   Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                                                   Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

BDI 27,7600ESTRUTURA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
VR.UNIT.(R$)

25.02 Plantio de árvores un 18,56 23,71

25.03 Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado m 21,91 27,99

25.04

Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado 

(alambrado) m 56,16 71,75

25.05 Cerca em mourões de madeira, 8 fios de arame farpado m 23,10 29,51

25.06 Cerca em mourões de madeira, 4 fios de arame farpado m 17,06 21,80

25.07 Portão para veículo un 1.729,59 2.209,72

25.08 Portão para pedestre un 600,12 766,71

25.09 Calha pré-moldada de concreto simples DN = 30 cm (Quadra Desc.) un 16,67 21,30

26. TRATAMENTO ESPECIAL EM SUBSTRATO

26.01

Forma plana para concreto de recuperação de estruturas, inclusive cachimbos e 

desforma m² 30,36 38,79

26.02

Sistema de cimbramento de abraçadeiras com tubos galvanizados diâmetro de 

1.1/2",inclusive acessórios m/mês u #VALOR!

26.03 Armadura de aço para recuperação de estruturas, fornecimento e posicionamento kg 0,00 0,00

26.04 Tela pré-soldada em aço CA-60 B- Fornecimento e posicionamento kg P.TOTAL #VALOR!

26.05

Tela eletrosoldada em aço tipo  Q 138, espaçamento entre fios 10 X 10 cm, diâmetro 

dos fios 4,2 X 4,2 mm kg 0,00 0,00

26.06 Cravação de pinus com pistola para fixação de telas, inclusive fornecimento un 0,00 0,00

26.07

Concreto grount com até 30% de pedrisco em peso, inclusive lançamento, adensamento 

e cura m³ 0,00 0,00

26.08

ARGAMASSA AUTONIVELANTE E EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO, 

INCLUSIVELANÇAMENTO E CURA m³ P.TOTAL #VALOR!

26.09

Aplicação de concreto projetado consumo mínimo de cimento 350 kg/m³, via seca, 

medido por saco de cimento passado na máquina m³ 0,00 0,00

26.10

Aplicação de argamassa projetada, consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, via seca, 

medido por saco de cimento passado na máquina m³ 0,00 0,00

26.11 Acabamento desempenado para concreto ou argamassa projeto m² 0,00 0,00

26.12

Argamassa de cimento e areia, traço, 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega 

normal, esp. 2,5 cm com fornecimento e aplicação m² 0,00 0,00

26.13 Argamassa especial de alta resistência mecânica com fornecimento e aplicação kg P.TOTAL #VALOR!

26.14

Argamassa de cimento de cimento e areia traço  1:3 com adesivo, base resina sintética 

incorporado, esp. 1,50 cm, com fornecimento e aplicação m² 1.070,39 1.367,53

26.15

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,5 cm, com fornecimento e aplicação, 

para recuperação de estruturas m² 630,00 804,89

26.16 Pintura adesiva para concreto, a base de resina epóxi (SIKADUR 32) m² 4.509,01 5.760,71

26.17

Argamassa especial para recuperação estrutural, aditivada com XYPEX PATCH'N 

'PLUG, esp.  até 1,5 cm m² 293,16 374,54

26.18

Argamassa especial para recuperação estrutural, aditivada com XYPEX PATCH'N 

'PLUG, esp. 1,50 cm até 3,0 cm m² 1.251,01 1.598,29

26.19

Recomposição de cortes de  3,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa de 

cimento e areia traço1:3 m #REF! #REF!

26.20

Recomposição de cortes de  5,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa de 

cimento e areia traço1:3 m 3.538,35 4.520,60

26.21

Recomposição dos cortes de 3,0 cm, executados ao longo das fissuras com argamassa   

GROUT seca socada "DRY PACK" m #REF! #REF!

26.22

Recomposição dos cortes de 5,0 cm, executados ao longo das fissuras com argamassa   

GROUT seca socada "DRY PACK" m 522,33 667,33

26.23

Recomposição dos cortes de 3,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa 

cimento e areia traço  1:2, seca socada, "DRY PACK" m #REF! #REF!

26.24

Recomposição dos cortes de 5,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa 

cimento e areia traço  1:2, seca socada, "DRY PACK" m 32.565,59 41.605,80

26.25 Tratamento de junta  (1,0 X 1,0) cm, com mástique a base de poliuretano m 0,00 0,00

26.26

Tratamento de junta de dilatação com utilização de manta RHYPALON e adesivo 

estrutural de base epóxi m P.TOTAL #VALOR!

26.27 Tratamento de junta de dilatação com utilização de perfil pré-moldado de neoprene m 99,48 127,10

26.28

Revestimento impermeabilizante com resina acrílica elástica de alta aderência ao 

suporte úmido, consumo mínimo 3,0 kg/m² (K5-HEY DY) m² 117,12 149,63

26.29

Revestimento polimérico inibidor de corrosão, consumo mínimo de  1,90 kg/m² (SIKA 

TOP 108) m² 487,35 622,64
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26.30 Tratamento impermeabilizante de junta de dilatação com utilização de combiflex e K-5 m² 33.052,94 42.228,44

26.31 Tratamento impermeabilizante em superfície com  XYPEX m² 33.052,94 42.228,44

26.32

Tratamento de impermeabilização de poliuretano tipo IMP-AP (IMPERBRÁS) ou 

similar com esp. de até1,5 mm. m² 1,00 1,28

26.33

Tratamento com selante autonivelante em juntas de dilatação horizontal ou vertical de 

até 2 X 2 cm, tipo AVIFLEX AN (IMPERBRÁS) ou similar m 33.052,94 42.228,44

26.34 Isopor esp. 1,0 cm - Fornecimento e colocação m² #REF! #REF!

26.35

Injeção de poliuretano em fissuras de até 0,6 mm (espessura da parede 20 cm), sem 

grande fluxo de água m #REF! #REF!

#REF! #REF!

27. RESERVATÓRIO /BARRILETE #REF! #REF!

27.01 RESERVATÓRIO ELEVADO #REF! #REF!

27.01.01 Estrutura em ferrocimento para reatores anaeróbios, esp.de 6,0 a 8,0 cm m² #REF! #REF!

27.01.02 Reservatório elevado em concreto armado - V = 25 m³ un #REF! #REF!

27.01.03 Reservatório elevado em concreto armado - V = 50 m³ un #REF! #REF!

27.01.04 Reservatório elevado em concreto armado - V = 75 m³ un #REF! #REF!

27.01.05 Reservatório elevado em concreto armado - V = 100 m³ un #REF! #REF!

27.01.06

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 5000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação un #REF! #REF!

27.01.07

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 10000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação un #REF! #REF!

27.01.08

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 15000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação un #REF! #REF!

27.01.09

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 20000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação un #REF! #REF!

27.01.10

Instalção completa de reservatório elevado metálico de 30000 l, elevação de 4 a 6m com 

fundação um #REF! #REF!

27.01.11

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 5,0 M3, ALTURA PILARES = 

4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.12

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 5,0 M3, ALTURA PILARES =6.0 

M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.13

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 10,0 M3, ALTURA PILARES = 

4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÂO un #REF! #REF!

27.01.14

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 10,0 M3, ALTURA PILARES = 

6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.15

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 15,0 M3, ALTURA PILARES = 

4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.16

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 15,0 M3, ALTURA PILARES = 

6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.17

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 20,0 M3, ALTURA PILARES = 

6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAçÂO un #REF! #REF!

27.01.18

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 30,0 M3, ALTURA PILARES = 

6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO un #REF! #REF!

27.01.19

RESERVATÓRIO METÁLICO, CAPACIDADE DE 40,0 m³, ALTURA PILARES = 

10,0 m (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃES, FUNDAÇÃO E KITS DE ENTRADA E 

FUNDAÇÃO) #REF! #REF!

27.02 RESERVATÓRIO APOIADO #REF! #REF!

27.02.01 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 25 m³ un #REF! #REF!

27.02.02 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 50 m³ un #REF! #REF!

27.02.03 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 75 m³ un #REF! #REF!

27.02.04 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 100 m³ un #REF! #REF!

27.02.05 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 150 m³ un #REF! #REF!

27.02.06 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 200 m³ un #REF! #REF!
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27.02.07 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 300 m³ un #REF! #REF!

27.02.08 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 400 m³ un #REF! #REF!

27.02.09 Reservatório apoiado em concreto armado - V = 500 m³ un #REF! #REF!

#REF! #REF!

27.03 BARRILETE #REF! #REF!

30.02.01 Barrilete para poço profundo diâmetro 50 mm un #REF! #REF!

30.02.02 Barrilete para poço profundo diâmetro 100 mm un #REF! #REF!

30.02.03 Barrilete para poço profundo diâmetro 150 mm un #REF! #REF!

0,00 0,00

28. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO 0,00 0,00

28.01 Travessias -Drenagem e pontes un 0,00 0,00

28.02 Travessias aéreas, pontes, estradas, ferrovias e drenagem un m2 #VALOR!

28.03 Elétrico Elevatória un 0,00 0,00

28.04 Elétrico ETE com lagoas un P.TOTAL #VALOR!

28.05 Elétrico ETE om reator e filtros un 0,00 0,00

28.06 Estrutural Elevatória un 0,00 0,00

28.07 Estrutural ETE com lagoas un 0,00 0,00

28.08 Estrutural ETE com reator e filtros un P.TOTAL #VALOR!

12,66 16,17

29. SOLDA/CORTE 8,80 11,24

29.01 SOLDA 1,25 1,60

29.01.01 Solda de chapas de aço com espessura 1/4" m #REF! #REF!

29.01.02 Solda por ponto un 22,71 29,01

0,00 0,00

29.02 CORTE P.TOTAL #VALOR!

29.02.01 Corte de chapas de aço m 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31. GEOMEMBRANA P.TOTAL #VALOR!

31.01 Fornecimento e instalação de geomembrana de 5mm m2 8,29 10,59

31.02 Fornecimento e instalação de geomembrana de 8mm m2 9,76 12,47

31.03 Fornecimento e instalação de geomembrana de 10mm m2 18,05 23,06

31.04 Fornecimento e instalação de geomembrana de 20mm m2 40,76 52,07

40,76 52,07

31. TRAVESSIA 1,00 1,28

31.01 Poço de  ataque entrada m2 40,76 52,07

31.02 Poço de ataque saída m2 0,00 0,00

31.03 Túnel bala 0,8x1,4m m2 0,00 0,00

0,00 0,00

32. GEOTEXTIL m2 #VALOR!

32.01

GEOTEXTIL - MANTA BIDIM OP-20 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO m2 0,00 0,00

32.02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GEOTEXTIL NÃO TECIDO 

AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 ( 200 G/M2 

) m2 P.TOTAL #VALOR!


