Ministério da Integracdo Nacional

o D EVASF ‘ A Y| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&(

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SiTIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.[ QUANT. UNITARIO TOTAL
1 CASA DE BOMBA/CAPTACAO 1.196.177,39
1.1 FLUTUANTE 163.998,88
1.1 ESTRUTURA METALICA PARA FLUTUANTE UN 8,00 | 20.499,86 163.998,88
1.2 FORNECIMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES E PECAS ESPECIAIS 643.281,79
1.2.1 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 107,00 26,68 2.854,76
1.2.2 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 67,00 36,97 2.476,99
1.2.3 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 92,00 45,70 4.204,40
1.2.4 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 10,00 89,77 897,70
1.2.5 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 300 UN 1,00 161,94 161,94
1.2.6 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 32 UN 4,00 15,05 60,20
1.2.7 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 50 UN 18,00 15,05 270,90
1.2.8 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 115,00 20,15 2.317,25
1.2.9 [CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 200 UN 14,00 497,83 6.969,62
1.2.10 |CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 250 UN 2,00 695,30 1.390,60
1.2.11 |CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 7,00 238,32 1.668,24
1.2.12 |CURVA FOF0O45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 364,30 364,30
1.2.13 |CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 21,00 247,68 5.201,28
1.2.14 |CURVA FOF0O45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 5,00 538,94 2.694,70
1.2.15 |CURVA FOFO090 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 UN 28,00 575,47 16.113,16
1.2.16 |CURVA FOF090 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 19,00 803,83 15.272,77
1.2.17 |CURVA FOFO090 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 UN 2,00 1.297,10 2.594,20
1.2.18 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 436,10 436,10
1.2.19 |CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 2,00 1.297,10 2.594,20
1.2.20 |FLANGE AVULSO FOFO S/ ROSCAS PN-10 DN 150 UN 28,00 184,21 5.157,88
1.2.21 |FLANGE AVULSO FOFO S/ ROSCAS PN-10 DN 200 UN 5,00 230,27 1.151,35
1.2.22 |HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ ROSCAS L=1,0M D=1 1/8 UN 1,00 1.261,00 1.261,00
1.2.23 |JUNCAO FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200X200 UN 1,00 1.156,66 1.156,66
1.2.24 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 7,00 225,07 1.575,49
1.2.25 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 2,00 377,56 755,12
1.2.26 |MANGOTE 100 PCI DN 150 M 420,00 517,89 217.513,80
1.2.27 |[MANGOTE 100 PCI DN 200 M 60,00 582,63 34.957,80
1.2.28 |PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 32 UN 16,00 3,46 55,36
1.2.29 gg\RAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A UN 1.160,00 3.46 4.013,60
1.2.30 EQ_RnglUOSOO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150/ 200 UN 1.266,00 6.54 8.279.64
1.2.31 REDUC,AO CONCENTRICA COM FLANGES , PN-10 DN 150 x 50 UN 4,00 204,47 817,88
1.2.33 |REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100 X 50 UN 12,00 178,25 2.139,00
1.2.34 |REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 100 UN 2,00 313,37 626,74
1.2.35 |REDUCAO EXCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X 150 UN 2,00 702,88 1.405,76
1.2.36 |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGE PN 10 100X45 UN 4,00 171,21 684,84
1.2.37 REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES , PN-10 DN 200 x 80 UN 4,00 668,64 2.674,56
1.2.38 |REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 2,00 | 13.293,59 26.587,18
1.2.39 |REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 150 UN 21,00 1.570,05 32.971,05
1.2.40 |REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 200 UN 3,00 1.740,27 5.220,81
1.2.41 |SUPORTE PARA TUBOS, CONF. DESENHO UN 48,00 318,29 15.277,92
TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 800 X 800MM CARGA MAX 2000KG P/ CAIXA
1.2.42 INSPECAO, ESGOTO, AGUA, UN 1,00 469,44 469,44
1.2.43 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 150X150 UN 7,00 417,57 2.922,99
1.2.44 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 200X200 UN 1,00 612,42 612,42
1.2.45 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 200X50 UN 1,00 661,20 661,20
1.2.46 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 21,00 530,15 11.133,15
1.2.47 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 5,00 1.116,43 5.582,15
1.2.48 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 10,00 1.256,63 12.566,30
1.2.49 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 4,00 1.226,37 4.905,48
1.2.50 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 350 UN 26,00 | 2.065,87 53.712,62
1.2.51 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 16,00 519,79 8.316,64
1.2.53 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 22,96 684,88 15.724,84
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA I, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA I, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
- PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
1.2.55 [TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 2,60 | 91572 2.380,87
1.2.56 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 1,20 | 680,52 816,62
1.2.57 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 23,02 | 887,91 20.439,69
1.2.59 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 13,36 | 1.205,49 16.105,35
1.2.61 [VALVULA DE RETENCAO C/ FECHAMENTO RAPIDO PN 10 DN100MM UN 7,00 | 804,98 5.634,86
1.2.62 [VALVULA DE RETENCAO COM FECHAMENTO RAPIDO, PN-10, DN 150 UN 2,00 | 1.466,03 2.932,06
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10
1.2.63 | o/ ABECOTE HASTE INOX DN 200 - UN 300 | 186305 5589,15
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10/16
1.2.64 | o /\/OLANTE HASTE INOX DN 50 - UN 1,00 | 495,60 495,60
1.2.65 |VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 6,00 | 1.803,94 10.823,64
1.2.66 [VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-16 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 10,00 | 1.808,79 18.087,90
1.2.67 |VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-16 PORTINHOLA UNICA DN 250 UN 4,00 | 2.571,09 10.284,36
1.2.68 [VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 UN 1,00 | 257,71 257,71
1.3 |FORNECIMENTO DO MOTOR BOMBA 229.188,48
131 gICD)'\NAJUNTO MOTOBOMBA P/Q = 12,5m3/h, Hman = 36,15 mca POT =5,00cv 3500 | ., 200 | 11.31887 22.637.74
132 (é(PDSJUNTO MOTOBOMBA P/Q=37,50m3/h, 'Hman=35,50 mca POT=10,00 cv 3500 ¢ 200 | 14.026,22 28.052.44
133 gICD)'\NAJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=42,02 mca POT=5,00 cv 3500 c 200 | 11.328.87 22.657.74
134 (é(PDSJUNTO MOTOBOMBA P/Q=15,0m3/h, 'Hman=59,31 mca POT=10,00 cv 3500 ¢ 200 | 12.047,28 25.804,56
135 ES“NAJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=55,21 mca POT=8,00 cv 3500 cI 2.00 | 11.500,00 23.000,00
13.6 ESSJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, '"Hman=37,02 mca POT=5,00 cv 3500 cI 2,00 | 10.573,00 21.146,00
137 |CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=83,3m3/h, 'Hman=67 mca POT=30,0 cv 3500 RPM cI 2.00 | 20.100,00 40.200,00
138 |CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=12,5m3/h, 'Hman=47,1 mca POT=7,50 cv 3500 RPM | 2,00 | 12.300,00 24.600,00
139 |CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=62,5m3/h, 'Hman=17,9 mca POT=7,5cv 3500 RPM cI 2.00 | 10.500,00 21.000,00
1.4 [INSTALACAO ELETRICA 159.708,24
1.4.1 |PONTALETE TRIFASICO UN 18,00 25,46 458,28
1.4.2 |ARMACAO TRIFASICA UN 18,00 79,95 1.439,10
1.4.3 |ISOLADOR DE PORCELANA PARA FIO UN 54,00 39,10 2.111,40
1.4.4 |FIO 2,5 MM2 M 144,00 10,53 1.516,32
1.4.5 [FIO 1,5 MM? M 216,00 10,62 2.293,92
1.4.6 [FIO 4,0 MM2 M 702,00 82,47 57.893,94
1.4.7 |FIO PENDENTE M 288,00 90,80 26.150,40
1.4.8 [CLEATS DE PLASTICO PAR 144,00 36,60 5.270,40
1.4.9 |CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA UN 18,00 | 170,45 3.068,10
1.4.10 |CAIXA DISTRIBUICAO P/03 DISJUNTORES UN 18,00 20,39 367,02
1.4.11 [DISJUNTOR MONOFASICO DE 10 A UN 18,00 24,04 432,72
1.4.12 |DISJUNTOR TRIFASICO DE 15 A UN 9,00 53,33 479,97
1.4.13 [DISJUNTOR TRIFASICO DE 20 A UN 18,00 | 106,66 1.919,88
1.4.14 |DISJUNTOR TRIFASICO DE 25 A UN 9,00 53,61 482,49
1.4.15 [DISJUNTOR TRIFASICO DE 30 A UN 18,00 | 107,51 1.935,18
1.4.16 |DISJUNTOR TRIFASICO DE 35 A UN 9,00 53,73 483,57
1.4.17 [DISJUNTOR TRIFASICO DE 40 A UN 9,00 53,40 480,60
1.4.18 |DISJUNTOR TRIFASICO DE 50 A UN 9,00 53,33 479,97
1.4.19 [BOCAL DE PLASTICO UN 45,00 13,92 626,40
1.4.20 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM M 72,00 11,31 814,32
1.4.21 [ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA 20MM - 3/4" M 423,00 [ 109,03 46.119,69
1.4.22 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN 72,00 12,00 864,00
1.4.23 [CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN 45,00 12,03 541,35
1.4.24 [LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W UN 45,00 8,09 364,05
1.4.25 [CAIXA 4X2 DE PLASTICO UN 45,00 4,26 191,70
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAGAO, ASS. POGO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.

SANTA MARTA, SITIO ALEGRE, POGO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.

VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
- PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
1.4.26 |TOMADA UNIVERSAL EMBUTIDA UN 36,00 32,20 1.159,20
1.4.27 |INTERRUPTOR 01 SECAO EMBUTIDA UN 18,00 15,13 272,34
1.4.28 |FIO DE COBRE NU DE 4MM?2 PARA ATERRAMENTO NEUTRO M 36,00 0,91 32,76
1.4.29 |HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M C/ CONECTOR UN 23,00 61,11 1.405,53
1.4.30 |FITA ISOLANTE ROLO DE 5M UN 18,00 2,98 53,64
2 ADUTORA DE AGUA BRUTA 2.137.780,81
2.1 _|FORNECIMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES E PECAS ESPECIAIS 1.935.340,38
2.1.1 [TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM M 1.298,49 10,33 13.413,40
2.1.2 |TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM M 26.460,06 49,98 1.322.473,80
2.1.3 [TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM M 5.978,39 85,05 508.462,07
2.1.4 |CURVA PVC PBA P/ REDE AGUA JE PBA 11G DN 75 /DE 85MM UN 42,00 45,36 1.905,12
2.1.5 [CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 75 /DE 85MM UN 27,00 45,36 1.224,72
2.1.6 |CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM UN 1,00 60,63 60,63
2.1.7 [CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM UN 14,00 51,29 718,06
2.1.8 |CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 80,00 [ 220,73 17.658,40
2.1.9 [CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 94,00 [ 253,06 23.787,64
2.1.10 |CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 40,00 | 238,32 9.532,80
2.1.11 |CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 21,00 [ 229,62 4.822,02
2.1.12 |CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 46,00 | 352,65 16.221,90
2.1.13 |CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 21,00 [ 332,32 6.978,72
2.1.14 |CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 15,00 | 364,30 5.464,50
2.1.15 |CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 6,00 | 436,10 2.616,60
2.2 |FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA TUBULACAO 24.780,65
2.2.1 [ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FOFO JE DN 75 / DE 85MM UN 12,00 69,01 828,12
2.2.2 |ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 150 UN 3.339,00 5,35 17.863,65
2.2.3 [ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 200 UN 306,00 7,75 2.371,50
2.2.4 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 150 UN 10,00 | 233,91 2.339,10
2.2.5 [EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 200 UN 4,00 | 344,57 1.378,28
FORNECIMENTO DE CONEXOES E PECAS ESPECIAIS PARA VENTOSAS E
2.3 DESCARGAS 177.659,78
231 gSEMRMEDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 75 /DE 110 X UN 12.00 56,00 673,08
2.3.2 |TE C/BOLSAS JGS FOFO DN 150X150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 5,00 | 412,00 2.060,00
2.3.3 [TE C/BOLSAS JGS FOFO DN 200X200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 [ 656,95 656,95
2.3.4 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 UN 6,00 | 941,90 5.651,40
2.3.5 [VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00 [ 1.571,65 1.571,65
2.3.6 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 30,00 [ 2.251,96 67.558,80
2.3.7 [VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 200 UN 9,00 | 3.434,72 30.912,48
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE
238 | /ASTE INOX DN 100 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN 6,00 | 87525 5.251,50
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE
239 | /ASTE INOX DN 150 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN 29,00 | 1.405,98 40.773,42
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE
2310 || ASTE INOX DN 200 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN 10,00 | 2.255,05 22.550,50
3 ESTACAO DE TRATAMENTO / EEAT 2.440.273,87
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA COMPACTA, INCLUSIVE INSTALACAO,
3.1 |PRE-OPERAGCAO E TREINAMENTO OPERACIONAL POR ATE 48 HORAS E 1.996.274,86
MANUAL DE OPERACOES _ _
3.1.1 [ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA FILTRACAO DIRETA Q = 83,34 m3/h CJ 1,00 [ 449.254,00 449.254,00
3.1.2 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA FILTRACAO DIRETA Q = 12,50m3/h CJ 5,00 | 139.846,81 699.234,05
3.1.3 [ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA FILTRACAO DIRETA Q = 62,5 M3/H CJ 1,00 [ 353.970,00 353.970,00
3.1.5 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA FILTRACAO DIRETA Q = 40 M3/H CJ 1,00 [ 353.970,00 353.970,00
3.1.6 [ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA FILTRACAO DIRETA Q = 15 M3/H CJ 1,00 [ 139.846,81 139.846,81
3.2 [RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO 40.397,15
3.2.1 [CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 [ 436,10 436,10
3.2.2 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 6,55 | 684,88 4.485,96
3.2.3 |CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 3,00 | 803,83 2.411,49
3.2.4 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 2,00 | 1.226,37 2.452,74
3.2.5 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-25 DN 200 UN 1,00 [ 1.072,58 1.072,58
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SiTIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
3.2.6 |REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 200 UN 1,00 | 10.880,12 10.880,12
3.2.8 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00 377,56 377,56
3.2.10 [EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-25 DN 200 UN 2,00 1.072,58 2.145,16
3.2.14 [REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 1,00 | 13.293,59 13.293,59
3.2.16 [CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 2,00 803,83 1.607,66
3.2.17 [ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 4,00 26,68 106,72
3.2.18 [ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 3,00 36,97 110,91
3.2.19 [ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 2,00 45,70 91,40
3.2.20 |[ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 4,00 89,77 359,08
3291 EQ_RZ,;FlLé%O C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150/ 200 UN 40,00 6.54 261,60
3292 :g\RAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A UN 88,00 3.46 304,48
3.3 EEAT / UNIDADE DE DOSAGEM - 274.552,04
3.3.1 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 5,95 1.205,49 7.172,67
3.3.2 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250X200 UN 18,00 1.511,34 27.204,12
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10
333 C/CABECOTE HASTE INOX DN 200 - UN 20,00 1.863,05 87.261,00
3.3.4 |REDUCAO EXCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 100 UN 18,00 668,64 12.035,52
3.3.5 |REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 100 UN 6,00 313,37 1.880,22
3.3.6 |CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 6,00 538,94 3.233,64
3.3.7 |JUNCAO FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200X200 UN 6,00 1.157,49 6.944,94
3.3.8 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,20 887,91 1.953,40
3.3.9 |FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 200 UN 3,00 146,60 439,80
3.3.10 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,60 887,91 2.308,57
3.3.11 [CURVA FOFO090 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 3,00 803,83 2.411,49
3.3.12 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,08 887,91 1.846,85
3.3.13 [TORNEIRA LONGA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" REF 1126 UN 9,00 19,22 172,98
3.3.14 [TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X50 UN 3,00 661,20 1.983,60
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10/16
33.15 C/CABECOTE HASTE INOX DN 50 - UN 9,00 491,84 4.426,56
3.3.16 [VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 UN 9,00 257,71 2.319,39
3.3.17 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,40 887,91 2.130,98
3.3.18 [CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 3,00 803,83 2.411,49
3.3.19 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 6,76 887,91 6.002,27
3.3.20 |VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 3,00 1.803,94 5.411,82
3.3.21 [TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 6,00 1.116,43 6.698,58
3.3.22 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 4,00 377,56 1.510,24
3.3.23 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 3,00 887,91 2.663,73
3.3.24 [REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 150 X 80 UN 12,00 204,47 2.453,64
VALVULA GAVETA C/FLANGES C/CUNHA BORRACHA CORPO CURTO PN-10/16
8325 C/CABECOTE HASTE INOX DN 150 - UN 18,00 1.176,57 21.178,26
3.3.26 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 6,48 680,52 4.409,77
3.3.27 |CURVA FOFO045 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 12,00 247,68 2.972,16
3.3.28 [JUNCAO FOF045 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150X150 UN 12,00 693,30 8.319,60
3.3.29 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 3,40 680,52 2.313,77
3.3.30 |[FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 150 UN 6,00 106,37 638,22
3.3.31 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 5,56 680,52 3.783,69
3.3.32 |[TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 150X150 UN 8,00 417,57 3.340,56
3.3.33 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 3,88 680,52 2.640,42
3.3.34 [CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 UN 12,00 575,47 6.905,64
3.3.35 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 12,56 680,52 8.547,33
3.3.36 [CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 6,00 238,32 1.429,92
3.3.37 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 11,00 519,79 5.717,69
3.3.38 [VALVULA RETENCAO FOFO BY PASS PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 150 UN 6,00 1.466,03 8.796,18
3.3.39 [TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 12,00 530,15 6.361,80
3.3.40 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 6,00 225,07 1.350,42
3.3.41 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 6,00 680,52 4.083,12
3.3.42 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 2,80 887,91 2.486,15
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA I, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
L PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
3.3.43 [CURVA FOF045 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00 497,31 1.491,93
3.3.44 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 3,28 | 1.205,49 3.954,01
3.3.45 [CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00 497,31 1.491,93
3.3.46 [TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-16 DN 250 UN 5,44 | 1.205,49 6.557,87
3.3.47 [COLAR TOMADA FOFO DN 200X1 UN 3,00 60,38 181,14
3.3.48 géRAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A UN 192,00 3.46 664,32
3.3.49 EF;S\RAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A UN 228,00 3.46 788,88
3.3.50 EQRZ,:FE%O C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 UN 528,00 6.54 3.453.12
3.3.51 EQIR;@FJ%%O C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 UN 744,00 6.54 4.865,76
PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 24X100MM PN-10 DN 400 A 500 PN-16 250 A
3.3.52 350 PN-25 150 / 200 UN 288,00 10,25 2.952,00
3.3.563 [ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 50 UN 24,00 15,05 361,20
3.3.54 [ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 12,00 20,15 241,80
3.3.55 [ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 66,00 36,97 2.440,02
3.3.56 [ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 93,00 45,70 4.250,10
3.3.57 |[ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 24,00 89,77 2.154,48
3.3.58 |NIPLE DUPLO REDUCAQO FoMa BSP DN 3/4' X 1/2'0,089kg UN 9,00 1,70 15,30
3.3.59 [NIPLE DUPLO FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg UN 18,00 1,19 21,42
3.3.60 |[MANOMETRO INDUSTRIAL ESCALA DE 0 A 10 kg/cm3 UN 8,00 64,32 514,56
3.4 FORNECIMENTO DO MOTOR BOMBA 129.049,82
3.6.1 |CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=37,50m3/h, 'Hman=34,34 mca POT=10 cv CJ 2,00 | 13.324,91 26.649,82
3.6.2 |CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=83,33m3/h, 'Hman=20,00 mca POT=7,5 cv CJ 2,00 | 11.400,00 22.800,00
3.6.3 |CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=62,5m3/h, 'Hman=99,89 mca POT=50 cv CJ 2,00 | 21.600,00 43.200,00
3.6.4 |CONJUNTO MOTOBOMBA P/Q=30,0m3/h, 'Hman=15,03 mca POT=5 cv CJ 4,00 | 9.100,00 36.400,00
4 ADUTORA DE AGUA TRATADA 5.155.223,84
4.1 FORNECIMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES E PECAS ESPECIAIS 4.800.159,09
4.1.1 |CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 220,73 220,73
4.1.2 |CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 13,00 253,06 3.289,78
4.1.3 |CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 9,00 238,32 2.144,88
4.1.4 |CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00 229,62 459,24
4.1.5 |CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 25,00 352,65 8.816,25
4.1.6 |CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 17,00 332,32 5.649,44
4.1.7 |CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00 364,30 2.914,40
4.1.8 |CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00 436,10 3.488,80
4.1.9 |CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 96,00 425,34 40.832,64
4.1.10 |CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 136,00 457,40 62.206,40
4.1.11 |CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 146,00 497,31 72.607,26
4.1.12 |CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 26,00 629,83 16.375,58
4.1.13 |TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM M 1.232,00 49,98 61.575,36
4.1.14 |TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM M 3.915,00 85,05 332.970,75
4.1.15 |TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM M 32.349,00 129,42 4.186.607,58
4.2 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA TUBULACAO - 6.739,89
4.2.1 |ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 200 UN 615,00 7,75 4.766,25
4.2.2 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA P/ JE / JM PN-10/16 DN 200 UN 2,00 986,82 1.973,64
FORNECIMENTO DE CONEXOES E PECAS ESPECIAIS PARA VENTOSAS E
4.3 DESCARGAS - 348.324,86
4.3.1 |VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 UN 3,00 1.687,55 5.062,65
4.3.2 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 76,00 | 1.571,65 119.445,40
4.3.3 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 200 UN 9,00 | 3.434,01 30.906,09
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE
4.3.4 HASTE INOX DN 200 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN 84,00 | 2.255,05 189.424,20
VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE
435 HASTE INOX DN 250 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 UN 1,00 | 3.486,52 3.486,52
5 RESERVACAO 798.305,96
5.1 RESERVATORIO ELEVADO DE CONCRETO - 50 m3 - 8 UNIDADES 325.751,92
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SiTIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
ENTRADA
5.1.1 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00 238,32 1.906,56
5.1.2 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 10,10 519,79 5.249,88
5.1.3 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 8,00 225,07 1.800,56
5.1.4 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 16,00 | 3.594,42 57.510,72
5.1.5 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 49,05 519,79 25.495,70
5.1.6 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 14,95 887,91 13.274,25
5.1.7 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 16,00 575,47 9.207,52
5.1.8 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 8,00 | 1.256,63 10.053,04
5.1.9 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 8,00 519,79 4.158,32
5.1.10 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 9,00 7,77 69,93
SAIDA
5.1.11 |TUBO C/ FLANGE E PONTA DN 100MM L-2,29M UN 1,00 331,76 331,76
5.1.12 |TOCO C/ FLANGE E PONTA DN 100MM L=,50M UN 2,00 746,11 1.492,22
5.1.13 |TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDACAO DN100 UN 3,60 805,39 2.899,40
5.1.14 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 8,00 1.762,26 14.098,08
5.1.15 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 36,00 331,76 11.943,36
5.1.16 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 16,00 130,69 2.091,04
5.1.17 |CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 8,00 328,81 2.630,48
5.1.18 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 16,00 228,26 3.652,16
5.1.19 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 6,00 549,80 3.298,80
5.1.20 |REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 16,00 1.027,03 16.432,48
EXTRAVASOR/ESGOTO
5.1.21 |TUBO FOFO C/ FLANGE DN 150MM, L=3,65 UN 1,00 1.897,23 1.897,23
5.1.22 |REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 150 UN 8,00 318,68 2.549,44
5.1.23 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 8,00 680,52 5.444,16
5.1.24 |TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDACAO DN150 UN 8,00 1.226,19 9.809,52
5.1.25 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 8,00 | 2.702,64 21.621,12
5.1.26 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 8,00 519,79 4.158,32
5.1.27 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 8,00 225,07 1.800,56
5.1.28 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 10,40 519,79 5.405,82
5.1.29 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 8,00 238,32 1.906,56
5.1.30 |CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 8,00 538,94 4.311,52
5.1.31 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 16,00 7,77 124,32
VENTILADOR
5.1.32 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 5,60 684,88 3.835,33
5.1.33 |CURVA FOF0O90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 16,00 803,83 12.861,28
MACROMEDIDOR
5.1.34 |CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 32,00 328,81 10.521,92
5.1.35 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 8,00 549,80 4.398,40
HIDROMETRO VELOCIMETRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO
FoFo,P/AGUA,C/FLANGES,DN=100mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. .
5136 ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcAO < 8,00 | 2.479,45 19.835,60
DE SAIDA P/ITELEMETRIA
5.1.37 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 16,00 549,80 8.796,80
5.1.38 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 8,00 130,69 1.045,52
ARRUELAS
5.1.39 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 72,00 36,97 2.661,84
5.1.40 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 144,00 26,68 3.841,92
PARAFUSOS
5.1.41 EQ_RZ,;FE)SOO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150/ 200 UN 1.656,00 6.54 10.830.24
5.1.42 gg\RAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A UN 144.00 3.46 498,24
5.2 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 65 m3 45.821,81
ENTRADA
5.2.1 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 238,32 238,32
5.2.2 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,30 519,79 675,73
5.2.3 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00 225,07 225,07
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SiTIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
5.2.4 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 2,00 | 3.594,42 7.188,84
5.2.5 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00 519,79 519,79
5.2.6 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00 519,79 519,79
5.2.7 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,00 887,91 887,91
5.2.8 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 2,00 575,47 1.150,94
5.2.9 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 1,00 1.256,63 1.256,63
5.2.10 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00 519,79 519,79
5.2.11 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 1,00 7,77 7,77
SAIDA
5.2.12 [TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDACAO DN100 UN 1,00 805,39 805,39
5.2.13 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 2,00 1.762,26 3.524,52
5.2.14 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00 331,76 331,76
5.2.15 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00 130,69 261,38
5.2.16 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00 331,76 331,76
5.2.17 |CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00 328,81 328,81
5.2.18 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00 331,76 331,76
5.2.19 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 1,00 228,26 228,26
5.2.20 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00 549,80 1.099,60
5.2.21 |REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 2,00 1.027,03 2.054,06
5.2.22 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00 331,76 331,76
EXTRAVASOR/ESGOTO
5.2.23 |REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 150 UN 1,00 318,68 318,68
5.2.24 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 4,00 680,52 2.722,08
5.2.25 [TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDACAO DN150 UN 1,50 1.226,19 1.839,29
5.2.26 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 2,00 2.702,64 5.405,28
5.2.27 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,20 519,79 1.143,54
5.2.28 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00 225,07 225,07
5.2.29 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,30 519,79 675,73
5.2.30 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 238,32 238,32
5.2.31 |CURVA FOF0O45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 1,00 538,94 538,94
5.2.32 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 1,00 7,77 7,77
VENTILADOR
5.2.33 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 0,70 684,88 479,42
5.2.34 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00 803,83 1.607,66
MACROMEDIDOR
5.2.35 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 4,00 328,81 1.315,24
5.2.36 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00 549,80 549,80
HIDROMETRO VELOCIMETRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO
FOFO,P/AGUA,C/FLANGES,DNZlOOmm,CL.:legf/cmZ,INCL.
5.2.31 ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcAO < 1,00 | 2.479.45 2479,45
DE SAIDA P/ITELEMETRIA
5.2.38 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00 549,80 1.099,60
5.2.39 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00 130,69 130,69
ARRUELAS 0,00
5.2.40 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 9,00 36,97 332,73
5.2.41 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 18,00 26,68 480,24
PARAFUSOS
5.2.42 EQ-RZ,;F:LL:)%O C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150/ 200 UN 216,00 6.54 1.412,64
5.3 RESERVATORIO ELEVADO DE CONCRETO - 100 m3 - 3 UNIDADES 226.314,68
ENTRADA
5.3.1 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 436,10 436,10
5.3.2 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 2,60 684,88 1.780,69
5.3.3 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00 377,56 377,56
5.3.4 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 2,00 3.594,42 7.188,84
5.3.5 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 4,40 684,88 3.013,47
5.3.6 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 7,00 684,88 4.794,16
5.3.7 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 UN 3,70 1.205,49 4.460,31
5.3.8 |CURVA FOFO090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 2,00 803,83 1.607,66
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.

SANTA MARTA, SiTIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,

UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
5.3.9 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 200 UN 1,00 1.226,37 1.226,37
5.3.10 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00 684,88 684,88
5.3.11 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 1,00 7,77 7,77
5.3.12 |CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 172,28 172,28
5.3.13 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00 331,76 331,76
5.3.14 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 1,00 1.762,26 1.762,26
5.3.15 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00 331,76 331,76
5.3.16 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00 130,69 130,69
5.3.17 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00 549,80 549,80
5.3.18 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00 549,80 549,80
5.3.19 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,00 331,76 663,52
5.3.20 |CURVA FOF090 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 100 UN 2,00 328,81 657,62
5.3.21 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 UN 1,00 424,54 424,54
5.3.22 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00 549,80 549,80
5.3.23 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 629,83 629,83
5.3.24 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 2,60 915,72 2.380,87
5.3.25 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 UN 1,00 399,35 399,35
5.3.26 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 L = 5,80M UN 2,00 | 4.736,44 9.472,88
5.3.27 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 4,40 915,72 4.029,17
5.3.28 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 7,00 915,72 6.410,04
5.3.29 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 300 UN 3,70 1.508,51 5.581,49
5.3.30 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 2,00 1.297,10 2.594,20
5.3.31 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 250 UN 1,00 | 2.356,17 2.356,17
5.3.32 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00 915,72 915,72
5.3.33 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 250 UN 1,00 8,47 8,47
SAIDA

5.3.34 |TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDACAO DN150 UN 2,60 1.226,19 3.188,09
5.3.35 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 2,00 | 2.702,64 5.405,28
5.3.36 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 4,40 519,79 2.287,08
5.3.37 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00 225,07 450,14
5.3.38 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,60 519,79 1.351,45
5.3.39 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 1,00 575,47 575,47
5.3.40 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,50 519,79 1.299,48
5.3.41 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 150X150 UN 1,00 417,57 417,57
5.3.42 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 2,00 530,15 1.060,30
5.3.43 |REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 150 UN 2,00 1.213,95 2.427,90
5.3.44 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,00 519,79 519,79
5.3.45 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00 915,72 915,72
5.3.46 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00 915,72 915,72
5.3.47 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 UN 2,00 399,35 798,70
5.3.48 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00 915,72 915,72
5.3.49 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-16 DN 250 L = 5,80M UN 1,00 | 4.736,44 4.736,44
5.3.50 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-16 DN 250 UN 1,00 1.205,49 1.205,49
5.3.51 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00 915,72 915,72
5.3.52 |CURVA FOF090 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 UN 1,00 1.297,10 1.297,10
5.3.563 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00 915,72 915,72
5.3.54 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250X250 UN 1,00 1.666,23 1.666,23
5.3.55 :T\IIZGXISDT,\ITSBSHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/BY PASS C/CABECOTE HASTE UN 1,00 | 13.194,02 13.194,02
5.3.56 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 250 UN 1,00 1.727,85 1.727,85
5.3.57 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 250 UN 1,00 1.727,85 1.727,85
5.3.58 REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/BY PASS C/CABECOTE HASTE UN 1,00 | 13.194,02 13.194.02

INOX DN 350

5.3.59 |TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAQAO DN100 UN 2,60 805,39 2.094,01
5.3.60 |[TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80M UN 2,00 1.762,26 3.524,52
5.3.61 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 4,40 331,76 1.459,74
5.3.62 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 2,00 130,69 261,38
5.3.63 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,60 331,76 862,58
5.3.64 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 1,00 328,81 328,81
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o D EVASF ‘ A Y| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&(

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SiTIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
5.3.65 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 2,50 331,76 829,40
5.3.66 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 UN 1,00 228,26 228,26
5.3.67 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00 549,80 1.099,60
5.3.68 |REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 100 UN 2,00 1.027,03 2.054,06
5.3.69 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,00 331,76 331,76
EXTRAVASOR/ESGOTO
5.3.70 |REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X 200 UN 1,00 504,57 504,57
5.3.71 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 7,00 887,91 6.215,37
5.3.72 |TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDACAO DN200 UN 3,00 1.314,31 3.942,93
5.3.73 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 2,00 | 3.594,42 7.188,84
5.3.74 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 4,40 684,88 3.013,47
5.3.75 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00 377,56 377,56
5.3.76 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,30 684,88 890,34
5.3.77 |CURVA FOF0O90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 436,10 436,10
5.3.78 |CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 1,00 691,83 691,83
5.3.79 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 250 UN 1,00 8,47 8,47
5.3.80 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00 436,10 872,20
5.3.81 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00 684,88 684,88
5.3.82 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 5,80M UN 1,00 | 3.238,51 3.238,51
5.3.83 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00 684,88 684,88
5.3.84 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 1,00 684,88 684,88
5.3.85 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00 377,56 377,56
5.3.86 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 1,00 1.116,43 1.116,43
5.3.87 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 1,00 1.116,43 1.116,43
5.3.88 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,00 887,91 887,91
5.3.89 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 UN 1,00 887,91 887,91
5.3.90 |REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X 200 UN 1,00 504,57 504,57
5.3.91 |REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 150 UN 1,00 318,68 318,68
5.3.92 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 UN 7,00 680,52 4.763,64
5.3.93 |TUBO C/ PONTAS E ABAS DE VEDAQAO DN150 UN 3,00 1.226,19 3.678,57
5.3.94 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M UN 2,00 2.702,64 5.405,28
5.3.95 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 4,40 519,79 2.287,08
5.3.96 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00 225,07 225,07
5.3.97 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 1,30 519,79 675,73
5.3.98 |CURVA FOF0O90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 238,32 238,32
5.3.99 |CURVA FOF045 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 1,00 538,94 538,94
5.3.100 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 200 UN 1,00 7,77 7,77
VENTILADOR
5.3.101 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 2,70 684,88 1.849,18
5.3.102 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 6,00 803,83 4.822,98
MACROMEDIDOR
5.3.103 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 8,00 575,47 4.603,76
5.3.104 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 2,00 530,15 1.060,30
HIDROMETRO VELOCIMETRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO
FoFo,P/AGUA,C/FLANGES,DN=150mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. .
53105 ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcAO < 200 260411 5.208,22
DE SAIDA P/ITELEMETRIA
5.3.106 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 UN 4,00 530,15 2.120,60
5.3.107 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 2,00 225,07 450,14
5.3.108 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 4,00 328,81 1.315,24
5.3.109 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 1,00 549,80 549,80
HIDROMETRO VELOCIMETRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO
FoFo,P/AGUA,C/FLANGES,DN=100mm,CL.=16kgf/cm2,INCL.
53110 ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcAO < 1,00 | 2.479,45 2.479,45
DE SAIDA P/ITELEMETRIA
5.3.111 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 UN 2,00 549,80 1.099,60
5.3.112 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 UN 1,00 130,69 130,69
ARRUELAS 0,00
5.3.113 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 9,00 20,15 181,35
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SiTIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
5.3.114 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 27,00 45,70 1.233,90
5.3.115 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 27,00 36,97 998,19
5.3.116 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 18,00 26,68 480,24
PARAFUSOS
5.3.117 :OARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A UN 72,00 3.46 249,12
53118 EQZASFlL(I)%O C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150/ 200 UN 360,00 6.54 2.354.40
5.4 RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO - 150 m3 40.885,17
ENTRADA
5.4.1 |CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 172,28 172,28
5.4.2 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 UN 1,67 331,76 554,04
5.4.3 |CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 UN 2,00 328,81 657,62
5.4.4 |TOCO C/FLANGE E ABA VEDACAO FOFO PN-10/16/25 DN 100 UN 1,00 1.570,76 1.570,76
SAIDA
5.4.5 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ ABA VEDACAO PN-16 DN 250 UN 1,00 1.351,49 1.351,49
5.4.6 |REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 1,00 | 13.293,59 13.293,59
5.4.7 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 250 UN 1,00 1.727,85 1.727,85
5.4.8 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 UN 1,00 399,35 399,35
5.4.9 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,47 915,72 1.346,11
EXTRAVASOR/ESGOTO
5.4.10 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 UN 1,00 660,53 660,53
5.4.11 |CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 UN 1,00 575,47 575,47
5.4.12 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 UN 2,70 519,79 1.403,43
5.4.13 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAQO PN-10/16 DN 150 UN 1,00 660,53 660,53
5.4.14 |REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 1,00 | 13.293,59 13.293,59
VENTILADOR 0,00
5.4.15 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 0,55 684,88 376,68
5.4.16 |CURVA FOF090 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 UN 2,00 803,83 1.607,66
ARRUELAS
5.4.17 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 UN 4,00 26,68 106,72
5.4.18 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 3,00 36,97 110,91
5.4.19 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 2,00 45,70 91,40
5.4.20 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 4,00 89,77 359,08
PARAFUSOS
54.21 EQ_RnglUOSOO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150/ 200 UN 40,00 6.54 261,60
5.4.92 gg\RAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A UN 88,00 3.46 304,48
5.5 RESERVATORIO APOIADO - 500 m3 0,00 135.636,04
ENTRADA
5.5.1 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00 436,10 1.308,30
5.5.2 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 15,00 684,88 10.273,20
5.5.3 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 3,00 803,83 2.411,49
5.5.4 |TOCO C/FLANGE E ABA VEDACAO FOFO PN-10/16 DN 200 UN 3,00 2.187,30 6.561,90
5.5.5 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 3,00 684,88 2.054,64
VALVULA BORBOLETA FOFO FLANGEADA AWWA PN-10 DN 200 MECANISMO DE
5.5.6 REDUCAO TP 'K’ C/VOLANTE - UN 3,00 | 18.406,71 55.220,13
5.5.7 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 UN 13,80 684,88 9.451,34
SAIDA
5.5.8 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ ABA VEDACAO PN-16 DN 250 UN 1,00 1.351,49 1.351,49
5.5.9 |REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN-10 DN 250 UN 1,00 4.181,01 4.181,01
5.5.10 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 4,00 915,72 3.662,88
EXTRAVASOR/ESGOTO
5.5.11 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 250 UN 1,00 1.351,49 1.351,49
5.5.12 |REGISTRO CHATO C/FLANGES FOFO PN-10 C/VOLANTE HASTE INOX DN 350 UN 1,00 | 13.293,59 13.293,59
5.5.13 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 250 UN 1,00 1.351,49 1.351,49
5.5.14 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250 UN 1,00 1.297,10 1.297,10
5.5.15 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 2,70 915,72 2.472,44
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SiTIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
VENTILADOR
5.5.16 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 UN 1,00 915,72 915,72
5.5.17 |CURVA FOF090 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 UN 2,00 1.297,10 2.594,20
ARRUELAS
5.5.18 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 UN 20,00 45,70 914,00
5.5.19 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 UN 3,00 89,77 269,31
PARAFUSOS
5.5.20 PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150/ 200 204,00 6.54 1.334,16
PN-25 100 UN
MACROMEDIDOR
5.5.21 |CURVA FOF090 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 UN 4,00 803,83 3.215,32
5.5.22 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 1,00 1.116,43 1.116,43
HIDROMETRO VELOCIMETRICO DE TURBINA HORIZONTAL, CLASSE B,C/CORPO
FoFo,P/AGUA,C/FLANGES,DN:ZSOmm,CL.:l6kgf/cm2,INCL. ACESSO.
5523 P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS, CONTRA-FLANGES)C/OpcAO SAIDA 1,00 | 6.423,99 6.423,99
P/TELEMETRIA CJ
5.5.24 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 UN 2,00 1.116,43 2.232,86
5.5.25 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 UN 1,00 377,56 377,56
5.6 RESERVATORIO METALICO ELEVADO - 10 m3 23.896,34
ENTRADA
5.6.1 |CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 238,32 238,32
5.6.2 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 150 UN 4,00 519,79 2.079,16
5.6.3 |JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 UN 1,00 225,07 225,07
5.6.4 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,50M DN 150 UN 1,00 1.256,63 1.256,63
5.6.5 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 150 UN 1,00 7,77 7,77
SAIDA
5.6.6 |CURVA FOF090 GR C/BOLSAS JGS DN 80 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 115,75 115,75
5.6.7 |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16/25 DN 80 UN 4,00 258,33 1.033,32
5.6.8 [JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 1,00 128,51 128,51
5.6.9 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,50M DN 80 UN 1,00 530,92 530,92
5.6.10 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 UN 1,00 7,77 7,77
5.6.11 |TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 80X80 UN 2,00 283,37 566,74
5.6.12 |REGISTRO GAVETA CHATO COM FLANGES FOFO PN10 DN 80 UN 2,00 949,82 1.899,64
EXTRAVASOR/ESGOTO
5.6.13 |TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 UN 1,00 424,54 424,54
5.6.14 |CURVA FOFO090 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 1,00 172,28 172,28
5.6.15 |BRACADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 UN 2,00 7,77 15,54
MACROMEDIDOR
5.6.16 |CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 UN 4,00 134,59 538,36
5.6.17 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80 UN 1,00 369,15 369,15
HIDROMETRO VELOCIMETRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO
FoFo,P/AGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. .
56.18 ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcAO < 1,00 | 2.479,45 2.479,45
DE SAIDA P/ITELEMETRIA
5.6.19 |TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80 UN 2,00 369,15 738,30
5.6.20 |[JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 UN 1,00 128,51 128,51
ARRUELAS -
5.6.21 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 UN 8,00 20,15 161,20
5.6.22 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 UN 8,00 36,97 295,76
PARAFUSOS
5.6.23 :OARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A UN 32,00 3.46 110,72
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO
5.6.24 |RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ CAPACIDADE DE 10 M3, 10 M DE BASE UN 1,00 | 10.372,93 10.372,93
6 REDE DE DISTRIBUIQAO 3.720.305,97
6.1 FORNECIMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES E PECAS ESPECIAIS 2.931.739,12
6.1.1 |TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM M 111.319,97 7,72 859.390,17
6.1.2 |TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM M 27.833,57 15,45 430.028,66
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO
DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERACAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.
SANTA MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA I, ASS.
VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA I, CAATINGUINHA
LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
- PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
6.1.3 |TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM M 22.705,96 32,62 740.668,42
6.1.4 |TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM M 14.511,08 49,98 725.263,78
6.1.5 |TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM M 861,50 85,05 73.270,58
6.1.6 |CAIXA DE FERRO FUNDIDO P/ REGISTRO NA RUA - 38,5 X 38,5 X 22CM - 59KG UN 34,00 175,05 5.951,70
6.1.7 |CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60MM UN 184,00 6,09 1.120,56
6.1.8 |CRUZETA PVC PBA EB 183 JE BBBB DN 50/DE 60MM UN 32,00 14,36 459,52
6.1.9 |CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 75/DE 85MM UN 4,00 35,02 140,08
6.1.10 |CRUZETA REDUCAO PVC PBA EB183 JE BBBB DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM UN 8,00 26,76 214,08
6.1.11 |CURVA FOF0O90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 2,00 [ 436,10 872,20
6.1.12 |CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM UN 523,00 16,47 8.613,81
6.1.13 [CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM UN 264,00 17,76 4.688,64
6.1.14 |CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM UN 99,00 14,49 1.434,51
6.1.15 |CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 75 /DE 85MM UN 75,00 45,36 3.402,00
6.1.16 |CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM UN 35,00 51,29 1.795,15
6.1.17 [CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM UN 17,00 60,63 1.030,71
6.1.18 |CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 100 /DE 110MM UN 27,00 92,72 2.503,44
6.1.19 |CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 100 /DE 110MM UN 20,00 92,72 1.854,40
6.1.20 |CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 100 /DE 110MM UN 14,00 92,78 1.298,92
6.1.21 |CURVA FOFO22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 10,00 | 253,06 2.530,60
6.1.22 |CURVA FOF045 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 3,00 | 238,32 714,96
6.1.23 |REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 150X75 P/TUBO PVC UN 8,00 | 100,91 807,28
6.1.24 |REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 150X100 P/TUBO PVC UN 1,00 | 132,77 132,77
6.1.25 |REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 200X150 P/TUBO PVC UN 1,00 [ 140,74 140,74
6.1.26 |REDUCAO PVC PBA JE BB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM UN 52,00 14,40 748,80
6.1.27 |REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 60MM UN 8,00 32,73 261,84
6.1.28 |REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 75/DE 110 X 85MM UN 19,00 39,12 743,28
6.1.29 |REDUCAO C/PONTA E BOLSA JE FOFO DN 150x50 P/TUBO PVC UN 6,00 [ 100,91 605,46
6.1.30 |TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM UN 120,00 13,62 1.634,40
6.1.31 |TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM UN 28,00 34,13 955,64
6.1.32 |TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 100/ DE 110MM UN 12,00 63,38 760,56
6.1.33 |TE C/BOLSAS JE FOFO E BOLSA P/TUBO PVC DN 150X100 UN 4,00 [ 284,53 1.138,12
6.1.34 |TE C/BOLSAS JE FOFO E BOLSA P/TUBO PVC DN 200x150 UN 2,00 | 345,19 690,38
6.1.35 |TE C/BOLSAS JE FOFO E BOLSA P/TUBO PVC DN 100X75 UN 2,00 | 155,88 311,76
6.1.36 |TE C/BOLSAS JE FOFO E BOLSA P/TUBO PVC DN 150X50 UN 11,00 | 205,50 2.260,50
6.1.37 |TE C/BOLSAS JGS FOFO DN 150X150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA UN 5,00 | 412,00 2.060,00
6.1.38 '(I;EMRMEDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 50 /DE 110 X UN 4,00 5135 205,40
6.1.39 ;’EI)EMRNI|EDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 75 /DE 110 X UN 1,00 56,00 56,00
6.1.40 '(I;EMRMEDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X UN 51,00 28,39 1.447.89
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA,
6.1.41 b\ 16 - RCIEVI6 FOF° DN 50 15,000 kg UN 33,00 | 586,55 19.356,15
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA,
6.142 |50 6 - RCIEVLE FOFY DN 75 27,000 kg UN 19,00 | 949,82 18.046,58
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA,
6.1.43 |pN 16 - RCIEVI6 FOF° DN 100 39,000 kg UN 400 1.027,03 4.108,12
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA,
6.1.44 o0 e RCIEVLS F°FO DN 150 71,000 kg UN 4,00 | 1.570,05 6.280,20
REGISTRO GAVETA CHATO FOFO COM BOLSAS JE, INCL. ANEL DE BORRACHA,
6.1.45 b\ 16 - RCIEVI6 FOF° DN 200 118,000 kg UN 1,00 | 1.740,27 1.740,27
6.2 |FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA TUBULACAO - 5.814,60
6.2.1 |ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 50MM UN 6.144,00 0,71 4.362,24
6.2.2 |ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAQO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 75MM UN 1.596,00 0,91 1.452,36
6.3 [LIGACOES DOMICILIARES - 782.752,25
6.3.1 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLD. @ 20MM M 34.501,00 1,68 57.961,68
6.3.2 |REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1/2" UN 4.087,00 11,50 47.000,50
6.3.3 |COLAR DE PVC 50X1/2" P/ LIGACOES PREDIAIS UN 4.087,00 8,21 33.554,27
6.3.4 |JOELHO DE PVC RIGIDO SOLD. @ 20MM UN 16.348,00 12,21 199.609,08
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCOBERTA, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO

DA AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAGAO, ASS. POGO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS.

SANTA MARTA, SITIO ALEGRE, POGO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETI, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS.

VITORIA I, ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA,
UMBUZEIRO, FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA II, CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ | 15.448.067,84
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAL
. PRECO (R$)
ITEM Materiais UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
6.3.5 [TORNEIRA DE PLASTICO DE 1/2" UN 4.087,00 0,50 2.043,50
6.3.6 |FITA VEDA ROSCA ROLO DE 10M UN 717,00 0,99 709,83
6.3.7 |COLA ADESIVA P/PVC BISNAGA 20CC UN 505,00 4,83 2.439,15
6.3.8 |HIDROMETRO 1,5 M3/H UN 4.087,00 80,56 329.248,72
6.3.9 |CAIXA PARA HIDROMETRO EM CONCRETO PRE-MOLDADO UN 4.087,00 26,96 110.185,52
TOTAL GERAL MATERIAIS 15.448.067,84
TOTAL GERAL SERVICOS 11.601.245,01
TOTAL GERAL DA OBRA 27.049.312,85
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SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS. VITORIA 11,
ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO,
FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID.| - QUANT. UNITARIO TOTAL
1 INSTALACOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 1.736.124,22
1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 15.400,00 1,87 28.798,00
1.2 01.01-A Instalacdo de canteiro de obras m? 160,00 265,87 42.539,20
1.3 07.08 Placa de identificagdo de obra- Forneciemento e instalacéo m? 444,00 229,93 102.088,92
1.4 01.03-A Mobilizagdo de equipamento e pessoas un 1,00 32.942,08 32.942,08
1.5 01.04-A Desmobiliza¢do de equipamentos e pessoas un 1,00 32.942,08 32.942,08
1.6 01.02-A Administracdo local e Manutenc¢do de canteiro de obras més 12,00 106.747,14 1.280.965,68
Fornecimento de veiculo 4x4, com ar condicionado para apoio a
1.7 01.05-A fiscalizacgdo, incluindo despesas com combustivel, 6leos, manutencéo, 36,00 5.602,05 201.673,80
licenciamento, seguros, impostos, etc. més
1.8 CPU Projeto estrutural para reservatérios elevados - base em concreto armado un 9,00 1.574,94 14.174,46
2 CAPTACAO 683.133,72
2.1 CAPTACAO SUPERFICIAL 86.475,77
2.1.1 17.07.12 Transporte e montagem da captacéo (flutuante) un 8,00 4.190,72 33.525,76
212 02.01.01 Escavacdo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m mé 1.079,36 12,47 13.459,62
2.1.3 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacéo, ¢/ avaliagdo visual da compactacdo mé 205,08 8,57 1.757,54
2.1.4 11522/001 Grama batatais em placas m?2 685,50 9,87 6.765,89
2.1.5 26580/015 Limpeza Geral da Obra m?2 1.153,62 4,88 5.629,67
21.6 25255/001 SPi:tt;tziode pecas metalicas / 1 demao fundo + 2 demaos esmalte m2 454,94 8,88 4.039,87
217 24861/001 ?secsrr:atamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = m2 955,50 021 200,66
2.1.8 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m?2 1.636,00 1,25 2.045,00
2.1.9 60844/001 Regularizacao de areas - ¢/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m?2 1.432,00 0,38 544,16
2.1.10 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m?2 636,00 29,10 18.507,60
2.2 CASA DE BOMBA 195.548,74
2.2.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 1.041,00 1,87 1.946,67
2.2.2 07.03 Locacédo de areas para obras m?2 1.547,00 0,31 479,57
2.2.3 02.01.01 Escavagdo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m mé 2.691,00 12,47 33.556,77
224 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacao, ¢/ avaliagdo visual da compactacdo mé 163,20 8,57 1.398,62
2.2.5 12.12 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m3 m3 42,40 232,83 9.871,99
226 11.02.02 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, 705,69 48,19 34.007,20
esp. 20cm m?2
2.2.7 09.04.02 Forma plana em tdbua em madeira de pinus, para fundacées m?2 309,63 30,13 9.329,15
2.2.8 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagdo kg 1.080,00 6,71 7.246,80
2.2.9 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 12,00 324,11 3.889,32
2210 11.02.01 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensées 30x20x10cm, 330,72 29,23 9.666,95
esp. 10cm m?2
2911 33.01 Cobogo ceramico (elemento _vazado) 9x20x20cm, assentado com 16,93 59,33 1.004,46
argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m?2
2912 13.01.08 Eas;raultura de sustentacdo mista madeira/metal p/telha cerdmica tipo capa i 111,14 97,60 10.847.26
2.2.13 13.01.05 Cobertura em telha ceramica tipo colonial m?2 115,40 94,52 10.907,61
2.2.14 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m?2 98,86 11,89 1.175,45
2.2.15 14.01.07 Piso cimentado rustico m?2 98,86 13,87 1.371,19
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
2.2.16 14.02.13 trago 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 116,80 30,64 3.578,75
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m?
2.2.17 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m?2 574,84 3,27 1.879,73
2.2.18 15.01.04 Reboco Paulista m?2 574,84 16,20 9.312,41
2.2.19 11.776 Porta ferro abrir tipo chapa lisa c/1 ou 2 folhas sem fechadura m 4,50 271,67 1.222,52
2990 18.01.06 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 11,00 281,86 3.100,46
assentamento completa un
2.2.21 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m? 64,40 16,77 1.079,99
2.2.22 20.01 Caiac8o em alvenaria interna e/ou externa m2 915,90 2,81 2.573,68
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Ministério da Integracdo Nacional

C o D E VAS F ﬁ Companhia de Desenvolvimento dos
l — Parnaiba

SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS. VITORIA 11,
ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO,

FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID.| - QUANT. UNITARIO TOTAL
2.2.23 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatérios e casa de bomba me 12,80 52,07 666,50
2.2.24 17.07.10 Instalacdo elétrica de casa de bomba un 8,00 532,15 4.257,20
2.2.25 17.07.11 Instalacdo hidraulica do sistema de bombas de captacédo un 8,00 203,32 1.626,56
2.2.26 25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 296,00 27,99 8.285,04
2297 18.02.07 Portdo em~tubo de ferro galvanizado, diametro 2" inclusive pilares de 53,52 245,02 13.113.47
sustentacao m?2
2298 68595/003 PQ grlstallzante P2 / Aditivo pega rapida Pl./ selado_r - Heydl pl/area m2 139,32 38,70 5.391,68
sujeita a pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscinal/etc
2.2.29 247481001 E;t;i;aga trado (broca) d = 25cm c/concreto Fck = 13,5 MPa + 20kg m 76,00 20,06 2.208.,56
2230 26279/005 Constru_cao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais — MMA seccao m 2,00 276,59 553,18
trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e =6 cm
2.3 IMPLANTACAO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA 401.109,21
2.3.1 Construcdo de rede de alimentacéo aérea A.T em 13.8kV km 11,50 7.665,60 88.154,40
2.3.2 17.07.13 Extensao de rede publica de baixa tensao Km 12,70 14.012,19 177.954,81
2.3.3 17.07.14 Subestacédo Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 9,00 15.000,00 135.000,00
3 ADUTORA DE AGUA BRUTA 1.486.729,44
3.1 LOCACAO 91.068,80
311 07.19 Locaggo de adutora, rede de distribuigdo inclusive levantamento de 35.921,72 1,49 53.523.36
normais m
3.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 9.106,83 1,87 17.029,77
31.3 24861/001 ?Secsir:atamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = me 14.293,84 021 3.001,71
3.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m? 10.882,45 1,25 13.603,06
3.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - ¢/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m? 10.291,83 0,38 3.910,90
3.2 CADASTRO 115.856,55
3.2.1 07.05 Cadastro de adutora km 35,92 405,27 14.557,30
3.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuicdo de agua m 35.921,72 2,82 101.299,25
3.3 RETIRADA DE PAVIMENTACAO 36.667,05
3.3.1 01.01.11 Demolicdo de pavimento asfaltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m? 450,00 5,44 2.448,00
3.3.2 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 5.672,99 1,14 6.467,21
3.3.3 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m? 469,05 41,91 19.657,89
3.3.4 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m? 277,19 29,20 8.093,95
3.4 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO 28.332,00
341 14.02.03 Pavimentagao asfaltica em lC.B.U.Q, |nc|usn{e base de brita espessura 20 me 450,00 62,96 28.332,00
cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m
35 ESCAVACAO EM VALAS 459.169,04
35.1 02.02.06 Escavagao mecanica de valas (solo seco) primeira e segunda , me 18.156,22 5.44 98.769,84
profundidade até 1,50 m
3.5.2 02.01.01 Escavacédo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m3 1.711,11 12,47 21.337,54
3.5.3 02.02.02 Escavacao e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m3 1.189,32 104,85 124.700,20
3.5.4 02.02.19 Escavacao e carga mecanica de valas, em rocha branda, a fogo m3 279,29 103,17 28.814,35
3.5.5 09.01.01 Lastro de areia m3 373,37 66,63 24.877,64
356 23.01 Carga_ ma}nual (materlal em geral), sem manuseio e arrumacéo do me 3.697,08 6.81 25.177.11
material, inclusive descarga
357 24.02.07 Remocédo de material escavado em Caminhao Basulante 6 m3, incluindo me 3.697,08 4,69 17.339,31
carga e descarga
3.5.8 24260/004 Lastro de brita m3 181,13 138,61 25.106,43
C1a )
35.9 23422/001 Pontaleteamento (tapuas 2_,5x30cm m_ad lei 12 qual ¢/ 1,35m na vertical me 12.412.65 498 61.815,00
estroncadas ¢/ madeira rolica ¢/ eucalipto d = 19cm a ¢/ 1,0m)
3.5.10 23422/002 Escoramento descontinuo m? 1.880,29 16,61 31.231,62
3.6 ATERRO/REATERRO 459.926,06
3.6.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundagéo, ¢/ avaliagéo visual da compactagéo | m? 24.602,08 8,57 210.839,83
36.2 05.12 Aterro de \{ala}s e cavas de fundagao, c/ avaliagéo visual da compactacéo me 574177 36,83 211.469,39
com material importado
3.6.3 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m? 18.349,68 2,05 37.616,84
3.7 CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM 197.923,95
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C o D E VAS F ﬁ Companhia de Desenvolvimento dos
l — Parnaiba

SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
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FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID.| - QUANT. UNITARIO TOTAL
3.7.1 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 219,00 221,55 48.519,45
3.7.2 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 30,95 260,71 8.068,97
3.7.3 09.01.08 Concreto traco 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m?3 52,78 308,41 16.277,88
3.7.4 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 61,11 324,11 19.806,36
3.7.5 09.04.02 Forma plana em tabua em madeira de pinus, para fundacées m2 2.098,13 30,13 63.216,66
3.7.6 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagdo kg 5.499,90 6,71 36.904,33
——— > o —
377 09.01.05 Concreto ciclépico com 30% de pedra de méo - consumo minimo de m3 21,00 244,30 5.130,30
150,0 kg/m?2 -preparo e lancamento
3.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC JE 97.785,99
3.8.1 16.06.03.01.04 [Assentamento de tubos e conexées de PVC JE DN 150 m 26.459,25 2,63 69.587,83
3.8.2 16.06.03.01.05 [Assentamento de tubos e conexées de PVC JE DN 200 m 9.462,47 2,98 28.198,16
ESTACAO DE TRATAMENTO CONVENCIONAL - 3
4 & 276.236,78
UNIDADES
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.415,00
4.1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual [ m2 ] 4.500,00 | 1,87 | 8.415,00
4.2 BASE DOS MODULOS - 27.783,49
4.2.1 07.03 Locacdo de areas para obras m? 900,00 0,31 279,00
4.2.2 02.01.01 Escavacdo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 207.00 12,47 2.581,29
423 05.12 Aterro de \{ale}s e cavas de fundagéo, c/ avaliagéo visual da compactacéo 36,83 552,45
com material importado m3 15,00
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
4.2.4 14.02.13 traco 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 24.370,75
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m?2 795,39
4.3 EEAT / CASA DE QUIMICA 132.337,26
4.3.1 07.03 Locacdo de areas para obras m? 206,57 0,31 64,04
4.3.2 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m? 960,00 29,10 27.936,00
4.3.3 02.01.01 Escavacédo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 2229 12,47 277,96
434 05.12 Aterro de \{ale}s e cavas de fundagao, c/ avaliagéo visual da compactacéo 36,83 192,99
com material importado m3 5,24
4.3.5 12.12 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m3 m3 20,84 232,83 4.852,18
436 11.02.02 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimens@es 30x20x10cm, 48,19 21.109.15
esp. 20cm m? 438,04
4.3.7 09.04.02 Forma plana em tabua em madeira de pinus, para fundacdes m? 204,00 30,13 6.146,52
4.3.8 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagéo kg 1.530,00 6,71 10.266,30
4.3.9 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 17,00 324,11 5.509,87
4.3.10 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m? 207,18 11,89 2.463,37
4.3.11 14.01.07 Piso cimentado rustico m?2 207,18 13,87 2.873,59
4312 14.01.04 Plsq de ladrilho ceramico liso tipo A assentada com argamassa pré- 38,63 620,01
fabricada m?2 16,05
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor
4.3.13 10.03.02 dimenso de até 3,0 m m2 260,58 54,08 14.092,17
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
4.3.14 14.02.13 traco 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 3.785,88
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m?2 123,56
4.3.15 15.02.03 Revestimento ceramico liso, tlpp A 39 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, 37.78 3.162,19
assentadas com argamassa pré-fabricada m? 83,70
4.3.16 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 761,08 3,27 2.488,73
4.3.17 15.01.04 Reboco Paulista m?2 761,08 16,20 12.329,50
4318 18.01.06 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 281,86 4.227.90
assentamento completa un 15,00
4.3.19 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m? 25,20 16,77 422,60
4.3.20 20.01 Caiagdo em alvenaria interna e/ou externa m? 761,08 2,81 2.138,63
4.3.21 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatérios e casa de bomba mz 240 52,07 124,97
4.3.22 16.01.12 Ponto de 4gua un 9,00 59,73 537,57
4.3.23 16.01.13 Ponto de esgoto un 9,00 67,66 608,94
4.3.24 16.01.14 Ponto de luz un 21,00 83,96 1.763,16
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SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
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ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO,
FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID.| - QUANT. UNITARIO TOTAL
4.3.25 23773/001 Fossa septica alv tijolo macico 1/2 vez-dimen ext 1,90 x 1,10 x 1 um un 3.00 703,16 2.109,48
4.3.26 23773/002 Sumidouro D = 1,40m tampa concreto armado D = 1,60m h = 0,10m un 3,00 744,52 2.233,56
4.4 URBANIZACAO 55.534,05
4.4.1 25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 374,00 27,99 10.468,26
4.4 18.02.07 Portdo em~tubo de ferro galvanizado, diametro 2" inclusive pilares de 245,02 3.577.29
sustentacéo m? 14,60
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais — MMA seccao
4.4.3 26279/005 trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 150,00 276,59 41.488,50
4.5 IMPLANTACAOQ DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA 52.166,98
4.5.1 17.07.14 Subestacédo Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 2,00 26.083,49 52.166,98
ESTACAO DE TRATAMENTO FILTROS RUSSOS - 6
s G 127.342,42
UNIDADES
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 3.366,00
5.1.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual [ m2 ] 1.800,00 | 1,87 | 3.366,00
5.2 BASE DOS FILTROS 6.836,10
5.2.1 07.03 Locacdo de areas para obras m? 1.800,00 0,31 558,00
5.2.2 02.01.01 Escavacédo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 120.00 12,47 1.496,40
523 05.12 Aterro de \{ale}s e cavas de fundagéo, c/ avaliagéo visual da compactacéo 36,83 1.104,90
com material importado m3 30,00
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
524 14.02.13 traco 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 3.676,80
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m?2 120,00
5.3 CAIXA DE ALVENARIA PARA FILTROS 35.908,86
5.3.1 07.03 Locacdo de areas para obras m? 252,00 0,31 78,12
5.3.2 02.01.01 Escavacédo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 151.20 12,47 1.885,46
53.3 05.12 Aterro de \{ale}s e cavas de fundagao, c/ avaliagéo visual da compactacéo 36,83 835,30
com material importado m3 22,68
5.3.4 12.12 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m3 m3 126,00 232,83 29.336,58
535 11.02.02 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimens@es 30x20x10cm, 48,19 1.734.84
esp. 20cm m? 36,00
— - o
5.3.6 09.01.04 Concrgto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em 222,94 1.337,64
betoneira ms3 6,00
5.3.7 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 36,00 3,27 117,72
5.3.8 15.01.04 Reboco Paulista m?2 36,00 16,20 583,20
5.4 CASA DE QUIMICA 58.743,78
5.4.1 07.03 Locacdo de areas para obras m? 32,10 0,31 9,95
5.4.2 02.01.01 Escavacédo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 1926 12,47 240,17
5.4.3 05.12 Aterro de \{ale}s e cavas de fundagao, c/ avaliagéo visual da compactacéo 36,83 220,98
com material importado m3 6,00
5.4.4 12.12 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m3 m3 16,02 232,83 3.729,94
545 11.02.02 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimens@es 30x20x10cm, 48,19 8.674,20
esp. 20cm m? 180,00
5.4.6 09.04.02 Forma plana em tabua em madeira de pinus, para fundacées m? 144,00 30,13 4.338,72
5.4.7 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagéo kg 2.280,00 6,71 15.298,80
5.4.8 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 12,00 324,11 3.889,32
5.4.9 14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m? 32,10 11,89 381,67
5.4.10 14.01.07 Piso cimentado ristico m?2 32,10 13,87 445,23
5411 14.01.04 Plsq de ladrilho ceramico liso tipo A assentada com argamassa pré- 38,63 1.240,02
fabricada m?2 32,10
- . >
5412 10.03.02 nge pré- moldad,a para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor 54,08 2.271.36
dimenséo de até 3,0 m m?2 42,00
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
5.4.13 14.02.13 traco 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 3.676,80
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m?2 120,00
5.4.14 15.02.03 Revestimento ceramico liso, tlpf) A 39 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, 37.78 6.324.37
assentadas com argamassa pré-fabricada m? 167,40
5.4.15 15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 167,40 3,27 547,40
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SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS. VITORIA 11,
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FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID.| - QUANT. UNITARIO TOTAL
5.4.16 15.01.04 Reboco Paulista m2 167,40 16,20 2.711,88
5417 18.01.06 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 281,86 1.691,16
assentamento completa un 6,00
5.4.18 20.11 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m? 12,00 16,77 201,24
5.4.19 20.01 Caiagdo em alvenaria interna e/ou externa m? 167,40 2,81 470,39
5.4.20 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatorios e casa de bomba mz 480 52,07 249,94
5.4.21 16.01.12 Ponto de agua un 12,00 59,73 716,76
5.4.22 16.01.13 Ponto de esgoto un 6,00 67,66 405,96
5.4.23 16.01.14 Ponto de luz un 12,00 83,96 1.007,52
5.5 URBANIZACAO 22.487,68
5.5.1 25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 420,00 27,99 11.755,80
552 18.02.07 Portéo em~tubo de ferro galvanizado, diametro 2" inclusive pilares de 245,02 10.731,88
sustentacao m? 43,80
6 ADUTORA DE AGUA TRATADA 1.903.013,56
6.1 LOCACAO 99.650,06
6.1.1 07.19 Locaggo de adutora, rede de distribuigao inclusive levantamento de 1,49 84.477,04
normais m 56.696,00
6.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 2.267,84 1,87 4.240,86
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio =
6.1.3 24861/001 15em m2 14.174,00 0,21 2.976,54
6.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m? 5.669,60 1,25 7.087,00
6.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - ¢/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m? 2.285,84 0,38 868,62
6.2 CADASTRO 182.861,53
6.2.1 07.05 Cadastro de adutora km 56,70 405,27 22.978,81
6.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuicdo de agua m 56.696,00 2,82 159.882,72
6.3 RETIRADA DE PAVIMENTACAO 41.891,71
6.3.1 01.01.11 Demolicdo de pavimento asfaltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m? 440,00 5,44 2.393,60
6.3.2 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 6.061,10 1,14 6.909,65
6.3.3 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m? 613,07 41,91 25.693,76
6.3.4 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m? 236,12 29,20 6.894,70
6.4 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO 27.702,40
Pavimentagao asfaltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20
6.4.1 14.02.03 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m? 440,00 62,96 21.702,40
6.5 ESCAVACAO EM VALAS 644.851,62
Escavacgdo mecanica de valas (solo seco) primeira e segunda ,
65.1 02.02.06 profundidade até 1,50 m m3 32.799,10 544 178.427,10
6.5.2 02.02.02 Escavacdo e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m3 1.444,92 104,85 151.499,86
6.5.3 02.02.19 Escavacao e carga mecanica de valas, em rocha branda, a fogo m3 792,72 103,17 81.784,92
6.5.4 09.01.01 Lastro de areia ms3 958,77 66,63 63.882,85
6.5.5 23.01 Carga' me}nual (materlal em geral), sem manuseio e arrumacéo do 6.81 17.946,19
material, inclusive descarga m3 2.635,27
6.5.6 24.02.07 Remocédo de material escavado em Caminhao Basulante 6 m3, incluindo 4,69 12.359,42
carga e descarga m3 2.635,27
6.5.7 24260/004 Lastro de brita m3 511,05 138,61 70.836,64
C1a )
6.5.8 23422/001 Pontaleteamento (tapuas 2_,5x30cm m_ad lei 12 qual ¢/ 1,35m na vertical 498 50.841,07
estroncadas ¢/ madeira rolica ¢/ eucalipto d = 19cm a ¢/ 1,0m)
m2 10.209,05
6.5.9 23422/002 Escoramento descontinuo m?2 1.039,95 16,61 17.273,57
6.6 ATERRO/REATERRO 391.381,81
6.6.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacéo, ¢/ avaliacdo visual da compactacéo me 30.663.88 8,57 262.789,45
6.6.2 05.12 Aterro de \{ala}s e cavas de fundagao, c/ avaliagéo visual da compactacéo 36,83 61.524.15
com material importado m3 1.670,49
6.6.3 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m? 32.716,20 2,05 67.068,21
6.7 CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM 179.414,86
6.7.1 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 171,00 221,55 37.885,05
6.7.2 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 34,69 260,71 9.044,03
6.7.3 09.01.08 Concreto traco 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m3 2208 308,41 6.809,69
6.7.4 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 75,08 324,11 24.334,18

Pagina 18 de 45




| CODEVASF 1

SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS. VITORIA 11,
ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO,

FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

Ministério da Integracdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos
Parnaiba

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
6.7.5 09.04.02 Forma plana em tabua em madeira de pinus, para fundacées m? 1.810,00 30,13 54.535,30
6.7.6 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagdo kg 6.757,20 6,71 45.340,81
——— = o —
6.7.7 09.01.05 Concreto ciclépico com 30% de pedra de méo - consumo minimo de mé 244,30 1.465,80
150,0 kg/m?2 -preparo e lancamento 6,00
6.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC JE 335.259,57
6.8.1 16.06.03.01.04 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 1.232,00 2,63 3.240,16
6.8.2 16.06.03.01.05 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 200 m 3.993,33 2,98 11.900,12
6.8.3 16.06.03.01.06  |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 250 m 51.549,00 6,21 320.119,29
7 RESERVACAO 1.789.796,70
~ - 3.
71 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO -50 m3 -8 841.458,72
UNIDADES
7.1.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 48,00 260,71 12.514,08
7.1.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 418,90 324,11 135.769,68
7.1.3 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagéo kg 52.366,08 6,71 351.376,40
7.1.4 09.04.05 Forma plana em tabua de madeira de pinus, para estruturas m? 258,40 32,92 8.506,53
7.1.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m? 1.153,80 55,96 64.566,65
7.1.6 02.01.01 Escavacédo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 169,02 12,47 2.107,68
7.1.7 12.12 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m3 m3 19,50 232,83 4.540,19
7.1.8 05.01 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ avaliagdo visual da compactagéo mé 148 80 8,57 1.275,22
7.1.9 Estacas de concreto - Tipo Strauss, D=32 cm m 384,00 37,14 14.261,76
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
7.1.10 14.02.13 traco 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 22.428,48
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m?2 732,00
7.1.11 17.06.01 Para-raio - Fornecimento e instalacéo un 8,00 6.447,79 51.582,32
7.1.12 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatérios e casa de bomba m2 1060 52,07 551,94
7.1.13 24262/001 Escada interna p/reservatorio un 8,00 368,73 2.949,84
7.1.14 24262/003 Escada externa p/reservatério elevado un 8,00 7.680,17 61.441,36
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida p1/selador - HEIDI p/area sujeita a
7115 68595/003 pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m? 696,64 38,70 26.959,97
7.1.16 68459/001 Pintura latex acrilica 2 demaos c/1 demao selador m?2 1.598,83 10,03 16.036,26
7.1.17 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m3 16,66 106,62 1.776,29
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais — MMA seccao
7118 26279/005 trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 157,50 276,59 43.562,93
7.1.19 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 8,00 110,89 887,12
7.1.20 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 8,00 363,70 2.909,60
7.1.21 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 26,00 442,93 11.516,18
7.1.22 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 8,00 492,28 3.938,24
7.2 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 65 m3 111.423,63
7.2.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 6,00 260,71 1.564,26
7.2.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 53,45 324,11 17.323,68
7.2.3 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagéo kg 6.800,00 6,71 45.628,00
7.2.4 09.04.05 Forma plana em tabua de madeira de pinus, para estruturas m? 31,06 32,92 1.022,50
7.2.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m? 160,00 55,96 8.953,60
7.2.6 02.01.01 Escavacédo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 20.70 12,47 258,13
7.2.7 12.12 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m3 m3 2,00 232,83 465,66
7.2.8 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacéo, ¢/ avaliacdo visual da compactacdo me 18.00 8,57 154,26
7.2.9 Estacas de concreto - Tipo Strauss, D=32 cm m 48,00 37,14 1.782,72
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
7.2.10 14.02.13 traco 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 2.757,60
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m?2 90,00
7.2.11 17.06.01 Para-raio - Fornecimento e instalacéo un 1,00 6.447,79 6.447,79
7.2.12 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatérios e casa de bomba mz 150 52,07 78,11
7.2.13 24262/001 Escada interna p/reservatorio un 1,00 368,73 368,73
7.2.14 24262/003 Escada externa p/reservatério elevado un 1,00 7.680,17 7.680,17

Pagina 19 de 45




| CODEVASF '3

Ministério da Integracdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos
Parnaiba

SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS. VITORIA 11,
ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO,

FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
7215 68595/003 Po cristalizante legdmvo pega raplda pl/gele_ldor - HEIDI p/area sujeita a 38,70 3.370,00
pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m2 87,08
7.2.16 68459/001 Pintura latex acrilica 2 demaos c/1 demao selador m?2 31,80 10,03 318,95
7.2.17 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m3 1,52 106,62 162,06
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais — MMA seccao
7.2.18 26279/005 trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e = 6 cm m 22,50 276,59 6.223,28
7.2.19 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00 110,89 110,89
7.2.20 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00 363,70 363,70
7.2.21 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00 442,93 1.771,72
7.2.22 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00 492,28 492,28
7.2.23 25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 83,49 27,99 2.336,89
7224 18.02.07 Portéo em~tubo de ferro galvanizado, diametro 2" inclusive pilares de 245,02 1.788,65
sustentacao m?2 7,30
® - 3.
73 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 100 m3 - 3 435.486,80
UNIDADES
7.3.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 18,00 260,71 4.692,78
7.3.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 218,11 324,11 70.691,63
7.3.3 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocacéo kg 25.405,74 6,71 170.472,52
7.3.4 09.04.05 Forma plana em tabua de madeira de pinus, para estruturas m? 124,32 32,92 4.092,61
7.3.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m? 618,09 55,96 34.588,32
7.3.6 02.01.01 Escavacdo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 7355 12,47 917,17
7.3.7 12.12 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m3 m3 10,50 232,83 2.444.72
7.3.8 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacéo, ¢/ avaliagdo visual da compactacdo me 53.88 8,57 461,75
7.3.9 Estacas de concreto - Tipo Strauss, D=32 cm m 154,00 37,14 5.719,56
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
7.3.10 14.02.13 trago 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 7.843,84
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m2 256,00
7.3.11 17.06.01 Para-raio - Fornecimento e instalacéo un 3,00 6.447,79 19.343,37
7.3.12 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatorios e casa de bomba mz 400 52,07 208,28
7.3.13 24262/001 Escada interna p/reservatério un 3,00 368,73 1.106,19
7.3.14 24262/003 Escada externa p/reservatério elevado un 3,00 7.680,17 23.040,51
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida pl/selador - HEIDI p/area sujeita a
7:3.15 68595/003 pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m? 378,87 38,70 14.662,27
7.3.16 68459/001 Pintura latex acrilica 2 demaos c¢/1 demao selador m? 1.007,43 10,03 10.104,52
7.3.17 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m3 8,49 106,62 905,20
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais — MMA seccao
7.3.18 26279/005 trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e =6 cm m 80,00 276,59 22.127,20
7.3.19 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 3,00 110,89 332,67
7.3.20 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 3,00 363,70 1.091,10
7.3.21 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 12,00 442 93 5.315,16
7.3.22 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 3,00 492,28 1.476,84
7.3.23 25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 143,49 27,99 4.016,29
7324 18.02.07 Portdo em~tubo de ferro galvanizado, diametro 2" inclusive pilares de 245,02 3.748,81
sustentacéo m2 15,30
7.3.25 17.07.14 Subestacdo Elétrica 13,8KVVA/380/220V - 15KVA un 1,00 26.083,49 26.083,49
7.4 RESERVATORIO DE SUCCAO EM CONCRETO ARMADO- 100 m3 70.590,90
7.4.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 15,60 260,71 4.067,08
7.4.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 42,10 324,11 13.645,03
7.4.3 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocacéo kg 6.315,13 6,71 42.374,52
7.4.4 5987 Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 12mm m? 14,40 45,98 662,11
7.4.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m? 80,42 55,96 4.500,30
7.4.6 24128/001 Cimbramento de madeira m?2 50,26 25,55 1.284,14
7.4.7 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00 492,28 492,28
7.4.8 Estacas de concreto - Tipo Strauss, D=32 cm m 96,00 37,14 3.565,44
7.5 RESERVATORIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO - 150 m3 99.688,24
7.5.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 15,60 260,71 4.067,08
7.5.2 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 45,99 324,11 14.905,82
7.5.3 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagéo kg 6.898,81 6,71 46.291,02
7.5.4 09.04.05 Forma plana em tdbua de madeira de pinus, para estruturas m? 14,40 32,92 474,05
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LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
7.5.5 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m2 96,76 55,96 5.414,69
Escavagdo mecanica de valas (solo seco) primeira e segunda ,
75.6 02.02.06 profundidade até 1,50 m m3 86,04 544 468,06
7.5.8 02.02.01 Escavacdo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 5,00 5,80 29,00
7.5.9 12.12 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m3 m3 6,00 232,83 1.396,98
7.5.10 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacéo, ¢/ avaliacdo visual da compactacdo me 69.90 8,57 599,04
7.5.11 Estacas de concreto - Tipo Strauss, D=32 cm m 96,00 37,14 3.565,44
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
7.5.12 14.02.13 trago 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 11.340,78
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m2 370,13
7.5.13 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatorios e casa de bomba mz 160 52,07 83,31
7.5.14 24262/001 Escada interna p/reservatério un 1,00 368,73 368,73
7.5.15 24262/003 Escada externa p/reservatério elevado un 1,00 7.680,17 7.680,17
7.5.16 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m3 2,49 106,62 265,48
7.5.17 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00 110,89 110,89
7.5.18 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00 363,70 363,70
7.5.19 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00 442,93 1.771,72
7.5.20 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00 492,28 492,28
7.6 RESERVATORIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO - 500 m3 221.035,07
7.6.1 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m?2 500,00 1,87 935,00
76.2 24861/001 Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/diametro medio = 021 21,00
15cm m? 100,00
7.6.3 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m?2 500,00 1,25 625,00
7.6.4 60844/001 Regularizacao de areas - ¢/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m? 250,00 0,38 95,00
7.6.5 23412/001 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal m?2 100,00 29,10 2.910,00
Escavacédo mecanica de valas (solo seco) primeira e segunda ,
7.6.6 02.02.06 profundidade até 1,50 m m3 34,50 544 187,68
7.6.7 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacdo, ¢/ avaliagdo visual da compactacdo me 30.00 8,57 257,10
7.6.8 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 6,00 260,71 1.564,26
7.6.9 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 129,41 324,11 41.943,08
7.6.10 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagdo kg 12.941,12 6,71 86.834,92
7.6.11 09.04.05 Forma plana em tdbua de madeira de pinus, para estruturas m? 60,00 32,92 1.975,20
7.6.12 24265/001 Forma curva para estruturas em tabua de pinho m? 503,36 55,96 28.168,03
7.6.13 68490-001 Entrada de energia elétrica un 1,00 4.356,52 4.356,52
7.6.14 11543-001 Luminéria aberta p/lamp a vapor de mercurio até 400w un 2,00 111,27 222,54
7.6.15 17.06.01 Para-raio - Fornecimento e instalacéo un 1,00 6.447,79 6.447,79
7.6.16 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatorios e casa de bomba mz 160 52,07 83,31
76.17 33.01 Cobogo ceramico (elemento ‘vazado) 9x20x20cm, assentado com 3.00 50,33 177,99
argamassa de cimento e areia no traco 1:4 m2
7.6.18 11.776 Porta ferro abrir tipo chapa lisa c/1 ou 2 folhas sem fechadura m 2,10 271,67 570,51
7.6.19 18.01.06 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e 1,00 281,86 281,86
assentamento completa un
7.6.20 24262/001 Escada interna p/reservatério un 1,00 368,73 368,73
7.6.21 24262/003 Escada externa p/reservatério elevado un 1,00 7.680,17 7.680,17
Po cristalizante P2/aditivo pega rapida pl/selador - HEIDI p/area sujeita a
7.6.22 68595/003 pressao lencol freatico - subsolo/cisterna/piscina/etc m? 345,00 38,70 13.351,50
7.6.23 68459/001 Pintura latex acrilica 2 demaos c/1 demao selador m?2 438,30 10,03 4.396,15
7.6.24 24260/002 Camada de brita p/protecao termica da laje de cobertura m3 9,33 106,62 994,76
Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais — MMA seccao }
7.6.25 26279/005 trapezoidal, 200/100 x 50 cm, e =6 cm m 276,59
7.6.26 6159 Indicador de nivel, para reservatorio un 1,00 110,89 110,89
7.6.27 6158 Suspiro em FoFo DN=100mm, para reservatorio un 1,00 363,70 363,70
7.6.28 24264/001 Tampa para reservatorio em aco inox un 4,00 442 93 1.771,72
7.6.29 17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 1,00 492,28 492,28
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
7.6.30 14.02.13 trago 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 4.136,40
de cimento de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m? 135,00
7.6.31 25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 90,00 27,99 2.519,10
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Ministério da Integracdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos
Parnaiba

SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS. VITORIA 11,
ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO,

FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID.| - QUANT. UNITARIO TOTAL
7.6.32 11522/001 Grama batatais em placas m? 250,00 9,87 2.467,50
76.33 18.02.07 Portdo em~tubo de ferro galvanizado, diametro 2" inclusive pilares de 245,02 1.960,16
sustentacéo m? 8,00
76.34 14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e 2711 2.765.22
assentamento). m? 102,00
7.7 RESERVATORIO ELEVADO METALICO - 10 m3 10.113,34
7.7.1 09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 3,37 324,11 1.092,25
7.7.2 10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagéo kg 303,30 6,71 2.035,14
7.7.3 02.01.01 Escavacdo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 6.00 12,47 74,82
7.7.4 1212 Alvenaria fundacdo em pedra argamassada - m? m? 1,12 232,83 260,77
7.7.5 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacéo, ¢/ avaliagdo visual da compactacdo me 0.90 8,57 7,71
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
7.7.6 14.02.13 trago 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo 30,64 153,20
de cimento de 150 kg/m?, esp. 6,0 cm m? 5,00
777 17.06.01 Péra-raio - Fornecimento e instalacdo un 1,00 6.447,79 6.447,79
7.7.8 20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatorios e casa de bomba mz 0.80 52,07 41,66
8 REDE DE DISTRIBUICAO 3.598.868,17
8.1 LOCACAO 354.307,37
8.1.1 07.19 Locaggo de adutora, rede de distribuigdo inclusive levantamento de 1,49 234.398,90
normais m 157.314,70
8.1.2 21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 37.926,09 1,87 70.921,79
Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores c/ diametro medio =
8.1.3 24861/001 15em m2 24.928,41 0,21 5.234,97
8.1.4 56831/001 Capina manual de terreno (capinacao e limpeza) m? 26.947,41 1,25 33.684,26
8.1.5 60844/001 Regularizacao de areas - ¢/ motoniveladora 185 a 200 cv - MMA m? 26.493,29 0,38 10.067,45
8.2 CADASTRO 475.078,44
8.2.1 07.04 Cadastro de rede de distribuicdo km 157,31 199,93 31.450,99
8.2.2 07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuicdo de agua m 157.314,70 2,82 443.627,45
8.3 RETIRADA DE PAVIMENTACAO 141.606,33
8.3.1 01.03.11 Remocédo de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m? 1.550,00 5,74 8.897,00
8.3.2 01.01.11 Demolicdo de pavimento asfaltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m? 740,00 5,44 4.025,60
8.3.3 23408/001 Sinalizacao de transito - noturna m 21.567,17 1,14 24.586,57
8.3.4 23413/001 Passadicos de madeira para pedestres m? 1.436,50 41,91 60.203,72
8.3.5 23413/002 Travessia de madeira para veiculos m? 1.503,20 29,20 43.893,44
8.4 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO 64.182,90
: pequena p m2 1.550,00
Pavimentagao asfaltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20
8.4.2 14.02.03 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m? 740,00 62,96 46.590,40
8.5 ESCAVACAO EM VALAS 1.239.321,21
8.5.1 02.01.01 Escavacdo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m me 17.835,05 12,47 222.403,07
Escavagdo mecanica de valas (solo seco) primeira e segunda ,
85.2 02.02.06 profundidade até 1,50 m m3 54.346,10 544 295.642,78
8.6 02.02.02 Escavacao e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m3 1.861,92 104,85 195.222,31
8.6.1 02.02.19 Escavacao e carga mecanica de valas, em rocha branda, a fogo m3 1.114,25 103,17 114.957,17
8.6.2 09.01.01 Lastro de areia m3 3.435,41 66,63 228.901,37
8.6.3 23.01 Carga_ ma}nual (materlal em geral), sem manuseio e arrumacgéo do 6.81 68.192,68
material, inclusive descarga m3 10.013,61
8.6.4 24.02.07 Remocédo de material escavado em Caminhao Basulante 6 m3, incluindo 4,69 46.963,83
carga e descarga m3 10.013,61
C1a )
8.6.5 23422/001 Pontaleteamento (tapuas 2_,5x30cm m_ad lei E qual ¢/ 1,35m na vertical 498 34.101,20
estroncadas ¢/ madeira rolica ¢/ eucalipto d = 19cm a ¢/ 1,0m)
m2 6.847,63
8.6.6 23422/002 Escoramento descontinuo m?2 1.982,95 16,61 32.936,80
8.7 ATERRO/REATERRO 854.333,44
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Ministério da Integracdo Nacional

C o D E VAS F ﬁ Companhia de Desenvolvimento dos
l — Parnaiba

SIS TEMAS DE ABAS | ECIMEN 1O DE AGUA DAS LOCALIDADES NOVA DESCUBER A, ASS. MANSUETO DE LAVOR, ASS. JOSE RAMOS, ASS. ALTO DA
AREIA, ASS. MANGA NOVA, ASS. FEDERAQAO, ASS. POCO DO ANGICO, ASS. RIO PONTAL, ASS. BOM CONSELHO, LAMBEDOR, ROSEIRA, ASS. SANTA
MARTA, SITIO ALEGRE, POCO DANTAS, ASS. SANTA MARIA GORETE, CRISTALIA, SIMPATIA, MIRADOURO, ALMAS, ASS. VITORIA |, ASS. VITORIA 11,
ASS. SERROTE, VILA CARDOSO, FAZ. MANGA, VILA BEBEDOURO, ASS. ALEGRE, ASS. BOA PAZ, FAZ. TRAVESSAO, FAZ. BARRINHA, UMBUZEIRO,
FAZ. UMBURANA |, FAZ. UMBURANA Il E CAATINGUINHA

LOCAL: MUNICIPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTUBRO/2009
VALOR: R$ 11.601.245,01
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICO
ITEM COD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO (R$)
UNID.| QUANT. UNITARIO TOTAL
8.7.1 05.01 Aterro de valas e cavas de fundacéo, ¢/ avaliacdo visual da compactacdo me 61.157 55 8,57 524.120,20
872 05.12 Aterro de yala}s e cavas de fundagao, c/ avaliagéo visual da compactacéo 36,83 173.126,78
com material importado m3 4.700,70
8.7.4 11509/001 Regularizacao e compactacao do fundo de valas m? 76.627,54 2,05 157.086,46
8.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC JE 282.334,02
8.8.1 16.06.03.01.01 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 50 m 108.255,40 1,46 158.052,88
8.8.2 16.06.03.01.02 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 75 m 26.395,87 1,55 40.913,60
8.8.3 16.06.03.01.03  |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 100 m 19.522,25 1,65 32.211,71
8.8.4 16.06.03.01.04 [Assentamento de tubos e conexées de PVC JE DN 150 m 14.515,48 2,63 38.175,71
8.8.5 16.06.03.01.05 [Assentamento de tubos e conexées de PVC JE DN 200 m 861,50 2,98 2.567,27
8.8.6 17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 47,00 221,55 10.412,85
8.9 LIGACAQO DOMICILIAR 187.704,46
8.9.1 16.09.05.01 Constru~(;ao e montagem de ramal predial de 4gua - sem pavimento - 4.54 150.803,36
expansao m 33.216,60
Montagem e instalagdo do padrdo embutido em caixa pré-moldada de
8.9.2 16.09.03.07 concreto para hidréometro de 1,50, 3,0 e 5,0 m3/h un 3.985,00 9.26 36.901,10
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Ministério da Integracdo Nacional
C o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
ESTRUTURA DE PRECOS | BDI | 27,7600 |
ITEM DESCRICAO UNID. VR UNIT.(RS)
CUSTO | VENDA
01. DEMOLICOES / RETIRADAS / REMOCAO /CORTE / APICOAMENTO
01.01 DEMOLICAO
01.01.01 Demoligéo de alvenaria, inclusive carga manual m3 33,88 43,29
01.01.02 Demoligéo de revestimento com argamassa m2 3,14 4,01
01.01.03 Demoligdo de revestimento cerdmico m2 8,56 10,94
01.01.04 Demoligéo de revestimento com pedras regulares e/ou irregulares m2 9,71 12,41
01.01.05 Demoligéo de revestimento com lambri ou formica m2 2,85 3,64
01.01.06 Demoligéo de assoalho de madeira m2 4,00 5,11
01.01.07 Demoligdo de revestimento carpete téxtil m2 0,57 0,73
01.01.08 Demoligéo de cerca de arame farpado m 2,20 2,81
01.01.09 Demoligéo de cerca alambrado m 3,66 4,68
01.01.10 Demoligéo de passeio cimentado m2 5,41 6,91
01.01.11 Demoligdo de pavimento asféltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m2 4,26 5,44
01.01.12 Demoligéo de passeio revestido com pedras regulares m2 6,87 8,78
01.01.13 Demoligdo de passeio revestido com pedras irregulares m2 5,90 7,54
01.01.14 Demoligao de piso ceramico m? 4,00 511
01.01.15 Demoli¢&o de piso em granitina - tipo marmorite, granilite, etc. m? 571 7,30
01.01.16 Demolic&o de concreto simples m?3 104,61 133,65
01.01.17 Demoli¢&o de concreto armado m?3 128,31 163,93
0,00
01.02 RETIRADA 0,00
01.02.01 Retirada de revestimento argamassado especial, para recuperacap de estrutura m?2 19,52 24,94
01.02.02 Retirada de revestimento impermeabilizante com jato de alta pressao de ar, areia e 4gua m?2 21,26 27,16
01.02.03 Retirada de revestimento impermeabilizante por processo manual e/ou mecanico m?2 7,38 9,43
0,00
01.03 REMOCAO 0,00
01.03.01 Remogdo de divisodrias leves m?2 1,71 2,18
01.03.02 Remogdo de cobertura de telha metélica e/ou PVC m?2 2,75 3,51
01.03.03 Remocdo de calhas, rufos e condutores m?2 1,15 1,47
01.03.04 Remocao de forrro em réguas de madeira e/ou PVC m2 1,71 2,18
01.03.05 Remocao de forrro em gesso m2 1,47 1,88
01.03.06 Remocao de pecas de lougas, inclusive acessorios u 19,76 25,25
01.03.07 Remocdao completa de esquadria de madeira un 4,56 5,83
01.03.08 Remocdao completa de esquadria de metalica un 3,43 4,38
01.03.09 Remocao de piso vinilico m2 2,28 2,91
01.03.10 Remocdo de passeio em mosaico m2 4,64 5,93
01.03.11 Remocdo de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m2 4,49 5,74
01.03.12 Remogdo de pintura a cal m2 1,03 1,32
01.03.13 Remocao de pintura a dleo ou esmalte m2 3,19 4,08
01.03.14 Remocéo de pintura latex m? 2,00 2,56
01.03.15 Remocao de cobertura de telha cerdmica m2 4,00 5,11
01.03.16 Remocao de estrutura para telhado m2 5,14 6,57
01.03.17 Remocao de assoalho de madeira m2 4,00 5,11
01.03.18 Remocao de taco de madeira m2 5,71 7,30
01.03.19 REMOCAO DE COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO m?2 2,64 3,37
0,00
01.04 CORTE 0,00
Corte de concreto ao longo das fissuras em formato de "U", com profundidade de 3,0
01.04.01 cm m 6,63 8,47
Corte de concreto ao longo das fissuras em formato de "U", com exposicédo da
01.04.02 armadura, profundidade de 5,0 cm m 14,92 19,06
01.04.03 Corte manual de concreto segregado, inclusive preparo da cavidade para grauteamento m3 278,10 355,30
01.04.04 Corte de concreto com utilizagdo de equipamento pneumatico, em éreas restritas m3 133,33 170,34
0,00
01.05 APICOAMENTO 0,00
01.05.01 Apicoamento de superficie de concreto com remogao de toda camada superficial m?2 15,62 19,96
0,00
02. ESCAVACAO / ESCORAMENTO 0,00
02.01 MANUAL 0,00




Ministério da Integracdo Nacional
C o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
ESTRUTURA DE PRECOS | BDI | 27,7600 |
ITENA NECADICAN LINIDY VRUNIT(R$)
02.01.01 Escavacgdo manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m m3 9,76 12,47
02.01.02 Escavac¢do manual em solo primeira e segunda, profundidade de 1,50 ma 4,0 m m3 15,62 19,96
02.01.03 Escavacgdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 14,64 18,70
02.01.04 Escavacgdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 19,52 24,94
02.01.05 Escavacgdo manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m3 26,84 34,29
02.01.06 Escavacgdo manual de valas em solo seco profundidade 4,50 até 6,0 m m3 34,16 43,64
02.01.07 Escavacgdo manual de valas em solo com 4gua profundidade até 1,50 m m3 18,30 23,38
02.01.08 Escavacdo manual de valas em solo com 4gua profundidade 1,50 até 3,0 m m3 24,40 31,17
02.01.09 Escavacdo manual de valas em solo com 4gua profundidade 3,0 até 4,50 m m3 33,67 43,02
02.01.10 Escavacgdo manual de valas em solo com 4gua profundidade 4,50 até 6,0 m m3 42,70 54,55
02.01.11 Rebaixamento com regularizacéo de &rea de jardim em 20 cm m3 1,46 1,87
02.02 MECANIZADA 0,00
02.02.01 Escavagcdo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 4,54 5,80
02.02.02 Escavagcdo e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m3 82,07 104,85
02.02.03 Escavacao e carga mecanica de valas, em rocha branda, a fogo inclusive abafamento m3 124,67 159,28
02.02.04 Escavacao e carga mecanica de valas, em rocha dura a fogo inclusive abafamento m3 149,01 190,38
02.02.05 Escavacao e carga mecanica de valas, em rocha dura, a frio m3 129,44 165,37
02.02.06 Escavacgdo mecanica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m m3 4,26 5,44
Escavacdo mecénica de valas (solo seco) primeira e segunda, profundidade maior que
02.02.07 1,50 até 4,0m m3 5,78 7,38
02.02.08 Escavacdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m m3 7,30 9,33
Escavacdo mecénica de valas (solo com &gua), primeira e segunda profundidade até
02.02.09 1,50m m?3 5,14 6,57
02.02.10 Escavacdo mecanica de valas (solo com 4agua), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 6,98 8,92
02.02.11 Escavacgdo mecénica de valas (solo com agua), profundidade maior que 4,0 até 6,0m m3 8,66 11,06
02.02.12 Escavacdo mecanica em material de primeira categoria m3 1,98 2,53
02.02.13 Escavacdo mecanica em material de segunda categoria m3 3,16 4,04
02.02.14 Protecdo contra material proveniente de desmonte de rocha & fogo m3 9,77 12,48
02.02.15 Escavacao de solo com agua m3 4,79 6,12
ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM MATERIAL DE
02.02.16 SEGUNDACATEGORIA m3 8,87 11,33
02.02.17 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FOGO m3 41,33 52,80
02.02.18 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO m3 63,22 80,77
02.02.19 Escavacdo e carga mecanica de valas, em rocha branda, a fogo m? 80,75 103,17
02.03 TUBULAO 0,00
02.03.01 Escavacao de tubuldes (fuste e alargamento da base) m? 63,18 80,72
02.04 ESCORAMENTO 0,00
02.04.01 ESCORAMENTO m?2 7,27 9,29
02.04.02 Estrutura de escoramento descontinua m? 8,52 10,89
02.04.03 Estrutura de escoramento continua m?2 17,53 22,40
02.04.04 Estrutura de escoramento continua, metalico de valas, tipo estaca prancha m?2 73,00 93,26
Estrutura de escoramento continuo de valas em perfis metélicos e pranchada em chapa
02.04.05 metalica de 1/2" espagamento entre perfis menor ou igual a 1,50m m2 43,80 55,96
Estrutura de escoramento descontinuo de valas, com utilizacéo de perfis tipo | de 12 e
02.04.06 10" m?2 61,79 78,94
Escoramento de madeira para sustentagdo da Adutora ALVENIUS com
02.04.07 reaproveitamento m? 98,12 125,36
0,00
03. PERFURACAO 0,00
Perfuragdo de rocha branda, com utilizacdo de equipamento manual a ar-comprimido -
03.01 profundidade até 3,20 m e didmetro até 1.1/2" m 7,61 9,72
Perfuracéo de rocha dura, com utiliza¢&o de equipamento manual a ar-comprimido -
03.02 profundidade até 3,20 m e diametro até 1.1/2" m 12,75 16,29
0,00
04. ESGOTAMENTO/DRENAGEM 0,00




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ESTRUTURA DE PRECOS

BDI | 27,7600 |

ITENA NECrDICAN LINIDY VRUNIT(R$)
04.01 Esgotamento de 4gua com bombas, vazdes até 15/m?, altura até 10m hpxh 1,43 1,83
04.02 Esgotamento de 4gua com bombas, vazdes até 25/m?, altura até 10m hpxh 1,43 1,83
04.03 Esgotamento de 4gua com bombas, vazdes até 50/m?, altura até 10m hpxh 1,56 1,99
04.04 Pogo de bombeamento para rebaixamento de lencol fretico m 233,39 298,18
04.05 Drenagem com tubos perfurados de cerdmica, didmetro 100 mm m 14,38 18,37
04.06 Drenagem com tubos perfurados de cerdmica, didmetro 150 mm m 19,13 24,44
04.07 Drenagem com tubos perfurados de cerdmica, didmetro 200 mm m 28,06 35,85
04.08 Drenagem com pedra britada m3 84,85 108,40
04.09 Drenagem com cascalho m3 37,93 48,46
04.01 DRAGAGEM DE CANAIS DE APROXIMAGCAO 0,00
04.01.01 Desassoreamento manual de pogos de suc¢ao m3 29,28 37,41
04.01.02 Dragagem e desassoreamento de canais com draga de succéao de 6" m3 48,31 61,72
Dragagem e desassore. de canais com escav. draga de mandibulas sobre esteira, 140HP
04.01.03 cap 3/4 JC Bucyrus ou equivglente m3 36,63 46,80
Dragagem e desassoreamento de canais com escavadeira DRAGA LINE de arraste 140
04.01.04 HP (bucyrus), inclusive O&M m3 33,92 43,34
05. COMPACTAGAO 0,00
05.01 Aterro de valas e cavas de fundagdo, c/ avaliagdo visual da compactacédo m3 6,71 8,57
Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagdo minimo de
05.02 97% do procto normal m3 9,25 11,82
05.03 Aterro de valas e cavas de fundagdo, com material granular adensado mecanicamente m3 47,45 60,62
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m3 0,97 1,24
05.05 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 1,30 1,66
05.06 Ensaio hilf un 39,36 50,29
05.07 Compactacdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 95 % do PN m3 0,94 1,20
05.08 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 100% do PN m3 1,05 1,34
05.09 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 2,45 3,13
ESCARIFICACAO, GRADEAMENTO E COMPACTACAO MECANICA DO
FUNDO DAS LAGOAS (ESP.= 40 CM EM CAMADAS DE 20 CM) COM GRAU DE
05.10 COMPACTAGAO DE 100 % DO PN m3 5,16 6,59
REGULARIZACAO DOS TALUDES INTERNOS DE LAGOAS PARA RECEBER
05.11 GEOMEMBRANA m?2 0,73 0,93
Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ avaliagdo visual da compactagdo com material
05.12 importado m3 28,83 36,83
0,00
06. ENROCAMENTO/GABIAO 0,00
06.01 Enrocamento manual com arrumacdo do material m?3 130,18 166,32
06.02 Enrocamento com pedra argamassada m?3 208,54 266,43
06.03 Ensecadeira (rip - rap) em solo cimento, trago 1:10 m3 88,13 112,59
06.04 Preenchimento e colocacdo de saco rafia com 50kg de solo seco un 1,52 1,94
06.05 Gabido tipo caixa (h=0,50 m) m3 273,13 348,95
06.06 Gabido tipo caixa (h=1,0 m) m3 323,89 413,80
06.07 Colchao reno(h=0,30m) m2 77,69 99,26
06.08 Gabido tipo saco m3 227,14 290,19
0,00
0,00
07. INSTALACOES PROVISORIAS 0,00
Locagao de rede e elaboracéo de nota servigo, inclusive levantamento de normais - para
07.01 obras m 1,70 2,17
07.02 Locacdo de estruturas - para obras m?2 1,77 2,26
07.03 Locagdo de areas para obras m?2 0,24 0,31
07.04 Cadastro de rede de distribuicdo km 156,49 199,93
07.05 Cadastro de adutora km 317,21 405,27
07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissario km 422,95 540,36
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 289,37 369,70
07.08 Placa de identificagdo de obra- Forneciemento e instalagéo m?2 179,97 229,93
07.09 Placa de sinalizagdo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagéo un/dia 1,23 1,57
07.10 Conjunto de tripé, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentagao un/dia 0,75 0,96
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07.11 Cones de sinalizago - Fornecimento e movimentagéo un/dia 0,47 0,60
Grade modular de sinalizagdo para delimitacdo da &rea de obra - Fornecimento e
07.12 movimentagao un/dia 1,00 1,28
07.13 Sinalizagdo noturna - Fornecimento e instalagao un/dia 0,77 0,98
Tapume em chapa de madeira compensada para sinalizagao para sinalizacdo e
07.14 contencdo de material escavado - Fornecimento e movimentagdo un/dia 1,13 1,44
Travessia de veiculos continua, em chapa metalica em ago - Fornecimento e
07.15 movimentagao m?/dia 3,49 4,46
07.16 Passadico de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m?/dia 1,09 1,39
07.17 Locacdo de obra por ponto ponto 19,65 25,10
07.18 Equipe de Topografia més | 14.098,21| 18.011,87
07.19 Locacdo de adutora, rede de distribuicdo inclusive levantamento de normais m 1,17 1,49
07.20 Teste de rede de esgoto
07.21 Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuicéo de 4gua m 2,21 2,82
0,00
08. FUNDACOES 0,00
08.01 TUBULOES 0,00
Tubul&o a céu aberto em concreto ciclépico com 30% de pedra de mao (didmetro do
08.01.01 fuste 0,60 m e da base 1,20 m) m 82,27 105,11
Tubul&o a céu aberto em concreto ciclépico com 30% de pedra de méao (didmetro do
08.01.02 fuste 0,70 m e da base 1,40 m) m 105,71 135,06
Tubul&o a céu aberto em concreto ciclépico com 30% de pedra de mao (didmetro do
08.01.03 fuste 0,80 m e da base 1,40 m) m 132,29 169,01
Tubul&o a céu aberto em concreto ciclépico com 30% de pedra de méao (diametro do
08.01.04 fuste 0,90 m e da base 1,40 m) m 165,36 211,26
0,00
08.02 BROCA DE CONCRETO 0,00
08.02.01 Broca de concreto (diametro 15,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m?3 m 8,47 10,82
08.02.02 Broca de concreto (diametro 20,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m?3 m 12,21 15,60
08.02.03 Broca de concreto (diametro 25,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m?3 m 18,72 23,92
08.02.04 Broca de concreto (didmetro 30,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m 25,24 32,25
0,00
08.03 CRAVACAO DE ESTACA 0,00
Cravacéo de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga para até 40,0
08.03.01 ton. m 19,00 24,27
Cravacdo de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga de 40,0 até
08.03.02 80,0 ton. m 27,39 34,99
Cravacdo de estacas premoldadas de concreto com capacidade de carga de 80,0 até
08.03.03 160,0 ton. m 36,91 47,16
08.03.04 Emenda de estacas premoldadas de concreto u 31,33 40,03
08.03.05 Corte e preparo da cabecga de estacas premoldadas de conreto u 18,21 23,27
0,00
08.04 SONDAGEM 0,00
08.04.01 Sondagem a percussdo, tipo SPT, didmetro de 2.1/2" m 47,85 61,13
08.04.02 Instalacdo de equipamento de sondagem a percusséo, por furo un 142,95 182,63
08.04.03 Sondagem a trado m 30,56 39,04
08.04.04 SONDAGEM A PERCUSSAO - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO vb 463,57 592,26
SONDAGEM A PERCUSSAO - ADICIONAL DE MOBILIZAQAO E
08.04.05 DESMOBILIZACAO km 3,15 4,02
08.04.06 SONDAGEM A TRADO - MOBILIZA(}AO E DESMOBILIZACAO vb 261,28 333,81
08.04.07 SONDAGEM A TRADO - ADICIONAL DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO Km 1,76 2,25
0,00
09. ESTRUTURAS 0,00
09.01 CONCRETO - PREPARO MANUAL/LASTROS 0,00
09.01.01 Lastro de areia m?3 52,15 66,63
09.01.02 Lastro de pedra britada apiloada m3 78,01 99,67
09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 204,06 260,71
09.01.04 Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em betoneira m3 174,50 222,94
Concreto ciclopico com 30% de pedra de mao - consumo minimo de 150,0 kg/m3 -
09.01.05 preparo e langamento m?3 191,22 244,30
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09.01.06 Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita 0) - Preparo manual m3 233,02 297,71
09.01.07 Concreto trago 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m3 197,55 252,39
09.01.08 Concreto trago 1:2:3 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m3 241,40 308,41
09.01.09 Concreto trago 1:2:4 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m3 228,87 292,40
09.01.10 Concreto trago 1:3:5 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m3 206,49 263,81
09.01.11 Concreto trago 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m3 201,50 257,44
09.01.12 Lastro de pedra arrumada m3 144,18 184,20
0,00
09.02 CONCRETO - PREPARO MECANICO 0,00
09.02.01 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 230,36 294,31
09.02.02 Concreto estrutural (Fck= 18 MPa) - preparo em betoneira m3 244,56 312,45
09.02.03 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 253,69 324,11
09.02.04 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m3 262,61 335,51
09.02.05 Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira m3 268,87 343,51
09.02.06 Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 291,73 372,71
Concreto estrutural, FCK 20,0 Mpa, inclusive langamento, adensamento e cura, para
09.02.07 recuperacao de estruturas m?3 300,71 384,19
Recuperacéo de sela de apoio das Adutoras ALVENIUS com argamassa 1:3
09.02.08 m3 214,01 273,42
Recuperagéo de sela de apoio das Adutoras ALVENIUS em concreto armado
09.02.09 18 Mpa m3 921,08 1.176,77
0,00
09.03 LANCAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR 0,00
Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até
09.03.01 1,50 m m?3 72,86 93,09
Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de
09.03.02 1,50a210,0m m3 77,95 99,59
Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de
09.03.03 10,0a20m m?3 82,83 105,82
0,00
09.04 FORMA 0,00
09.04.01 Forma plana em tdbua em madeira de lei, para fundagoes m2 25,93 33,13
09.04.02 Forma plana em tdbua em madeira de pinus, para fundagdes m2 23,58 30,13
09.04.03 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundagdes m2 27,59 35,25
09.04.04 Forma plana em tabua de madeira de lei, para estruturas m2 27,61 35,27
09.04.05 Forma plana em tabua de madeira de pinus, para estruturas m2 25,77 32,92
09.04.06 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m2 27,61 35,27
09.04.07 Forma plana em chapa de madeira resinada, esp. 20 mm, para estruturas m2 35,11 44,86
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para estruturas m2 28,23 36,07
Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para vigas e
09.04.09 pilares m? 34,59 44,19
Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 14 mm, para vigas e
09.04.10 pilares m2 39,37 50,30
09.04.11 Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 20 mm, para lajes m2 21,15 27,02
09.04.12 Forma plana em chapa de madeira compensada plastificada, esp. 14 mm, para estrutura m?2 35,29 45,09
09.04.13 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 20 mm, para lajes m?2 23,39 29,88
09.04.14 Forma curva em tabuas em madeira de lei, para estrutura m?2 49,49 63,23
09.04.15 Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas m2 63,40 81,00
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 5,77 7,37
09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 11,88 15,18
09.04.18 Cimbramento de madeira m? 20,91 26,71
09.04.19 Andaime tipo fachadeiro, inclusive estrado de madeira m#m 9,23 11,79
09.04.20 Andaime tubular mével, modulado em tubos galvanizados (unidade = ml de torre/més) m/m 9,30 11,88
0,00
09.05 IMPERMEABILIZACAO
09.05.01 Impermeabilizagdo com manta asfaltica 3mm m2 25,92 33,12
10. JUNTA DE DILATACAO 0,00
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10.01 Junta de dilatagdo tipo 0-22 - fungenband ou similar (fornecimento e colocagéo) m 89,19 113,95
0,00
10.02 ARMACAO 0,00
10.02.01 Armadura de aco CA 50 e CA 60, colocagdo kg 1,32 1,69
10.02.02 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocacdo kg 5,25 6,71
10.02.03 Armadura de ago CA 60, fornecimento e colocacdo kg 5,83 7,45
10.02.04 Armadura de ago CA 25, fornecimento e colocacdo kg 4,94 6,31
0,00
10.03 LAJES PREMOLDADAS 0,00
10.03.01 Camada de brita para protecéo de laje de cobertura m3 100,30 128,14
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor dimenséo de até 3,0
10.03.02 m m?2 42,33 54,08
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor dimenséo acima de
10.03.03 3,0maté4,0m m?2 45,77 58,48
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor dimenséo acima de
10.03.04 40maté50m m?2 49,35 63,05
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m?, armada na menor dimenséo de até 3,0
10.03.05 m m? 43,77 55,92
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m2, armada na menor dimensdo acima de
10.03.06 3,0maté4,0m m?2 46,28 59,13
Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m?, armada na menor dimenséo acima de
10.03.07 40maté50m m? 53,26 68,04
0,00
11 ALVENARIA 0,00
11.01 DE TIJOLO MACICO 0,00
Alvenaria de elevagdo com tijolos macicos requeimados (20 X10 X 5,5 CM), esp. 10,0
11.01.01 cm m?2 48,35 61,77
Alvenaria de elevagdo com tijolos macicos requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , esp. 20,0
11.01.02 cm m? 88,91 113,59
Alvenaria de elevagdo com tijolo macicos tipo a vista (23 X 11 X 5,5 cm) espessura
11.01.03 11,0cm m?2 69,49 88,78
Alvenaria de elevagdo com tijolo macigos tipo a vista (23 X 11 X 5,5 cm) espessura
11.01.04 23,0cm m?2 127,28 162,61
11.02 TIJOLO CERAMICO FURADO 0,00
11.02.01 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 10cm m? 22,88 29,23
11.02.02 Alvenaria em tijolo cerdmico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 20cm m? 37,72 48,19
11.03 BLOCO DE CONCRETO 0,00
11.03.01 Alvanaria de elevagdo com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm m2 19,17 24,49
11.03.02 Alvanaria de elevagdo com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m2 24,36 31,12
11.03.03 Alvanaria de elevagdo com blocos de concreto (40 X 20 X 20 cm), esp. 20 cm m2 31,19 39,85
0,00
12. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 0,00
12.01 Argamassa de cimento e areia 1:2 m?3 292,80 374,08
12.02 Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 248,30 317,23
12.03 Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 217,30 277,62
12.04 Argamassa de cimento e areia 1:5 m3 195,85 250,22
12.05 Argamassa de cimento e areia 1:6 m?3 180,80 230,99
12.06 Argamassa de cimento e areia 1:7 m?3 159,80 204,16
12.07 Argamassa autonivelante e expansiva para grauteamento, inclusive langamento e cura m3 2.540,75 3.246,06
Argamassa de cimento e areia trago 1:3 com aditivo adesivo, base sintérica incorporado,
12.08 esp. 1,50 cm, com fornecimento e aplicagdo m? 24,61 31,44
Argamassa de cimento e areia, traco 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega
12.09 normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicagdo m? 22,17 28,32
Argamassa de cimento e areia, traco 1:3, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicacéo,
12.10 para recuperagéo de estruturas m? 19,38 24,76
Argamassa de cimento e areia traco 1:3 com aditivo adesivo, base de resina sintética
12.11 incorporado, esp. 1,50cm, com fornecimento e aplicacdo m? 24,65 31,49
12.12 Alvenaria fundacgéo em pedra argamassada - m? m3 182,24 232,83
reboco COBERTURAS E FORROS 0,00
13.01 COBERTURA EM TELHAS 0,00
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Cobertura em telha de cimento de fibrocimento sem amianto (perfil trapezéidal) L =
13.01.01 0,90m m?2 96,24 122,96
Cobertura em telha de cimento de fibrocimento sem amianto (perfil trapezoéidal) L =
13.01.02 0,40m m?2 127,94 163,46
13.01.03 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, duas aguas m2 61,91 79,10
13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m2 42,98 54,91
13.01.05 Cobertura em telha cerdmica tipo colonial m2 73,98 94,52
13.01.06 Recuperacéo de estrutura madeira p/telha fibrocimento, vdo 7m m2 32,04 40,93
13.01.07 Recuperacéo de estrutura madeira p/telha fibrocimento, vdo 10 a 15m m2 36,39 46,49
13.01.08 Estrutura de sustentagdo mista madeira/metal p/telha cerdmica tipo capa canal m2 76,39 97,60
0,00
13.02 FORROMADEIRA 0,00
13.02.01 Forro de madeira em lambris de Angelin m2 54,62 69,78
0,00
13.03 FORRO EM PLACA DE GESSO 0,00
13.03.01 Forro em placas de gesso m? 263,44 336,57
0,00
13.04 FORRO EM LAMINA PVC 0,00
13.04.01 Forro em lamina PVC m? 41,25 52,70
0,00
13.05 RUFO/CALHA 0,00
13.05.01 Rufo em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 22,24 28,41
13.05.02 Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 29,16 37,25
13.05.03 Condutor em chapa galvanizada n°® 26, didmetro 75 mm m 27,00 34,50
0,00
14. PISOS E RODAPES 0,00
14.01 DE CIMENTO 0,00
14.01.01 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m? 12,53 16,01
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traco 1:3, esp.
14.01.02 2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm m2 14,73 18,82
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traco 1:3, esp.
14.01.03 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo minimo de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm m2 23,98 30,64
14.01.04 Piso de ladrilho ceramico liso tipo A assentada com argamassa pré-fabricada m2 30,24 38,63
14.01.05 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m2 9,31 11,89
14.01.06 Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm m? 24,36 31,12
14.01.07 Piso cimentado rustico m? 10,86 13,87
0,00
14.02 PAVIMENTACAO 0,00
14.02.01 Pavimentagdo com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra m2 22,80 29,13
14.02.02 Calcamento de rua com pedra m? 39,45 50,40
Pavimentagdo asfaltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 cm e capa de
14.02.03 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m m? 49,28 62,96
Pavimento asfaltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 3,5 cm, exclusive base, para
14.02.04 largura até 3,50 m m? 26,44 33,78
Pavimento asfaltico em C.B.U.Q., espessura da capa de 5,0 cm, exclusive base, para
14.02.05 largura até 3,50 m m? 34,15 43,63
Pavimento asfaltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm,
14.02.06 exclusive base m? 18,72 23,92
Pavimento asfaltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 5,0 cm,
14.02.07 exclusive base m?2 21,60 27,60
14.02.08 Pavimentagdo em paralelepipedo, inclusive coxim de areia rejunt. c/arg. 1:2 cim/areia m?2 34,47 44,04
14.02.09 Pavimentagdo em poliédrico, exclusive base m?2 18,31 23,39
14.02.10 Pavimentagdo em pré-moldado de concreto, exclusive base m?2 38,87 49,66
Pavimentagdo articulada para trafégo médio esp. 8,0 cm, para faixas maiores que 3,50
14.02.11 m m?2 41,83 53,44
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago 1:3, esp.
14.02.12 2,0cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm m?2 14,73 18,82
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago 1:3, esp.
2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de cimento de 150 kg/m3, esp.
14.02.13 6,0 cm m?2 23,98 30,64
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Passeio em ladrilho hidradlico com base de concreto (consumo minimo de cimento de
14.02.14 150 kg/m3), esp. 6,0 cm m?2 45,07 57,58
Passeio em pedra ardosia regular (serrada), com base de concreto (consumo minimo de
14.02.15 cimento de 150 kg/m?) esp. 6,0 cm m2 39,80 50,85
Passeio em pedra ardésia irregular com base de concreto (consumo minimo de cimento
14.02.16 de 150,0 kg/m?) esp. 6,0 cm m2 36,26 46,33
Passeio em pedra Sdo Tomé, com base de concreto (consumo minimo de cimento de
14.02.17 150 kg/m3), esp. 6,0 cm m? 82,40 105,27
Passeio em marmore branco, esp. 2,0cm, com base de concreto (consumo minimo de
14.02.18 cimento 150,0 kg/m3), ep. 6,0 cm m2 148,58 189,83
Passeio em pedra Rio Verde regular (serrada), com base de concreto (consumo minimo
14.02.19 de cimento 150,0 kg/m3), esp. 6,0 cm m2 116,36 148,66
Passeio em pedra Lagoa Santa irregular, com base de concreto (consumo minimo de
14.02.20 cimento 150,0 kg/m3), esp. 6,0 cm m2 58,59 74,85
Passeio em pedra lagoa Santa regular (serrada), com base de concreto (consumo minimo
14.02.21 de cimento de 150,0 kg/m?), esp. 6,0 cm m? 93,35 119,26
14.02.22 Calcamento em brita, esp. 5,0 cm m? 5,22 6,67
14.02.23 Passeio em pré-moldado de concreto intertravado, trafego médio, esp. 8,0 cm m2 46,69 59,65
Passeio em pedra Ouro Preto, com base de concreto (consumo minimo de cimento de
14.02.24 150,0 kg/m3), esp 6,0 cm m2 66,92 85,50
14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e assentamento). m 21,22 27,11
14.02.26 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm - Assentamento m 8,11 10,36
Recomposicéo de pavimento em paralelepipedo, com reaproveitamento do material
14.02.27 demolido com pequena perda inclusa m2 9,62 12,29
Recomposicéo de pavimento em paralelepipedo, com reaproveitamento do material
14.02.28 demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m?2 8,88 11,35
Recomposicéo de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material
14.02.29 demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m2 9,79 12,51
Recomposicéo de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material
14.02.30 demolido com pequena perda inclusa m? 29,37 37,52
Recomposicéo de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do
14.02.31 material demolido com pequena perda inclusa m? 23,09 29,50
Recomposicéo de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do
14.02.32 material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m2 12,87 16,44
Recomposicéo de pavimento em pré-moldado intertravado de concreto, com
14.02.33 reaproveitamento do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa m2 11,36 14,51
Recomposicéo de passeio em mosaico, com reaproveitamento do material demolido,
14.02.34 inclusive colchdo de areia com pequena perda inclusa m? 30,38 38,81
14.02.35 Fornecimento e espalhamento de brita em pistas ou patios m? 3,88 4,96
14.02.36 Recomposicéo de calgada e parede em ligagbes condominiais u 5,26 6,72
14.02.37 Manutencdo de estradas com recomposicado de cascalho, esplhamento e compactagéo km 386,68 494,02
Calgada em lajota de concreto 50 x 50 x 5 cm assentada com argamassa cimento e areia,
14.02.38 inclusive contencdo e aterro m? 34,27 43,78
0,00
15. REVESTIMENTO 0,00
15.01 MASSA 0,00
15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m2 2,56 3,27
15.01.02 Chapiscado rustico, com argamassa de cimento e pedrisco m2 3,94 5,03
15.01.03 Embogo para revestimento com azulejos m2 11,52 14,72
15.01.04 Reboco Paulista m? 12,68 16,20
15.01.05 Revestimento de poco de visita e similares m?2 10,24 13,08
15.01.06 Revestimento impermeavel com sika | ou similar m? 22,87 29,22
15.01.07 Revestimento impermeavel com sika top 107 ou similar m? 31,42 40,14
15.01.08 Chapiscado com argamassa 1:3 cimento e areia, Esp. 2 cm m2 8,26 10,55
0,00
15.02 AZULEJO/ARDOSIA 0,00
15.02.01 Revestimento com azulejo m? 40,83 52,16
15.02.02 Revestimento com arddsia m? 34,12 43,59
Revestimento ceramico liso, tipo A 30 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, assentadas com
15.02.03 argamassa pré-fabricada m?2 29,57 37,78
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0,00
16. INSTALACOES HIDROSANITARIAS 0,00
16.01 CORTE E ABERTURA DE ROSCA 0,00
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, didmetro
16.01.01 1/2" un 1,88 2,40
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diametro
16.01.02 3/4" un 2,05 2,62
16.01.03 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diametro 1" un 3,60 4,60
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, diametro
16.01.04 1.1/4" un 3,85 4,92
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, didmetro
16.01.05 1.1/2" un 4,34 5,54
16.01.06 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, didmetro 2" un 5,00 6,39
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, didmetro
16.01.07 2.1/2" un 9,03 11,54
16.01.08 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, didmetro 3" un 9,85 12,58
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, didametro
16.01.09 3.1/2" un 10,83 13,84
16.01.10 Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, didmetro 4" un 12,08 15,43
Corte e abertura de roscas em condutores em condutores, ferro galvanizado, didmetro
16.01.11 10" un 29,75 38,01
16.01.12 Ponto de 4gua un 46,75 59,73
16.01.13 Ponto de esgoto un 52,96 67,66
16.01.14 Ponto de luz un 65,72 83,96
16.01.15 Ponto de tomada un 55,81 71,30
16.02 TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA/CANALETA 0,00
16.02.01 Canaleta de concreto, didmetro 200 mm - Fornecimento e Assentamento m 17,11 21,86
16.02.02 Canaleta de concreto, didmetro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 19,77 25,26
16.02.03 Canaleta de concreto, didmetro 400 mm - Fornecimento e Assentamento m 27,89 35,63
16.02.04 Canaleta de concreto, didmetro 500 mm - Fornecimento e Assentamento m 34,05 43,50
16.02.05 Canaleta de concreto, didmetro 600 mm - Fornecimento e Assentamento m 43,45 55,51
0,00
16.03 FOSSA SEPTICA 0,00
Fossa séptica (tanque séptico), unifamiliar em anéis pré-moldado de concreto, DN 1200
16.03.01 mm, altura total de 1500 mm un 711,11 908,51
16.03.02 Sumidouro un 770,95 984,97
0,00
16.04 POCO DE VISITA/ LUMINAR / TAMPAO 0,00
16.04.01 POCO DE VISITA 0,00
16.04.01.01 Suspiros, conforme padrdo P 243 - Fornecimento e Colocagédo un 946,73 1.209,54
Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo diametro igual 1,0 m) , em alvenaria de tijolo
16.04.01.02 macico esp. 20 cm un 697,36 890,95
Adicional de prego para acréscimo na altura de poco de visita em alvenaria (baldo
16.04.01.03 diametro igual 1,0 m) m 389,61 497,77
Pogo de visita altura igual 1,50 m (bal&o didmetro igual 1,20 m), em alvenaria de tijolo
16.04.01.04 macico esp. 20 cm un 852,15 1.088,71
Adicional de prego para acréscimo na altura de poco de visita em alvenaria (baldo
16.04.01.05 diametro igual 1,20 m) m 457,24 584,17
Pogo de visita altura igual 1,0 m (bal&o didmetro igual 0,60 m), em alvenaria de tijolo
16.04.01.06 macico esp. 20 cm un 339,97 434,35
Adicional de prego para acréscimo na altura de poco de visita em alvenaria (baldo
16.04.01.07 diametro igual 0,60 m) m 264,12 337,44
Pogo de visita altura igual 1,50 m (bal&o didmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado
16.04.01.08 de concreto un 525,19 670,98
Adicional de prego para acréscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de
16.04.01.09 concreto (baldo didmetro igual 1,0 m) m 176,89 225,99
Pogo de visita altura igual 1,0 m (bal&o didmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado
16.04.01.10 de concreto un 238,95 305,28
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Pogo de visita altura igual 1,0 m (baldo diametro igual 0,60 m), em tubos pré-moldado
16.04.01.11 de concreto un 160,49 205,04
Adicional de prego para acréscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de
16.04.01.12 concreto (baldo didmetro igual 0,6 m) m 121,57 155,32
16.04.01.13 Pocgo seco em concreto armado, nas dimensdes: (0,90 X 0,90) m - altura igual 2,0 m un 2.175,86 2.779,88
Pogo seco (altura 1,0 m, boldo de diametro igual 0,60 m), inclusive tampdo de ferro
16.04.01.14 fundido DN 600, em anéis pré-moldados de concreto un 372,78 476,26
Pogo seco (altura 1,0 m, boldo de didmetro igual 0,60 m), inclusive tampdo de ferro
16.04.01.15 fundido T-048, em anéis pré-moldados de concreto un 379,11 484,35
16.04.01.16 Tubo de queda (manilha cerdmica didmetro igual 150 mm) altura igual 1,0 m un 39,38 50,31
Adicional de prego para acréscimo na altura de tubo de queda (manilha ceramica
16.04.01.17 diametro igual 150 mm) m 41,58 53,12
16.04.01.18 Tubo de queda (manilha ceramica diametro igual 200 mm) altura igual 1,0 m un 46,73 59,70
Adicional de prego para acréscimo na altura de tubo de queda (manilha cerdmica
16.04.01.19 diametro igual 200 mm) m 52,48 67,05
Tubo de queda em PVC, didametro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de
16.04.01.20 solo cimento traco 1:10 em volume un 28,25 36,09
Adicional de prego para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, didmetro igual
16.04.01.21 150 mm m 33,19 42,40
Tubo de queda em PVC, didametro 200 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de
16.04.01.22 solo cimento traco 1:10 em volume un 33,66 43,00
Adicional de prego para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, didmetro igual
16.04.01.23 200 mm m 38,54 49,24
16.04.01.24 Anel ou aduela de concreto armado D =1,50 m e H = 0,50 m un 118,32 151,17
0,00
16.05 LUMINAR 0,00
16.05.01 EXPANSAO 0,00
Poco luminar (profundidade 0,80 m) de expansdo com sela cerdmica de passagem reta
16.05.01.01 DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e bolsa DN 100 un 38,33 48,97
Pogo luminar (profundidade 1,00 m) de expansdo com sela ceramica de passagem reta
16.05.01.02 DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVVC com ponta e bolsa DN 100 un 39,27 50,17
Poco luminar (profundidade 1,20 m) de expansao com sela cerdmica de passagem reta
16.05.01.03 DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de P\VC com ponta e bolsa DN 100 un 40,21 51,37
Pogo luminar (profundidade 1,30 m) de expansdo com sela ceramica de passagem reta
16.05.01.04 DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVVC com ponta e bolsa DN 100 un 40,68 51,97
Poco luminar (profundidade 1,60 m) de expansdo com sela cerdmica de passagem reta
16.05.01.05 DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de P\VC com ponta e bolsa DN 100 un 42,08 53,76
0,00
16.05.02 VEGETATIVO 0,00
Poco luminar (profundidade 0,80 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e
16.05.02.01 bolsa DN 100 un 64,67 82,62
Pogo luminar (profundidade 1,00 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e
16.05.02.02 bolsa DN 100 un 65,61 83,82
Pogo luminar (profundidade 1,20 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e
16.05.02.03 bolsa DN 100 un 66,55 85,02
Pogo luminar (profundidade 1,30 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e
16.05.02.04 bolsa DN 100 un 67,02 85,62
Pogo luminar (profundidade 1,60 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com ponta e
16.05.02.05 bolsa DN 100 un 68,42 87,41
Pogo luminar (profundidade 1,70 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de
passagem reta DN 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVVC com ponta e
16.05.02.06 bolsa DN 100 un 68,89 88,01
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0,00
16.05.03 TAMPAO 0,00
16.05.03.01 Tampdo de ferro fundido T-14 - assentamento un 7,14 9,12
16.05.03.02 Tampdo de ferro fundido T-30 - assentamento un 11,62 14,85
16.05.03.03 Tampéo de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un 31,51 40,26
16.05.03.04 Estribo para PV e similares , assentamento un 13,29 16,98
0,00
16.06 ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,00
16.06.01 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO 0,00
16.06.01.01 JUNTA ELASTICA 0,00
16.06.01.01.01 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 50 m 1,03 1,32
16.06.01.01.02 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 80 m 1,42 1,81
16.06.01.01.03 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 100 m 1,61 2,06
16.06.01.01.04 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 150 m 3,36 4,29
16.06.01.01.05 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 200 m 4,48 5,72
16.06.01.01.06 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 300 m 6,64 8,48
16.06.01.01.07 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 400 m 8,96 11,45
16.06.01.01.08 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 500 m 10,15 12,97
16.06.01.01.09 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 600 m 13,04 16,66
16.06.01.01.10 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 700 m 17,79 22,73
16.06.01.01.11 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 800 m 21,72 21,75
16.06.01.01.12 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 1000 m 33,98 43,41
0,00
16.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO SIMPLES ARMADO 0,00
16.06.02.01 JUNTA DE ARGAMASSA 0,00
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, didmetro
16.06.02.01.01 300 mm m 7,32 9,35
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, didmetro
16.06.02.01.02 400 mm m 10,43 13,33
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, didmetro
16.06.02.01.03 500 mm m 15,80 20,19
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, didmetro
16.06.02.01.04 600 mm m 20,05 25,62
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, didmetro
16.06.02.01.05 800 mm m 32,04 40,93
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, didmetro
16.06.02.01.06 1000 mm m 46,73 59,70
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diametro
16.06.02.01.07 1200 mm m 64,39 82,26
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, didmetro
16.06.02.01.08 1500 mm m 92,97 118,78
0,00
16.06.02.02 JUNTA ELASTICA 0,00
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elastica, diametro 300
16.06.02.02.01 mm m 4,57 5,84
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta eléstica, diametro 400
16.06.02.02.02 mm m 5,49 7,01
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elastica, diametro 500
16.06.02.02.03 mm m 8,35 10,67
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta eléstica, diametro 600
16.06.02.02.04 mm m 10,68 13,64
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elastica, diametro 800
16.06.02.02.05 mm m 22,07 28,20
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta eléstica, diametro 1000
16.06.02.02.06 mm m 32,91 42,05
Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elastica, diametro 1200
16.06.02.02.07 mm m 40,80 52,13
0,00
16.06.03 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM PVC 0,00
16.06.03.01 JUNTA ELASTICA 0,00
16.06.03.01.01 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 50 m 1,14 1,46
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16.06.03.01.02 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 75 m 1,21 1,55
16.06.03.01.03 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 100 m 1,29 1,65
16.06.03.01.04 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 2,06 2,63
16.06.03.01.05 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 200 m 2,33 2,98
16.06.03.01.06 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 250 m 4,86 6,21
16.06.03.01.07 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 300 m 5,06 6,46
16.06.03.01.08 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 400 m 5,97 7,63
16.06.03.01.09 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 350 m 5,26 6,72
0,00
16.06.03.02 JUNTA SOLDAVEL 0,00
16.06.03.02.01 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 20 mm m 0,45 0,57
16.06.03.02.02 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 25 mm m 0,45 0,57
16.06.03.02.03 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 32 mm m 0,58 0,74
16.06.03.02.04 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 40 mm m 0,58 0,74
16.06.03.02.05 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 50 mm m 0,60 0,77
16.06.03.02.06 Assentamento de tubos e conexdes PVVC JS DN 60 mm m 0,72 0,92
16.06.03.02.07 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 75 mm m 0,73 0,93
16.06.03.02.08 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 85 mm m 0,78 1,00
16.06.03.02.09 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 110 mm m 0,82 1,05
0,00
16.06.03.03 JUNTA RIGIDA 0,00
16.06.03.03.01 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 1/2" m 2,00 2,56
16.06.03.03.02 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 3/4" m 2,26 2,89
16.06.03.03.03 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 1" m 2,68 3,42
16.06.03.03.04 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 1 1/4" m 3,33 4,25
16.06.03.03.05 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 1 1/2" m 3,83 4,89
16.06.03.03.06 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 2" m 4,02 5,14
16.06.03.03.07 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 2 1/2" m 4,07 5,20
16.06.03.03.08 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 3" m 4,18 5,34
16.06.03.03.09 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 4" m 4,34 5,54
16.06.03.03.10 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 5" m 4,67 5,97
16.06.03.03.11 Assentamento de tubos e conexdes PVC JR diametro 6" m 5,14 6,57
0,00
16.06.03.04 PVC TIPO RIB-LOC 0,00
16.06.03.04.01 Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 300 mm m 4,91 6,27
16.06.03.04.02 Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 400 mm m 5,42 6,92
16.06.03.04.03 Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 500 mm m 6,00 7,67
16.06.03.04.04 Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 600 mm m 6,45 8,24
16.06.03.04.05 Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 800 mm m 7,04 8,99
16.06.03.04.06 Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1000 mm m 8,16 10,43
16.06.03.04.07 Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1200 mm m 9,42 12,03
16.06.03.04.08 Assentamento de tubos e conexdes PVC JE, TIPO RIB-LOC - DN 1500 mm m 9,89 12,64
0,00
16.06.03.05 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM PVC+PRFV 0,00
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PRFV, inclusive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.01 envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material granular, didmetro 150 mm m 14,06 17,96
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PRFV, inclusive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.02 envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material granular, didmetro 200 mm m 15,09 19,28
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PRFV, inclusive bergo (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.03 envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material granular, didmetro 250 mm m 19,47 24,87
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PRFV, inclusive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.04 envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material granular, didmetro 300 mm m 20,77 26,54
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PRFV, inclusive bergo (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.05 envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material granular, didmetro 350 mm m 23,61 30,16
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PRFV, inclusive berco (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.06 envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material granular, didmetro 400 mm m 26,61 34,00
Assentamento de tubos e conexdes de PVC + PRFV, inclusive bergo (esp. 10 cm) e
16.06.03.05.07 envoltéria (geratriz superior + 20 cm), de material granular, didmetro 450 mm m 28,70 36,67
0,00
16.06.03.06 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM PEAD 0,00
16.06.03.06.01 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 21,87 27,94
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16.06.03.06.02 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 315 a 560 mm - para esgoto m 24,73 31,60
16.06.03.06.03 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 630 a 800 mm - para esgoto m 26,96 34,44
0,00
16.07 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM FERRO GALVANIZADO 0,00
16.07.01 JUNTA ROSCAVEL 0,00
16.07.01.01 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, diametro 1/2" m 2,67 3,41
16.07.01.02 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, diametro 3/4" m 2,69 3,44
16.07.01.03 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, didmetro 1" m 3,12 3,99
16.07.01.04 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, didmetro 1.1/4" m 3,37 4,31
16.07.01.05 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, diametro 1.1/2" m 4,24 5,42
16.07.01.06 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, diametro 2" m 4,55 5,81
16.07.01.07 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, didmetro 2.1/2" m 4,58 5,85
16.07.01.08 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, didmetro 3" m 4,86 6,21
16.07.01.09 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, didmetro 4" m 5,23 6,68
16.07.01.10 Assentamento de tubos e conexdes de ferro galvanizado, junta roscavel, diametro 6" m 5,60 7,15
16.08 ASSENTAMENTO DE MANILHA E CONEXOES CERAMICA 0,00
16.08.01 JUNTA ARGAMASSADA 0,00
16.08.01.01 Assentamento de manilha e conexdes ceramicas, junta argamassada, didmetro 100 mm m 2,76 3,53
16.08.01.02 Assentamento de manilha e conexdes ceramicas, junta argamassada, didmetro 150 mm m 3,93 5,02
16.08.01.03 Assentamento de manilha e conexdes ceramicas, junta argamassada, didmetro 200 mm m 4,69 5,99
16.08.01.04 Assentamento de manilha e conexdes ceramicas, junta argamassada, diametro 250 mm m 5,63 7,19
16.08.01.05 Assentamento de manilha e conexdes ceramicas, junta argamassada, didmetro 300 mm m 6,57 8,39
16.08.01.06 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta argamassada, didmetro 350 mm m 7,67 9,80
0,00
16.08.02 JUNTA DE ASFALTO 0,00
16.08.02.01 Assentamento de manilha e conexdes ceramicas, junta de asfalto, didmetro 100 mm m 4,90 6,26
16.08.02.02 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta de asfalto, didmetro 150 mm m 4,82 6,16
16.08.02.03 Assentamento de manilha e conexdes ceramicas, junta de asfalto, didmetro 200 mm m 5,59 7,14
16.08.02.04 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta de asfalto, didmetro 250 mm m 7,29 9,31
16.08.02.05 Assentamento de manilha e conexdes ceramicas, junta de asfalto, didmetro 300 mm m 9,31 11,89
16.08.02.06 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta de asfalto, didmetro 350 mm m 10,73 13,71
0,00
16.08.03 JUNTA ELASTICA 0,00
16.08.03.01 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta eléstica, diametro 100 mm m 1,97 2,52
16.08.03.02 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta eléstica, diametro 150 mm m 2,33 2,98
16.08.03.03 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta elastica, diametro 200 mm m 2,95 3,77
16.08.03.04 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta eléstica, diametro 250 mm m 3,94 5,03
16.08.03.05 Assentamento de manilha e conexdes cerdmicas, junta eléstica, diametro 300 mm m 5,58 7,13
0,00
16.09 MONTAGEM / INTERLIGACAO / PADRONIZACAO 0,00
16.09.01 ESPECIAL 0,00
16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 1,09 1,39
0,00
16.09.02 POCO TUBULAR 0,00
Montagem e instalacéo de pogo tubular profundo, didmetro da tubulagéo de extracéo de
16.09.02.01 2", profundidade de instalagdo da bomba entre 60 m e 120 m un 145,88 186,38




Ministério da Integracdo Nacional
C o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
| ESTRUTURA DE PRECOS BDI | 27,7600 |
ITENA NECADRICAN LINIDY VRUNIT(R$)
Montagem e instalacéo de pogo tubular profundo, didmetro da tubulagéo de extracéo de
16.09.02.02 2", profundidade de instalagdo da bomba de até 60 m un 139,35 178,03
Montagem e instalagéo de pogo tubular profundo, didmetro da tubulacéo de extracéo de
16.09.02.03 3", profundidade de instalagdo da bomba de até 60 m un 140,70 179,76
Montagem e instalacdo de pogo tubular profundo, didmetro da tubulagéo de extracéo de
16.09.02.04 3", profundidade de instalagdo da bomba entre 60 me 120 m un 200,11 255,66
Montagem e instalagéo de pogo tubular profundo, didmetro da tubulacéo de extracéo de
16.09.02.05 4", profundidade de instalagdo da bomba de até 60 m un 193,38 247,06
Montagem e instalacéo de pogo tubular profundo, didmetro da tubulagéo de extracéo de
16.09.02.06 4", profundidade de instalacdo da bomba entre 60 ma 120 m un 279,13 356,62
Montagem e instalagéo de pogo tubular profundo, didmetro da tubulacéo de extracéo de
16.09.02.07 6", profundidade de instalagdo da bomba de até 60 m un 248,30 317,23
Montagem e instalacéo de pogo tubular profundo, didmetro da tubulagéo de extracéo de
16.09.02.08 6", profundidade de instalagdo da bomba entre 60 m e 120 m un 362,64 463,31
0,00
16.09.03 PADRAO 0,00
16.09.03.01 Montagem e instalacdo do padrédo cavalete para hidrémetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m3/h un 14,71 18,79
16.09.03.02 Montagem e instalacdo do padrédo cavalete para hidrémetro de 7,10 e 20,0 m3/h un 26,15 33,41
Montagem e instalagédo do padrdo embutido em alvenaria, para hidrometro de 1,50, 3,0
16.09.03.03 e5,0m¥h un 27,52 35,16
Montagem e instalagéo do padrdo embutido em alvenaria, para hidrémetro de 7,0,
16.09.03.04 10,0,e 20,0 m¥/h un 55,50 70,91
Montagem e instal¢do do padrdo em caixa no passeio, para hidrémetro de 1,50, 3,0 e
16.09.03.05 5,0 m¥h un 110,23 140,83
Montagem e instalacdo do padrdo em caixa no passeio, para hidrémetro de 7,0, 10,0 e
16.09.03.06 20,0 m3h un 146,04 186,58
Montagem e instalagédo do padrdo embutido em caixa pré-moldada de concreto para
16.09.03.07 hidrémetro de 1,50, 3,0 € 5,0 m¥h un 7,25 9,26
0,00
16.09.04 LIGAGAO PREDIAL 0,00
16.09.04.01 Montagem da ligacéo predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) un 17,00 21,72
16.09.04.02 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) un 24,16 30,87
16.09.04.03 Montagem da ligacédo predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) un 27,49 35,12
16.09.04.04 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) un 34,57 44,17
16.09.04.05 Montagem da ligacédo predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) un 55,54 70,96
16.09.04.06 Montagem da ligacédo predial esgoto (profundidade rede acima de 3,50 m) un 68,06 86,95
0,00
16.09.05 RAMAL PREDIAL EXPANSAO 0,00
16.09.05.01 Construcdo e montagem de ramal predial de 4gua - sem pavimento - expansdo m 3,55 4,54
Construcdo e montagem de ramal predial de agua - em pavimento asfaltico com PMF-
16.09.05.02 expansao m 18,39 23,50
Construcédo e montagem de ramal predial de 4gua - em pavimento asfaltico com CBUQ -
16.09.05.03 expansdo m 22,78 29,10
16.09.05.04 Construcdo e montagem de ramal predial de agua - em pavimento poliédrico - expansdo m 15,81 20,20
Construcéo e montagem de ramal predial de 4gua - em pavimento paralelepipedo -
16.09.05.05 Expanséo m 15,44 19,73
16.09.05.06 Construcdo e montagem de ramal de dgua - em pavimento pré-moldado - Expansdo m 17,04 21,77
16.09.05.07 Construgdo e montagem de ramal predial de 4gua - em passeio cimentado - Expansdo m 11,18 14,28
Construcédo e montagem de ramal predial de 4gua - em passeio com pedra irregular -
16.09.05.08 Expanséo m 15,02 19,19
Construcéo e montagem de ramal predial de a4gua - em passeio com ladrilho hidradlico -
16.09.05.09 Expanséo m 17,51 22,37
Construcédo e montagem de ramal predial de 4gua - em passeio com pedra ardésia
16.09.05.10 serrada - Expansdo m 16,37 20,91
Construcéo e montagem de ramal predial de 4gua - em passeio com pedra S&o Tomé -
16.09.05.11 Expansédo m 29,15 37,24
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Construcéo e montagem de ramal predial de 4gua - em passeio com marmore, granito e
16.09.05.12 outros pisos especiais serrado - Expansao m 49,00 62,60
0,00
16.09.06 RAMAL PREDIAL VEGETATIVO 0,00
16.09.06.01 Construcdo e montagem de ramal predial de agua - vegetativo m 4,04 5,16
Construcéo e montagem de ramal predial de 4gua, em pavimento asfaltico com PMF -
16.09.06.02 vegetativo m 18,39 23,50
Construcdo e montagem de ramal predial de agua, em pavimento asféaltico com CBUQ -
16.09.06.03 vegetativo m 22,78 29,10
16.09.06.04 Construcdo e montagem de ramal predial de 4gua, em pavimento poliédrico - vegetativo m 15,71 20,07
Construcédo e montagem de ramal predial de 4gua, em pavimento paralelepipedo -
16.09.06.05 vegetativo m 15,34 19,60
Construcéo e montagem de ramal predial de 4gua, em pavimento pré-moldado -
16.09.06.06 vegetativo m 16,94 21,64
16.09.06.07 Construcdo e montagem de ramal predial de 4gua, em passeio cimentado - vegetativo m 11,18 14,28
Construgéo e montagem de ramal predial de 4gua, em passeio com pedra irregular -
16.09.06.08 vegetativo m 15,31 19,56
Construcédo e montagem de ramal predial de 4gua, em passeio com ladrilho hidraulico -
16.09.06.09 vegetativo m 17,51 22,37
Construcéo e montagem de ramal predial de 4gua, em passeio com pedra arddsia
16.09.06.10 serrada - vegetativo m 16,37 20,91
Construcédo e montagem de ramal predial de 4gua, em passeio com pedra Sdo Tomé
16.09.06.11 serrada - vegetativo m 29,15 37,24
Construcéo e montagem de ramal predial de 4gua, em passeio com marmore, granito e
16.09.06.12 outros pisos especiais serrado - vegetativo m 49,00 62,60
0,00
16.10 MONTAGEM 0,00
0,00
16.12 TALHA/MONOVIA 0,00
Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevacéo de 5,0 m e carro trole
16.12.01 manual - Fornecimento e instalagdo cj 893,95 1.142,11
Talha manual compacta, capacidade de 1 T, elevagdo de 5,0 m e carro trolei manual -
16.12.02 Fornecimento e instalacéo cj 960,86 1.227,59
16.12.03 Momovia em perfil metalico " | " de 6" - Fornecimento e instalcao m 82,34 105,20
16.12.04 Monovia em perfil metélico " | " de 8" - Fornecimento e instalacéo m 126,74 161,92
16.12.05 Monovia em perfil metlico " | " de 10" - Fornecimento e instalacéo m 160,18 204,65
0,00
0,00
17. INSTALAGOES ELETRICAS 0,00
17.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 0,00
Assentamento de eletroduto de PVC rigido roscavel - diametro 1", em valas, com
17.01.01 escavacdo em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,19 5,35
Assentamento de eletroduto de PVC rigido roscavel - diametro 2", em valas, com
17.01.02 escavagdo em solo e aterro, exclusive eletroduto m 4,67 5,97
Assentamento de eletroduto de PVC rigido roscavel - diametro 3", em valas, com
17.01.03 escavagdo em solo e aterro, exclusive eletroduto m 5,16 6,59
17.01.04 Eletrodutos para relé de nivel - Fornecimento em pogo profundo un 26,40 33,73
0,00
17.02 CAIXAS 0,00
17.02.01 CAIXA DE PASSAGEM 0,00
17.02.01.01 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m un 102,83 131,38
17.02.01.02 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 1,00 m un 127,05 162,32
17.02.01.03 Caixa de gordura ramal interno de esgoto un 22,52 28,77
17.02.01.04 Caixa de passagem em alvenaria (0,20 X 0,20 X 0,20 m) un 23,97 30,62
17.02.01.05 Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) un 50,44 64,44
17.02.01.06 Caixa de passagem em alvenaria (0,40 X 0,40 X 0,40 m) un 80,52 102,87
17.02.01.07 Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) un 173,41 221,55
Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H=0,40 m
17.02.01.08 c/tampa em concreto armado un 59,62 76,17
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Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,50 m
17.02.01.09 c/tampa em concreto armado un 61,11 78,07
Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,60 a 1,00
17.02.01.10 m c/tampa em concreto armado un 67,55 86,30
Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN=0,60m, Prof. H= 0,61m a
100.331 0,90 m c/tampa de concreto armado un 93,29 119,19
Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN=0,60m, Prof. H= 0,81m a
100333 1,20m c/tampa de concreto armado un 114,41 146,17
17.02.01.11 Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60 m) un 385,32 492,28
17.02.02 CAIXA PROTECAO 0,00
Caixa de alvenaria para esgotamento e protecéo de aparelhos de reservatdrios, nas
17.02.02.01 dimensoes (1,60 X 1,20) m - altura igual 1,00 m, inclusive grade metalica un 799,32 1.021,21
Caixa para protecdo de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (1,20 X 1,20)m -
17.02.02.02 altura 1,70 m un 2.783,23 3.555,85
Caixa para protegao de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (1,50 X 1,50)m -
17.02.02.03 altura 1,70 m un 3.547,02 4.531,67
Caixa para prote¢do de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (1,50 X 1,50)m -
17.02.02.04 altura2,0 m un 3.872,25 4.947,19
Caixa para protegao de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (1,50 X 1,80)m -
17.02.02.05 altura 1,80 m un 4.065,81 5.194,48
Caixa para prote¢do de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (1,50 X 2,50)m -
17.02.02.06 altura2,0 m un 4.960,82 6.337,94
Caixa para protegao de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (1,80 X 1,80)m -
17.02.02.07 altura 1,80 m un 4.413,06 5.638,13
Caixa para prote¢do de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (1,80 X 2,20)m -
17.02.02.08 altura 1,70 m un 4.827,04 6.167,03
Caixa para protegao de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (1,80 X 2,50)m -
17.02.02.09 altura 1,80 m un 5.311,16 6.785,54
Caixa para prote¢ao de aparelhos em concreto armado, nas dimensdes: (2,0 X 2,80)m -
17.02.02.10 altura2,0 m un 6.377,87 8.148,37
Caixa para protegdo de aparelhos em anéis pré-moldados e concreto armado, didmetro
17.02.02.11 interno 1,20 m - altura 1,70 m un 1.580,56 2.019,32
Caixa de estacdo de macromedi¢do em concreto armado para medidor Woltmann - DN
17.02.02.12 50 a 150. un 6.102,71 7.796,82
Caixa de estagdo de macromedigdo em concreto armado para medidor Eletromagnético -
17.02.02.13 DN 80 a 400. un 5.378,52 6.871,60
Caixa de estagdo de macromedi¢do em concreto armado para medidor Ultrasénico - DN
17.02.02.14 500 a 1000. un 8.808,05| 11.253,16
Caixa de estagdo de macromedicdo em concreto armado para medidor Venturi - DN 500
17.02.02.15 a 1000. un 11.162,44| 14.261,13
17.02.02.16 Placa de protegdo em concreto armado 1,00 x 2,00 m. m3 224,07 286,27
0,00
17.03 CANALETA 0,00
17.03.01 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,20 X 0,20) m m 70,86 90,53
17.03.02 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,30 X 0,30) m m 75,80 96,84
17.03.03 Canaleta de alvenaria para passagem de cabos (0,40 X 0,40) m m 106,09 135,54
17.03.04 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,20 X 0,20) m m 70,83 90,49
17.03.05 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,30 X 0,30) m m 97,90 125,08
17.03.06 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,40 X 0,40) m m 131,03 167,40
17.03.07 Canaleta em concreto para passagem de cabos (0,50 X 0,50) m m 159,29 203,51
0,00
17.04 CABO 0,00
17.04.01 Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, didmetro até 35,0 mm?, exclusive cabos m 0,53 0,68
Assentamento de cabos elétricos em eletroduto, diametro acima de 35,0 mm2, exclusive
17.04.02 cabos m 0,79 1,01
0,00
17.05 QUADRO 0,00
17.05.01 Quadro de comando - Instalagdo em mureta PADRAO CELPE un 209,93 268,21
17.05.02 Quadro de comando - Instalagio em mureta PADRAO CELPE un 0,00 0,00
0,00
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17.06 PARA-RAIO 0,00
17.06.01 Péra-raio - Fornecimento e instalagéo un 5.046,80 6.447,79
0,00
17.07 DIVERSOS 0,00
Chuveiro elétrico, corpo plastico, 127V, 3800 / 4000 W - Fornecimento e instalagao
17.07.01 com registro e tubo un 118,20 151,01
17.07.02 Mureta padrao CEMIG para subestagdo aérea de até 75,0 KVA un 544,32 695,42
17.07.03 Mureta padrdo CEMIG para subestacao aérea de até 75,0 a 300,0 KVA un 935,35 1.195,00
Abrigo padrdo CEMIG para cabine primaria, 13.8 KV para 1 transformador e 1
17.07.04 disjuntor un 19.540,82| 24.965,35
Abrigo padrdo CEMIG para cabine primaria, 13.8 KV para 2 transformadores e 1
17.07.05 disjuntor un 21.560,20| 27.545,31
17.07.06 Transformador - Instalagdo em cabine primaria 13.8 KV un 1.226,94 1.567,54
17.07.07 Disjuntor, instalagdo em cabine primaria de 13.8 KVI un 837,39 1.069,85
17.07.08 Assentamento de caixa de descarga plastica externa un 45,98 58,74
Fornecimento e instalagdo de motor deslizante 240w, acionamento automatico
17.07.09 completo, incluindo fiagdo de alimentacdo e aterramento. un 2.634,76 3.366,17
17.07.10 Instalacéo elétrica de casa de bomba un 416,52 532,15
17.07.11 Instalacéo hidraulica do sistema de bombas de captacéo un 159,14 203,32
17.07.12 Transporte e montagem da captagéo (flutuante) un 3.280,15 4.190,72
17.07.13 Extensao de rede publica de baixa tensao Km ]10.967,59| 14.012,19
17.07.14 Subestagdo Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA un 20.416,01 26.083,49
17.08 POSTE 0,00
17.08.01 ACO GALVANIZADO 0,00
Assentamento de poste reto de ago galvanizado, com base de fixagdo e chumbadores,
17.08.01.01 alturade 3,0 m un 66,43 84,87
Assentamento de poste reto de aco galvanizado, com base de fixacdo e chumbadores,
17.08.01.02 alturade 40 m un 66,43 84,87
Assentamento de poste reto de ago galvanizado, com base de fixagdo e chumbadores,
17.08.01.03 altura de 5,0 m un 66,43 84,87
Assentamento de poste curvo simples de ago galvanizado, para engastamento, altura de
17.08.01.04 6,0m un 104,19 133,11
Assentamento de poste curvo simples de aco galvanizado, para engastamento, altura de
17.08.01.05 7,0m un 104,19 133,11
Assentamento de poste curvo simples de ago galvanizado, para engastamento, altura de
17.08.01.06 8,0m un 111,89 142,95
Assentamento de poste curvo simples de aco galvanizado, com base de fixagdo e
17.08.01.07 chumbadores, altura de 6,0 m un 67,09 85,71
Assentamento de poste curvo simples de ago galvanizado, com base de fixagdo e
17.08.01.08 chumbadores, altura de 7,0 m un 67,09 85,71
0,00
17.08.02 CONCRETO 0,00
17.08.02.01 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 10,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.02 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 11,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.03 Assentamento de poste de concreto, circular, altura de 12,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.04 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 10,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.05 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 11,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.06 Assentamento de poste reto de concreto, circular, altura de 12,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.07 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 10,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.08 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 11,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.09 Assentamento de poste reto duplo T, altura de 12,0 m, carga de 300 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.10 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 10,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.11 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 11,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76
17.08.02.12 Assentamento de poste reto de concreto, duplo T, altura de 12,0 m, carga de 600 DAN un 459,27 586,76
0,00
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18. ESQUADRIAS 0,00
18.01 MADEIRA 0,00
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento
18.01.01 completa un 441,02 563,45
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento
18.01.02 completa un 479,08 612,07
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento
18.01.03 completa un 519,40 663,59
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento
18.01.04 completa un 198,94 254,17
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento
18.01.05 completa un 220,16 281,28
Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento
18.01.06 completa un 220,62 281,86
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 1,00x2,10 m - fornecimento e assentamento
18.01.07 completa un 649,25 829,48
18.02 METALICA 0,00
18.02.01 Caixilho de ferro, tipo basculante m2 209,50 267,66
18.02.02 Portinholas e tampas de chapa de ferro m2 120,10 153,44
18.02.03 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diametro 1/2" m 25,68 32,81
18.02.04 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diametro 3/4" m 43,16 55,14
18.02.05 Guarda-corpo com corriméao, ferro galvanizado, diametro 3/4" m 66,97 85,56
18.02.06 Guarda-corpo com corriméo, ferro galvanizado, diametro 1.1/2" m 141,81 181,18
18.02.07 Portdo em tubo de ferro galvanizado, didametro 2" inclusive pilares de sustentacdo m2 191,78 245,02
18.02.08 Painel em tela Galvanizada com estrutura de sustentagdo em tubo galvanizado 2" m2 80,44 102,77
18.02.09 Fornecimento e assentamento de grade em metalon (1,00x2,10m), inclusive ferragens m?2 108,08 138,08
0,00
19. VIDROS 0,00
19.01 Colocacao e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm m?2 32,58 41,62
19.02 Colocacdo e fornecimento de vidro liso comum esp. 4mm m? 41,97 53,62
0,00
20. PINTURA 0,00
20.01 Caiacdo em alvenaria interna e/ou externa m2 2,20 2,81
20.02 Pintura impermeabilizante com tinta asfaltica m? 5,63 7,19
20.03 Pintura em alvenaria - Acrilico m2 12,42 15,87
20.04 Pintura em alvenaria - silicone m2 12,77 16,31
20.05 Pintura de tubulagéo de ferro fundido m2 8,61 11,00
20.06 Pintura em alvenaria - leo com massa m? 16,71 21,35
20.07 Pintura em alvenaria - 6leo sem massa m? 11,91 15,22
20.08 Pintura em alvenaria - latex com massa m? 9,73 12,43
20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa m? 7,35 9,39
20.10 Pintura em superficies de madeira em geral - 6leo m2 13,13 16,77
20.11 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m2 13,13 16,77
20.12 Pintura em esquadrias de madeira - verniz m2 6,58 8,41
20.13 Pintura em esquadrias de ferro - 6leo m? 8,58 10,96
20.14 Pintura em esquadrias de ferro - grafite m? 9,55 12,20
20.15 Pintura em meio-fio com tinta hidrossoluvel duas deméos m 0,76 0,97
20.16 Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatorios e casa de homba m2 40,76 52,07
20.17 Pintura em reservatorio metalico com jato de areia m2 0,00
21. LIMPEZA 0,00
0,00
21.02 TERRENO 0,00
21.02.01 Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m2 0,68 0,87
21.02.02 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 1,46 1,87
21.02.03 Limpeza do terreno - Com rogadeira mecénica, manual m?2 0,20 0,26
21.02.04 Rogo, aceiramenro, encoivaramento e queima dos materiais m? 0,17 0,22
21.02.05 Limpeza de reservatdrios e canais de aproximagédo com retirada de vegetacéo m2 0,49 0,63
21.02.06 Limpeza com remogéo de entulho e arremate final m?2 2,76 3,53
0,00
22. RODOVIARISMO 0,00
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22.01 Regularizacéo de sub-leito, para faixas com largura maior que 3,50 m m2 0,73 0,93
Reforco de sub-leito (solo estabilizado granulometricamente, sem mistura), para faixas
22.02 com largura maior que 3,50m m3 4,97 6,35
Sub-base e base (solo estabilizado granulometricamente, sem misturas), sem
22.03 fornecimento de material, para faixas com largura maior que 3,50 m m3 6,02 7,69
Sub-base e base com canga de minério de ferro (sem mistura de material), sem
22.04 fornecimento do material, para faixas com largura maior que 3,5 m m3 7,53 9,62
22.05 Pintura de ligagdo com RR-1C, para faixas maiores que 3,50 m m? 1,09 1,39
Pavimentagdo em concreto betuminoso usinado a quente, para faixas maiores que 3,50
22.06 m ton. 210,91 269,46
22.07 Imprimag&o com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm m2 3,82 4,88
22.08 Base com canga de minério de ferro, compactada m3 75,67 96,68
22.09 Base de escéria compactada m3 68,59 87,63
22.10 Base de bica corrida compactada m3 161,44 206,26
2211 Base de cascalho m3 47,83 61,11
22.12 Base de brita graduada compactada m?3 173,10 221,15
22.13 Base de cascalho de campo compactada, sem fornecimento do cascalho m3 32,86 41,98
Sub-base com canga de material, incluindo espalhamento, umedecimento,
22.14 homogeinizacdo e compactacdo a 100% E = 12cm c/ fornecimento do material m2 4,33 5,53
Pavimentagdo em cascalho com material proveniente de jazida, incluindo espalhamento
22.15 e compactacdo E = 20 cm m? 3,38 4,32
0,00
23. CARGA/DESCARGA/PERFURACAO 0,00
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumagdo do material, inclusive
23.01 descarga m3 5,33 6,81
23.02 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumagao do material ton. 13,61 17,39
Carga mecénica de material proveniente de desmonte de rocha em vala, sem manuseio e
23.03 arrumacgdo do material e bota fora DMT ate 5km m3 12,15 15,52
23.04 Carga e transporte de entulho para bota-fora m3 6,94 8,87
23.05 Carga mecéanica (material e geral), sem manuseio e arrumagdo do material m3 1,37 1,75
23.06 Descarga de material em geral, a granel, de caminhéo basculante m3 0,17 0,22
0,00
24, TRANSPORTE 0,00
24.01 MANUAL 0,00
24.01.01 ARGAMASSA E CIMENTO 0,00
24.01.01.01 Transporte manual (argamassa, concreto) distancia até 30 m m3 12,20 15,59
24.01.01.02 Transporte manual (argamassa, concreto) distancia até 30 a 60 m m3 17,08 21,82
24.01.01.03 Transporte manual (argamassa, concreto) distancia até 60 a 100 m m3 21,96 28,06
0,00
24.01.02 TERRA, AREIA, ENTULHO 0,00
24.01.02.01 Transporte manual (terra, areia, entulho) distancia até 30 m m3 9,76 12,47
24.01.02.02 Transporte manual (terra, areia, entulho) distancia até 30 a 60 m m3 13,66 17,45
24.01.02.03 Transporte manual (terra, areia, entulho) distancia até 60 a 100 m m3 18,54 23,69
0,00
24.01.03 PEDRA BRITADA, PEDREGULHO 0,00
24.01.03.01 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distancia até 30 m m3 10,74 13,72
24.01.03.02 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distancia até 30 a 60 m m3 14,64 18,70
24.01.03.03 Transporte manual (pedra britada, pedregulho) distancia até 60 a 100 m m3 19,52 24,94
0,00
24.02 CAMINHAO 0,00
24.02.01 Transporte local, em perimetro urbano (material em geral), carga acondicionada t.km 0,39 0,50
24.02.02 Transporte comercial rodovidrio (material em geral), carga acondicionada t.km 0,12 0,15
24.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 1,08 1,38
24.02.04 Transporte comercial rodoviario (material em geral), a granel m3.km 0,35 0,45
24.02.05 Cacamba para depdsito de material ndo reaproveitavel - Fornecimento e movimentacdo [ un/dia 35,99 45,98
24.02.06 Cacamba para depésito de entulho, inclusive transporte até o bota fora m3 19,65 25,10
Remocéo de material escavado em Caminhdo Basulante 6 m3, incluindo carga e
24.02.07 descarga m?3 3,67 4,69
0,00
25. URBANIZACAO 0,00
25.01 Plantio de gramas em placas - urbanizagdo m?2 8,76 11,19




Ministério da Integracdo Nacional
C o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
I ESTRUTURA DE PRECOS | BDI | 27,7600 |
ITENA NECADRICAN LINIDY VRUNIT(R$)

25.02 Plantio de arvores un 18,56 23,71

25.03 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 21,91 27,99
Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado

25.04 (alambrado) m 56,16 71,75

25.05 Cerca em mourdes de madeira, 8 fios de arame farpado m 23,10 29,51

25.06 Cerca em mourdes de madeira, 4 fios de arame farpado m 17,06 21,80

25.07 Port&o para veiculo un 1.729,59 2.209,72

25.08 Portdo para pedestre un 600,12 766,71

25.09 Calha pré-moldada de concreto simples DN = 30 cm (Quadra Desc.) un 16,67 21,30

26. TRATAMENTO ESPECIAL EM SUBSTRATO
Forma plana para concreto de recuperacéo de estruturas, inclusive cachimbos e

26.01 desforma m2 30,36 38,79
Sistema de cimbramento de abragadeiras com tubos galvanizados diametro de

26.02 1.1/2"inclusive acessorios m/més u| #VALOR!

26.03 Armadura de ago para recuperacao de estruturas, fornecimento e posicionamento kg 0,00 0,00

26.04 Tela pré-soldada em ago CA-60 B- Fornecimento e posicionamento kg P.TOTAL| #VALOR!
Tela eletrosoldada em ago tipo Q 138, espagcamento entre fios 10 X 10 cm, didmetro

26.05 dos fios 4,2 X 4,2 mm kg 0,00 0,00

26.06 Cravagdo de pinus com pistola para fixagédo de telas, inclusive fornecimento un 0,00 0,00
Concreto grount com até 30% de pedrisco em peso, inclusive lancamento, adensamento

26.07 e cura m? 0,00 0,00
ARGAMASSA AUTONIVELANTE E EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO,

26.08 INCLUSIVELANCAMENTO E CURA m3 P.TOTAL| #VALOR!
Aplicagdo de concreto projetado consumo minimo de cimento 350 kg/m3, via seca,

26.09 medido por saco de cimento passado na maquina m3 0,00 0,00
Aplicagdo de argamassa projetada, consumo minimo de cimento 400 kg/m3, via seca,

26.10 medido por saco de cimento passado na maquina m3 0,00 0,00

26.11 Acabamento desempenado para concreto ou argamassa projeto m?2 0,00 0,00
Argamassa de cimento e areia, traco, 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega

26.12 normal, esp. 2,5 cm com fornecimento e aplicagdo m? 0,00 0,00

26.13 Argamassa especial de alta resisténcia mecanica com fornecimento e aplicagdo kg P.TOTAL| #VALOR!
Argamassa de cimento de cimento e areia trago 1:3 com adesivo, base resina sintética

26.14 incorporado, esp. 1,50 cm, com fornecimento e aplicacéo m? 1.070,39 1.367,53
Argamassa de cimento e areia, traco 1:3, esp. 2,5 cm, com fornecimento e aplicagdo,

26.15 para recuperagio de estruturas m? 630,00 804,89

26.16 Pintura adesiva para concreto, a base de resina epoxi (SIKADUR 32) m? 4.509,01 5.760,71
Argamassa especial para recuperagdo estrutural, aditivada com XYPEX PATCH'N

26.17 'PLUG, esp. até 1,5cm m? 293,16 374,54
Argamassa especial para recuperacao estrutural, aditivada com XYPEX PATCH'N

26.18 'PLUG, esp. 1,50 cm até 3,0 cm m? 1.251,01 1.598,29
Recomposicéo de cortes de 3,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa de

26.19 cimento e areia trago1:3 m #REF![ #REF!
Recomposicao de cortes de 5,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa de

26.20 cimento e areia trago1:3 m 3.538,35 4.520,60
Recomposicéo dos cortes de 3,0 cm, executados ao longo das fissuras com argamassa

26.21 GROUT seca socada "DRY PACK" m #REF!| #REF!
Recomposicéo dos cortes de 5,0 cm, executados ao longo das fissuras com argamassa

26.22 GROUT seca socada "DRY PACK" m 522,33 667,33
Recomposicéo dos cortes de 3,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa

26.23 cimento e areia trago 1:2, seca socada, "DRY PACK" m #REF![ #REF!
Recomposicéo dos cortes de 5,0 cm executados ao longo das fissuras com argamassa

26.24 cimento e areia trago 1:2, seca socada, "DRY PACK" m 32.565,59| 41.605,80

26.25 Tratamento de junta (1,0 X 1,0) cm, com mastique a base de poliuretano m 0,00 0,00
Tratamento de junta de dilatagdo com utilizagdo de manta RHYPALON e adesivo

26.26 estrutural de base epdxi m P.TOTAL| #VALOR!

26.27 Tratamento de junta de dilatagdo com utilizacéo de perfil pré-moldado de neoprene m 99,48 127,10
Revestimento impermeabilizante com resina acrilica elastica de alta aderéncia ao

26.28 suporte Umido, consumo minimo 3,0 kg/m? (K5-HEY DY) m? 117,12 149,63
Revestimento polimérico inibidor de corroséo, consumo minimo de 1,90 kg/m? (SIKA

26.29 TOP 108) m? 487,35 622,64
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26.30 Tratamento impermeabilizante de junta de dilatacdo com utilizagdo de combiflex e K-5 m2 33.052,94| 42.228,44

26.31 Tratamento impermeabilizante em superficie com XYPEX m2 33.052,94| 42.228,44
Tratamento de impermeabilizagdo de poliuretano tipo IMP-AP (IMPERBRAS) ou

26.32 similar com esp. de até1,5 mm. m2 1,00 1,28
Tratamento com selante autonivelante em juntas de dilatac&o horizontal ou vertical de

26.33 até 2 X 2 cm, tipo AVIFLEX AN (IMPERBRAS) ou similar m 33.052,94( 42.228,44

26.34 Isopor esp. 1,0 cm - Fornecimento e colocagao m2 #REF![ #REF!
Injecdo de poliuretano em fissuras de até 0,6 mm (espessura da parede 20 cm), sem

26.35 grande fluxo de 4gua m #REF![ #REF!

#REF! #REF!

27. RESERVATORIO /BARRILETE #REF!| #REF!

27.01 RESERVATORIO ELEVADO #REF!| #REF!

27.01.01 Estrutura em ferrocimento para reatores anaerébios, esp.de 6,0 a 8,0 cm m2 #REF![ #REF!

27.01.02 Reservatorio elevado em concreto armado - V = 25 m3 un #REF![ #REF!

27.01.03 Reservatdrio elevado em concreto armado - V = 50 m? un #REF![ #REF!

27.01.04 Reservatdrio elevado em concreto armado - V = 75 m? un #REF![ #REF!

27.01.05 Reservatdrio elevado em concreto armado - V = 100 m? un #REF![ #REF!
Instalcdo completa de reservatdrio elevado metalico de 5000 I, elevagdo de 4 a 6m com

27.01.06 fundacao un #REF![ #REF!
Instalgdo completa de reservatdrio elevado metéalico de 10000 I, elevagdo de 4 a 6m com

27.01.07 fundacdo un #REF![ #REF!
Instalcéo completa de reservatdrio elevado metalico de 15000 I, elevagdo de 4 a 6m com

27.01.08 fundacao un #REF![ #REF!
Instalgdo completa de reservatdrio elevado metéalico de 20000 I, elevagdo de 4 a 6m com

27.01.09 fundacéo un #REF![ #REF!
Instalcéo completa de reservatdrio elevado metalico de 30000 I, elevagdo de 4 a 6m com

27.01.10 fundacao um #REF![ #REF!

RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 5,0 M3, ALTURA PILARES =
4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAGCAO, FUNDAGAO E KITS DE ENTRADA E
27.01.11 FUNDAGAO un #REF![ #REF!
RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 5,0 M3, ALTURA PILARES =6.0
M (FORNECIMENTO, INSTALAGAO, FUNDAGAO E KITS DE ENTRADA E
27.01.12 FUNDAGAO un #REF![ #REF!
RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 10,0 M3, ALTURA PILARES =
4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALACAO, FUNDAGAO E KITS DE ENTRADA E
27.01.13 FUNDAGAO un #REF![ #REF!
RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 10,0 M3, ALTURA PILARES =
6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAGAO, FUNDAGAO E KITS DE ENTRADA E
27.01.14 FUNDAGAO un #REF![ #REF!
RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 15,0 M3, ALTURA PILARES =
4,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAGCAO, FUNDAGAO E KITS DE ENTRADA E
27.01.15 FUNDAGAO un #REF![ #REF!
RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 15,0 M3, ALTURA PILARES =
6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAGAO, FUNDAGAO E KITS DE ENTRADA E
27.01.16 FUNDAGAO un #REF![ #REF!
RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 20,0 M3, ALTURA PILARES =
6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALACAO, FUNDACAO E KITS DE ENTRADA E
27.01.17 FUNDAGAO un #REF![ #REF!
RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 30,0 M3, ALTURA PILARES =
6,0 M (FORNECIMENTO, INSTALAGAO, FUNDAGAO E KITS DE ENTRADA E
27.01.18 FUNDACAO un #REF![ #REF!
RESERVATORIO METALICO, CAPACIDADE DE 40,0 m?, ALTURA PILARES =
10,0 m (FORNECIMENTO, INSTALACAES, FUNDAGAO E KITS DE ENTRADA E

27.01.19 FUNDACAO) #REF!| #REF!
27.02 RESERVATORIO APOIADO #REF! #REF!
27.02.01 Reservatdrio apoiado em concreto armado - V =25 m® un #REF![ #REF!
27.02.02 Reservatério apoiado em concreto armado - V = 50 m? un #REF![ #REF!
27.02.03 Reservatério apoiado em concreto armado - V = 75 m? un #REF![ #REF!
27.02.04 Reservatdrio apoiado em concreto armado - V = 100 m3 un #REF![ #REF!
27.02.05 Reservatério apoiado em concreto armado - V = 150 m3 un #REF![ #REF!

27.02.06 Reservatério apoiado em concreto armado - V = 200 m3 un #REF!| #REF!




Ministério da Integracdo Nacional
C o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
I ESTRUTURA DE PRECOS | BDI | 27,7600 |
ITENA NECADRICAN LINIDY VRUNIT(R$)
27.02.07 Reservatdrio apoiado em concreto armado - V = 300 m3 un #REF![ #REF!
27.02.08 Reservatério apoiado em concreto armado - V = 400 m3 un #REF![ #REF!
27.02.09 Reservatério apoiado em concreto armado - V = 500 m3 un #REF![ #REF!
#REF!| #REF!
27.03 BARRILETE #REF!| #REF!
30.02.01 Barrilete para pogo profundo didmetro 50 mm un #REF![ #REF!
30.02.02 Barrilete para pogo profundo didmetro 100 mm un #REF![ #REF!
30.02.03 Barrilete para pogo profundo didmetro 150 mm un #REF![ #REF!
0,00 0,00
28. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO 0,00 0,00
28.01 Travessias -Drenagem e pontes un 0,00 0,00
28.02 Travessias aéreas, pontes, estradas, ferrovias e drenagem un m2| #VALOR!
28.03 Elétrico Elevatéria un 0,00 0,00
28.04 Elétrico ETE com lagoas un P.TOTAL| #VALOR!
28.05 Elétrico ETE om reator e filtros un 0,00 0,00
28.06 Estrutural Elevatdria un 0,00 0,00
28.07 Estrutural ETE com lagoas un 0,00 0,00
28.08 Estrutural ETE com reator e filtros un P.TOTAL| #VALOR!
12,66 16,17
29. SOLDA/CORTE 8,80 11,24
29.01 SOLDA 1,25 1,60
29.01.01 Solda de chapas de ago com espessura 1/4" m #REF![ #REF!
29.01.02 Solda por ponto un 22,71 29,01
0,00 0,00
29.02 CORTE P.TOTAL| #VALOR!
29.02.01 Corte de chapas de ago m 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31 GEOMEMBRANA P.TOTAL| #VALOR!
31.01 Fornecimento e instalacdo de geomembrana de 5mm m2 8,29 10,59
31.02 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 8mm m2 9,76 12,47
31.03 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 10mm m2 18,05 23,06
31.04 Fornecimento e instalagdo de geomembrana de 20mm m2 40,76 52,07
40,76 52,07
31 TRAVESSIA 1,00 1,28
31.01 Poco de ataque entrada m2 40,76 52,07
31.02 Poco de ataque saida m2 0,00 0,00
31.03 Tunel bala 0,8x1,4m m2 0,00 0,00
0,00 0,00
32. GEOTEXTIL m2| #VALOR!
GEOTEXTIL - MANTA BIDIM OP-20 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
32.01 ASSENTAMENTO m2 0,00 0,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GEOTEXTIL NAO TECIDO
AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 ( 200 G/M2
32.02 ) m2 P.TOTAL| #VALOR!




