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1 APRESENTACAO

O Ministério da Integracdo Nacional, através do seu 6rgdo executivo, a Codevasf,
vem focando um dos problemas mais crénicos da bacia do Sao Francisco, que é a
poluicdo dos recursos hidricos por esgotos sanitarios. Para tanto, vem destinando
recursos financeiros para projetos de implantagcdo ou melhoria dos sistemas de
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a
elaboracao de projetos de engenharia, em apoio aos municipios mais carentes da
regiao.

Sendo assim, foi licitada a Elaboragdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario das cidades de Gentio do Ouro, lpupiara e ltaguagu da
Bahia, com localizagao ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes
municipios no Programa de Revitalizacdo do Rio S&o Francisco, objetivando a
redugao substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatorio, os servicos foram adjudicados a
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informagdes que caracterizaram o Contrato sdo os seguintes:

— Tipo/ldentificagdo da Licitagdo: Concorréncia N° 036/2007;

— Data da Licitagao: 5/11/2007;

— Contrato n°: 0.06.08.0023.00;

— Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

— Prazo de Execucao: 180 dias;

— Valor do Contrato: R$ 500.728,88;

— Nota de Empenho: 2007NE701565 data: 30/01/2008.
Com base nas clausulas e condigdes desse Contrato, bem como nas especificacdes
dos Termos de Referéncia do Edital de Concorréncia N° 036/2007, cujo objeto € a
“Elaboragao dos Projetos Basicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de Gentio
do Ouro, Ipupiara e ltaguagu da Bahia”, em continuagao € apresentado o Volume 9 —

Especificagdes Técnicas referente ao Relatério Final do Projeto Basico do Sistema
de Esgotamento Sanitario de Ipupiara.
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O Sistema de Esgotos Sanitarios projetado para a localidade de Ipupiara esta
constituido das seguintes unidades:

1. Ligagbes Prediais de Esgotos;

> LD

o

Rede Coletora de Esgotos;
Estacdes de Bombeamento;

Linhas de Recalque;

6. Emissario Final.

Estac&o de Tratamento de Esgotos — ETE;

As principais caracteristicas das unidades projetadas estao relacionadas no Quadro

2.1.

Quadro 2.1: Caracteristicas das unidades projetadas

Ligacdes Populacao Atendida 7.205 hab.
2.1
Prediais Kit de Ligagao Predial (2009) | DN 100 1.891 lig.
Bacias de Contribuigédo Bacia 1 66,490 ha
Bacia 2 45,611 ha
Rede Coletora
2.2 Bacia 3 31,748 ha
de Esgotos
Tubulagédo de PVC DN 150 23.235m
DN 200 385 m
EBE-1 Vazao da Bomba 10,77 L/s
AMT 37,01 m.c.a.
Poténcia 20 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
Estacbes de
2.3 EBE-2 Vazao da Bomba 19,13 L/s
Bombeamento
AMT 33,77 m.c.a.
Poténcia 20 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-3 Vazao da Bomba 4,68 L/s
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Sistema Componentes Principais Quantidades
AMT 10,53 m.c.a.
Poténcia 3,5 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EMI-1 DN 100 mm
Material F°F°
Extenséo 643 m
EMI-2 DN 150 mm
Linhas de
24 Material F°F°
Recalque
Extensao 2.840 m
EMI-3 DN 100 mm
Material F°F°
Extenséo 321 m
Lagoas de
Sistema de Tratamento
Estabilizagado
Vazao Média (L/s) 11,96 L/s
Vazao Maxima (L/s) 18,36 L/s
Alcance
2029
Caixa de Areia
Tipo Canal
Lagoa Anaerdbia 1 unid.
Numero de lagoas
= 3 dias
Estacdo de Tempo Detencéao
25 Tratamento de : 15mx30m
Dimensodes (LxC)
Esgotos (ETE) A
Profundidade
Lagoa Facultativa 1 unid.
Numero de lagoas
13 dias
Tempo Detencgéao
: 192 mx48 m
Dimensodes (LxC)
1,5m
Profundidade
Eficiéncia de Tratamento 95,79%
Remogéao DBO
~ : 94,70%
Remocao Coliformes
2.6 Emissario Final
DN 200 mm
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Quantidades

Corpo Receptor

Extensao
Material

Afluente do Corrego

Santo Antonio
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3 ESPIAECIFICA(;GE,S DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS -
MECANICOS - ELETRICOS

3.1 Introducéo

Essas Especificacbes Técnicas foram elaboradas como complemento das
Especificagcdes das Obras e Fornecimentos de Materiais que tiveram por base o
Caderno de Encargos da Empresa Baiana de Saneamento — EMBASA, onde
aplicavel, considerando que o Sistema de Esgotos a ser implantado, segundo o
projeto ora apresentado, seja entregue para operagao dessa Empresa.

O fornecimento de equipamentos hidraulicos/mecanicos/elétricos do Sistema de
Esgotos Sanitarios de Ipupiara devera seguir, portanto, as Especificagdes Técnicas
apresentadas em continuacao, conforme relagao a seguir.

TOMO lll - ET-100 A ET-111

N° Titulo

ET-100 | Condicoes Gerais Relativas aos Fornecimentos

ET-101 | Condicbes Gerais Relativas aos Assentamentos, Montagens e
Instalagbes

ET-102 | Tubulagdes da Rede de Esgoto Sanitario

ET-103 | Bombas Submersiveis para as Estacbes de Bombeamento

ET-104 | Tubos, Pecas e Conexdes de Ferro Fundido

ET-105 | Tubos. Pecas e Conexdes em PVC DE F°F°

ET-106 | Registros de Cunha de Borracha

ET-107 | Pecas Especiais de Fibra de Vidro

ET-108 | Comportas de Ferro Fundido

ET-109 | Valvula de Retencdo de Unica Portinhola

ET-110 | Grades Metalicas

ET-111 | Grupo Gerador
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ET-100 Condicdes Gerais Relativas aos Fornecimentos

ET-100 — CONDICOES GERAIS RELATIVAS AOS FORNECIMENTOS
1 OBJETIVOS, TERMOS E DEFINICOES
1.1 OBJETIVOS

As presentes Especificagdes tém por objetivo a fixagdo das condigdes gerais e
especificas que serdao obedecidas durante o fornecimentos de equipamentos, bem
como caracterizar as obrigagdes e direitos da Contratante e do Fornecedor,

Estas Especificacdes, juntamente com o projeto da obra, serdo parte integrante do
contrato, valendo como se fossem transcritas no mesmo.

Todos os materiais a serem empregados na fabricacdo de equipamentos deverao
cumprir as condicdes estabelecidas nestas Especificagcdes e nas normas nela
citadas.

As normas indicadas nestas Especificacdes servem como referéncia basica para os
fornecimentos. Seréo aceitas diretrizes de outras normas, desde que estas atendam
as exigéncias contidas nestas Especificacbes e nas normas nela citadas.

1.2 TERMOS E DEFINICOES

Quando nas presentes Especificacbes e em outros documentos de contrato
figurarem as palavras, expressdes ou abreviaturas abaixo, as mesmas devem ser
interpretadas como a seguir:

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas.
ANSI: American National Standards Institute.
AWWA: American Water Works Association.

Beneficios e Despesas Indiretas — BDI: parcela do valor global de uma obra que
reflete os custos indiretos para sua realizacdo e também a expectativa de lucro da
empresa executora.

Causas Imprevisiveis: sdo os cataclismos tais como inundagdes, incéndios e
transformacgdes geoldgicas bruscas, de grande amplitude; desastres e perturbagdes
graves na ordem social tais como motins e epidemias.

Contratado(a): pessoa, pessoas, firma ou associagdo de firmas (consorcio) que
tenham firmado contrato, para fins de fornecer servigos, materiais, equipamentos,
etc.

Construtor (a): o mesmo que Contratado (a).

10
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ET-100 Condicdes Gerais Relativas aos Fornecimentos

Contratante: entidade contratante dos servicos e que subscrevera o Contrato para
fornecimento de servigos, materiais e ou equipamentos objeto de licitagdes, nas
suas diversas modalidades.

Consultora: empresa contratada para fornecer servigos de consultoria.

Concorrente: pessoa, pessoas, firma ou grupo de firmas (consércio) que
apresentaram propostas para fornecimento de servicos, materiais e ou
equipamentos, objeto de licitagdes, nas suas diversas modalidades. O mesmo que
Proponente.

Cronograma: .documento formal de planejamento que informa dados cronolégicos
absolutos ou relativos (duracao e datas de inicio e fim) para cada atividade
componente da execucdo de obras, fabricagdo ou servigos. Sera sempre um
documento de apresentacao obrigatoria em qualquer proposta.

Custos Indiretos: sao aqueles que nao fazem parte do servigo diretamente, porém
sao essenciais a execugao da obra como um todo.

Dias: dias corridos de calendario, exceto se explicitamente indicado de outra
maneira.

Documentos de Contrato: conjunto de todos os documentos que definem e
regulam o fornecimento de servigos, materiais e ou equipamentos, compreendendo
o Edital de Concorréncia nas suas diversas modalidades, as Especificacdes, os
Desenhos, a Proposta do Construtor, o Cronograma e quaisquer outros documentos
suplementares que se fagam necessarios a execugao das obras de acordo com as
presentes Especificacdes e as condi¢cdes contratuais.

Especificagcbes: sdo instrugdes, condigdes, diretrizes, exigéncias, meétodos e
disposicoes detalhadas que nortearao o desenvolvimento dos trabalhos.

Empreiteiro: o mesmo que Construtor.

Fiscalizacdo: pessoa ou pessoas designadas e credenciadas que comporao a
Fiscalizag&o para o controle de execugéo das obras, abrangendo todos os aspectos
técnicos e administrativos, de modo a se cumprirem os requisitos do projeto e os
prazos fixados, dentro dos pregos contratados com o Construtor e os Fornecedores.

Fornecedor: entidade (s) que fornecera (rdo) os equipamentos, aparelhos e
materiais pertinentes ao Contrato; no caso, em que todos os materiais, aparelhos e
equipamentos sejam fornecidos pelo Construtor; entende se Fornecedor como
sendo o mesmo que Construtor.

Relacbes de Servicos, de Materiais e de Equipamentos: relacbes detalhadas, com
as respectivas quantidades, de todos os servigos, materiais e equipamentos
necessarios a execucgao das obras.

Obras: conjunto de estruturas ou unidades que o Construtor tera de executar de
acordo com o Contrato.
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Ordens de Servico: determinagdes, por escrito, para inicio e execugédo de servigos
contratuais.

Orcamento: é o valor global do dispéndio para a realizagdo de uma obra ou
aquisicdo de equipamentos, aparelhos, pecas e materiais. E formalizado em
planilhas nas quais constam para cada item componente do escopo, 0s seguintes
elementos: codigo do item, descrigdo do servico ou fornecimento, unidade de
mensuragdo, quantidade, preco unitario, valor do item e valor total da obra ou
fornecimento.

A planilha orcamentaria da empresa proponente refletira sempre o escopo da
planilha orgamentaria do Edital, diferindo apenas nos valores referentes aos precos,
quer por apresentacdo dos pregos unitarios por ela compostos, quer por indicagao
de fator multiplicador (K) a ser aplicado aos precos unitarios da planilha do referido
Edital.

Proposta: conjunto de Documentos com o qual o Concorrente se propde a executar
as obras postas em licitagdo, incluindo, principalmente, plano de trabalho,
metodologia e orgamento, tudo dentro do estipulado pelo Edital de Licitagao.

Representante do Construtor: o representante credenciado do Construtor, com
funcdo executiva nos canteiros das obras, durante todo o decorrer dos trabalhos, e
autorizado a receber e cumprir decisdes da Fiscalizagao.

Sub Empreiteiro ou Sub Contratado: pessoa, pessoas, firma ou firmas (consoércio)
que podem subscrever, contratos com o Construtor para fornecimento de materiais
e/ou servigcos destinados a execugao das obras previstas no Contrato.

2. ESCOPO DOS SERVICOS

A presente especificagao técnica, relativa aos equipamentos constantes do projeto,
abrangem, nos casos pertinentes:

— projeto de fabricagao;

— fabricacéo e fornecimento;

— testes de fabrica;

— seguro e transporte até o local das obras;

— descarregamento e estocagem em local adequado;
— inspecgao da instalacao e montagem;

— inspecao dos testes no local ;

— inspecao da pré-operacao.
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3. DISPOSICOES GERAIS

Os equipamentos previstos nestas especificagdes deverdo apresentar-se em
perfeito estado de funcionamento, tanto individualmente, como em conjunto,
devendo para tal, serem:

— concebidos tendo em conta as técnicas mais atuais;

— munidos de todas as pecas e acessoérios a seu bom funcionamento e a
segurancga de sua operagao;

— ajustados perfeitamente as obras ou equipamentos que n&o fagam parte dos
itens em contratacao;

— capazes de assegurar, em todas as condigdes, normais e excepcionais de
utilizacao, a totalidade das manobras que podem se revelar necessarias, sem
que se tenha de recorrer a outros materiais que nao aqueles previstos e
instalados para este fim.

Considera-se que a CONTRATADA conhega a localizagdo do Projeto e:

— o0s desenhos de projeto das obras civis onde serdo instalados os
equipamentos, caso estes estejam elaborados antes da assinatura do
CONTRATO;

— as obras civis onde serdo instalados os equipamentos, se estas estiverem
executadas antes da assinatura do CONTRATO.

4. IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDA

Deveréao ser utilizadas na Proposta e nos documentos a serem apresentados pela
CONTRATADA, durante a execugcdao do CONTRATO, as unidades do Sistema
Internacional de Unidades.

Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serao
indicados entre paréntesis ao lado da correspondente unidade oficial.

Manuais de instrugdes, legendas, folhetos, relatérios de ensaios, etc., emitidos pela
CONTRATADA, deverdo ser redigidos em portugués ( ou outro idioma com
tradugao em portugués).

5. NORMAS

Para fins de projeto, matéria prima a ser utilizada, fabricagdo, ensaios e montagem,
encontram-se relacionadas na seguinte especificacdo as normas e/ou entidades
normativas a serem satisfeitas pelos equipamentos, tubulagdes e materiais.

As normas e/ou entidades normativas citadas ndo excluem outras que assegurem
qualidade igual ou superior as especificadas, desde que o FORNECEDOR cite
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claramente em sua Proposta as normas alternativas, e os itens em que elas sao

aplicaveis.

Os equipamentos deverdo ser projetados, fabricados e testados de acordo com as
ultimas revisbes das normas aplicaveis das seguintes organizacdes:

ABNT

AGMA

AISC

AlSI

ANSI

API

ASME

ASTM

DIN

FEM

HIS

IEC

IEEC

ISO

NEMA

SAE

SSPC

ANSI/AWWA

ANSI/AWWA

ANSI/AWWA

ANSI/AWWA

ANSI/AWWA

Associagao Brasileira de Normas Técnicas
American Gear Manufacturers Association
American Institute of Steel Construction
American Iron and Steel Institute

American National Standard Institute
American Petroleum Institute

American Society of Mechanical Engineers
American Society for Testing And Materials
Deutsches Institut Fir Normung

Federation Européene de la Manutention
Hydraulic Institute Standards

International Electrotechnical Comission
Institute of Electrical and Eletronics Engineers
International Standard Organization

National Electrical Manufacturers Association
Society of Automotive Engineers

Steel Structures Painting Council

C200, tubos soldados revestidos ou protegidos, para tubulacbes de
agua

C203, revestimentos exteriores a base de argamassas
hidrocarbonatadas

C205, revestimentos interiores com argamassa de cimento
C206, realizagao de soldas de campo

C208, dimensdes de pecas especiais
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ANSI/AWWA CS210, revestimentos interiores e exteriores a base de epoxi liquido

ANSI/AWWA C214, revestimentos em polietileno em faixa

NF-49710 Revestimento em trés camadas em base de polietileno

NF-49711 Revestimento em trés camadas em base de polipropileno

ISO-8501-1 Testes de bombas na fabrica
NF- EM 462 Testes ndo destrutivos qualidade de imagem de radiogramas
ISSO-1106-3 Exame radiografico das juntas circulares soldadas por fusdo em tubos

de ago de espessura inferior ou igual a 50 mm.

Quaisquer divergéncias entre as especificagbes do FORNECEDOR e as normas
aqui citadas, este podera apresentar a alternativa, desde que justificada
tecnicamente.

Quaisquer outras duvidas que possam surgir durante a execugédo de qualquer fase
do processo de aquisi¢ao e/ou fabricacédo, devido a enganos ou divergéncias entre
os documentos técnicos pertinentes, deverdo ser obrigatoriamente levadas ao
conhecimento da CONTRATANTE, por escrito.

6. EXTENSAO DO FORNECIMENTO
A extensao do fornecimento inclui os seguintes itens, mas nao se limita a eles:

— Projeto (desenhos, dados dos catalogos, memoriais de calculo, etc.,) e seu
envio para aprovacgao;

— Fornecimento de manual de instrugdes para montagem, operagdo e
manutencio dos equipamentos e/ou materiais;

— Fabricacao e fornecimento dos equipamentos, tubulacbes e/ou materiais, de
acordo com a respectiva Especificagdo Técnica dos mesmos e, com 0s
desenhos aprovados;

— Fornecimento de ferramentas especiais necessarias a montagem, operagao e
manutencao dos equipamentos;

— Fornecimento de pecas sobressalentes, conforme especificado nas
Condicdes Gerais de CONTRATO;

— Testes na fabrica dos equipamentos, tubulagdes e/ou materiais, conforme
indicado nesta Especificagdo e na Folha de Dados correspondente, a cada
item especificado;

— Embalagem, transporte e seguro dos equipamentos, da fabrica até o local da

obra e instru¢des de descarga no local conforme estabelecido nas Condi¢des
Gerais de CONTRATO;
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— Inspecdo de montagem e instalacdo dos equipamentos e/ou materiais,
devendo estar incluido no fornecimento uma quantidade adicional de 10% do
total de parafusos, hastes roscadas, porcas, arruelas, pinos, etc., que serao
utilizados por ocasido da montagem na obra;

— Inspecéao de ensaios e testes dos equipamentos na obra e inicio de operacgao
(pré-operacao);

— Instrugdes técnicas ao pessoal de operagdo e manutencdo do
CONTRATANTE;

— Fornecimento de garantia dos equipamentos e/ou materiais, conforme as
Condicdes Gerais de CONTRATO.

7. DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

As diferentes pecas do fornecimento ndo poderdo ser fabricados sem que seja
material de primeira qualidade, sem utilizagdo e conforme as regras homologadas;
deverao apresentar um acabamento compativel com sua importancia, seu
posicionamento e sua destinacao.

A CONTRATADA deve conhecer perfeitamente a natureza das aguas a serem
utilizadas tal que, em todas as condicdes de funcionamento normal, o equipamento
por ela fornecido ndo apresente qualquer carater anormal de uso.

Todas as pecgas susceptiveis de desgaste continuo pela acédo das aguas, deverao
dispor de partes removiveis permitindo sua reparagao facil e econbmica ou que
limite a necessidade de substituicdo da peca por inteira, quando isto ndo puder ser
evitado.

8. PROTECAO CONTRA A CORROSAO
— Escolha dos sistemas de protecao

Exceto indicagdo contraria, a protegcdo contra a corrosdo sera assegurada como
descrito a seguir :

— Para as pecas imersas :

— preparacdo da superficie por jateamento, com grau de protecédo
minima Sa 2,5 (estabelecido segundo a Norma Sueca para Pintura Industrial
n° SIS 05.59.00);

— uma camada de pintura tapa-poros epoxi-zinco com taxa minima de 85% de
zinco, tipo SIKAGUARD, rico em zinco, ou similar de espessura 40 micra ;

— duas camadas de pintura epéxi, sem solvente tipo SIKAGUARD 64 ou similar,
de espessura total sobre filme seco de 160 micra;

— uma camada de pintura de poliuretano, de espessura 40 micra.

16



EG0085-R-IPR-PBA-28-V9-00.-Tomolll.doc

- -
CODEVASF2 CPE“"

ET-100 Condicdes Gerais Relativas aos Fornecimentos

— Para as pecas fora d’agua, exceto vias de rolamento :

— preparagcdo da superficie por jateamento, com grau de prote¢do minima
Sa3;

— uma camada de pintura epdxi inibidora de 6xido, de espessura 40 micra ;

— duas camadas de pintura poliuretana acrilica com um conteudo minimo de
sélidos de 60% em volume, de espessura total sobre filme seco de
160 micra;

— uma camada de pintura de poliuretana, de espessura 40 micra.
— Paraas vias de rolamento fora d’agua :

— preparagcdo da superficie por jateamento, com grau de prote¢cdo minima
Sa25;

— pintura de preparo na fabrica ;
— uma camada de pintura betuminosa de acabamento, de espessura 200 micra.

— Particularidades de certas pecas

As pecas que puderem apresentar tracos de oxidagao susceptiveis de provocar
incidentes ou imperfeicbes de funcionamento deverdo ser envolvidas em metal
inoxidavel ou executadas inteiramente em metal inoxidavel.

9. SUPERVISAO E CONTROLE DE FABRICACAO - TESTES DE FABRICA
9.1 Consideragdes Gerais

As inspecdes a serem executadas pelo CONTRATANTE na fabrica em nenhuma
hipotese eximem o FORNECEDOR de qualquer de suas obrigacbes e
responsabilidades contratuais.

O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar qualquer etapa durante o
processo de fabricagéo.

O FORNECEDOR devera se comunicar com o CONTRATANTE a fim de elaborar,
de comum acordo, um Roteiro Basico de Inspecédo de cada fornecimento, conforme
os prazos estipulados. Este roteiro devera também, abranger os testes e as
inspecdes a serem realizados na obra.

O planejamento detalhado dos testes devera ser submetido a CONTRATANTE, para
aprovacao, 60 dias antes do inicio dos mesmos.

Este planejamento, sera de dois tipos :

— testes proprios aos equipamentos deste CONTRATO
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— testes comuns aos equipamentos deste CONTRATO e dos equipamentos
elétricos, de automatismo e de telecontrole.

O FORNECEDOR devera anexar ao roteiro a identificagcao de cada item, o local de
sua fabricagao e o prazo previsto para a inspecéo.

O CONTRATANTE iniciara suas inspec¢des na fabrica somente apds ter recebido e
aprovado os Desenhos, a Lista de Materiais e os Memoriais de Calculo relativos ao
equipamento ou a parte a ser inspecionada.

O FORNECEDOR devera realizar, internamente, os ensaios definitivos constantes
do Roteiro Basico de Inspecado, antes das datas dos ensaios e inspecdes pelo
CONTRATANTE.

Como resultado desses ensaios, o FORNECEDOR devera fazer o seu Relatorio
Interno, que devera ser apresentado ao Inspetor do CONTRATANTE, no dia em que
forem iniciados os ensaios com a presenca do CONTRATANTE, conforme previsto
no Roteiro Basico de Inspecéo.

Ao Inspetor do CONTRATANTE cabe o direito de solicitar a repeticao parcial ou total
de cada um dos testes contidos no Relatério Interno do FORNECEDOR .

Outras verificagbes poderao ser definidas durante o detalhamento do projeto, sendo
as mesmas objeto de acordo prévio entre 0o CONTRATANTE e o FORNECEDOR.

O FORNECEDOR devera enviar ao CONTRATANTE os documentos relacionados a
seqguir:

— Copias dos pedidos de compra e especificagdes da matéria-prima e
componentes;

— Certificados e relatorios de ensaios de materiais;
— Certificados de ensaios de componentes mecanicos e elétricos;
— Relatdrios de testes na fabrica.

As normas dos testes nao destrutivos para recebimento de matéria-prima e as
normas a serem utilizadas para o controle de soldas sdo ,respectivamente, as
editadas pelas entidades ASTM ou AWWA e ASME aplicaveis ao assunto.

9.2 Ensaios e Inspec¢fes Durante a Fabricacao
9.2.1 Ensaios Destrutivos

Ensaios mecénicos - Os ensaios de tragcado deverao obedecer as exigéncias da NBR
6152, "Determinacao das Propriedades Mecéanicas a Tracdo de Materiais Metalicos",
e os de dobramento, a norma NBR 6153, "Determinacdo da Capacidade do
Dobramento de Produtos Metalicos", ambas da ABNT.
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Os ensaios de dobramento s6 serao considerados satisfatérios quando o corpo de
prova ensaiado atender as exigéncias da norma MB-262, da ABNT.

Para chapas, perfis laminados e fundidos, e cabos de aco, o limite de resisténcia a
tracdo do corpo de prova devera ser igual ou maior que o limite de resisténcia
minimo do material que deu origem ao corpo de prova, especificado em norma
aceita pelo CONTRATANTE.

Em relagcao as soldas, deverao ser feitos ensaios de tracdo e dobramento de corpos
de prova em avesso aos corddes de solda.

Para soldas que unam materiais diferentes, o limite de resisténcia a tragao do corpo
de prova devera ser igual ou maior que o limite de resisténcia minimo do material
base que apresente maior resisténcia a tracao, especificado em norma aceita pelo
CONTRATANTE.

Para soldas calculadas com resisténcias a tracdo menor que a do metal base, o
limite de resisténcia a tragdo do corpo de prova devera ser igual ou maior que o
limite de resisténcia a tracdo do metal da solda, especificado em norma aceita pelo
CONTRATANTE.

Analise quimica - Os agos inoxidaveis e outros materiais resistentes a corroséo
deverdo ser sujeitos a andlise quimica por amostragem, a critério do
CONTRATANTE para verificagao dos certificados.

O custo dessa analise correra as expensas do CONTRATANTE, desde que o
FORNECEDOR apresente o certificado dos ensaios quimicos desses materiais.

9.2.2 Ensaios Nao-destrutivos

As partes e os materiais relacionados a seguir deverdo ser submetidos a ensaios de
dureza:

— Eixos, borrachas de vedacdo, acos inoxidaveis e superficies metalicas de
componentes submetidos a desgaste.

As partes e os materiais relacionados a seguir deverao ser submetidos a ensaios por
ultra-som:

— 100% das chapas de espessura igual ou superior a 19 mm, segundo a norma
ASTM correspondente, em sua forma de matéria prima;

— Pecas fundidas e/ou forjadas, como eixos de responsabilidade estrutural;

— Chanfros para soldas na obra;

— Soldas estruturais de topo, caracterizadas nos desenhos construtivos
aprovados, deverdo ser ensaiadas por amostragem num comprimento

equivalente a 30 % do comprimento total do corddo. Os trechos a serem
ensaiados deverado ser locados a critério do Inspetor do CONTRATANTE.
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Constatando-se defeitos inaceitaveis, o ensaio por ultra-som se estendera
aos 70% restantes. As partes rejeitadas deverao ser reparadas e novamente
submetidas aos ensaios aplicaveis.

As pecas que nao atenderem as exigéncias dos testes serdo recusadas ou
rejeitadas.

— As partes e os materiais relacionados a seguir deverdo ser submetidos a
ensaios por liquido penetrante ou particula magnética:

— 100% dos corddoes de soldas bimetalicas e dos cordoes de soldas
estruturais (de angulo);

— Eixos de responsabilidade estrutural, apds usinagem final e tratamento
térmico;

— As pecas anteriormente mencionadas serdo rejeitadas se apdés o0 ensaio
apresentarem trincas ou porosidades além do permitido na norma ASME ou
em outra aplicavel. As partes rejeitadas deveréo ser reparadas e novamente
submetidas aos ensaios constantes deste item, nas partes aplicaveis.
Dependendo da extensdo ou do tipo de defeito, a parte defeituosa podera ser
refugada.

— Espessura de protecdes superficiais: A espessura da camada de cromacéao e
de outros processos similares de protecao superficial devera ser verificada
mediante medidor magnético (Elcémetro) ou outro aparelho indicado. As
pecas que ndo apresentarem a espessura recomendada no projeto serdo
rejeitadas.

A deméao de pintura de base devera ser verificada antes da aplicagdo da demao de
acabamento. Devera ser utilizado medidor magnético (Elcémetro). A espessura final
da pintura devera obedecer a especificacdo do fabricante das tintas e, se nao for
atingida, a pintura sera rejeitada. A verificagdo das pinturas basicas e de
acabamento sé devera ser feita apés o tempo necessario de cura da tinta,
especificado pelo fabricante.

9.2.3 Verificagdes Dimensionais e de Acabamento Durante a Fabricagdo
— Partes Estruturais. - Antes da montagem dos componentes mecénicos e apds
eventuais corre¢des e aprovagao das soldas, tratamento térmico e usinagem

final, as partes estruturais deverao ser submetidas a verificagao dimensional
completa e a verificagdo de acabamento de usinagem.

— Elementos Mecénicos. - 100% dos elementos mecanicos a seguir
relacionados deverao ser submetidos a inspecdao dimensional e de
acabamento, apos usinagem final e/ou antes de sua montagem:

— engrenagens;

— eixos;
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— rolamentos;
— mancais.

Os demais elementos mecanicos, como porcas, parafusos, chumbadores, etc., apos
sua usinagem e antes de qualquer montagem, deverdo ser inspecionados
dimensionalmente por amostragem, a critério do CONTRATANTE.

9.2.4 Bombas

As bombas deverdo ser submetidas aos ensaios mecanicos e elétricos de acordo
com a especificacio técnica, propria;

9.2.5 Motores Elétricos

Os motores elétricos deverao ser submetidos, na fabrica, aos ensaios de tipo e de
rotina, de acordo com as normas NBR-7094 e NBR-5383, da ABNT.

9.3 Ensaios e Inspecdes Finais na Fabrica

Os ensaios e as inspecdes finais na fabrica deverao ser realizados para cada
equipamento ou parte de equipamento, montados, apés o término daqueles
anteriormente aplicaveis e definidos no item precedente.

Também deverdo ser feitas verificagdes de acabamento superficial, fabricacdo e
montagem; ensaios de funcionamento em vazio; e quaisquer outras verificacoes
mecanicas ou elétricas necessarias, a fim de comprovar a obediéncia as exigéncias
das especificagbes técnicas; ensaios e verificacbes deverao fazer parte integrante
do Roteiro Basico de Inspegéo.

9.4 Inspecodes

A exclusivo critério do CONTRATANTE, o testemunho de seu representante nos
Ensaios de Tipo previstos na respectiva Especificacdo podera ser dispensado, total
ou parcialmente.

Caso o testemunho de seu representante nos Ensaios de Tipo seja dispensado, o
CONTRATANTE podera exigir a apresentagdao de um relatério completo dos
mesmos, para cada modelo de equipamento, com todos os dados necessarios a
uma perfeita compreensédo dos ensaios realizados e seus resultados, com garantia
da sua autenticidade.

9.5 Rejeicdo do equipamento na fabrica

O equipamento sera rejeitado se, no decorrer da inspegcdo ou na conclusdo da
mesma, forem constatadas falhas ou discordancias do equipamento em relacéo as
Especificagdes do CONTRATANTE e/ou aos desenhos aprovados.

A rejeicdo do equipamento ndo eximira o FORNECEDOR de suas responsabilidade
relativas a entrega do equipamento na data prevista.
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Se, na opiniao do CONTRATANTE, ficar caracterizado que o FORNECEDOR sera
incapaz de satisfazer aos requisitos exigidos pela CONTRATANTE, ou se a rejeigao
tornar impraticavel a entrega do equipamento na data prevista, 0 CONTRATANTE
reserva-se o direito de rescindir todas as suas obrigagdes e adquirir o equipamento
em outra fonte, sendo o FORNECEDOR considerado inadimplente e sujeito as
penalidades aplicaveis ao caso.

9.6 Aceitacdo do Equipamento na Fabrica

O equipamento sera considerado aceito quando os resultados dos ensaios finais de
aceitagdo atenderem as exigéncias especificadas. Nesta hipotese, a
CONTRATANTE fixara, junto a placa de identificacdo, um selo de inspecionado e,
apos aprovada a embalagem, a CONTRATANTE emitira o Certificado de Liberagéo
de Material.

A aceitacdo do equipamento na fabrica pela CONTRATANTE n&o eximira, de forma
alguma, o FORNECEDOR de sua responsabilidade em fornecer o equipamento de
acordo com o0 CONTRATO / Ordem de Compra, nem invalidara ou comprometera
qualquer reclamacdo futura que o CONTRATANTE venha a fazer com base na
existéncia de equipamento inadequado, defeituoso ou em desacordo com a
Especificagao.

10. EMBALAGEM E TRANSPORTE

Antes de expedir o equipamento, a CONTRATADA informara a CONTRATANTE da
data desta expedicdo. A CONTRATANTE se reserva o direito de retardar, sem que
este atraso possa, em qualquer caso, ser invocado para modificar as formulas de
reajuste de pregos (se existir).

A CONTRATADA devera prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem, o
descarregamento do equipamento no canteiro de obras, deslocamento do mesmo
até o local de armazenagem e/ou local da obra em que sera utilizado, bem como na
instalagdo e montagem.

O equipamento devera ser adequadamente embalado de forma a protegé-lo de
danos durante o transporte e a armazenagem, em condigdes que envolvam
multiplos manuseios, transbordo, transito por estradas n&o-pavimentadas,
armazenagem prolongada, exposigcdo a umidade e a maresia e possibilidade de
roubo.

Sem limitar as responsabilidades do FORNECEDOR , relacionam-se a seguir
algumas condigdes que deverdo ser observadas, além de outras eventualmente
incluidas nesta Especificagao.

As caixas, engradados e estrados deverdo ser construidos de modo adequado as
necessidades de cada embarque e cintados com tiras de aco. A madeira devera ser
seca.

As cintas metalicas deverao ser de aco nao recozido, aplicadas com ferramentas
esticadoras e presas com elos de ago prensado.

22



EG0085-R-IPR-PBA-28-V9-00.-Tomolll.doc

- -
CODEVASF2 CPE“"

ET-100 Condicdes Gerais Relativas aos Fornecimentos

Os pregos devem ter protecéo anticorrosiva e ser proprios para caixotes.

No caso de equipamentos suscetiveis a danos causados pela umidade, deverao ser
usados revestimentos impermeaveis em forma de sacos ou invélucros selados, com
adesivo impermeavel. Devera também ser colocada uma protecao para absorgao
de umidade, tal como silica-gel.

As embalagens estarao sujeitas a inspecao e aprovagao da CONTRATANTE. Se as
caixas chegarem avariadas ao seu destino ou em condi¢gdes inadequadas, o
equipamento devera ser inspecionado, e qualquer equipamento danificado ou
improprio para o uso sera devolvido e substituido as custas do FORNECEDOR .

Cada embalagem devera ser identificada com os nomes do CONTRATANTE e da
obra, o numero de pecas que contém, o nome do FORNECEDOR, o numero e item
da Ordem de Compra / Contrato a data do embarque, o local de destino e os pesos
bruto e liquido. Também devera ser fornecida uma lista de materiais, acessérios
e/ou pecgas sobressalentes contidos em cada embalagem, de modo a facilitar a
conferéncia.

O transporte e o seguro deverao obedecer as Condigbes Contratuais e as
exigéncias relacionadas a seguir.

— Fornecimento de equipamento nacional:

— O seguro e o transporte dos equipamentos da fabrica até os almoxarifados
da obra de destino serdo de responsabilidade e as expensas do
FORNECEDOR.

— O seguro devera cobrir também, a operagcao de descarga nos almoxarifados
da obra.

— Fornecimento de equipamento importado:

— O seguro e o transporte dos equipamentos da fabrica até os almoxarifados
da obra de destino serdo de responsabilidade e as custas do
FORNECEDOR.

— Armazenagem na Obra

— A armazenagem e a guarda dos equipamentos e materiais, até a data da sua
efetiva instalacdo, serao efetuadas as custas do FORNECEDOR.

O FORNECEDOR devera inspecionar o material na sua chegada ao canteiro de
obras para se assegurar de sua perfeita conservagdo durante o transporte e, em
caso de avaria, informar a CONTRATANTE as observagdes e as rejeigdes impostas
a empresa transportadora.
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11. DESENHOS DE FABRICACAO
11.1 Cronograma de Fabricagéo

O FORNECEDOR devera apresentar, junto com a Proposta, um cronograma
detalhado do fornecimento, o qual devera conter, no minimo, os seguintes eventos:

— Elaboracao dos desenhos de fabricagao e envio para aprovagao;
— Aprovacao dos desenhos pelo CONTRATANTE;
— Elaboracdo dos manuais de instrugdes;
— Fabricacao;
— Inspecéo e ensaios na fabrica;
— Transporte e entrega na obra.
11.2 Desenhos para Aprovacao

Independentemente de qualquer documento fornecido com a proposta, o
FORNECEDOR devera submeter a analise e aprovacao pelo CONTRATANTE, apds
a assinatura do CONTRATO e antes de iniciar a fabricagdo, os documentos que
constituem o projeto de equipamento e/ou as fichas técnicas dos catalogos, em
cinco vias; os desenhos deverao ser apresentados em coépias heliograficas. Deverao
ser apresentados, no minimo, os desenhos e o memorial de calculo relacionados na
respectiva Especificacdo Técnica.

Os desenhos deverao ser apresentados com os elementos necessarios ao perfeito
entendimento das dimensdes, concepcado e funcionabilidade do equipamento e
deverao conter, onde aplicaveis, desenhos de planta, vistas, cortes, detalhes com
todas as cotas, diagramas elétricos, listas de materiais e memoriais de calculo. Os
desenhos deverao ser elaborados de acordo com as normas indicada no item 6.

Quando forem necessarios dados acerca de produtos ou equipamentos comerciais,
o FORNECEDOR devera submeter cinco conjuntos completos em que constem o
nome do fabricante, o tipo, o modelo, o tamanho do equipamento e suas
caracteristicas. Quando forem submetidas folhas do catalogo, o item proposto
devera estar sublinhado ou marcado. Os dados deverdao ser abrangentes e
demonstrar claramente que o equipamento a ser fornecido atende aos requisitos
destas especificagdes.

Todos os desenhos, dados e memoriais de calculo deverao ser carimbados com
nome do CONTRATANTE, numero do CONTRATO, nome da obra, niumero de
referéncia do FORNECEDOR e numero e data da revisao.

Todos os desenhos e demais documentos técnicos fornecidos serdo e
permanecerao como propriedade exclusiva do CONTRATANTE, que deles podera
fazer o uso que lhe aprouver.
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11.3 Critérios para Aprovacao de Desenhos

O CONTRATANTE manifestar-se-a a respeito dos desenhos recebidos no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento dos mesmos. No entanto, fica
assegurado ao FORNECEDOR o direito de estender o prazo previsto para a
entrega do equipamento por um periodo de tempo igual ao atraso provocado pelo
CONTRATANTE na analise dos documentos. Este direito ndo é aplicavel aos
desenhos remetidos para complementacdo e/ou corregdo dos inicialmente
apresentados.

Apds a analise, 0 CONTRATANTE devolvera ao FORNECEDOR uma copia de
cada desenho e/ou Folha de Dados, carimbada com uma das seguintes indicagoes:

"APROVADO"
"APROVADO COM RESTRIGOES";
"NAO APROVADO".

Os documentos carimbados "APROVADQ" autorizam o FORNECEDOR a continuar
o detalhamento do projeto e a iniciar a fabricagdo do equipamento objeto do
desenho.

Os documentos carimbados "APROVADOS COM RESTRICOES" autorizam o
FORNECEDOR a continuar o detalhamento do projeto e a iniciar a fabricagdo do
equipamento, desde que neste sejam incluidas as alteragdes solicitadas. Entretanto,
sera necessaria a reapresentacao dos desenhos para nova verificagao.

Os documentos carimbados "NAO APROVADOS" deverao ser reapresentados para
aprovacgao, apos terem sido corrigidos ou alterados. As alteracbes assim efetuadas
nao conferirdao ao FORNECEDOR o direito de extensado dos prazos de entrega do
equipamento.

Imediatamente apds a conclusdo do processo de aprovagao, o FORNECEDOR
devera remeter ao CONTRATANTE uma copia reproduzivel dos originais de cada
desenho, em poliéster, acompanhada de uma copia heliografica. O poliéster devera
ter espessura de 0,3mm.

Sempre que for necessario introduzir modificagbes no projeto ou na fabricagdo do
equipamento, o FORNECEDOR devera avisar o CONTRATANTE e, caso as
modificacbes afetem o desenho, apresentar cinco novas coépias para analise,
repetindo-se o procedimento anteriormente estabelecido.

A aprovacédo dos desenhos e calculos pelo CONTRATANTE nao representara
qualquer diminuigdo da responsabilidade do FORNECEDOR quanto a projeto,
matéria-prima, fabricagdo e caracteristicas garantidas do equipamento. O fato do
CONTRATANTE chamar a atencdo do FORNECEDOR para certos erros ou
omissdes nao o tornara responsavel por outros ndo mencionados ou nao detectados
durante o processo de analise e aprovagdo dos desenhos. O FORNECEDOR
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responsabilizar-se-a4 por qualquer fabricacdo, compra ou remessa anterior a
aprovacgao dos desenhos e dados.

11.4 Prazos de Apresentacao

Exceto quando mencionado em contrario nas Especificagdes Técnicas ou no
cronograma constante destas especificagdes, os prazos minimos para apresentagao
dos desenhos e das informagdes, para aprovagao, serao os seguintes:

Desenhos que tenham influéncia na . ,
~ . . até 30 dias
execucao das obras civis
Desenhos e informagbes de projeto que
nao tenham influéncia na execugéo das até 60 dias
obras civis

11.5 Manual de instrucdes

O FORNECEDOR devera encaminhar ao CONTRATANTE, até 30 dias antes da
data prevista para a entrega do equipamento, o manual de instrugbes do
equipamento, em cinco vias, formato A4.

O manual devera ser completo e conter todas as instru¢gdes para operagao, revisao
e ajuste do equipamento no campo, recomendagdes quanto as ferramentas e
instrumentos a serem utilizados, rotinas de manutencédo, armazenagem, manuseio e
icamento das unidades e acessorios, com desenhos para montagem e
movimentagéo das pecas e embalagens.

Quando for o caso, o manual devera indicar, de forma clara, os valores
recomendados de ajuste de pecgas e dispositivos.

O manual de instrugbes sera obrigatoriamente redigido no idioma portugués e sera
entregue encadernado. Os desenhos incluidos no manual deverdo ser numerados,
dobrados corretamente e fixados ao volume de forma analoga a das paginas do
texto.

12.  ENSAIO NO LOCAL

A CONTRATADA propora a CONTRATANTE ou a EMPREITEIRA para aprovagao,
60 dias antes do inicio dos ensaios, um planejamento detalhado dos testes das
diferentes obras tendo por objetivo reduzir ao maximo sua indisponibilidade.

A CONTRATADA submetera para aprovacao dentro do mesmo prazo, os protocolos
de testes dos equipamentos.

Estes testes ndo poderdao comecgar sem a presenga do (s) representantes(s) da
CONTRATANTE.
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Para os testes dos equipamentos, o FORNECEDOR devera colocar a disposicédo da
CONTRATANTE o(s) INSPETOR(es) que tenham participado da montagem.

O FORNECEDOR fornecera o material de medigao necessario aos testes.
13. GARANTIAS

13.2 DisposicOes Gerais

As garantias cobrem os equipamentos fornecidos e instalados.

O FORNECEDOR descrevera os principios de funcionamento dos equipamentos
propostos e juntara a sua oferta informagdes, esquemas e todos os documentos
uteis a sua boa compreensdo. Ela devera fornecer garantia quanto ao bom
funcionamento dos equipamentos, materiais e componentes, contra qualquer defeito
de fabricacido durante um periodo de 12 meses a partir da aceitagao preliminar.

Durante o periodo da garantia, o FORNECEDOR devera substituir, as suas custas e
imediatamente, os equipamentos defeituosos. A garantia sobre estes novos
equipamentos tera seu prazo de validade a partir de sua nova entrada em operacao.

Se durante este periodo, os incidentes sobre qualquer tipo de equipamento
ultrapassar em 10 % do total fornecido, o FORNECEDOR devera reestudar o
equipamento considerado e propor dentro de um prazo inferior a 1 més, a fabricagao
de um novo equipamento.

O FORNECEDOR devera garantir o fornecimento de equipamentos com
caracteristicas idénticas para um horizonte de projeto de no periodo minimo 10
anos.

13.3 Periodo de Garantia

Até a expiragdo do prazo de garantia, o FORNECEDOR tera que executar toda
reparagdao, modificacdo, ajuste e regulagem, reconhecidamente necessarias para
satisfazer as condicbes de funcionamento e substituir todas as pecas do
equipamento que tenham sido comprovadamente defeituosas.

Se o defeito constatado provém de um erro de concepgao ou de fabricagcdo, o
FORNECEDOR deve substituir ou modificar, nos outros equipamentos objeto do
CONTRATO, todas as pecas idénticas, que em funcao das suas condi¢cdes préprias
de utilizagdo, possam apresentar o mesmo defeito de fabricacdo e concepcao,
mesmo se estas pecas ndo tenham ainda provocado nenhum incidente.

Todos estes servigos incumbidos ao FORNECEDOR durante o periodo de garantia
devem ser executados dentro do prazo mais breve possivel, tendo em conta as
exigéncias de operacado do Projeto, devendo o FORNECEDOR ainda, se incumbir
dos custos referentes a todas as acdes destinadas a tais reparagdes.
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Em caso de falha devidamente comprovada do FORNECEDOR , a CONTRATANTE
pode, depois de uma adverténcia ndo atendida, proceder ou fazer proceder por
terceiros e as custas do FORNECEDOR , os ajustes e regulagens necessarias.

Se durante o prazo da garantia, o equipamento ficar indisponivel, uma ou mais
vezes, em consequéncia de incidentes cuja natureza envolveria a responsabilidade
do FORNECEDOR, o prazo da garantia do equipamento que ficou indisponivel é
majorado de todos os periodos de indisponibilidade do mesmo.

Se durante o prazo da garantia, for necessaria a substituicdo de uma peca do
equipamento por causa de fadiga anormal, de ruptura ou de defeito de
funcionamento podendo ou nao levar a indisponibilidade do equipamento, o prazo de
garantia para esse equipamento, somente sera considerado a partir da colocagéo
em funcionamento das pecas de substituicao.

O FORNECEDOR assume todos os desembolsos ocasionados pelas reparacgoes,
incluindo os custos de transporte entre os locais de fabricagao ou de reparacao e o
lugar de montagem, assim como os custos de desmontagem e de remontagem no
local. Serdo excluidos os custos resultantes de um uso anormal ou de uma
deterioragdo devida seja a uma negligéncia, ou a um defeito de operagdo ou de
manutencdo, ou a uma falsa manobra imputavel a CONTRATANTE, em desacordo
com as prescricobes de manutengdo e de boa operagdo, indicadas pelo
FORNECEDOR.

A responsabilidade do FORNECEDOR n&o se aplica as pecas que tenham sido
reparadas, modificadas ou substituidas pela CONTRATANTE ou, por terceiros
autorizados pela CONTRATANTE, sem o acordo escrito do FORNECEDOR.

Os custos da operagdo normal do equipamento durante o periodo de garantia
estardo a cargo da CONTRATANTE.

Na expiragao do periodo de garantia, sera procedida a desmontagem e ao exame
contraditorio de toda pega cujo funcionamento parega anormal.

13.4 Formulacado da Aceitacao Definitiva

Ao fim do periodo de garantia e desde que satisfeitos todos os condicionantes do
CONTRATO, bem como todas as reparagdes ou ajustes mencionados na aceitagcéo
provisoria  tenham sido realizados, sera emitido pela CONTRATANTE ao
FORNECEDOR um atestado de aceitacio definitiva ou de perfeita conclusao.

Esta ultima podera entdo ser liberada de qualquer retengcdo financeira ou caucgao
que venha a ter sido constituida quando da assinatura do CONTRATO ou no
transcurso do mesmo.

14. MEDICAO E PAGAMENTO

Os equipamentos serdao medidos por unidade completa, conforme indicado nas
Planilhas Orgamentarias, de acordo com o Prego Unitario Proposto.
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No preco proposto deverdo estar embutidos todos os custos diretos ou indiretos,
decorrentes do fornecimento, tais como, detalhamento do projeto, fabricagao, testes,
embalagem e transporte até o local das obras.

14.1. BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Considera se como “despesas indiretas”, todos os custos rateaveis ndo computados
nos custos diretos unitarios, mas que sdo essenciais para o fornecimento do
equipamento como um todo.

O BDI (despesas indiretas mais bonificacdo) representa a parcela do valor global do
fornecimento que reflete os custos indiretos para sua realizacdo e também a
expectativa de lucro da empresa fornecedora.

14.2 TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

Quanto aos trabalhos nao especificados e/ou ndo previstos na planilha de precos do
contrato procurar se a, quando existentes na tabela de precos da Contratante,
escolher para pagamento, precos resultantes da aplicacdo do BDI da planilha do
Contrato aos valores de custo constantes da referida tabela do més de referéncia e,
em caso de inexisténcia do servico, procurar se a estabelecer o respectivo preco
unitario através de analise e justificativa fundamentada em composi¢cao de prego
unitario.

14.3 PAGAMENTOS PARCIAIS

Os pagamentos parciais ao Fornecedor serdo efetuados a partir da emisséo do
boletim de medigdo dos servigos executados. Nenhuma avaliagdo ou pagamento
podera ser requerido pelo Fornecedor quando, do julgamento da Fiscalizagéo, os
equipamentos ou materiais ndo estiverem sendo entregues de acordo com as
condigdes contratuais, assim como nenhuma avaliagdo ou pagamento podera ser
considerado como aceitagao de algum servigo ou material defeituoso.

Todas as estimativas de progresso parciais estardo sujeitas as reverificagcdes e
corregdes por ocasido de avaliagdo e do pagamento final.

14.4 PAGAMENTO FINAL

Ao término dos fornecimentos, o teste de todos os equipamentos, sera procedida a
inspecao do recebimento, quando sera preparado um documento, a ser fornecido ao
Fornecedor pela Fiscalizacdo, no qual constardo a avaliagdo de todos os
equipamentos fornecidos, os pagamentos recebidos pelo Fornecedor e as corre¢des
que se fizerem necessarias.

Deste documento sera inferido o montante devido ao Fornecedor, ficando o
pagamento deste montante consignado a renuncia por parte do Fornecedor a
quaisquer reivindicagdes contra a Contratante, originadas em virtude do Contrato e a
emissao do Termo de Recebimento.
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ET-101 — CONDICOES GERAIS RELATIVAS AOS ASSENTAMENTOS,
MONTAGENS E INSTALACOES

1 CONSIDERACOES GERAIS

Esta Especificacdo objetiva indicar aos Fornecedores os procedimentos a serem
adotados nos principais servigos que constituem os assentamentos, as montagens e
as instalagdes dos equipamentos no local de entrega e no canteiro de obras.

2 ESPECIFICACOES TECNICAS A SEREM CONSULTADAS

As Obras serao realizadas pelo Construtor que devera proceder no assentamento,
montagens e instalagbes dos equipamentos hidraulicos, mecéanicos e elétricos
fornecidos. Portanto, o Fornecedor devera tomar conhecimento das especificacbes
técnicas a seguir relacionadas e, se for o caso solicitar qualquer adequagao das
mesmas, quando ndo forem compativeis com o seu equipamento ou escopo de
fornecimento. As especificagcbes Técnicas que deverdo ser atendidas pelo
Construtor s&o as seguintes:

- ET-24 — Assentamento e Montagem de Tubulagdes, Pegas e Conexdes de Linhas
de Recalque;

- ET 25 — Assentamento e Montagem de Barriletes com Juntas Mecanicas
Flangeadas;

- ET 26 — Assentamento de Tubulagdes de Rede Coletora de Esgoto Sanitario- PVC
rigido PB com Junta Elastica;

- ET 27 — Transporte de Tubos, Pecas e Conexoes;
- ET — 40 - Instalacbes Elétricas;

- ET — 46 — Instalagbes Mecanicas; e

- ET 48 — Estagbes deTratamento de Esgotos.

Essa Especificagoes deverao ser consultada e de conhecimento do Fornecedor.
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ET-102 - TUBULACOES DA REDE DE ESGOTOS
1 OBJETIVO

As tubulacbes aqui especificadas serdo destinadas as redes coletoras e aos
coletores tronco de Sistema de Esgotos Sanitarios a serem implantados em
municipios do Estado da Bahia.

2 MATERIAIS DE FABRICACAO

As redes coletoras foram previstas para serem executadas em PVC rigido com junta
elastica, para diametros até 400 mm.

Para os diametros maiores foram previstos tubulagdes de concreto armado, classe
A2 para esgoto sanitario.

Nas travessias de cursos d agua foram previstos tubulagées de ferro fundido, classe
K-7, com junta elastica.

3. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

As tubulagdes de PVC seréao fabricadas de acordo com a norma NBR 7362 e o anel
de borracha da junta elastica devera ser resistente a agressao de esgotos sanitarios,
de acordo com a norma NBR 9051.

As tubulacdes de concreto armado serao fabricados de acordo com a norma NBR
8890, com junta elastica.

As tubulagdes de ferro fundido para esgoto sanitario deverao ser fabricados segundo
as normas NBR 7363 e os elastdbmeros deverdao ser do tipo NBR para liquidos
agressivos e efluentes domésticos.

4 ESCOPO DO FORNECIMENTO

As tubulagdes deverao ser fornecidas com os anéis da junta elastica em cada bolsa,
nos didmetros e quantidades indicados nas Planilhas Orgcamentarias.

5 CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serao realizados de acordo com as quantidades de tubulagcbes
fornecidas no Canteiro de Obras indicado pela Contratante, por diametro e Preco
Unitario, conforme consta nas Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serdo liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagdo ao escopo de fornecimento e somente apdés o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-103 — BOMBAS SUBMERSIVEIS PARA AS ESTACOES DE
BOMBEAMENTO

1 OBJETIVO

As bombas submersiveis aqui especificadas serdo destinadas as Estagdes de
Bombeamento de Sistema de Esgotos Sanitarios a serem implantados em
municipios do Estado da Bahia.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

As bombas selecionadas devem permitir a utilizagao de rotores com didmetros maiores
gue 0s necessarios para atender as condi¢cdes de projeto (ndo devem ser ofertadas
bombas que requeiram utilizagdo de rotor no didmetro maximo permitido).

O balanceamento estatico e dindmico dos elementos rotativos podera seguir as
normas do Fornecedor, desde que garanta uma operagcdo segura e continua da
bomba. Os niveis de vibracdo nao deverdo ultrapassar os limites superiores
estabelecidos para o grau de qualidade “b” na tabela 2 da norma ISO 2372.

Nao sera permitido ao Fornecedor fazer “enchimentos” e outros artificios nos rotores a
fim de melhorar as caracteristicas (AMT, NPSH, etc.) da bomba.

O Fornecedor devera especificar claramente na proposta o tipo de rotor que esta
oferecendo.

A temperatura medida na caixa de mancal ndo devera ultrapassar 85 °C.

As caixas de gaxetas, se houver, deverao ser projetadas de tal forma que permitam
a substituicdo de gaxetas por selos mecanicos, posteriormente, ou vice-versa.

As caracteristicas basicas especificadas constam do Projeto e deverao ser fornecidos
através da folha de dados.

Caso o Fornecedor, com base na sua experiéncia, recomende especificacdes
diferentes que venham trazer melhorias técnicas e/ou econémicas, estas devem ser
apresentadas como alternativa a proposta principal, a qual deve seguir as
Especificagcdes deste documento.

Os motores deverao ser trifasicos em 380 V com partida direta.

A classe de isolamento devera ser F, mas com elevacao de temperatura na classe B
(80 °C).

O grau de protegédo dos motores devera ser IP-68.

Deverao ser fornecidos com alto fator de poténcia e rendimento.
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ET-103 Bombas Submersiveis para as Estagdes de Bombeamento

Todos os equipamentos terdo as respectivas placas de identificacdo. Estas deverao
ser em acgo inox e conter a identificagdo do equipamento e os seus principais dados
gravados em relevo.

Para os motores, além das informagdes previstas na NBR-7094, as plaquetas
deveréao conter:

diagrama de ligacéo;

fator de poténcia;

rendimento;

corrente de rotor bloqueado.

3. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

Os equipamentos deverao ser projetados, fabricados e testados de acordo com as
ultimas revisdes das normas aplicaveis das seguintes organizagdes:

ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ANSI - American National Standard Institute

NEMA - National Electrical Manufacturers Association
NEC - National Electrical Code

IEC - Internacional Eletrotechnical Comission

Deveréao ser considerados como requisitos para fornecimento dos equipamentos, as
ultimas edi¢des das normas e codigos nacionais e internacionais existentes e
aplicaveis para os referidos equipamentos, entre os quais citam-se os seguintes:

Normas ABNT

NBR-5383 Maquinas Elétricas Girantes - Maquinas de Inducido -
Determinacao de Caracteristicas

NBR-5432 Maquina Elétrica Girante — Dimensdes e poténcias nominais

NBR-7094 Maquinas Elétricas Girantes — Motores Elétricos de Inducéo

NBR-7565 Maquina Elétrica Girante - Limite de Ruido

NBR-7566 Maquina Elétrica Girante - Nivel de Ruido Transmitido - Através
do Ar - Método de Medicdo Num Campo Livre Sobre um Plano

Refletor

NBR-9884 Maquinas Elétricas Girantes - Graus de Protegao
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ET-103 Bombas Submersiveis para as Estagdes de Bombeamento

Caso houver conflito entre as especificagdes do Fornecedor e as normas aqui
citadas, este podera apresentar a alternativa, desde que justificada tecnicamente.

4 ESCOPO DO FORNECIMENTO
As bombas incluirdo os seguintes acessorios/servigos:
— motor;
— montagem/alinhamento do conjunto motor, bomba e selagem;
— acoplamento e protecoes;
— instalacao tipo portatil para facil movimentagao;
— placa de identificagdo (ANSI 316);
— sistema de selo/gaxeta, completo;
— sistema de refrigeracéo (se necessario);

— plano de manutencédo preventiva para que as Garantias Mecanicas sejam
atendidas.

5 CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serédo realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Preco Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serdo liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagdo ao escopo de fornecimento e somente apds o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-104 Tubos, Pecas e Conexdes de Ferro Fundido

ET-104 — TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
1. OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricacdo dos tubos, pecas e acessoérios em ferro fundido, a serem
fornecidas para instalagdo nas obras destinadas as Estacbes de Bombeamento de
Sistema de Esgotos Sanitarios a serem implantados em municipios do Estado da
Bahia.

2. CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

Os tubos de ponta e bolsa, junta elastica, classes de pressao K-7, deverao ser
fabricados em ferro fundido ductil, centrifugado e revestido internamente com
argamassa de cimento.

Os tubos flangeados serdo sempre da classe K-12, com flange rosqueado ou flange
integral. O revestimento interno com argamassa de cimento.

As conexdes serdao em ferro fundido ductil, fundidas em moldes de areia, propria
para junta elastica, mecanica ou travada, de acordo com o especificado no projeto.
Essas conexdes obedecerdo a NBR-675.

O revestimento interno e externo sera com pintura betuminosa, cor preta, aplicada a
quente. Quando em tubulacdo flangeada, as conexdes deverao ser para este tipo de
ligacao.

O projeto indicara, além das bitolas, as classes de presséo e os tipos de ligagéo e,
nos casos dos flanges, a sua classe de pressao e gabarito de furagao.

A tolerancia de massas para tubos é de 8% para os didametros de 50 mm a 200 mm
e 5% para os diametros de 250 a 1.200 mm.

Para as conexdes admite-se a tolerancia de 12% sobre sua massa nominal.

Os tubos deverao ter suas espessuras minimas dadas pela seguinte férmula:
t=4,5+ 0,009 DN, onde:
t = espessura da parede do tubo, em mm.
DN = didmetro nominal interno do tubo, em mm.

A tolerancia de espessura, para menos, em milimetros, é definida pela expressao:
t=1,3+ 0,001 DN

Os tubos terao comprimento maximo de 6 metros, com tolerancia no comprimento
util de 10 mm, para mais ou para menos.
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ET-104 Tubos, Pecas e Conexdes de Ferro Fundido

Na junta flangeada, entre os flanges sera colocada uma arruela de neoprene com o
mesmo gabarito de fungao dos flanges. Essa arruela sera comprimida pelo aperto
de parafusos com porcas.

Os parafusos para as juntas flangeadas serdo de acordo com a norma ABNT
2.09.25-28 PN-10 em aco SAE 1020 galvanizado.

3. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

A fabricacao, inspecao, ensaios e recebimento dos tubos e conexdes de ferro
fundido deverao atender as especificacdes e métodos da ABNT:

EB-303 - Tubos de ferro fundido centrifugado para canalizagbes sob
pressao;

NBR-6152 - Determinacéo das propriedades mecanicas a tragao de materiais
metalicos;

NBR-6394 - Determinacdo da dureza Brinell de materiais metalicos;
NBR-7560 - Tubos de ferro fundido ductil centrifugado com flanges roscados;
NBR-7561 - Tubos de ferro fundido centrifugado com ensaio de pressao
interna;

NBR-7674 - Junta elastica para tubos e conexdes de ferro fundido ductil;
NBR-7675 - Conexéo de ferro fundido ductil.

NBR-7676 - Tinta mecanica para Tubos e Conexdes de Ferro Fundido ductil

4 ESCOPO DO FORNECIMENTO

Os tubos e as pecas com junta elastica serao fornecidos com os elastbmeros para
as bolsas; os tubos e pegas com juntas flangeadas serdo fornecidos com pelo
menos uma arruela de neoprene e um conjunto de parafusos para uma conexao.

Os fornecimentos serdo nas quantidades e diametros constantes nas Planilhas
Orcamentarias.

5 CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serédo realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Preco Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serdo liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagdo ao escopo de fornecimento e somente apds o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-105 Tubos, Pecas e Conexdes em PVC DE F°F°

ET-105-TUBOS, PECAS E CONEXOES EM PVC DE FF°

1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricagdo dos tubos, pecas e acessorios em PVC DE F°F°, a serem
fornecidas para instalagdo nas obras destinadas aos Sistema de Esgotos Sanitarios
a serem implantados em municipios do Estado da Bahia.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

Os tubos de PVC DE F°F°, deverao ser fabricados em PVC rigido, para a classe de
pressao 1 MPa, com didmetro equivalente ao do ferro fundido, podendo utilizar todas
as suas conexdes. As juntas serdo do tipo elasticas, com anel de neoprene.

3. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

Os tubos de PVC DE F°F°, deverdo ser fabricados de acordo com as Normas NBR
7665.

4 ESCOPO DO FORNECIMENTO

Os tubos de PVC DE FoFo serao fornecidos com os elastdbmeros para as bolsas; Os
fornecimentos serdo nas quantidades e didmetros constantes nas Planilhas
Orcamentarias.

S CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serédo realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Prego Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serao liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagdo ao escopo de fornecimento e somente apds o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-106 Registros de Cunha de Borracha

ET- 106 - REGISTROS DE CUNHA DE BORRACHA
1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricacdo dos Registros com cunha de Borracha, a serem fornecidas
para instalacdo nas obras destinadas aos Sistema de Esgotos Sanitarios a serem
implantados em municipios do Estado da Bahia.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

Os Registros a serem instalados nos Sistemas de Esgotos Sanitarios de municipios
da Bahia serao fabricados com corpo em ferro fundido revestidos internamente com
camada de protec¢ao contra oxidacdo. A haste sera em ago inoxidavel e a cunha em
elastdmero que permita total vedagao no contato com a superficie de vedagao, sem
cavidades.

3. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

Os Registros de cunha de borracha deverdo ser fabricados em ferro fundido
conforme NBR 6916 para serem instalados com flanges PN 10. As dimensaoes do
Registro deveréo ser de acordo com a norma ISSO 5752, idéntica a série métrica da
ABNT.

4 ESCOPO DO FORNECIMENTO

Os Registros de Cunha de Borracha serao fornecidos nas quantidades e diametros
constantes nas Planilhas Orgamentarias.

S CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serédo realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Prego Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serao liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagdo ao escopo de fornecimento e somente apds o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-107 Pecas Especiais de Fibra de Vidro

ET-107 -PECAS ESPECIAIS DE FIBRA DE VIDRO
1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricagcdo das Pecgas Especiais de Fibra de Vidro, a serem fornecidas
para instalacdo nas obras destinadas aos Sistema de Esgotos Sanitarios a serem
implantados em municipios do Estado da Bahia.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

As pecas especiais em fibra de vidro (Calha Parshall, vertedores, stop logs) serédo
em resina de poliester reforcada com fibra de vidro, com todos os recortes e
acabamentos retocados para terem acabamento esmerado, ndo havendo fibras de
vidro expostas.

As dimensbes das pecgas especiais deverado atender a funcio hidraulica da peca e
ser dimensionada para as pressdes hidraulicas a que serdo submetidas. Deverao
ser previstos todos os dispositivos de engastamento no concreto ou, quando for o
caso, as correspondentes guias para o acionamento da peca. No caso das Calhas
Parshall, as pecas deverao dispor de régua graduada para possibilitarv a leitura da
vazao.

3 ESCOPO DO FORNECIMENTO

As pecas especiais de fibra de vidro serdo fornecidas nas quantidades e dimensdes
basicas constantes nas Planilhas Or¢gamentarias.

4 CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serédo realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Prego Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serao liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagdo ao escopo de fornecimento e somente apds o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-108 Comportas de Ferro Fundido

ET-108 - COMPORTAS DE FERRO FUNDIDO
1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricacido das Comportas de Ferro Fundido, a serem fornecidas para
instalagdo nas obras destinadas aos Sistema de Esgotos Sanitarios a serem
implantados em municipios do Estado da Bahia.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

As Comportas a serem instaladas nos Sistemas de Esgotos Sanitarios de municipios
da Bahia serdo de sentido unico de fluxo, com passagem circular, fabricadas com
corpo em ferro fundido revestidas com pintura betuminosa e executada no padrao
AWWA C — 501. A haste sera em acgo inoxidavel, a cunha em bronze, as guias em
ferro fundido ductil e as juntas serdo de borracha.

3. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

As Comportas deverao ser fabricadas em ferro fundido conforme NBR 6916, os
parafusos, chumbadores, sede e haste em aco inoxidavel AISI 304.

4 ESCOPO DO FORNECIMENTO

As Comportas serdo fornecidas nas quantidades e didmetros constantes nas
Planilhas Orgcamentarias, com Pedestal de Suspensdo com engrenagens de redutor
simples e Haste de Prolongamento para acionamento manual. As Hastes seréo
fornecidas com os mancais intermediarios necessarios.

5 CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serao realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Preco Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serdo liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagao ao escopo de fornecimento e somente apdés o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-109 Valvula de Retencdo Unica Portinhola

ET-109 — VALVULA DE RETENCAO UNICA PORTINHOLA
1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricacdo das Valvulas de Retencdo de Unica Portinhola, a serem
fornecidas para instalagdo nas obras destinadas aos Sistema de Esgotos Sanitarios
a serem implantados em municipios do Estado da Bahia.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

As Valvulas de Retencdo de Unica Portinhola ou de Portinhola Basculante a serem
instaladas nos Sistemas de Esgotos Sanitarios de municipios da Bahia serdo de
ferro fundido com vedagéo em Buna N. A portinhola sera também em ferro fundido,
com eixos em acgo inoxidavel. A instalagao das Valvulas sera em flanges PN 10.

3. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

As Valvulas de Retengdo de Unica Portinhola terdo dimensdes segundo a ISO 5752
e deverao ser fabricadas em ferro fundido conforme NBR 6916. A sede de vedacéao
sera em aco inoxidavel AlSI 304.

4 ESCOPO DO FORNECIMENTO

As Valvulas de Retencéo serao fornecidas nas quantidades e diametros constantes
nas Planilhas Orgamentarias.

5 CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serao realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Preco Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serdo liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagao ao escopo de fornecimento e somente apdés o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-110 Grades Metalicas

ET-110 - GRADES METALICAS
1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricacdo das Grades Metalicas, a serem fornecidas para instalagao
nas obras destinadas aos Sistema de Esgotos Sanitarios a serem implantados em
municipios do Estado da Bahia.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

As grades metalicas deverao ser confeccionadas em ago carbono de qualidade, em
conformidade com a norma ASTM A36, com protegao contra a corrosdo de acordo
com a especificagdo técnica ET-100 - "Condicbes Gerais Relativas aos
Fornecimentos".

A manutencdo sera através de alcas de icamento em aco carbono, soldadas
eletricamente.

As guias serao construidas em ago carbono de qualidade, conforme a norma ASTM
A 36, e fixadas firmemente a estrutura de concreto correspondente.

3. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

Os materiais a serem empregados na fabricagdo das Grades deverao ser de acordo
com a norma ASTM A 36.

4 ESCOPO DO FORNECIMENTO

As Grades serdao fornecidas nas quantidades constantes nas Planilhas
Orcamentarias e compreenderao os elementos de fixagdo bem como os inserts e
chumbadores necessarios.

5 CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serao realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Preco Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serdo liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagao ao escopo de fornecimento e somente apdés o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-111 Ventosas

ET-111 - VENTOSAS
1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricacao das Ventosas, a serem fornecidas para instalagao nas obras
destinadas aos Sistema de Esgotos Sanitarios a serem implantados em municipios
do Estado da Bahia.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

As ventosas serdo para operacao de esgotos, extremidades flangeadas, com corpo,
tampa e suporte em ago, revestida interna e externamente, com extremidade
flangeada conforme NBR 7675 PN 10.

3 ESCOPO DO FORNECIMENTO

As Ventosas serdo fornecidas nas quantidades constantes nas Planilhas
Orcamentarias e conterao os flutuadores em aco inox.

4 CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serao realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Preco Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgcamentarias.

Os pagamentos serdo liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagao ao escopo de fornecimento e somente apdés o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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ET-112 Grupo Gerador

ET-112 - GRUPO GERADOR

1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se refere aos requisitos minimos a serem
atendidos na fabricagdo do grupo Motor-Gerador para instalagdo nas obras
destinadas aos Sistema de Esgotos Sanitarios a serem implantados no municipio.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

Logo abaixo temos uma lista com as especificagcbes minimas para a perfeita entrega
técnica:

— Grupo diesel Motor-Gerador, 60 Hz, 380/220V, com sistema de arrefecimento
por radiador com sistema de controle microprocessado para gerenciamento
do Grupo Motor- Gerador;

— Quadro de Transferéncia Automatica microprocessado equipado com
comando e controle digital, tetrapolar, para funcionamento em regime de

transferéncia automatica e aberta, com interrupcdo momentanea durante a
comutacao das fontes.

— Disjuntor de protecédo do Grupo Gerador;
— Acessorios incluidos por Grupo Gerador:
— 01 Bateria de Partida de 12 V, com respectivos cabos e conectores;
— 01 Silencioso e Flexivel de escape;
— 01 Tanque de combustivel em polietileno;
— 01 Sistema de pré-aquecimento do motor;
— 01 Jogo de Manuais técnicos;
2.1  Motor Diesel
Motor Diesel, sistema de injegcdo direta, sistema de arrefecimento através de
radiador com ventilador acoplado e tanque de expansao incorporado, 4 cilindros em
linha, poténcia bruta compativel com o gerador a 1800 RPM em stand-by, fabricacao
especifica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos indices de
emissdes e maximo aproveitamento do combustivel.
As caracteristicas técnicas principais do motor sdo as encontradas abaixo:

— motor de partida elétrico 12V;

— alternador de carga de baterias acionado por correia;
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— bomba injetora;

— governador mecanico;

— valvula solendide de parada de combustivel 12V;

— filtro de ar com elemento seco substituivel e indicador de restrigao;

— filtro de combustivel separador de agua;

— filtro de dleo lubrificante roscado de fluxo total.
2.2  Alternador
Alternador, single bearing, sem escovas, Brushless, 4 polos, sincrono, trifasico,
classe de isolagao e elevagao de temperatura H, impregnacdo a vacuo, grau de
protecao IP-23, proprio para cargas deformantes, acoplamento direto ao motor
através de discos flexiveis, arrefecimento por ventilador montado no proprio eixo,
com regulador de tensao, 60 Hz, 1800 RPM, reconectavel em diferentes tensdes.

2.3 Controle

O quadro de comando e controle para grupos geradores, digital, com partida e
parada manual, montado sobre o grupo gerador, com as caracteristicas abaixo:

Dispositivos de Comando e Sinalizacao
— Display;
— Visor de cristal liquido;
— Botdes do tipo membranas sensitivas;
— Comando de partida e parada do grupo gerador;
— Temporizacao de partida e parada,;
— Rotina de partida;
— Ledes de Indicagao;
— Grupo em funcionamento;
— Modo Automatico;
— Partida remota;
— Alarme / Defeito;

— Desligamento;
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— Modo manual;
2.4  Dispositivos de Monitoramento
2.4.1 Monitoramento do Motor:

— Temperatura da agua;

— Temperatura do dleo;

— Rotacao do motor;

— Tensao das baterias de partida.
2.4.2 Monitoramento do Alternador:

— Dispositivos de Protecéo;

— Protecdes do motor;

— Sobrevelocidade;

— Baixa pressao de 6leo;

— Alta temperatura da agua;

— Tenséao de bateria;

— Falha na partida;

— Auto - diagnéstico dos sensores;

— Protecdes do alternador;

— Sobre / Sub tens&o do alternador;

— Sobrecorrente;

— Sobre / Sub frequéncia;

— Perda de excitagao;

— Sobrecarga no campo de excitagao;

— Entradas e Saidas configuraveis.
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3. QUADRO DE TRANSFERENCIA

Quadro de transferéncia automatico,

composto por avangado mecanismo

desenvolvido especificamente para transferéncia de fontes de energia, com entrada
e saida tetrapolar, preparado para funcionamento em regime de transferéncia
aberta, com interrupcdo momentanea durante a comutacéo das fontes.

O quadro de transferéncia automatico sera equipado com comando e controle,
digital. A interface do painel possibilita a visualizagdo de indicagdo de status da
transferéncia, posicao da transferéncia e indicagdes de controle. A interface também
possibilita a configuragado dos parametros do sistema e ajustes.

3.1 Dispositivos de Comando e Sinalizagao

— Botoes de Controle;

— Test;

— Override;

— Leds de Sinalizagao;

— Rede Presente;

— Rede alimentando a carga;

— Gerador em funcionamento;
— Gerador alimentando a carga;
— Sinalizacao pré-transferéncia;

— Sinal para elevadores;

3.2 Dispositivos de Monitoramento e Configuracao

Monitoramento da Rede:
— Subtensio da Rede;
— Subfrequéncia da Rede;

Configuragao do Sistema:

— Tempo de confirmacéao de falha de rede;

— Tempo de transferéncia rede -> gerador;

— Tempo de transferéncia gerador -> rede;
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— Tempo de confirmacao de retorno de rede;
— Teste com carga;
— Teste sem carga.
4.  OPGCAO DE RETRANSFERENCIA MANUAL

O mecanismo é fornecido com manopla para operagado manual, no caso de haver
algum problema no sistema de comando. O item kit de atenuagao de ruido citado no
escopo de fornecimento da presente proposta abrange os seguintes itens:

— Um Conjunto(s) de atenuadores de ruido com lamelas de absor¢cdo sonora
composta por |1& mineral revestida com véu em fibra de vidro e quadro
metalico, para uma atenuacéo de 85 dB(A) a 1,5m de distancia do cubiculo,
composto por:

— Atenuadores de entrada de ar;
— Atenuadores de saida de ar.
— Uma Porta(s) Acustica(s) pivante(s) de uma folha, sem visor composta de:
— Batente em chapa de aco carbono SAE 1010;
— Folha Externa e Interna de ago carbono SAE 1010;
— Perfil de borracha para vedacgao da porta.

5. NORMAS TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS NOS MATERIAIS E NOS
PROCESSOS DE FABRICACAO

Todo o conjunto Motor-Gerador devera atender integralmente a Resolugdo Aneel n°
112, de 18 de maio de 1999.

6. ESCOPO DO FORNECIMENTO

Os grupos geradores serao fornecidos e instalados conforme indicado no Projeto
Elétrico.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURA DE PRECOS

Os pagamentos serédo realizados de acordo com as quantidades fornecidas no
Canteiro de Obras indicado pela Contratante, e Prego Unitario, conforme consta nas
Planilhas Orgamentarias.

Os pagamentos serao liberados quando os fornecimentos previstos estiverem
completos em relagdo ao escopo de fornecimento e somente apds o recebimento
formal e inspecdo realizada pela Contratante. Admite-se fornecimento de
quantidades parciais, porém com escopo completo para cada quantidade.
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