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1 APRESENTACAO

O Ministério da Integracdo Nacional, através do seu 6rgédo executivo, a Codevasf,
vem focando um dos problemas mais crénicos da bacia do Sao Francisco, que é a
poluicdo dos recursos hidricos por esgotos sanitarios. Para tanto, vem destinando
recursos financeiros para projetos de implantagcdo ou melhoria dos sistemas de
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a
elaboracao de projetos de engenharia, em apoio aos municipios mais carentes da
regiao.

Sendo assim, foi licitada a Elaboragdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario das cidades de Gentio do Ouro, lpupiara e ltaguagu da
Bahia, com localizacao ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes
municipios no Programa de Revitalizagdo do Rio Sdo Francisco, objetivando a
redugao substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatorio, os servicos foram adjudicados a
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informagdes que caracterizaram o Contrato sdo os seguintes:
— Tipo/ldentificagao da Licitagdo: Concorréncia N° 036/2007;
— Data da Licitagao: 5/11/2007;
— Contrato n°: 0.06.08.0023.00;
— Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;
— Prazo de Execucgao: 180 dias;

— Valor do Contrato: R$ 500.728,88;

Nota de Empenho: 2007NE701565 data: 30/01/2008.

Com base nas clausulas e condigdes desse Contrato, bem como nas especificagdes
dos Termos de Referéncia do Edital de Concorréncia N° 036/2007, cujo objeto € a
“Elaboragao dos Projetos Basicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de Gentio
do Ouro, Ipupiara e ltaguagu da Bahia”, em continuagdo é apresentado o Volume 8 —
Relacado de Materiais, Relacdo de Servicos e Orgcamentos, que compde o Relatoério
Final do Projeto Basico do Sistema de Esgotos Sanitarios de Ipupiara.
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2 INTRODUCAO
2.1 Critérios de Quantificacéao

O levantamento de quantidades das obras e servigos previstos no Projeto foi
realizado tendo por base os critérios de medicdo indicados nas correspondentes
Especificagdes Técnicas indicadas nas Planilhas de Quantitativos e Orcamentos.

O levantamento de quantidades de materiais, peg¢as e equipamentos foi realizada
tendo por base as relagdes correspondentes constantes nos desenhos dos projetos.

Os volumes dos diversos materiais terrosos e as caracteristicas do estado em que
se encontram foram estimados em fungdo dos levantamentos topograficos e
geotécnicos realizados, além das observacgdes locais.

2.2 Critérios de Orcamentacéo

Os Precos Unitarios empregados para os servicos e materiais das Obras Civis
foram obtidos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil , conforme recomendado nos Termos de Referéncia do Edital de
Licitagdo, para o més de Junho de 2008.

Os Precos de servigos, materiais e/ou equipamentos nao existentes no Sinapi foram
estimados, quando possivel, tendo por base precos da EMBASA — Empresa Baiana
de Saneamento ou pregos praticados no mercado de servigos similares ao orgado.
Os precos unitarios de materiais e equipamentos nao disponiveis nas relagdes de
precos consultadas foram objeto de consulta direta aos fabricantes.

O custo da instalagdo e montagem de equipamentos foi composto, utilizando como
base precos da EMBASA

2.3 Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitarios projetado para a localidade de Ipupiara esta
constituido das seguintes unidades:

1. Ligagdes Prediais de Esgotos;
2. Rede Coletora de Esgotos;

Estacdes de Bombeamento;

>

Linhas de Recalque;

g

Estacado de Tratamento de Esgotos — ETE;
6. Emissario Final.

As principais caracteristicas das unidades projetadas estao relacionadas no Quadro
2.1.
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Unidades do Caracteristicas :
; Componentes SR Quantidades
Sistema Principais
Ligagdes Populacdo Atendida 7.205 hab.
2.1
Prediais Kit de Ligacdo Predial (2009) | DN 100 1.891 lig.
Bacias de Contribuicao Bacia 1 66,490 ha
Bacia 2 45,611 ha
Rede Coletora
2.2 Bacia 3 31,748 ha
de Esgotos
Tubulagdo de PVC DN 150 23.235 m
DN 200 385m
EBE-1 Vazao da Bomba 10,77 L/s
AMT 37,01 m.c.a.
Poténcia 20 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-2 Vazéo da Bomba 19,13 L/s
Estagées de AMT 33,77 m.c.a.
2.3
Bombeamento Poténcia 20 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-3 Vazéo da Bomba 4,68 L/s
AMT 10,53 m.c.a.
Poténcia 3,5 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EMI-1 DN 100 mm
Material F°F°
Extenséo 643 m
EMI-2 DN 150 mm
Linhas de
24 Material F°F°
Recalque
Extenséo 2.840 m
EMI-3 DN 100 mm
Material F°F°
Extenséo 321 m
Sistema de Tratamento Lagoas de Estabilizagao
Estacdo de Vazio Média (L/s) 11,96 Lis
25 Tratamento de
Esaeies (E09) Vazao Maxima (L/s) 18,36 L/s
Alcance 2029
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Quantidades

Caixa de Areia Tipo Canal

Lagoa Anaerdbia Numero de lagoas 1 unid.
Tempo Detengao 3 dias
Dimensoées (LxC) 15mx30m
Profundidade 4m

Lagoa Facultativa Numero de lagoas 1 unid.
Tempo Detencao 13 dias
Dimensdes (LxC) 192 m x 48 m
Profundidade 1,5m

Eficiéncia de Tratamento Remogédo DBO 95,79%
Remocgao Coliformes 94,70%
DN 200 mm
Extensao 773 m

2.6 Emissario Final Material PVvC

Corpo Receptor Afluente do Cdérrego Santo

Anténio
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3 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

As Planilhas de Quantitativos e Orcamentos estdo apresentadas em continuagao na
seguinte ordem:

Planilha Resumo do Sistema de Esgotos Sanitarios
Planilha Resumo da Rede Coletora e das Ligagdes Prediais

Planilhas das Redes Coletoras, subdivididas por Bacias Hidrossanitarias,
incluindo as Ligag¢des Prediais

Planilha Resumo das Estagbes Elevatorias e Emissarios (Linhas de
Recalque)

Planilhas das Estagbes Elevatorias e Emissarios (Linhas de Recalque),
subdivididas por Bacias Hidrossanitarias

Planilha Resumo das Estagcdes de Tratamento de Esgotos, incluindo
respectivo Emissario Final

Planilhas das Estagbes de Tratamento de Esgotos, incluindo respectivo
Emissario Final, subdivididas por area de atendimento.
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RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: IPUPIARA / BA

ITEM DISCRIMINAGAO PRECO
I SERVICOS PRELIMINARES R$ 602.693,08
I REDE COLETORA R$ 2.801.375,81
Il ESTACOES ELEVATORIAS E EMISSARIOS R$ 1.053.223,94
v ESTACAO DE TRATAMENTO R$ 1.401.953,73

Total R$ 5.859.246,56
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
. |- SERVICOS PRELIMINARES Folha 1/1
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Coédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO I 0101010101 un 1 21.320,00 21.320,00 21.320,00
1.2 |DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO || 0101020101 un 1 21.320,00 21.320,00 21.320,00
1.3 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS II 0102010001 un 1 49.586,76 49.586,76 49.586,76
14 glgl;ﬂ/l\thTRACAO LOCAL /MANUTENGAO DO CANTEIRO DE 0103020103 més 12 33.649,94 403.799,28 403.799,28
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, 5
1.5 INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) 0301100000 m 48 166,71 8.002,08 8.002,08
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM
AR-CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO A
1.6 DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, 0104010102 més 12 3.383,48 40.601,76 40.601,76
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-
CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO N
1.7 DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, 104010101 més 12 4838,60 58.063,20 58.063,20
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
TOTAL GERAL (R$)
602.693,08 602.693,08

11
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MUNICIPIO: IPUPIARA / BA

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

ITEM

DISCRIMINAGAO PRECO
.1 REDE COLETORA BACIA 1 R$ 1.488.206,33
1.2 REDE COLETORA BACIA 2 R$ 1.119.981,95
1.3 REDE COLETORA BACIA 3 R$ 193.187,53
Total R$ 2.801.375,81

12
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JUN/08

OBRA: REDE COLETORA

MUNICIPIO: IPUPIARA/BA

Il1-BACIA L

Folha 1/3

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cédigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

112

1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6

12

1.21

122

123

13

132

133

134

14

14.2

143

15
1.5.1
15.2

16
1.6.1
1.6.2
1.6.3

164

OBRAS E SERVIGCOS

TRANSITO E SEGURANGA

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO  C/PROTETOR EM  METAL  GALVANIZADO
INCL.FORNEC., TRANSP_ INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL
DA OBRA (DP0301-12)

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

PASSADICO EM MADEIRA DE LEl, COM CORRIMAO
P/PEDESTRES (DP0304-01)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL.
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA!
OBRA

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE
OBRAS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES
DE AGUA/JESGOTO

RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO

ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS ATE 30M

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M

ET-03

ET-04

ET-06

ET-08

ET-09

ET-10

0301010000

0301170000

0302010000

0304010000
0304040000

0302070000

0401070000

0401130000

0409010000

0502010000

0502370000

0502400000

0502490000

0502520000

0502730000

0502760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601040000
0601010000

0601100000

0601130000

m?2

un

m?2

m?2

m?2

un

km

m?

m?

m?

m?

m®

m?

m®
m®

m®
m®
m®

m?

216

200

200
100

2.130

13.311

667

461

2.456

154

5.968

3.979

72

287

8.646

2.993

1.495

2.993
1.495

3.592
9.816
431

50

30

10,65

8,00

13,57

64,73
84,28

4,08

0,74

3,97

833,83

18,38

3,41

4,00

5,80

6,80

95,59

104,31

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,73
1,91

8,58

14,87

10,65

1.728,00

2.714,00

12.946,00
8.428,00

8.690,40

9.850,14

2.647,99

1.667,66

8.473,18

8.374,96

616,00

34.614,40

27.057,20

6.882,48

29.936,97

52.135,38

82.367,36

48.692,15

8.200,82
3.812,25

6.214,16
16.981,68
823,21

429,00

446,10

10,65

1.728,00

2.714,00

12.946,00
8.428,00

8.690,40

9.850,14

2.647,99

1.667,66

8.473,18

8.374,96

616,00

34.614,40

27.057,20

6.882,48

29.936,97

52.135,38

82.367,36

48.692,15

8.200,82
3.812,25

6.214,16
16.981,68
823,21

429,00

446,10
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CODEVASF

cl ) Engeplus

engenharia & consuliora Uida.

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
’ I.1-BACIA 1 Folha 2/3
MUNICIPIO: IPUPIARA/BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO . UN UANT - .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, s
166 DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m 20 17.73 354,60 354,60
MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE 5
167 | IATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 | m¥m 20 3,33 66,60 66,60
1.6.8 |[ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m? 431 1,57 676,67 676,67
1.6.9 |[ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m? 9.816 0,98 9.619,68 9.619,68
1.6.10 'E\sA/SSN(l:EIJr\&?\JleD 252 k;TANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 0602040000 | m3km | 7.184 0,56 4.023,04 4.023,04
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 5
1811 | L A SCULANTE (BOTA-FORA) (2 km) 0602040000 | m3km | 19.632 0,56 10.993,92 10.993,92
1.6.12 g’f&i"&?\ﬁ; (;EQ?SPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO 0602010000 | m3xkm 862 0,75 646,50 646,50
1.7 |[ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA  C/ )
171 PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m 2.2%0 5,19 11.885,10 11.885,10
1.8 |[ESCORAMENTO CONTINUO ET-13
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
1.8.1 [EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 m, EM SOLO S/ 0702010000 m2 1.527 34,96 53.383,92 53.383,92
PRESENCA DE AGUA
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, )
182 | oy CUTADO NAS PROFUND.ATE 300 M 0702220000 m 40 38,23 1.529,20 1.529,20
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, )
18.3 | Ly ECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m 20 58,63 1.172,60 1.172,60
1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
1.9.1 gﬁgﬁ;ﬁ"é‘imo C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 h 1.800 12,23 22.014,00 22.014,00
192 SXSIO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE 0801040000 e 100 244 244,00 244,00
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS
1.9.3 |FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 0802010000 m 20 50,51 1.010,20 1.010,20
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA
1.10 |POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
1.10.1 |PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001010000 un 179 232,62 41.638,98 41.638,98
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.10.2 | DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001040000 un 10 557,51 5.575,10 5.575,10
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA 1,10
1.10.3 |X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ 1001160000 un 4 2.270,71 9.082,84 9.082,84
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE
1.104 2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 1001190000 un 3 277,08 8.331,09 8.331,09
TIPO VII) DP1001-07
1.11 |CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO ET-21
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO
1.11.1 |[MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1003010000 un 667 449,72 299.963,24 299.963,24
0,60 X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO |) DP1003-01/02
11p ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE E£T-26
. ESGOTO SANITARIO - PVC RIiGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.12.1 /ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 3.335 1,20 4.002,00 4.002,00
1.12.2 /ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 13.311 1,37 18.236,07 18.236,07
1.13 |[TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.13.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 3.335 0,09 300,15 300,15
1.13.2 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 13.311 0,09 1.197,99 1.197,99
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEGCAS E CONEXOES DE
1.13.3 PVC RIG/RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm | 66.584 0,01 665,84 665,84
114 EVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM £T-28
™" |ABERTURA DE VALAS
1.14.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 7.516 4,34 32.619,44 32.619,44
115 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE £T-29
VALAS
RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 5
1151 | | D OVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 7.516 16,21 121.834,36 121.834,36
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CODEVASFE

-

P

engenharia & consuliora Uida.

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
. I.1-BACIA 1 Folha 3/3
MUNICIPIO: IPUPIARA/BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT ~ P
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.16 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47
EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
1.16.1 |PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. 2101070000 m 3.335 43,28 144.338,80 144.338,80
DO MAT. HIDRAULICO.
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 1.190.146,07 1.190.146,07
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 667 18,86 12.579,62 12.579,62
2.1.2 |CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 667 18,70 12.472,90 12.472,90
2.2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 3.335 9,06 30.215,10 30.215,10
2.2.2 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 13.311 18,24 242.792,64 242.792,64
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 298.060,26 298.060,26
TOTAL GERAL (R$)
1.488.206,33 1.488.206,33
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CODEVASFi

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

cI ) Engeplus

emgenhania & consulior 11da.

JUN/08

OBRA: REDE COLETORA

MUNICIPIO: IPUPIARA / BA

1.2 -BACIA 2

Folha 1/3

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Codigo Prego
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

1

11

1.11

1.1.2

1.1.3

114
115

116

12

1.21

122

123

1.3

1.31

1.3.2

1.3.3

134

1.3.5

1.3.6

1.3.7

14

1.4.1

142

143

15
1.5.1
1.5.2

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

16.4

1.6.5

OBRAS E SERVICOS

TRANSITO E SEGURANGA

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO  C/PROTETOR EM  METAL  GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP. INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA
OBRA (DP0301-12)

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO!
EMBASA (DP0302-01)

PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA
DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP.,
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE
OBRAS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE
AGUA/ESGOTO

RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO

ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POCOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERCO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO
MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M

ET-03

ET-04

ET-06

ET-08

ET-09

ET-10

0301010000

0301170000

0302010000

0304010000
0304040000

0302070000

0401070000

0401130000

0409010000

0502010000

0502370000

0502400000

0502490000

0502520000

0502730000

0502760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601040000
0601010000

0601100000

0601130000

m?2

un

m?2

un

km

m?

m?

m?

m?

m®

m?

m?
m?

216

200

200
100

1.442

9.015

544

339

1.808

113

4.283

2.855

39

6.170

2.034

1.058

2.034
1.058

2.441
6.837
59

50

40

10,65

8,00

13,57

64,73
84,28

4,08

0,74

3,97

833,83

18,38

341

4,00

5,80

6,80

95,59

104,31

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,73
1,91

8,58

14,87

10,65

1.728,00

2.714,00

12.946,00
8.428,00

5.883,36

6.671,10

2.159,68

833,83

6.230,82

6.165,28

452,00

24.841,40

19.414,00

955,90

4.068,09

37.205,10

55.975,68

34.459,06

5.573,16
2.697,90

4.222,93
11.828,01
112,69

429,00

594,80

10,65

1.728,00

2.714,00

12.946,00
8.428,00

5.883,36

6.671,10

2.159,68

833,83

6.230,82

6.165,28

452,00

24.841,40

19.414,00

955,90

4.068,09

37.205,10

55.975,68

34.459,06

5.573,16
2.697,90

4.222,93
11.828,01
112,69

429,00

594,80
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CODEVASFi

CI ) Engeplus

emgenhania & consulior 11da.

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
. II.2- BACIA 2 Folha 2/3
MUNICIPIO: IPUPIARA/BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO ; UN | QUANT i X
G Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, ,
166 | DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 | m 20 .73 354,60 354,60
MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE X
167 |\ 1aTERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 | m¥m | 20 3,33 66,60 66,60
16.8 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 | m* 59 157 92,63 92,63
16.9 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 | m* | 6.837 0,98 6.700,26 6.700,26
16.10 “B’fs'\’(':EU'T_L?\”ED(E kr:)RANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 0602040000 | mixkm | 4.882 0,56 2.733,92 2.733,92
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO .
1611 e CULANTE (BOTALORA) (2 o) 0602040000 | mixkm  13.674 0,56 7.657,44 7.657,44
16.12 “B"ES'V(':EU'T_LONEEE (ZEQ;“SPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO 0602010000 | mxkm | 118 0,75 88,50 88,50
1.7 |ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO ~ DESCONTINUO ~ EM  MADERA  Cf R
171 | PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 | m 2043 519 10.603,17 10.603,17
1.8 |ESCORAMENTO CONTINUO ET-13
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
1.8.1 |EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA 0702010000 | m* | 1.362 34,96 47.615,52 47.615,52
DE AGUA
ESCORAMENTO  CONTINUO ~C/ ESTACAS  METALICAS, R
182 C e CUTADO NAS PROFUND ATE 300 M 0702220000 = m 40 38,23 1.529,20 1.529,20
ESCORAMENTO  CONTINUO ~C/ ESTACAS  METALICAS, R
183 L e CUTADO NAS PROFUND. ACIVA DE 500 M 0702250000 | m 30 58,63 1.758,90 1.758,90
1.9 |ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
1.9 gﬁgﬁ;ﬁ“s’f”m C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 | h 1.000 12,23 12.230,00 12.230,00
1.9 CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE 0801040000 | e 100 244 244,00 244,00
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS
1.9.3 |FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 0802010000 | m 20 50,51 1.010,20 1.010,20
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA
1.10 |POCOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
1.10.1 | PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001010000 | un 133 232,62 30.938,46 30.938,46
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO 1) DP1001-01
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.10.2 | DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001040000 | un 5 557,51 2.787,55 2.787,55
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
PV EM CONCRETO ARMADO ™IN LOCO™, SECAO INTERNA 1,10 X
1.10.3|1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001160000 | un 12 2.270,71 27.248,52 27.248,52
ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Vi) DP1001-06
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE
110415 51 £ 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 1001190000 | un 4 2.777,03 11.108,12 11.108,12
TIPO Vi) DP1001-07
1.11 |CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO ET-21
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN, DE TIJOLO
1.11.1 | MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,60 1003010000 | un 544 44972) 24464768  244.647,68
X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO Iy DP1003-01/02
112 ASSENTAMENTO DE TUBULACGES DE REDE COLETORA DE ET-26
) ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.12.1 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 = m | 2720 1,20 3.264,00 3.264,00
1.12.2 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 = m | 8630 137 11.823,10 11.823,10
1.12.3 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm 1204100000 | m 385 152 585,20 585,20
1.13 |[TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES ET-27
1.13.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 | m | 2720 0,09 244,80 244,80
1.13.2 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 = m | 8630 0,09 776,70 776,70
1.13.3 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 | m 385 0,09 34,65 34,65
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE
1134 LRI RPVC CON ATE 350 (4 1) 1304010000 | mxkm | 46.940 0,01 469,40 469,40
114 LEVANTAMENTO E DEMOLlQAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA ET-28
! DE VALAS
1.14.1 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 | m* | 5.142 434 22.316,28 22.316,28
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE
1.15 ET-29
VALAS
RECOMPOSIGAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ ,
1151 | APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 | m 5142 16,21 83.351,82 83.351,82
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
’ I.2-BACIA 2 Folha 3/3
MUNICIPIO: IPUPIARA/BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PREGCO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
G Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.16 LIGAQC)ES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47
EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
1.16.1 |PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. 2101070000 m 2.720 43,28 117.721,60 117.721,60
DO MAT. HIDRAULICO.
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 906.603,26 906.603,26
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 544 18,86 10.259,84 10.259,84
2.1.2 |CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 544 18,70 10.172,80 10.172,80
2.2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 2.720 9,06 24.643,20 24.643,20
2.2.2 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 8.630 18,24 157.411,20 157.411,20
2.2.3 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 385 28,29 10.891,65 10.891,65
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 213.378,69 213.378,69
TOTAL GERAL (R$)
1.119.981,95 1.119.981,95
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

cP
Engeplus

engenharis ¢ comsulsona L,

JUN/08

OBRA:

REDE COLETORA

MUNICIPIO: IPUPIARA / BA

1.3-BACIA 3

Folha 1/3

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cadigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

1.1.2

113

1.1.4
115

1.1.6

1.2

1.21

122

1.2.3

13

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

135

1.3.6

137

1.4

141

142

143

15
151
15.2

16
1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4

16.5

OBRAS E SERVICOS

TRANSITO E SEGURANGA

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL
DA OBRA (DP0301-12)

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

PASSADICO EM MADEIRA DE LEl, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL.
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA
OBRA.

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE|
OBRAS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES
DE AGUA/ESGOTO

RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO

ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS ATE 30M

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS DE 30M A 60M

ET-03

ET-04

ET-06

ET-08

ET-09

ET-10

0301010000

0301170000

0302010000

0304010000
0304040000

0302070000

0401070000

0401130000

0409010000

0502010000

0502370000

0502400000

0502490000

0502520000

0502730000

0502760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601040000
0601010000

0601100000

0601130000

un

un

km

m?

m?

m?

m3

m?

m3

108

100

100
50

209

1.306

113

0,2

55

296

19

651

434

970

294

163

294
163

353
755
10

20

10,65

8,00

13,57

64,73
84,28

4,08

0,74

3,97

833,83

18,38

3,41

4,00

5,80

6,80

95,59

104,31

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,73
1,91

8,58

14,87

10,65

864,00

1.357,00

6.473,00
4.214,00

852,72

966,44

448,61

166,76

1.010,90

1.009,36

76,00

3.775,80

2.951,20

573,54

208,62

5.849,10

8.090,88

5.308,91

805,56
415,65

610,69
1.306,15
19,10

171,60

148,70

10,65

864,00

1.357,00

6.473,00
4.214,00

852,72

966,44

448,61

166,76

1.010,90

1.009,36

76,00

3.775,80

2.951,20

573,54

208,62

5.849,10

8.090,88

5.308,91

805,56
415,65

610,69
1.306,15
19,10

171,60

148,70
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
. I.3-BACIA3 Folha 2/3
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, 5
166 DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m 5 17.73 88,65 88,65
MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE o
167 MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 me/m 5 3,33 16,65 16,65
1.6.8 [ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m? 10 1,57 15,70 15,70
1.6.9 [ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m? 755 0,98 739,90 739,90
1.6.10 EAES’,\Q)EU’\I‘_L?\JTED(E k;TANSPORTE DE SOLO, EM  CAMINHAO 0602040000 | m*xkm 706 0,56 395,36 395,36
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO .
1.6.11 BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km) 0602040000 | mxkm | 1.510 0,56 845,60 845,60
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO .
1.6.12 BASCULANTE (2km) 0602010000 | m3xkm 20 0,75 15,00 15,00
1.7 |ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ .
171 PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m 218 519 113142 113142
1.8 |ESCORAMENTO CONTINUO ET-13
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
1.8.1 |[EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ 0702010000 m? 145 34,96 5.069,20 5.069,20
PRESENCA DE AGUA
ESCORAMENTO  CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, 5
1.8.2 EXECUTADO NAS PROFUND ATE 3,00 M 0702220000 m 20 38,23 764,60 764,60
ESCORAMENTO  CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, .
183 EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m 5 58,63 293,15 293,15
1.9 |[ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
1.9.1 ELSJ(BB’\(ZEQASAENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 h 200 12,23 2.446,00 2.446,00
192 S}\JSIO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE 0801040000 ms 50 244 122,00 122,00
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS
1.9.3 |FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 0802010000 m 5 50,51 252,55 252,55
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA
1.10 |POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
1.10.1 |PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001010000 un 18 232,62 4.187,16 4.187,16
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO |) DP1001-01
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.10.2 |DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001040000 un 1 557,51 557,51 557,51
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO", SECAO INTERNA 1,10
1.10.3 | X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ 1001160000 un 1 2.270,71 2.270,71 2.270,71
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06
1.11 |CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO ET-21
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO
1.11.1 []MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1003010000 un 113 449,72 50.818,36 50.818,36
0,60 X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02
112 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ET-26
: ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.12.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 565 1,20 678,00 678,00
1.12.2 |/ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 1.306 1,37 1.789,22 1.789,22
1.13 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES ET-27
1.13.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 565 0,09 50,85 50,85
1.13.2 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 1.306 0,09 117,54 117,54
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1.133 PVC RIG/RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 | mxkm 7.484 0,01 74,84 74,84
114 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA ET-28
: DE VALAS
1.14.1 |[LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 736 4,34 3.194,24 3.194,24
115 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET-29
VALAS
RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ .
1154 APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 736 16,21 11.930,56 11.930,56
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
. I.3-BACIA3 Folha 3/3
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.16 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47
EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
1.16.1 |PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. 2101070000 m 565 43,28 24.453,20 24.453,20
DO MAT. HIDRAULICO.
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 160.002,91 160.002,91
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 113 18,86 2.131,18 2.131,18
2.1.2 \CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 113 18,70 2.113,10 2.113,10
2.2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 \'TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 565 9,06 5.118,90 5.118,90
2.2.2 'TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 1.306 18,24 23.821,44 23.821,44
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$) 33.184,62 33.184,62
TOTAL GERAL (R$)
193.187,53 193.187,53
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RESUMO ESTACOES ELEVATORIAS

- } ]
CID Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: IPUPIARA / BA

ITEM DISCRIMINACAO PRECO
1.1 ESTACAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 R$ 324.310,54
1.2 ESTACAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 R$ 528.523,68
1.3 ESTACAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3 R$ 200.389,72
Total R$ 1.053.223,94
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS
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Engeplus

engenharia ¢ comsulsons Lida,

JUN/08

OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO

MUNICIPIO: IPUPIARA / BA

IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1

Folha 1/4

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cédigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

12

1.21

1.2.2

13
1.31
1.3.2

1.3.3

1.4

141

14.2

15

151

15.2

16

1.6.1

1.6.2

1.6.3

17
171
1.7.2

18
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

185

1.8.6

1.8.7

1.9

1.91

1.9.2

1.10
1.10.1

OBRAS E SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

TRANSITO E SEGURANGA

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301-12)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS
OBRAS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS

CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU
EMISSARIO

ESCAVAQ&O DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)
ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2km)

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m

ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M

ESGOTAMENTO COM BOMBAS
ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA

ET-02

ET-03

ET-04

ET-05

ET-07

ET-08

ET-09

ET-10

ET-13

ET-14

0203040000

0301170000

0304040000

0401190001
0401250000

0401010000

0502370000

0502490000

0503370000

0503490000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601010000
0601220000
0601250000

0602040000

0602040000

0602010000

0702220000

0702250000

0801010000

un

m?

m?

m?2

m?

m?

m3xkm

m3xkm

m3xkm

m?

m2

506

50

20

506
506

643

180

401

93

40

503

126

45

503
126

151

151
453

1.058

62

16

100

0,64

8,00

84,28

2,56
1,69

0,74

3,41

5,80

1,48

2,54

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,91
1,57
0,98

0,56

0,56

0,75

38,23

58,63

12,23

323,84

400,00

1.685,60

1.295,36
855,14

475,82

613,80

2.325,80

137,64

101,60

3.033,09

3.467,52

1.465,65

1.378,22
321,30

261,23

147,98
253,68

592,48

2.370,26

938,08

1.223,00

323,84

400,00

1.685,60

1.295,36
855,14

475,82

613,80

2.325,80

137,64

101,60

3.033,09

3.467,52

1.465,65

1.378,22
321,30

261,23

147,98
253,68

592,48

2.370,26

938,08

1.223,00
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. III.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 2/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - p
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.11 |CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., 5
1.11.1 PRODUCAO, LANC..ADENS. E CURA 0901260000 m 18 411,00 7.398,00 7.398,00
1.12 |ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1121 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 1,202 6,83 8.824.36 8.824.36
PECAS
1.13 |FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 |CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m? 3 69,28 207,84 207,84
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 5
1132 FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m 4 298,86 1.19544 119544
1.14 |FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 |[FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m? 131 44,27 5.799,37 5.799,37,
1.15 |CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 |CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m? 55 15,77 867,35 867,35
1.16 | TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS ET-22
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1.16.1 DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 5 209,42 1.047.10 1.047.10
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PECAS E ET-24
: CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE
1.17.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 643 1,20 771,60 771,60
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,
1172 JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 1202010000 kg 1.120 0.68 761,60 761,60
MM.
1.18 |TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.18.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 643 0,09 57,87 57,87
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1.18.2 PVC RIGJRPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 | mxkm 2.572 0,01 25,72 25,72
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AGO
1.18.3 CARBONO, P/DN 100, PEGAS E CONEXOES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1.18.4 FoFo DUCTIL OU AGO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 4 0,55 2,20 2,20
LEVANTAMENTO E DEMOLICAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
1.19 ET-28
DE VALA
1.19.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 360 4,34 1.562,40 1.562,40
1.20 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET-29
VALAS
RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ .
1204 APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 360 16,21 5.835,60 5.835,60
1.21 |PAREDES E PAINEIS ET-30
1211 ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ 1501040000 2 9 49.35 444,15 444.15
e=15cm
1.22 | INSTALAGOES ELETRICAS ET-40
SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE
1221 ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 9112010002 kVA 25 1.300,00 32.500,00 32.500,00
ESTACOES ELEVATORIAS
1.23 PAVIMENTA(;AO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1.23.1 ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 46 29,15 1.340,90 1.340,90
REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ 3
1.23.2 COMPACTAGAO 1803040000 m 9 52,74 474,66 474,66
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA .
1233 VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 396 8,57 3.393,72 3.393,72
1.24 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1.2441 MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m 91 68,74 6.255,34 6.255,34
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 3/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT _ .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.25 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME )
1254 PRENSADO,INCL. GUARNIGOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 252,37 3.028,44 3.028,44
2 A 5m (DP1805-02/03)
1.26 | INSTALAGOES MECANICAS ET-46
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
1.26.1 | SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POGOS TUBULARES, 1901400000 un 2 206,54 413,08 413,08
POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 105.907,98 105.907,98
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO
TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/
211 | |UNTA ELASTICA (JE) DN 100 M020200001 m 643 19,45 12.506,35 12.506,35
2.1.2 |CURVA 11° COM BOLSAS DN 100 SINAPI 00002196 pe 2 116,01 232,02 232,02
2.1.3 |CURVA 22° COM BOLSAS DN 100 M010903005 pe 2 85,49 170,98 170,98
2.1.4 |CURVA 45° COM BOLSAS DN 100 M010902005 pe 2 100,69 201,38 201,38
2.1.5 |CURVA 90° C/ BOLSAS DN 100 M010901005 pe 1 117,79 117,79 117,79
2.2 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.21 [EQUIPAMENTOS
2.2.1.1 \BOMBA KRT S 40-250 3500 rpm 20 HP AMT=37,01 mca Q=10,77 I/s pe 2 62.398,28 124.796,56 124.796,56
2.2.1.2 \GRADE METALICA M999999064 m? 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 | TUBULAGOES E CONEXOES (F°F°)
2.2.2.1 |TUBO PONTA E FLANGE L=2,00m DN150 M010701109 pe 3 539,54 1.618,62 1.618,62
2.2.2.2 \REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pe 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78]
2.2.2.3 |'TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 M010701105 pe 1 454,05 454,05 454,05
2.2.2.4 \'TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 M010701101 ps 1 368,56 368,56 368,56
2225 E)’\(LRSI(EJMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAGAO L=0,70m SINAPI 00002839 o 1 562,00 562,00 562,00
2.2.2.6 \TE C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 ps 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 |TUBO C/ FLANGES L=1,80m DN100 M010501065 pS 2 670,63 1.341,26 1.341,26
2.2.2.8 ' TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN150 M010701101 pe 1 368,56 368,56 368,56
2.2.2.9 |'TUBO C/ FLANGES L=1,00m DN100 M010501053 pS 2 459,75 919,50 919,50
2.2.2.10 CURVA 90° COM FLANGES DN 100 MO011703009 pe 3 100,69 302,07 302,07
22211 \1/(/)&(;_VULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA C/ FLANGES DN M012603009 o 2 66317 1.326,34 1.326,34
2.2.2.12 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 SINAPI 00005467 pS 2 821,03 1.642,06 1.642,06
2.2.2.13 TE C/ FLANGES DN 100x100 MO011707017 pe 1 271,67 271,67 271,67
2.2.2.14 | TE C/ FLANGES DN 100x75 M011707013 pS 1 267,87 267,87 267,87
2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 ps 1 300,17 300,17 300,17
2.2.2.16 ' TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 75 M010701009 ps 1 366,66 366,66 366,66
2.2.2.17 |CURVA 90° COM FLANGES DN 75 M011703005 ps 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.18 TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 75 M010501009 pc 1 514,85 514,85 514,85
2.2.2.19 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 ps 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.20 ' TUBO CILINDRICO L=3,70m DN 150 M010801009 m 4 184,01 736,04 736,04
2.2.2.21 CURVA 45° C/ BOLSAS DN 150 M010902009 ps 1 165,28 165,28 165,28
2.2.2.22 ' TUBO CILINDRICO L=1,50m DN 150 M010801009 m 2 184,01 368,02 368,02
2.2.3 |TUBULAGOES E CONEXOES (PVC)
2.2.3.1 | TUBO CILINDRICO L=0,50m DN 100 M020200001 m 1 19,45 19,45 19,45
2.3 | INSTALAGOES ELETRICAS DA EBE
2.3.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.3.1.1 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=2' EMBASA M100040080 m 3 4,56 13,68 13,68,
2.3.1.2 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 ps 1 7,33 7,33 7,33
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2
2313 || EMENTOS EMBASA M100250010 ps 2 10,91 21,82 21,82
2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" EMBASA M100750150 ps 6 4,56 27,36 27,36
2.3.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50
2.3.1.6 |CABO MULTIPLEX 25mm? m 20 5,70 114,00 114,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
2317 | CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 ps 3 2,42 7,26 7,26
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, #21 A M102300170 pe 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
2.3.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pe 5 11,01 55,05 55,05
23110 6D(I)iJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, M101800080 o 4 83,37 83,37 83,37
2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 6 7,49 44,94 44,94
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 4/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT _ .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1™ M101950240 pe 1 3,16 3,16 3,16
2.3.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50
2.3.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 1500mm M102400001 pe 1 28,36 28,36 28,36
2.3.1.15 ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV M102500080 pe 5 2,44 12,20 12,20
2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pe 4 220,32 881,28 881,28
2.3.1.17 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m? 7 397,50 2.782,50 2.782,50
2.3.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.3.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pe 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2" EMBASA M100750140 pe 11 3,26 35,86 35,86
2.3.2.3 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2 1/2™ EMBASA M100750160 pe 32 6,03 192,96 192,96
2.3.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 M100900420 m 160 3,26 521,60 521,60
2.3.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 M100900420 56 3,26 182,56 182,56
2326 |CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 584 58,40 58,40
2,5mm2
2.3.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 M100900580 m 90 1,13 101,70 101,70
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pe 11 12,83 141,13 141,13
67mm2
2.3.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2™ M101750230 pe 11 4,30 47,30 47,30
2.3.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 2 1/2"" SINAPI 00001882 pe 2 12,59 25,18 25,18
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 45 7,49 337,05 337,05
2.3.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2" SINAPI 00002682 m 21 14,97 314,37 314,37
2.3.2.13 [FUSIVEL DIAZED 25A SINAPI 00012343 pc 3 1,33 3,99 3,99
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.14 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A EMBASA M102300100 pe 11 13,41 147,51 147,51
127mm2
2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pe 3 32,63 97,89 97,89
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
23216 .\ MPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pe 3 455,95 1.367,85 1.367,85
2.3.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, C/ BASE, H=7m M103400100 pe 3 863,05 2.589,15 2.589,15
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pe 3 99,65 298,95 298,95
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA
2.3.2.19 'SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, M103650170 un 2 15.237,86 30.475,72 30.475,72
380V
2.3.3 |GRUPO GERADOR un 1 23.133,00 23.133,00 23.133,00
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$) 218.402,56 218.402,56
TOTAL GERAL (R$)
324.310,54 324.310,54
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OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO

MUNICIPIO: IPUPIARA / BA

IIl.2 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2

Folha 1/4

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas
Projeto

Codigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

12

1.21

122

13
1.3.1
1.3.2

1.3.3

14

141

14.2

15

151

15.2

153

16

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.7
1.71
1.7.2

18
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

185

1.8.6

1.8.7

19

1.91

1.9.2

1.10
1.101

OBRAS E SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

TRANSITO E SEGURANGA

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301-12)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS
OBRAS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS

CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU
EMISSARIO

ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)
ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2km)

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m

ESCORAMENTO  CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M

ESGOTAMENTO COM BOMBAS
ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA

ET-02

ET-03

ET-04

ET-05

ET-07

ET-08

ET-09

ET-10

ET-13

ET-14

0203040000

0301170000

0304040000

0401190001
0401250000

0401010000

0502370000

0502490000

0503370000

0503490000

0503760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601010000
0601220000
0601250000

0602040000

0602040000

0602010000

0702220000

0702250000

0801010000

un

m?

m?

m3xkm

m3xkm

506

50

20

506
506

2.840

852

2.380

122

114

2.705

413

213

413
213

496
1
11

496

1.488

3.469

22

105

70

200

0,64

8,00

84,28

2,56
1,69

0,74

3,41

5,80

1,48

2,54

42,86

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,91
1,57
0,98

0,56

0,56

0,75

38,23

58,63

12,23

323,84

400,00

1.685,60

1.295,36
855,14

2.101,60

2.905,32

13.804,00

180,56

289,56

385,74

16.311,15)

11.365,76

6.937,41

1.131,62
543,15

858,08
21,01
17,27

486,08

833,28

1.942,64

16,50

4.014,15

4.104,10

2.446,00

323,84

400,00

1.685,60

1.295,36
855,14

2.101,60

2.905,32

13.804,00

180,56

289,56

385,74

16.311,15

11.365,76

6.937,41

1.131,62
543,15

858,08
21,01
17,27

486,08

833,28

1.942,64

16,50

4.014,15

4.104,10

2.446,00
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. III.2 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 2/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - p
¢ Projeto CODEVASF @ UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.11 |CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., 5
1.11.1 PRODUCAO, LANC..ADENS. E CURA 0901260000 m 37 411,00 15.207,00 15.207,00
1.12 |ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1121 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 2507 6,83 17.259.41 17.259,41
PECAS
1.13 |FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 |CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m? 3 69,28 207,84 207,84
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 5
1132 FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m 6 298,86 1.793,16 179316
1.14 |FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 |[FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m? 237 44,27 10.491,99 10.491,99
1.15 |CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 |CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m? 200 15,77 3.154,00 3.154,00
1.16 | TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS ET-22
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1.16.1 DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un ! 209,42 209,42 209,42
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1.162 DN=800mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004290000 un 1 668,20 668,20 668,20
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO 2
1.16.3 XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO 1004430000 m 6 624,13 3.744,78 3.744,78
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PEGCAS E ET-24
: CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE
1.17.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 2.840 1,37 3.890,80, 3.890,80
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,
1172 JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 1202010000 kg 680 0.68 462,40 462,40
MM.
1.18 |TRANSPORTE DE TUBOS, PEGCAS E CONEXOES ET-27
1.18.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 2.840 0,09 255,60 255,60
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1.18.2 PVC RIG.JRPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 | mxkm | 11.360 0,01 113,60 113,60
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU ACO
1.18.3 CARBONO, PIDN 150, PECAS E CONEXOES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1.18.4 FoFo DUCTIL OU ACO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 4 0,55 2,20 2,20
1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLI(}AO DE PAVIMENTO EM ABERTURA ET-28
) DE VALA
1.19.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 1.704 4,34 7.395,36 7.395,36
1.20 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET-29
VALAS
RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 2
1.20.1 APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 1.704 16,21 27.621,84 27.621,84
1.21 |INSTALAGOES ELETRICAS ET-40
SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE
1214 ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 9112010002 KVA 25 1:300,00 32.500,00 32.500,00
ESTACOES ELEVATORIAS
1.22 |PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1224 ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 68 2915 1.982.20 1.982,20
REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ o
1.22.2 COMPACTAGAO 1803040000 m 25 52,74 1.318,50 1.318,50
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 2
1223 VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 1e7 8,57 1.688,29 1.688,29
1.23 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1234 MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m o1 6874 6.25,34 6.255,34
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. II1.2 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 3/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT _ .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.24 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME )
124 PRENSADO,INCL. GUARNIGOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 252,37 3.028,44 3.028,44
2 A 5m (DP1805-02/03)
1.25 |INSTALAGOES MECANICAS ET-46
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
1.25.1 | SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POGOS TUBULARES, 1901400000 un 2 206,54 413,08 413,08
POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 214.952,52 214.952,52
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO
TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/
211 | UNTA ELASTIOA (JE) DN 150 M020200005 m 2.840 38,13 108.289,20 108.289,20
2.1.2 |CURVA 11° COM BOLSAS DN 150 M010904009 pe 13 155,78 2.025,14 2.025,14
2.1.3 |CURVA 22° COM BOLSAS DN 150 M010903009 pe 6 169,08 1.014,48 1.014,48
2.1.4 |CURVA 45° COM BOLSAS DN 150 M010902009 pe 4 165,28 661,12 661,12
2.1.5 |CURVA 90° C/ BOLSAS DN 150 M010901009 pe 2 188,08 376,16 376,16
2.1.6 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA DN 80 EMBASA M012504002 PG 3 341,96 1.025,88 1.025,88
2.1.7 |TE FLANGEADO DN 150x80 SINAPI 00006723 pe 6 444,55 2.667,30 2.667,30)
2.1.8 | TUBO CILINDRICO DN 100 (PVC) M020400001 m 6 9,06 54,36 54,36
2.1.9 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 M010701101 pe 12 368,56 4.422,72 4.422,72)
VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM
2110 o ABECOTE DN 80 SINAPI 00005849 PG 6 627,82 3.766,92 3.766,92
2.1.11 |CURVA 90° C/ FLANGES DN 80 SINAPI 00001983 pe 3 214,09 642,27 642,27
2.2 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.21 [EQUIPAMENTOS
2.2.1.1 \BOMBA KRT K 80-315 3500 rpm 20 HP AMT=33.77m Q=19.13 I/s pe 2 62.398,28 124.796,56 124.796,56
2.2.1.2 \GRADE DE PROTEGAO M999999064 m? 0,2 147,50 29,50 29,50,
2.2.2 | TUBULAGOES E CONEXOES (F°F°)
2.2.2.1 'TUBO PONTA E BOLSA DN 200 L= 6,00m M010101009 m 6 164,32 985,92 985,92
2.2.2.2 |'TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 1,70m M010501153 pe 1 815,01 815,01 815,01
2.2.2.3 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 200 SINAPI 00005480 pe 1 2.115,36) 2.115,36 2.115,36)
2.2.2.4 \'TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,50m M010701161 pe 1 792,22 792,22 792,22
2.2.2.5 |CURVA 90° C/ FLANGES DN150 M011703013 pe 3 188,08 564,24 564,24
2.2.2.6 \'TUBO C/ FLANGES L=1,70m DN150 M010501105 pc 2 653,53 1.307,06 1.307,06
2.2.2.7 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA DN 150 M012101005 pe 2 1.722,02 3.444,04 3.444,04
2.2.2.8 |'TOCO DN 150 L= 0,25m M011701013 pe 1 157,68 157,68 157,68
2229 g’:‘h\égLA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA C/ FLANGES M012603013 pe 2 793,34 1.586,68 1.586,68
2.2.2.10 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN150 SINAPI 00005482 pc 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78]
2.2.2.11 |TE C/ FLANGES DN150X80 M011707025 pe 1 351,46 351,46 351,46
2.2.2.12 |TE C/ FLANGES DN150 MO011707033 pc 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.13 CURVA 90° COM FLANGES DN 80 MO011703005 pe 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.14 ' TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN80 M010501013 pe 1 587,04 587,04 587,04
2.2.2.15 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pe 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.16 |CURVA 45° COM FLANGE DN 80 MO011704005 pc 1 108,29 108,29 108,29
2.3 |INSTALAGOES ELETRICAS DA EBE
2.3.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.3.1.1 /ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=2' EMBASA M100040080 m 3 4,56 13,68 13,68
2.3.1.2 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pc 1 7,33 7,33 7,33
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2
2313 || EMENTOS EMBASA M100250010 pc 2 10,91 21,82 21,82
2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" EMBASA M100750150 pe 6 4,56 27,36 27,36
2.3.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50
2.3.1.6 |CABO MULTIPLEX 25mm? 20 5,70 114,00 114,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
23.1.7 | CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pe 3 2,42 7,26 7,26
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, #21 A M102300170 ps 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
2.3.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 ps 5 11,01 55,05 55,05
23110 6D(I)iJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, M101800080 - 1 83,37 83,37 83,37
2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 6 7,49 44,94 44,94
2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1" M101950240 pe 1 3,16 3,16 3,16
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. III.2 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 4/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.3.1.13 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50
2.3.1.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 1500mm M102400001 PG 1 28,36 28,36 28,36
2.3.1.15 |ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV M102500080 PG 5 2,44 12,20 12,20]
2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 PG 4 220,32 881,28 881,28
2.3.1.17 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m? 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25
2.3.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.3.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pe 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2™ EMBASA M100750140 pc 11 3,26 35,86 35,86
2.3.2.3 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV.,, 2 1/2™ EMBASA M100750160 PG 32 6,03 192,96 192,96
2.3.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 M100900420 160 3,26 521,60 521,60
2.3.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 M100900420 m 56 3,26 182,56 182,56
2326 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 584 58.40 58,40
2,5mm2
2.3.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 M100900580 m 90 1,13 101,70 101,70
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pe 11 12,83 141,13 141,13
67mm2
2.3.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2" M101750230 pe 11 4,30 47,30 47,30
2.3.2.10 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d =2 1/2™ SINAPI 00001882 ps 2 12,59 25,18 25,18
2.3.2.11 [ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 15 7,49 112,35 112,35
2.3.2.12 [ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2" SINAPI 00002682 m 7 14,97/ 104,79 104,79
2.3.2.13 |FUSIVEL DIAZED 25A SINAPI 00012343 pS 3 1,33 3,99 3,99
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.14 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A EMBASA M102300100 pe 11 13,41 147,51 147,51
127mm2
2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pe 3 32,63 97,89 97,89
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
2.3.2.16 P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 ps 3 455,95 1.367,85 1.367,85
2.3.2.17 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, C/BASE, H=7m M103400100 pc 3 863,05 2.589,15 2.589,15
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pc 3 99,65 298,95 298,95
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA
2.3.2.19 |SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, M103650170 un 2 15.237,86 30.475,72 30.475,72
380V
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO,
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA,
2.3.2.20| 5 \RRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 15 DISJUNTORES M103700070 un ! 32813 328,13 32813
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA
2.3.3 |GRUPO GERADOR un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 313.571,16 313.571,16
TOTAL GERAL (R$)
528.523,68 528.523,68
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MUNICIPIO: IPUPIARA / BA

III.3 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3

Folha 1/4

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas
Projeto

Codigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

12

1.21

122

13
1.3.1
1.3.2

1.3.3

14

141

14.2

15

151

15.2

153

16

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.7
1.71
1.7.2

18
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

185

1.8.6

1.8.7

19

1.91

1.9.2

1.10
1.101

OBRAS E SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

TRANSITO E SEGURANGA

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301-12)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS
OBRAS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS

CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU
EMISSARIO

ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)
ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2km)

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m

ESCORAMENTO  CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M

ESGOTAMENTO COM BOMBAS
ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA

ET-02

ET-03

ET-04

ET-05

ET-07

ET-08

ET-09

ET-10

ET-13

ET-14

0203040000

0301170000

0304040000

0401190001
0401250000

0401010000

0502370000

0502490000

0503370000

0503490000

0503760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601010000
0601220000
0601250000

0602040000

0602040000

0602010000

0702220000

0702250000

0801010000

un

m?

m?

m3xkm

m3xkm

506

50

20

506
506

321

20

205

87

26

316

43

23

43
23

52

52
156

361

16

44

11

100

0,64

8,00

84,28

2,56
1,69

0,74

3,41

5,80

1,48

2,54

42,86

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,91
1,57
0,98

0,56

0,56

0,75

38,23

58,63

12,23

323,84

400,00

1.685,60

1.295,36
855,14

237,54

306,90

1.189,00

128,76

66,04

300,02

1.905,48

1.183,36

749,11

117,82
58,65

89,96
15,28
12,56
50,96

87,36

202,16

12,00

1.682,12

644,93

1.223,00

323,84

400,00

1.685,60

1.295,36
855,14

237,54

306,90

1.189,00

128,76

66,04

300,02

1.905,48

1.183,36

749,11

117,82
58,65

89,96
15,28
12,56/
50,96

87,36

202,16

12,00]

1.682,12

644,93

1.223,00
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. II1.3 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3 Folha 2/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Coédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT ~ :
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.11 |CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., s
1.11.1 PRODUCAO, LANC. ADENS. E CURA 0901260000 m 17 411,00 6.987,00 6.987,00
1.12 |/ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1124 |ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 1.248 6.83 8.523.84 8.523.84
PECAS
1.13 |[FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 |CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m® 3 69,28 207,84 207,84
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. R
1132 EoRNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m 4 298,86 1.19544 119544
1.14 [FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 [FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m? 122 44,27 5.400,94 5.400,94
1.15 |CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 |CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m® 50 15,77, 788,50 788,50
1.16 | TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS ET-22
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1161 DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 5 209,42 1.047,10 1.047,10
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PECAS E ET-24
: CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE
1.17.1 |/ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 321 1,20 385,20 385,20
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,
117:2 | JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 1202010000 kg 1.100 0.68 748,00 748,00
MM.
1.18 | TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES ET-27
1.18.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 321 0,09 28,89 28,89
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE
1.18.2 | 0\ /e RIG/RPVC C/DN ATE 350mm @ km) 1304010000 | mxkm | 1.284 0,01 12,84 12,84
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AGO
1.18.3 CARBONO, PIDN 100, PEGAS E CONEXOES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1184 | OUGTIL OU ACO GARBONO (4 k) 1305010000 | txkm 4 0,55 2,20 2,20
LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
1.19 ET-28
DE VALA
1.19.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 180 4,34 781,20 781,20
120 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE E£T-29
VALAS
RECOMPOSIGAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ .
1201 | APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 180 16,21 2917.80 2917.80
1.21 |PAREDES E PAINEIS ET-30
1211 eA:YSEc’:‘nARIA DE VEDAGAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ 1501040000 m? 5 49,35 24675 24675
1.22 |INSTALAGOES ELETRICAS ET-40
SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE
1221 |ENgRGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 9112010002 KVA 3.2 1:300,00 4.160,00 4.160,00
ESTACOES ELEVATORIAS
1.23 |PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1231 | ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 56 2915 163240 163240
REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ R
1.23.2 COMPAGTAGAO 1803040000 m 11 52,74 580,14 580,14
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA ,
1233 VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAGAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 369 8,57 3.162,33 362,33
1.24 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1244 MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m o1 6874 6.255,34 6.255,34
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
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OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. II1.3 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3 Folha 3/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Coédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT _ .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.25 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME )
1254 PRENSADO,INCL. GUARNIGOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 252,37 3.028,44 3.028,44
2 A 5m (DP1805-02/03)
1.26 | INSTALAGOES MECANICAS ET-46
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
1.26.1 | SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POGOS TUBULARES, 1901280000 un 2 94,34 188,68 188,68
POTENCIA ATE 5 CV
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 63.137,97 63.137,97
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO
TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/
211 | UNTA ELASTIOA (JE) DN 100 M020200001 m 321 19,45 6.243,45 6.243,45
2.1.2 |CURVA 22° COM BOLSAS DN 100 M010903005 pe 1 85,49 85,49 85,49
2.1.3 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pS 4 300,17 1.200,68 1.200,68
2.1.4 |TE FLANGEADO DN 100x80 SINAPI 00006788 pe 2 310,40 620,80 620,80
2.1.5 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA DN 80 EMBASA M012504002 pe 1 341,96 341,96 341,96
2.1.6 |CURVA 90° C/ BOLSAS DN 100 M010901005 pe 1 117,79 117,79 117,79
2.1.7 |TUBO CILINDRICO DN 100 (PVC) M020400001 m 2 9,06 18,12 18,12
2.1.8 |CURVA 45° COM BOLSAS DN 100 M010902005 pe 2 100,69 201,38 201,38
VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM
219 o ABECOTE DN 80 SINAPI 00005849 PG 2 627,82 1.255,64 1.255,64
2.1.10 |CURVA 90° C/ FLANGES DN 80 SINAPI 00001983 PG 1 214,09 214,09 214,09
2.2 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
221 |EQUIPAMENTOS
2.2.1.1 |BOMBA KRT S 40-160 3500 rpm 3,5 HP AMT=10,53 mca Q=4,68 I/s pc 2 31.702,93 63.405,86 63.405,86
2.2.1.2 \GRADE METALICA M999999064 m? 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 | TUBULAGOES E CONEXOES (F°F°)
2.2.2.1 |'TUBO PONTA E FLANGE L=2,00m DN150 M010701109 pc 3 539,54 1.618,62 1.618,62
2.2.2.2 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pe 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78]
2.2.2.3 ' TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 M010701105 pe 1 454,05 454,05 454,05
2.2.2.4 \'TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 M010101005 m 1 130,08 130,08 130,08
2225 Eﬁn@%M'DADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAGAO L=0,70m SINAPI 00002839 pe 1 562,00 562,00 562,00
2.2.2.6 |TE C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 pc 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 \'TUBO C/ FLANGES L=1,80m DN100 M010501065 pe 1 670,63 670,63 670,63
2.2.2.8 ' TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 M010101005 m 1 130,08 130,08 130,08
2.2.2.9 |CURVA 90° COM FLANGES DN 100 MO011703009 pc 2 100,69 201,38 201,38
2.2.2.10 TUBO C/ FLANGES L=1,00m DN 100 M010501053 pe 3 459,75 1.379,25 1.379,25
22211 \1/6A(|J_VULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA C/ FLANGES DN MO12603009 oc 2 663.17 1326,34 1326,34
2.2.2.12 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 SINAPI 00005467 pe 2 821,03 1.642,06 1.642,06
2.2.2.13 | TE C/ FLANGES DN 100x100 M011707017 pc 2 271,67 543,34 543,34
2.2.2.14 |TE C/ FLANGES DN 100x75 M011707013 pc 1 267,87 267,87 267,87
2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pe 1 300,17 300,17 300,17
2.2.2.16 ' TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN75 M010701009 pe 1 366,66 366,66 366,66
2.2.2.17 |CURVA 90° COM FLANGES DN 75 MO011703005 pc 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.18 TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 75 M010501009 pc 1 514,85 514,85 514,85
2.2.2.19 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pe 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.20 ' TUBO CILINDRICO L=3,70m DN 150 M010801009 m 4 184,01 736,04 736,04
2.2.2.21 CURVA 45° C/ BOLSAS DN 150 M010902009 pe 1 165,28 165,28 165,28
2.2.2.22 ' TUBO CILINDRICO L=1,50m DN 150 M010801009 m 1 184,01 184,01 184,01
2.2.3 | TUBULAGOES E CONEXOES (PVC)
2.2.3.1 | TUBO CILINDRICO L=0,50m DN 100 M020200001 m 1 19,45 19,45 19,45
2.3 |INSTALAGOES ELETRICAS DA EBE
2.3.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.3.1.1 /ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=2' EMBASA M100040080 m 3 4,56 13,68 13,68
2.3.1.2 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pc 1 7,33 7,33 7,33
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2
2313 || EMENTOS EMBASA M100250010 pe 2 10,91 21,82 21,82
2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" EMBASA M100750150 pe 6 4,56 27,36 27,36
2.3.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 50 5,05 252,50 252,50
2.3.1.6 |CABO MULTIPLEX 25mm? 20 5,70 114,00 114,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
23.1.7 | CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pe 3 2,42 7,26 7,26
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OBRA: ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. .3 - ESTA(;AO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3 Folha 4/4
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO : UN UANT ~ -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
2.3.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pc 5 11,01 55,05 55,05
23110 6D(I)iJ TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, M101800080 pe 1 83,37 83,37 83,37
2.3.1.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 6 7,49 44,94 44,94
2.3.1.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1" M101950240 pc 1 3,16 3,16 3,16
2.3.1.13 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50
2.3.1.14 |[HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 1500mm M102400001 pc 1 28,36 28,36 28,36
2.3.1.15 |ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV M102500080 pc 5 2,44 12,20 12,20
2.3.1.16 |POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pc 4 220,32 881,28 881,28
2.3.1.17 [MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m? 7 397,50 2.782,50 2.782,50
2.3.1.18 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINACAO VIARIA
2.3.2 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pc 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.1 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2" EMBASA M100750140 pe 1 3,26 35,86 35,86
2.3.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2 1/2" EMBASA M100750160 pc 32 6,03 192,96 192,96
2.3.2.3 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 160 2,44 390,40 390,40
2.3.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 m 56 2,44 136,64 136,64
2325 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 584 58,40 58,40
2,5mm2
2.3.2.6 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 M100900580 m 90 1,13] 101,70 101,70
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.7 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 PG 1 12,83 141,13 141,13
67mm2
2.3.2.8 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d =1 1/2" M101750230 PG 1 4,30 47,30 47,30
2.3.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d =2 1/2"" SINAPI 00001882 pc 2 12,59 25,18 25,18
2.3.2.10 [ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 45 7,49 337,05 337,05
2.3.2.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2"" SINAPI 00002682 m 21 14,97 314,37 314,37
2.3.2.12 |[FUSIVEL DIAZED 25A SINAPI 00012343 PG 3 1,33 3,99 3,99
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.13 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A EMBASA M102300100 PG 1 13,41 147,51 147,51
127mm2
2.3.2.14 |LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 PG 3 32,63 97,89 97,89
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
2.3.2.15 P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 PG 3 455,95 1.367,85 1.367,85
2.3.2.16 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, C/ BASE, H =7m M103400100 pc 3 863,05 2.589,15 2.589,15
2.3.2.17 |REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pe 3 99,65 298,95 298,95
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA
2.3.2.18 |SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, M103650170 un 2 15.237,86, 30.475,72 30.475,72
380V
2.3.3 |GRUPO GERADOR un 1 7.180,00] 7.180,00, 7.180,00
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ ) 137.251,75 137.251,75
TOTAL GERAL (R$)
200.389,72 200.389,72,
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RESUMO ESTACOES DE TRATAMENTO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
ITEM DISCRIMINACAO PRECO
V.1 ESTACAO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSARIO FINAL R$ 1.401.953,73
Total R$ 1.401.953,73
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1- ESTACAO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSARIO FINAL Folha 1/5
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Coédigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
G Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1 OBRAS E SERVICOS
11 SERVICOS PRELIMINARES ET-02
LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
1.1.1 |DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 0203040000 m? 49.672 0,64 31.790,08 31.790,08;
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO E CADASTRO DE
1.2 ET-04
OBRAS
1.2.1 |CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m? 9.686 2,56 24.796,16 24.796,16
LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS "
122 TOPOGRAFICOS 0401250000 m 9.686 1,69 16.369,34 16.369,34
CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
123 SISTEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 773 0,74 572,02 572,02
1.3 ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO ET-05
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. 3
1.3.1 EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m 593 3,41 2.022,13 2.022,13
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 5
13.2 EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m 509 5,80 2.952,20 2.952,20
1.4 ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO ET-07
ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 3
141 DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M 0503010000 m 10 11,44 114,40 11440
ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 5
14.2 DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M 0503040000 m 6 14,00 84,00 84,00
ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 5
143 DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M 0503130000 m 8 15,26 122,08 122,08
ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 5
144 DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M 0503160000 m 4 17.85 7140 7140
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 5
145 DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m 5648 148 8.359,04 8.359.04
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 5
146 DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0503400000 m 1412 2,78 3.897,12 3.897.12
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 5
147 DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m 1.861 254 472694 472694
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 5
148 DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0503520000 m 2792 4.68 13.066,56 13.066,56
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
1.4.9 |EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/USO DE 0503730000 m? 4 26,64/ 106,56 106,56
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
1.4.10 |EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE 0503760000 m? 2 42,86 85,72 85,72
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
15 ATERRO DE VALAS, POCOS, CAVAS DE FUNDAQAO, ET-08
) ENVELOPAMENTO E BERCO PARA TUBULAQC)ES EM VALAS
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., 5
151 ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE 0504010000 m 9.952 6.03 60.010.56 6001056
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 5
152 C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE 0504070000 m 10.876 21,82 302.059,52 302.059,52
MANUAL
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 3
153 SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO 0505010000 m 99 32,57 3.224,43 8.224,43
MAT.
1.6 TERRAPLENAGEM ET-09
COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS,
1.6.1 |INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. 0506520000 m? 9.783 2,08 20.348,64 20.348,64
MECANIZ. C/ ROLO
COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL.
1.6.2 |DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. 0506550000 m? 10.193 2,03 20.691,79 20.691,79
MECANIZ. C/ ROLO
1.6.3 |REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO 0506580000 m? 2.623 0,10 262,30 262,30
1.6.4 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m? 10.976 2,74 30.074,24 30.074,24;
1.6.5 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m? 99 2,55 252,45 252,45
1.7 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.7.1 |CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) 0601040000 m? 10.154 1,73 17.566,42 17.566,42
1.7.2 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m? 7 1,91 13,37 13,37
1.7.3 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m? 7 1,57 10,99 10,99
1.7.4 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m? 10.154 0,98 9.950,92 9.950,92
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO N
175 BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) 0602040000 | m3km | 30.462 0,56 17.058,72 17.058,72
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1- ESTACAO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSARIO FINAL Folha 2/5
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
G Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 3
1.7.6 BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km) 0602040000 | m3xkm | 92.202 0,56 51.633,12 51.633,12
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO N
1.7.7 BASCULANTE (2km) 0602010000 | m3xkm 14 0,75 10,50 10,50
1.8 ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ 5
181 PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m 967 519 501873 501873
1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
1.9.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 h 100 12,23 1.223,00 1.223,00
SUBMERSA
1.10 |CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, 3
1.10.1 LANC.,ADENS. E GURA 0901260000 m 26 411,00 10.686,00 10.686,00
1.11 |ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1.11.1 SCE:SA(;A_SO’ INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 2.234 6,83 15.258,22 15.258,22
1.12 FUNDAQAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 3
1124 FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m 12 298,86 3.586,32 3.586,32
1.13 |FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.13.1 |[FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m? 165 44,27 7.304,55 7.304,55
1.14 |POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
1.14.1 |PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001010000 un 10 232,62 2.326,20 2.326,20
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO |) DP1001-01
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.14.2 |DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001040000 un 1 557,51 557,51 557,51
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO", SECAO INTERNA
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE
1143 2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 1001190000 un 1 2.777.03 2.777,03 2.777.038
TIPO VII) DP1001-07
115 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ET-26
! ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.15.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm 1204100000 m 773 1,562 1.174,96 1.174,96
1.16 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES ET-27
1.16.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 773 0,09 69,57 69,57
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1.16.2 PVC RIGJRPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 | mxkm 3.092 0,01 30,92 30,92
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU ACO
1.16.3 CARBONO, PECAS E CONEXOES 1302010000 t 18 34,15 614,70 614,70
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FoFo
1.16.4 DUCTIL OU AGO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 72 0,55 39,60 39,60
1.17 |PAREDES E PAINEIS ET-30
1.17.1 |ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm 1501190000 m? 176 57,49 10.118,24 10.118,24
1.18 |ESQUADRIAS E VIDROS ET-32
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. 5
1.18.1 FERRAGENS E GUARNIGOES 1503190000 m 2 276,60 553,20 553,20
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, 5
1.18.2 INCL. FERRAGENS E GUARNICOES 1503220000 m 3 395,47 1.186,41 1.186,41
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA,
1.18.3 |INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E 1503040000 m? 2 167,22 334,44 334,44
PINTURA A OLEO
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA,
1.18.4 |INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E 1503040000 m? 1 167,22 167,22 167,22
PINTURA A OLEO
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. 2
1.18.5 FERRAGENS E GUARNICOES 1503190000 m 1 276,60 276,60 276,60
JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 5
1.18.6 FERRAGENS E GUARNICOES (1 unidade) 1503280000 m 1 201,37 201,37 201,37
JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 5
1.18.7 FERRAGENS E GUARNICOES (3 unidades) 1503280000 m 4 201,37 805,48 805,48
JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 2
1.18.8 FERRAGENS E GUARNICOES (5 unidades) 1503280000 m 8 201,37 1.610,96 1.610,96
1.19 |REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS ET-33
1.19.1 |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1504010000 m? 149 3,89 579,61 579,61
1.19.2 |MASSA UNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) 1504100000 m? 132 30,82 4.068,24 4.068,24
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1- ESTACAO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSARIO FINAL Folha 3/5
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOCO, E 5
1.19.3 REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 1504160000 m 17 46,28 786,76 786,76
REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA
1.19.4 |APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ 1504220000 m? 15 82,51 1.237,65 1.237,65
FIXAGAO
1.20 |REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES ET-34
1.20.1 |PISO CIMENTADO, ALISADO 1505070000 m? 12 24,88 298,56 298,56
1.20.2 |PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO 1505160000 m? 12 46,58 558,96 558,96
1.20.3 |GEOMENBRANA PEAD (e=1mm) INSTALADA 1901510000 m? 12.952 11,83 153.222,16 153.222,16
121 |TRATAMENTOE IMPERMEABILIZACAO ET-35
IMPERMEABILIZAGAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, 5
1.21.1 REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA 1506010000 m 31 85,54 2.651,74 2.651,74
1.22  |PINTURA ET-36
PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, 5
1.221 INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS 1507520000 m 5 1914 1:435,50 1.435,50
1.23 INSTALACC)ES ELETRICAS ET-40
SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS
1.23.1 (MONTAGEM E INST.) 1721000000 vb 1 16.900,00 16.900,00 16.900,00
1.24 PAVIMENTAQAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1.24.1 ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 562 29,15 16.382,30 16.382,30
1.24.2 |REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT. 1803040000 m? 416 52,74 21.939,84; 21.939,84
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 5
1.243 VEGETAL, 6=0,05m, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 24.933 8,57 213.675,81 213.675,81
1.24.4 |PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO 1801100000 m? 285 74,00 21.090,00; 21.090,00
1.25 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1.25.1 MOLDADAS, G/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m 1.368 68,74 94.036,32, 94.036,32
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
1.26 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME .
1261 PRENSADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 252,37 3.028,44 3.028,44
2 A 5m (DP1805-02/03)
1.27 ESTA(;AO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ET-48
INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA
1270 i ACIMA 4, 5/ FORNEC. DO MEDIDOR 2201070000 un 1 240,77 240,77 240,77
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 1.260.357,61 1.260.357,61
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
21 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO FINAL
2.1.1 |TUBULAGAO EM PVC
2.1.1.1 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 MO020400013 m 773 28,29 21.868,17 21.868,17
22 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CAIXA DE AREIA
2.2.1 |TUBOS, PEGAS E CONEXOES (F°F°)
2.2.1.1 |CURVA 90° JUNTA ELATICA DN 150 M010901009 1] 1 188,08 188,08 188,08
2.2.1.2 |TUBO CILINDRICO L=1,00 DN 150 M010801009 PG 1 184,01 184,01 184,01
2.2.1.3 |COMPORTA CIRCULAR COM HASTE E PEDESTAL DE SUPENSAO M012904001 PG 1 1.395,51 1.395,51 1.395,51
2.2.1.4 |TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 M010101009 m 1 164,32 164,32 164,32
2.2.1.5 |MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm M110502005 pc 1 1.449,28 1.449,28 1.449,28
2.2.1.6 |STOP-LOGS m? 2 100,00 200,00 200,00
23 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS DA LAGOA ANAEROBIA
2.3.1 |TUBOS, PEGAS E CONEXOES (F°F°)
2.3.1.1 |TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN200 M010101009 m 138 164,32 22.676,16 22.676,16
2.3.1.2 |TUBO PONTA E BOLSA L=0,70m DN200 M010101009 m 9 164,32 1.478,88 1.478,88
2.3.1.3 |TUBO PONTA E BOLSA L=4,00m DN200 M010101009 m 8 164,32 1.314,56 1.314,56
2.3.1.4 |TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 M010101009 m 3 164,32 492,96 492,96
2.3.1.5 |TUBO CILINDRICO L=5,18m DN200 M010801013 m 1 235,15 235,15 235,15
2.3.1.6 |TUBO PONTA E BOLSA L=2,58m DN200 M010101009 m 3 164,32 492,96 492,96
2.3.1.7 |TE C/ BOLSAS DN200X200 SINAPI 00006921 pc 1 552,12 552,12 552,12
2.3.1.8 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN200X150 SINAPI 00005143 pc 2 195,81 391,62 391,62
2.3.1.9 |TUBO CILINDRICO L=1,29m DN150 M010801009 m 3 184,01 552,03 552,03
2.3.1.10 |TE C/ BOLSAS DN150X150 SINAPI 00012668 pc 2 346,25 692,50 692,50
2.3.1.11 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN150X100 SINAPI 00005139 PG 2 151,31 302,62 302,62
2.3.1.12 |TUBO CILINDRICO L=1,35m DN100 M010801005 m 3 180,75 542,25 542,25
2.3.1.13 |TE C/ BOLSAS DN100X100 M010905009 pc 2 167,18 334,36 334,36
2.3.1.14 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN100X80 M010907001 PG 2 72,19 144,38 144,38
2.3.1.15 | TUBO CILINDRICO L=1,48m DN80 EMBASA M010801001 m 3 173,97 521,91 521,91
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1 - ESTACAO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSARIO FINAL Folha 4/5
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO Projeto CODEVASF UN QUANT UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.3.1.16 |CURVA C/ BOLSAS 90° DN80O M010901001 pe 2 102,59 205,18 205,18
2.3.1.17 |TUBO PONTA E BOLSA L=3,50m DN200 M010101009 m 4 164,32 657,28 657,28
2.3.1.18 |LUVA COM BOLSAS DN200 EMBASA M010909013 pe 3 205,18 615,54 615,54
54 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS DA LAGOA
FACULTATIVA
2.4.1 | TUBOS, PEGAS E CONEXOES (F°F°)
2.4.1.1 |TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN200 M010101009 m 294 164,32 48.310,08 48.310,08
2.4.1.2 |TUBO PONTA E BOLSA L=0,70m DN200 M010101009 m 9 164,32 1.478,88 1.478,88
2.4.1.3 |TUBO PONTA E BOLSA L=3,53m DN200 M010101009 m 4 164,32 657,28 657,28
2.4.1.4 |LUVA COM BOLSAS DN 200 M010909013 pe 3 223,02 669,06 669,06
2.4.1.5 |TE COM BOLSAS DN 200 SINAPI 00006921 pc 1 552,12 552,12 552,12
2.4.1.6 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN 200x150 SINAPI 00005143 pc 2 195,81 391,62 391,62
2.4.1.7 |TUBO CILINDRICO L=1,50m DN200 M010801013 m 2 235,15 470,30 470,30
2.4.1.8 |TUBO CILINDRICO L=4,08m DN100 M010801005 m 8 180,75 1.446,00 1.446,00
2.4.1.9 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN 150x100 SINAPI 00005139 ps 2 151,31 302,62 302,62
2.4.1.10 |TE COM BOLSAS DN150X150 SINAPI 00012668 pc 2 346,25 692,50 692,50
2.4.1.11 |TUBO CILINDRICO L=4,01m DN150 M010801009 m 8 184,01 1.472,08 1.472,08
2.4.1.12 |TE COM BOLSAS DN 100 M010905009 pc 2 167,18 334,36 334,36
2.4.1.13 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN 100X80 M010907001 pe 2 72,19 144,38 144,38
2.4.1.14 |TUBO CILINDRICO L=4,22m DN80 EMBASA M010801001 m 9 173,97 1.565,73 1.565,73
2.4.1.15 |TE COM BOLSAS DN80X80 SINAPI 00006927 PC 2 140,36 280,72 280,72
2.4.1.16 |CURVA C/ BOLSAS 90° DN80O M010901001 pe 2 102,59 205,18 205,18
2.4.1.17 |TUBO PONTA E BOLSA L=4,42m DN200 M010101009 m 9 164,32 1.478,88 1.478,88
2.4.1.18 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 M010101009 m 4 164,32 657,28 657,28
2.4.1.19 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,40m DN200 M010101009 m 1 164,32 164,32 164,32
2.4.1.20 |TUBO CILINDRICO L=1,50m DN200 M010801013 m 3 235,15 705,45 705,45
2.4.1.21 |TUBO CILINDRICO L=1,13m DN200 M010801013 m 1 235,15 235,15 235,15
25 |INSTALAGOS HIDROSSANITARIAS DO LABORATORIO REDUZIDO
251 |PEGAS E APARELHOS
2.5.1.1 |RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 250 LITROS SINAPI 00011871 un 1 155,09 155,09 155,09
2.5.1.2 |TANQUE DE LOUGA SINAPI 00011688 un 1 148,85 148,85 148,85
2.5.1.3 |CUBA DUPLA EM INOX SINAPI 00001747 un 1 55,21 55,21 55,21
2.5.1.4 |LAVATORIO SINAPI 00010431 un 1 78,73 78,73 78,73
2.5.1.5 |BACIA SANITARIA SINAPI 00010421 un 1 83,73 83,73 83,73
252 |INSTALACOES DE AGUA FRIA
2.5.2.1 |TUBULAGAO DN 15 SINAPI 00009856 m 1 2,53 2,53 2,53
2.5.2.2 |REGISTRO DE PRESSAO DN 15 SINAPI 00006038 un 1 18,36 18,36 18,36
2.5.2.3 |REGISTRO GLOBO DN 15 SINAPI 00006006 un 1 46,30 46,30 46,30
2.5.2.4 |TORNEIRA PARA LAVATORIO PIA DN 15 SINAPI 00011832 un 1 6,08 6,08 6,08
2.5.2.5 |TORNEIRA PARA TANQUE DN 15 SINAPI 00011831 un 1 3,35 3,35 3,35
253 |INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO
2.5.3.1 |RALO SIFONADO DN 100 SINAPI 00011745 un 1 6,45 6,45 6,45
2.5.3.2 |CAIXA SIFONADA 150x150 SINAPI 00011712 un 3 18,46 55,38 55,38
2.5.3.3 |TUBO DE ESGOTO DN 40 SINAPI 00009835 m 8 2,67 21,36 21,36
2.5.3.4 |TUBO DE ESGOTO DN 50 SINAPI 00009838 m 12 5,05 60,60! 60,60
2.5.3.5 |TUBO DE ESGOTO DN 100 SINAPI 00009836 m 9 7,73 69,57 69,57
254 |FOSSA SEPTICA SINAPI 00003281 un 1 296,72 296,72 296,72
255 |SUMIDOURO SINAPI 00003282 un 1 264,00 264,00 264,00
2.6 |INSTALAGOES ELETRICAS
2.6.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.6.1.1 |ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62
2.6.1.2 |ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pe 1 7,33 7,33 7,33
26.1.3 ‘E\EéﬁGESSOZECUNDAR'A’ C/HASTE E ISOLADORES, 2 EMBASA M100250010 pc 2 10,91 21,82 21,82
2.6.1.4 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4™ EMBASA M100750180 pe 6 11,40 68,40 68,40
2.6.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50
2.6.1.6 |CABO MULTIPLEX 10mm? m 20 5,70 114,00 114,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
2617 |CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2( ) M101500120 pc 3 2,42 7,26 7,26
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.6.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, #21 A M102300170 pc 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
2.6.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4™ SINAPI 00001883 pe 5 31,82 159,10, 159,10
26.1.10 _I?II?SI;JLiI;l\’/I?kl:A(SS;\IAETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, M101800820 - 1 57.97 57.97 57.97
2.6.1.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4" M101950290 pe 2 28,66 57,32 57,32
2.6.1.12 |ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47
2.6.1.13 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50, 151,50
2.6.1.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pe 1 25,81 25,81 25,81
SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h
2.6.1.15 200, C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pe 5 6,51 32,55 32,55
2.6.1.16 |POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg M103400130 pe 7 268,69 1.880,83 1.880,83
QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/
26117 | EDIDOR E DISIUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pe ! 7350 73,50 7350
2.6.1.18 |MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES M999999081 m? 35 397,50 1.391,25 1.391,25
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1- ESTACAO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSARIO FINAL Folha 5/5
MUNICIPIO: IPUPIARA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.6.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.6.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pc 5 13,76 68,80 68,80
2.6.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1" EMBASA M100750130 [l 11 1,22 13,42 13,42
2.6.2.3 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" EMBASA M100750150 [l 32 4,56 145,92 145,92
2.6.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 160 5,05 808,00 808,00
2.6.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 m 200 2,44 488,00 488,00
2626 g:an%g)E COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 5.84 58,40 58,40
2.6.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 100 1,71 171,00 171,00
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.6.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 11 12,83 141,13 141,13
67mm2
2.6.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pG 1" 11,01 121,11 121,11
2.6.2.10 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4" M101750270 pG 2 41,69 83,38 83,38
2.6.2.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 120 7,49 898,80 898,80
2.6.2.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4" M101950290 pG 20 28,66 573,20 573,20
2.6.2.13 |[FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pG 5 1,33 6,65 6,65
2.6.2.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 PG 1" 25,81 283,91 283,91
2.6.2.15 |LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 PG 5 32,63 163,15 163,15
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
2.6.2.16 P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 PG 5 455,95 2.279,75 2.279,75
2.6.2.17 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H =9m EMBASA M103400110 pG 5 1.270,15 6.350,75 6.350,75
2.6.2.18 |REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pG 5 99,65 498,25 498,25
2.6.3 |LABORATORIO
2.6.3.1 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.6.3.2 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV.,d = 2" EMBASA M101750160 pG 10 22,01 220,10 220,10
2.6.3.3 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 300 1,71 513,00 513,00
2.6.3.4 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pG 1 25,81 25,81 25,81
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.6.3.5 |[CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pG 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS
2.6.3.6 ENTRADAS (C,LL.LR LB), 2 EMBASA M101450120 pc 15 37,29 559,35 559,35
2.6.3.7 |TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A M104500001 PG 13 8,96 116,48 116,48
2.6.3.8 |INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A M102450020 [l 5 7,33 36,65 36,65
2.6.3.9 |INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A EMBASA M102450030 pG 1 40,71 40,71 40,71
LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE
2.6.3.10 COMPACTA 20W EMBASA M102750370 pc 5 58,62 293,10 293,10
LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE,
2.6.3.11 2X32W, P/INST. EMBUTIDA NO FORRO EMBASA M102750240 PG 2 14,66 29,32 29,32
2.6.3.12 | REATOR ALTO FP, 220V, FLUORESCENTE 1X32W EMBASA M103850090 pc 2 47,06 94,12 94,12]
2.6.3.13 |LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V M102700050 pc 4 8,89 35,56 35,56
2.6.3.14 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V EMBASA M102700150 pc 5 19,35 96,75 96,75
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO,
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA,
26315 BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 15 DISJUNTORES M103700070 un L 328,13 328,13 328,13
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 141.596,12 141.596,12,
TOTAL (R$)
1.401.953,73 1.401.953,73
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4 ANEXOS

A seguir estdo apresentados as memorias de calculo das seguintes obras e servigos:

— Rede Coletora de Ipupiara;

Estacao Elevatoria EBE-1 e Emissario EMI-1;

Estacao Elevatoria EBE-2 e Emissario EMI-2;

— Estacgao Elevatoéria EBE-3 e Emissario EMI-3; e

— Estagao de Tratamento e Emissario Final.
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1.36

1.3.7

14
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1.5.1
1.5.2

16

1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 1

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

TRANSITO E SEGURANGA

Placa

trecho de 200 m (200/2)*2+8+8

200*1*1
estimado 200%1*1
estimado 200/2*1*1

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS
SANCAD

= item 2.1.1 UNIDADE

estimado

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO

escavagao
(0-0,40m) 1 cat 2136,56
(0,40 - 2,00m) 2 cat 8546,22
(>2,00) 3 cat 358,99
Sondagem da Rede de acordo com as ST
h=1,5-2,0m 10682,78
ESCAVAGAO SANCAD h>2,0m 358,99 Area de Influéncia (CAD)
460,55 *considerado 15% MANUAL solo de 1 cat m2
2456,29 *considerado 80% MECANICA solo de 1 cat Avrea total
153,52 *considerado 5% MECANICA solo de 1 cat
5968,15 solo de 2 cat (60%) 644950 m?
3978,77 solo de 2 cat (40%)
71,80 solo 3 cat (20%)
287,19 solo de 3 cat (80%)
** mais ramais prediais escavacgado 1cat 933,80
escavagao 2cat 1400,70 aterro total 2074,86

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGCAO, ENVELOPAMENTO E

8645,88 SANCAD 2074,86
2992,50 SANCAD
1494,68 SANCAD 233,45
TERRAPLENAGEM
=ltem 1.4.2
=ltem 1.4.3

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

3591,6 20% de empolamento

9816,04 20% de empolamento 933,80

430,80 bota fora rocha com 20% empolamento

estimado

BERCO PARA TUBULAGOES EM VALAS
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1.6.5

1.6.6

1.6.8

1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.6.12

17

18
1.8.1

1.8.2
1.8.3

19

1.9.2
1.9.3

1.10

1.10.1

1.10.2
1.10.3

1.10.4

111

1111

112

1121

1.12.2

113

1.13.1
1.13.2
1.13.3

114

1.14.1

1.15

1.15.1

116
1.16.1

estimado

estimado

estimado

=Item 1.6.3

=ltem 1.6.2
7183,2 momento transporte 2 km
19632,08 momento transporte 2 km
862 momento transporte 2 km

ESCORAMENTO DESCONTINUO

2289,78 *considerado 60% do total

ESCORAMENTO CONTINUO
1526,52 *considerado 40% do total

estimado

estimado

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fungdo do comprimento de rede 9*22*9

estimado

estimado

POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

179 SANCAD
10 SANCAD
4 SANCAD
3 SANCAD

CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO

Considerada 1 por ligagéo predial igual item 2.1.1

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO - PVC
RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

Ligacdes Prediais

SANCAD

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES

De acordo com a Tubulagédo

De acordo com a Tubulagédo

Momento de transporte para 4 km

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

7516,4 *considerado 80% do total paralelepipedo

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

7516,4 *considerado 80% do total paralelepipedo

LIGAGCOES PREDIAIS DE ESGOTO

Ligagdes Prediais com 5 metros cada

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

SANCAD

SANCAD
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1.1.1

11.2

113

1.1.4
1.1.5

12
1.21
1.2.2

1.23

13

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

14

141

142

143

15
1.5.1
152

16
1.6.1

1.6.2
1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 2

BDI OBRAS E SERVIGOS 30,00% 1,3
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18
TRANSITO E SEGURANGA

Placa

trecho de 200 m (200/2)*2+8+8

200*1*1
estimado 200%1*1
estimado 200/2*1*1

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS

SANCAD
= item 2.1.1

estimado

UNIDADE

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO

escavagao
(0-0,40m) 1 cat 1498,97
(0,40 - 2,00m) 2 cat 5995,88
(>2,00) 3 cat 48,69
Sondagem da Rede de acordo com as ST
h=1,5-2,0m 7494,85
ESCAVAGAO SANCAD h>2,0m 48,69 Area de Influéncia (CAD)
339,09 *considerado 15% MANUAL solo de 1 cat m?2
1808,46 *considerado 80% MECANICA solo de 1 cat Area total
113,03 *considerado 5% MECANICA solo de 1 cat
4282,97 solo de 2 cat (60%) 456108 m2
2855,31 solo de 2 cat (40%)
9,74 solo 3 cat (20%)
38,95 solo de 3 cat (80%)
** mais ramais prediais escavacado 1cat 761,60
escavagao 2cat 1142,40 aterro total 1692,24

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

6169,50 SANCAD 1692,24
2033,93 SANCAD
1058,18 SANCAD 190,4
TERRAPLENAGEM
=ltem 1.4.2
=ltem 1.4.3

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

2440,8 20% de empolamento
6836,69 20% de empolamento 761,60
58,80 bota fora rocha com 20% empolamento
estimado
estimado
estimado
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1.6.7

1.6.8

1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.6.12

17
1.71

18

1.8.1
1.8.2

1.8.3

19

1.9.2

1.9.3

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

111

1111

112

1121

1.12.2
1.12.3

113
1.13.1

1.13.2

1.13.3
1.13.4

114
1.14.1

115
1.15.1

1.16
1.16.1

estimado
=Item 1.6.3
=ltem 1.6.2
4881,6 momento transporte 2 km
13673,38 momento transporte 2 km
118 momento transporte 2 km

ESCORAMENTO DESCONTINUO

2043,48 *considerado 60% do total

ESCORAMENTO CONTINUO

1362,32 *considerado 40% do total
estimado

estimado

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fungdo do comprimento de rede 9*22*5

estimado

estimado

POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

133 SANCAD
5 SANCAD
12 SANCAD
4 SANCAD

CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO
Considerada 1 por ligagéo predial igual item 2.1.1

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO - PVC
RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

Ligagdes Prediais

SANCAD
SANCAD

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES

De acordo com a Tubulagédo
De acordo com a Tubulagédo

De acordo com a Tubulagdo

Momento de transporte para 4 km

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS
5141,76 *considerado 80% do total paralelepipedo

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

5141,76 *considerado 80% do total paralelepipedo

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

Ligacdes Prediais com 5 metros cada

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

SANCAD

SANCAD
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111

1.1.2

1.1.3
1.1.4
115
12
1.21
122
1.2.3

13

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

135

1.3.6

137

1.4

143

15
1.5.1
152

1.6

1.6.1
16.2
16.3

16.4

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 3

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 1,3
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

TRANSITO E SEGURANGA

Placa

trecho de 100 m (100/2)*2+4+4
100*1*1

estimado 100*1*1

estimado 100/2*1*1

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS
SANCAD
= item 2.1.1 UNIDADE
estimado

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO

escavagao
(0-0,40m) 1 cat 211,94
(0,40 - 2,00m) 2 cat 847,75
(>2,00) 3 cat
Sondagem da Rede de acordo com as ST
h=1,5-2,0m 1059,69
ESCAVAGAO SANCAD h>2,0m Area de Influéncia (CAD)
55,52 *considerado 15% MANUAL solo de 1 cat m2
296,11 *considerado 80% MECANICA solo de 1 cat Avrea total
18,51 *considerado 5% MECANICA solo de 1 cat
651,03 solo de 2 cat (60%) 317480 m2
434,02 solo de 2 cat (40%)
6,00 estimado
2,00 estimado
** mais ramais prediais escavagdo 1cat 158,20
escavagao 2cat 237,30 aterro total 351,51

ATERRO DE VALAS, POGCOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

970,42 SANCAD 351,51
293,85 SANCAD
163,39 SANCAD 39,55
TERRAPLENAGEM
=ltem 1.4.2
=ltem 1.4.3

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

352,8 20% de empolamento

754,88 20% de empolamento 158,20
9,60 bota fora rocha com 20% empolamento
estimado
estimado

a7



1.6.6

1.6.8

1.6.9
1.6.10
1.6.11

1.6.12

1.7
171

18

1.81
1.8.2

1.8.3

1.9

1.91

1.9.2
1.9.3

1.10

1.101

1.10.2

1.10.3

111

1111

1.12

1121

1.12.2

113

1.13.1

1.13.2
1.13.3

1.14

1.14.1

1.15

1.15.1

1.16

1.16.1

estimado

estimado

=ltem 1.6.3

=ltem 1.6.2
705,6 momento transporte 2 km
1509,76 momento transporte 2 km

20 momento transporte 2 km

ESCORAMENTO DESCONTINUO

217,5 *considerado 60% do total

ESCORAMENTO CONTINUO

145 *considerado 40% do total
estimado

estimado

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fungéo do comprimento de rede 9*22*1

estimado

estimado

POCOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

18 SANCAD
1 SANCAD
1 SANCAD

CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO

Considerada 1 por ligagéo predial igual item 2.1.1

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO - PVC
RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

Ligagdes Prediais

SANCAD

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGCAS E CONEXOES

De acordo com a Tubulagédo

De acordo com a Tubulagédo
Momento de transporte para 4 km

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

735,84 *considerado 80% do total paralelepipedo

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

735,84 *considerado 80% do total paralelepipedo

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

Ligacdes Prediais com 5 metros cada

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

SANCAD

SANCAD

48



11
1.1.1

12

1.21
122

13
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.4

1.4.1
142

15

1.5.1
152

1.6

1.6.1

162

163

17
1.71
1.7.2

18
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.85
1.8.6

187

1.9

1.9.1

192

1.10

1.10.1

111
1111

Memorial de Célculo da Estacdo Elevatéria EBE-1 e Emisséario EMI-1

BDI OBRAS E SERVICOS

BDI MATERIAIS E EQUIP.

30,00% 1,3

18,00%) 1,18

SERVICOS PRELIMINARES
Terreno

TRANSITO E SEGURANGA
estimado em fungao da obra
estimado em fungéo da obra

506,36

Emissério

diametro
largura

comprimento

0,10
0,70
643,00

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS OBRAS

Terreno
Terreno
Emissario

ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

180,01
401,04

alturas CAD
h= 1,16 1,39 1,51 1,60 2,06 3,71 1,15
area (CAD) largura vala total
830,07 0,7 581,05

calculo pelo CAD 1 cat h=0 a 0,4m
calculo pelo CAD 2 cat h>0,4m

ESCAVAGAO DE POCOS E CAVAS DE FUNDAGAO

1cat h=0-1/>2m

2cath=1-2m

= esc-volume do tubo -areia

igual a 80% da esc solo 1 e 2 cat

aterro total - aterro solo local

c*0,1*larg (bergo de areia valas)

TERRAPLENAGEM
=item 1.6.2
=item 1.6.3

(AREA DO CAD)

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

151

=item 1.8.2
=item 1.8.1

453

1.058

ESCORAMENTO CONTINUO
se maior q 1,50m de profundidade
(c*h*2/10) - reaproveitamento

estimado

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fungao do tipo de solo

CONCRETO CONVENCIONAL
vem do projeto estrutural

EMISSARIO PV CHEGADA POGO REG 1 POCO GRADE POCO REG2 POGO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
9,59 10,86 18,45 10,24 16,29 58,36 8,91
8,27 7,81 12,22 6,40 7,91 42,63 7,75 92,99
1,32 3,05 6,23 3,84 8,38 15,73 1,16 39,71
ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
530,99 8,00 9,01 13,71 8,11 12,40 41,59 4,76
424,79 6,40 7,21 10,97| 6,49 9,92 33,27 3,81 502,86
106,20 1,60 1,80 2,74 1,62 2,48 8,32 0,95 125,71
45,01 45,01
solo importado + 20% empolamento
rocha
item 1.8.1 com dmt 3km
item 1.6.2 com dmt 7km
item 1.8.2 com dmt 2km
(LADOS DO CAD)
1=2,90/1=2,85 1=2,75 1=3,40 1=2,25 1=2,80/2,77 1=2,95 1=2,50/1=3,10
10,034 7,645 10,268 72 11,4742 21,889 9,315 62,26
15,57
proj. est. adotado
175 18

80%

20%
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112

ARMADURA PARA CONCRETO

1.12.1 projeto estrutural 1292
1.13 FUNDACAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
TOTAL
1.13.1 igual lastro de concreto - enchimento 2,46
1.13.2 lastro de concreto 0,211 0,289 0,452| 0,289 0,299 0,924 2,46|+ENCHIMENT( 0,90 3,36
1.14 FORMAS PARA CONCRETO area cad 1=1,7/1=1,7 area cad 1=1,7/1=1,7 area cad area cad
projeto estrutural 130,5 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 15cm
1.15 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 54,8887546 54,8887546|**** s6 se maior que 2 metros
1.16 TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS
De acordo com o projeto
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PEGAS E CONEXOES DE
) LINHAS DE RECALQUE
11741 emissario
1.17.2 montagem pegas
1.18 TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1.18.1 tubulagdes do emissario
1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1
1.18.3 pegas e conexdes 1,12 1,12
1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3
1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLIQAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
EMISSARIO PV CHEGADA POGO REG 1 POCO GRADE POCO REG2 POGO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
compr*larg (considerado s6 80% do valor) 360,08 360,08
1.20 RECOMPOSIQAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCO REG2 POCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
360,08 360,08
1.21 PAREDES E PAINEIS
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCO REG2 POCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
8,74
1.22 INSTALAGOES ELETRICAS
Verba méo de obra em fungao dos kVA
1.23 PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
1.23.1 medido CAD 46 metros
1.23.2 medido CAD (area 110x0,08 m esp) 8,8 m?
1.23.3 medido CAD (terreno - area saibro) 396 m2
1.24 CERCAS E MUROS
1.24.1 perimetro CAD 91
1.25 PORTAO
1.25.1 portdao 4m x 3m
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto
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11
111

12
1.21
1.22

13
1.31
1.3.2
133

14

141
14.2

15

16

17
1.71
1.7.2

18

1.8.1
1.8.2
1.83
1.8.4

1.8.5

1.10

1.10.1

Memorial de Célculo da Estagéo Elevatéria EBE-2 e Emissario EMI-2

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 13

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

SERVICOS PRELIMINARES
Terreno 506,36

TRANSITO E SEGURANGA
estimado em fung&o da obra
estimado em fungéo da obra

Emissério
diametro 0,15
largura 0,75
comprimento 2840,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS OBRAS
Terreno
Terreno
Emissario
alturas CAD
h= 2,17 2,50 5,25 1,76
ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
area largura vala total
4309,67 0,75 3232,25
852,05 calculo pelo CAD 1 cat h=0a 0,4m
2.380,20 calculo pelo CAD 2 cat h>0,4m
ESCAVAGAO DE POCOS E CAVAS DE FUNDAGAO
(AREA DO CAD)
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
13,11 18,50 192,15 21,93
1cat h=0-2m 12,08 14,80 73,20 21,93 122,01
2cath=2-5/525-7,5m 1,03 3,70 109,80 114,53
3 cath=5-525m 9,15 9,15
ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
2969,06 8,53 14,08 119,44 7,67
= esc-volume do tubo -areia
igual a 80% da esc solo 2 cat 2585,80 6,82 11,26 95,55 6,14 2705,57
aterro total - aterro solo local 383,26 1,71 2,82 23,89 1,53 413,21
c*0,1*larg (berco de areia valas) 213 213
TERRAPLENAGEM
=item 1.6.2
=item 1.6.3
CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
496 solo importado + 20% empolamento
11 rocha
=item 1.8.2
=item 1.8.1
1.488 item 1.8.1 com dmt 3km
3.469 item 1.6.2 com dmt 7km
22 item 1.8.2 com dmt 2km
ESCORAMENTO CONTINUO
(LADOS DO CAD)
se maior q 1,50m de profundidade 1=2,40/1=2,52 1=2,74 1=6,43/1=5,70 1=3,30/1=3,78
15,88 13,70 127,37 18,27 105,1
(c*h*2/10) - reaproveitamento ! ! ! ” 05,13
estimado 70,088

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fungao do tipo de solo

60%

40%
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111

CONCRETO CONVENCIONAL

proj. est. blocos de concreto total
1.11.1 vem do projeto estrutural 36,7 0,64 37,34
1.12 ARMADURA PARA CONCRETO
1.12.1 projeto estrutural 2527
1.13 FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES TOTAL
1.13.1 igual lastro de concreto - enchimento 2,836
1.13.2 lastro de concreto 0,44521 0,31329 2,0775 2,836
(perimetro DO CAD)- interna e externa + 20%
1.14 FORMAS PARA CONCRETO 1=1,7/1=1,7 1=1,5/1=1,5 area cad
projeto estrutural 237 10cm | 10cm | 15cm
1.15 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 199,844166
1.16 TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS
De acordo com o projeto
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PECAS E CONEXOES DE
) LINHAS DE RECALQUE
1171 emissario
1.17.2 montagem pecgas
1.18 TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1.18.1 tubulagdes do emissario
1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1
1.18.3 pecgas e conexdes 0,672 0,67
1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3
1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
compr*larg (considerado sé 80% do valor) 1704 1704
1.20 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
121 INSTALAGOES ELETRICAS
Verba mao de obra em fungdo dos kVA
1.22 PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
1.22.1 medido CAD 68 metros
1.22.2 medido CAD (area 309x0,08 m esp) 24,72 m3
1.22.3 medido CAD (terreno - area saibro) 197 m2
1.23 CERCAS E MUROS
1.23.1 perimetro CAD 91 m
1.24 PORTAO
1.241 portdo 4m x 3m
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

+enchimento

52

2,83

5,67

199,844166 [**** s6 se maior que 2 metros



11

1.2
1.21
1.2.2

13
1.3.1
1.3.2
133

14

1.4.1
1.4.2

15

15.2

153

1.6

161

162

163

1.7
171
172
18
181
182

183
184

185

1.8.6

187

1.9

192

1.10
1.10.1

111

1.11.1

1121

Memorial de Calculo da Estagéo Elevatéria EBE-3 e Emissario EMI-3

BDI OBRAS E SERVICOS
BDI MATERIAIS E EQUIP.

30,00% 1.3

18,00% 1,18

SERVICOS PRELIMINARES
Terreno

TRANSITO E SEGURANGA
estimado em fungéo da obra
estimado em fungéo da obra

506,36

Emissério

diametro

largura
comprimento

0,10
0,70
321,00

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS OBRAS

Terreno
Terreno
Emissario
alturas CAD
h= 1,15 1,39 1,52 1,61 2,07 3,10 0,65
ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
area (CAD) largura vala total
421,4 0,7 294,98
89,83 calculo pelo CAD 1 cat h=0a 0,4m
205,14 calculo pelo CAD 2 cat h>0,4m
ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO
(AREA DO CAD)
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POGCO REG2 POGCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
9,51 10,86 18,57 10,30 16,37 48,76 5,04
1cat h=0-1,45m 9,51 10,86 17,72 9,28 11,47 22,81 5,04 86,69
2 cath=1,45-2,70m 0,85 1,02 4,90 19,66 26,43
3 cat h>2,70m 6,29 6,29
ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
= esc-volume do tubo -areia 269,99 793 9,01 13,80 8,16 12,46 34,75 2,69
igual a 80% da esc solo 2 cat 235,98 7,61 8,69 11,04 6,53 9,97 33,98 2,15 315,95
aterro total - aterro solo local 34,01 0,32 0,32 2,76 1,63 2,49 0,77 0,54 42,84
c*0,1*larg (bergo de areia valas) 22,47 22,47
TERRAPLENAGEM
=item 1.6.2
=item 1.6.3
CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
52 solo importado + 20% empolamento
8 rocha
=item 1.8.2
=item 1.8.1
156 item 1.8.1 com dmt 3km
361 item 1.6.2 com dmt 7km
16 item 1.8.2 com dmt 2km
ESCORAMENTO CONTINUO
(LADOS DO CAD)
se maior q 1,50m de profundidade 1=2,90/1=2,85 1=2,75 1=3,40 1=2,25 1=2,80/2,77 1=2,95 1=2,50/1=3,10
7,645 10,336 7,245 11,5299 18,29 44,04
(c*h*2/10) - reaproveitamento ’
estimado 11,01
ESGOTAMENTO COM BOMBAS
estimado em fung&o do tipo de solo
CONCRETO CONVENCIONAL TOTAL
proj. est. adotado
vem do projeto estrutural 16,7 17
ARMADURA PARA CONCRETO
projeto estrutural 1248

80%

20%
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113 FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 igual lastro de concreto - enchimento 2,46
1.13.2 lastro de concreto 0,211 0,289 0,452 0,289 0,299 0,924 2,46 [+ENCHIMENT( 0,90 3,36
114 FORMAS PARA CONCRETO area cad 1=1,7/1=1,7 area cad 1=1,7/1=1,7 area cad area cad
projeto estrutural 122 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 15cm
115 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 11,65050705 38,32295116 49,9734582|**** 56 se maior que 2 metros
116 TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS
De acordo com o projeto
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PECAS E CONEXOES DE LINHAS DE
) RECALQUE
1171 emissario
1.17.2 montagem pegas
118 TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
1.18.1 tubulagdes do emissario
1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1
1.18.3 pecas e conexdes 1,088 1,09
1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3
119 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POGCO REG2 POGCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
compr*larg (considerado s6 80% do valor) 179,76 179,76
1.20 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POGCO REG2 POGCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
179,76 179,76
121 PAREDES E PAINEIS
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POGCO REG2 POGCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
4,94
122 INSTALAGOES ELETRICAS
Verba méo de obra em fungéo dos kVA
1.23 PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
1.23.1 medido CAD 56 metros
1.23.2 medido CAD (area 137x0,08 m esp) 10,96 m?
1.23.3 medido CAD (terreno - area saibro) 369 m2
1.24 CERCAS E MUROS
1.24.1 perimetro CAD 91
1.25 PORTAO
1.25.1 portdo 4m x 3m
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto
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Memorial de Calculo da Estacdo de Tratamento e Emissario Final

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 13
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18
Num de lagoas 1
dimensdes: largura comprimento | profundidade
1|anaerobia 15 30 4 metros
1|facultativa 192 48 1,5 metros
Emissario Final 773|Quantitativos do SANCAD
11 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 AREA CAD 49672,30
1.2 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS
Area Locagdo
1.21 9686,26
1.2.2 =item 1.2.1
1.2.3 SANCAD
13 ESCAVAQAO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
Emissario lag. Anaer. lag. Facult. caixa de areia TOTAL
1.3.1 area CADx comp 593,38 593,38
1.3.2 area CADx comp 508,89 508,89
1.4 ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO
1.4.1 estimado
142 estimado
1.4.3 estimado
1.4.4 estimado
145 area CADx comp 1104,9 5927,04 28,35 5648,23 80%
1.4.6 1412,06 20%
1.4.7 area CADx comp 1209,45 3444 1861,38 40%
14.8 2792,07 60%
1.4.9 estimado
1.4.10 estimado
1.5 ATERRO DE VALAS, POCOS, CAVAS DE FUNDAQAO, ENVELOPAMENTO E BERCO PARA TUBULAQOES EM VALAS
aterro total 766,26 2592,75 17383,2 185,77 20927,98,
1.5.1 area CADx comp 580,56 1851,48 7496,832 22,68 9951,55
Area CADx comp
152  (diferencaentre 185,7 741,27 9886,368 163,09 10976,428
aterro total e solo
local)
1.5.3 SANCAD 99,39 99,39
1.6 TERRAPLENAGEM
1.6.1 2357,7 742512 9782,82
1.6.2 235,05 9958,08 10193,13
1.6.3 292,5 2330,88 2623,38
1.6.4 =item 1.5.2
1.6.5 =item 1.5.3

de acordo com Sondagem

h<0,4 1cat

h>0,4 2cat

de acordo com Sondagem

h=0-1,0m 1cat

h=1-6m 2cat
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1.7 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

1.71 470,43 1346,79 6615,84
1.7.2 4,00 2

1.7.3
1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7 14

18 ESCORAMENTO DESCONTINUO

1.8.1 966,56 sancad

19 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1.9.1 Considerado 100 litros por lagoa

1.10 CONCRETO CONVENCIONAL

casa

1.10.1 calculo Cad + projeto estrutural 12,26

111 ARMADURA PARA CONCRETO

1.11.1 calculo Cad + projeto estrutural 980,80
1.12 FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1121 caixa entrada e 10,08
vertedrores
1.13 FORMAS PARA CONCRETO
casa
1.13.1 calculo Cad + projeto estrutural 182,66

1.14 POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

1.14.1 10 SANCAD
1.14.2 1 SANCAD
1.14.3 1 SANCAD

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESG

118 SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

1.15.1 SANCAD

1.16 TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
1.16.1 materiais e pegas emissario

1.16.2 item 1.16.1 com dmt de 4km
1.16.3 materiais e pecas

1.16.4 item 1.16.3 com dmt de 4km

1.17 PAREDES E PAINEIS
casa
caixas ETE medidas CAD
1.17.1 101,97 74,54
1.18 ESQUADRIAS E VIDROS

1.18.1/1.18.8 Vem do projeto arquiteténico

28,35

caixa de areia
area cad*altura

14,10

1253,00

1,389

caixa de areia
148,00

OTO

8461,41 10153,69
57
30461,07
10976,43 92202,01
TOTAL
26,36
2233,80
11,469
TOTAL
330,66 165,33 reaproveitamento 2X
TOTAL
176,51

56



1.19

1.19.1

1.19.2

1.19.3

1.19.4

1.20

1.20.1

1.20.2
1.20.3

121

1.211

122

1.221

1.23

1.24

1.24.1
1.24.2

1.24.3
1.24.4

1.25
1.25.1

1.26

1.26.1

1.27

1.271

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS interno e externo

149,08
chapisco-menos azulejo 132,07
17,01
15,12
REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES
casa lag. Anaer. lag. Facult.
11,7
AUTOCAD 11,7
853,05 9940,8
TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAGAO
AUTOCAD 31,155
PINTURA
AUTOCAD 74,54
EQUIPAMENTOS ELETRICOS
VERBA de acordo com a CODEVASF
PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
lag. Anaer. lag. Facult.
AUTOCAD 562
AUTOCAD 415,82
AUTOCAD (area) 24932,66
AUTOCAD 45 240

CERCAS E MUROS
PERIMETRO cad 1368

PORTAO

projeto

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

medidor parshall

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

149,08

132,07

17,01

15,12

TOTAL

11,7
11,7
10793,85

31,155

74,54

TOTAL

562
415,82

24932,66
285

12952,62 talude+fundo+20%

placas de 0,5X0,5m
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ANEXOS -

DIAM PVM

0,150 B1-001
0,150 B1-002
0,150 B1-209
0,150 B1-210
0,150 B1-214
0,150 B1-213
0,150 B1-215
0,150 B1-216
0,150 B1-212
0,150 B1-037
0,150 B1-038
0,150 B1-039
0,150 B1-040
0,150 B1-035
0,150 B1-034
0,150 B1-021
0,150 B1-022
0,150 B1-023
0,150 B1-024
0,150 B1-106
0,150 B1-107
0,150 B1-108
0,150 B1-109
0,150 B1-110
0,150 B1-111
0,150 B1-105
0,150 B1-208
0,150 B1-206
0,150 B1-207
0,150 B1-204
0,150 B1-201
0,150 B1-202
0,150 B1-203
0,150 B1-179
0,150 B1-086
0,150 B1-087
0,150 B1-088
0,150 B1-089
0,150 B1-090
0,150 B1-091
0,150 B1-092
0,150 B1-093
0,150 B1-094
0,150 B1-097
0,150 B1-098
0,150 B1-099
0,150 B1-102
0,150 B1-103
0,150 B1-104
0,150 B1-123
0,150 B1-124
0,150 B1-125
0,150 B1-126
0,150 B1-127
0,150 B1-128
0,150 B1-129
0,150 B1-130
0,150 B1-131
0,150 B1-132
0,150 B1-133
0,150 B1-134
0,150 B1-135
0,150 B1-136
0,150 B1-100
0,150 B1-101
0,150 B1-177
0,150 B1-114
0,150 B1-115
0,150 B1-116
0,150 B1-117
0,150 B1-118
0,150 B1-119
0,150 B1-120
0,150 B1-121
0,150 B1-122
0,150 B1-113
0,150 B1-112
0,150 B1-180
0,150 B1-142
0,150 B1-143
0,150 B1-144
0,150 B1-159
0,150 B1-153

Bacia

PVJ

B1-002
B1-003
B1-210
B1-211
B1-213
B1-211
B1-003
B1-002
B1-213
B1-038
B1-039
B1-040
B1-041
B1-036

B1-024

B1-107

B1-111

B1-025

B1-205

B1-203

B1-089

B1-119

B1-104

B1-109
B1-021
B1-143
B1-144
B1-099
B1-153
B1-154

1 Ipupiara - SANCAD

DECL
0,08888
0,00512
0,01121
0,01712
0,03391
0,01973
0,01057
0,01396
0,01128
0,02217
0,00958
0,00512
0,00512
0,02571
0,02422
0,00532
0,02077
0,00857
0,01729
0,00735
0,02283
0,01979
0,01323
0,02754
0,01939
0,04641
0,03337
0,00512
0,02061
0,03460
0,02025
0,01005
0,01267
0,01633
0,00512
0,00977
0,01882
0,00602
0,00624
0,01867
0,02240
0,02343
0,02508
0,01563
0,01899
0,00481
0,02100
0,03721
0,03944
0,01267
0,01941
0,02333
0,02253
0,02364
0,02486
0,02045
0,01697
0,00649
0,02163
0,02261
0,02112
0,01929
0,01756
0,00466
0,02714
0,00815
0,00512
0,00577
0,01814
0,02141
0,02063
0,02368
0,02465
0,04102
0,04008
0,03839
0,05345
0,05714
0,00769
0,02363
0,00525
0,00512
0,00512

COMP
69,00
85,00

38,00
80,00
48,00
56,00
55,00
49,00
50,00
44,00
67,00
44,00
68,00
60,00
75,00
67,00
40,00
16,00
82,00
13,00
20,00
58,00
50,00
90,00
85,00
69,00
91,00
99,00
64,00
66,00
66,00
94,00
92,00
92,00
99,00
99,00
68,00

91,00
99,00
95,00
53,00
97,00
71,00
96,00
97,00
88,00
42,00
36,00
36,00
42,00
35,00
80,00
38,00
59,00
25,00
19,00

PRFM PRFJ MEDIA | VOLESC. [ REG.VALA AREIA ADENS. HID.| PO PEDRA | REATERRO
0,950 0,963 0,957 49,499 5,175 6,543 15,525 10,350 10,686
0,963 1,188 1,076 68,563 6,375 8,060 19,125 12,750 20,751
0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,950 0,952 0,951 34,236 3,600 4,552 10,800 7,200 7,236
0,950 0,952 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,952 0,952 0,952 34,986 3,675 4,647 11,025 7,350 7,424
0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,950 0,963 0,957 18,652 1,950 2,466 5,850 3,900 4,027
0,950 0,952 0,951 69,899 7,350 9,293 22,050 14,700 14,774
0,950 0,955 0,953 37,862 3,975 5,026 11,925 7,950 8,049
0,955 0,955 0,955 34,380 3,600 4,552 10,800 7,200 7,380
1,131 1,043 1,087 13,044 1,200 1,517 3,600 2,400 4,044
1,043 1,006 1,025 16,904 1,650 2,086 4,950 3,300 4,529
0,950 0,950 0,950 69,825 7,350 9,293 22,050 14,700 14,700
0,953 0,984 0,969 50,120 5,175 6,543 15,525 10,350 11,307

1,655 154,034 7,350 9,293 22,050 14,700 98,909
0,950 0,957 0,954 71,513 7,500 9,483 22,500 15,000 15,263
0,957 0,957 0,957 30,146 3,150 3,983 9,450 6,300 6,521
0,957 0,958 0,958 47,396 4,950 6,259 14,850 9,900 10,271
0,950 0,952 0,951 37,089 3,900 4,931 11,700 7,800 7,839
0,952 0,952 0,952 70,686 7,425 9,388 22,275 14,850 14,999
0,952 0,955 0,954 57,925 6,075 7,681 18,225 12,150 12,363
0,955 0,955 0,955 68,760 7,200 9,104 21,600 14,400 14,760
0,955 0,951 0,953 70,760 7,425 9,388 22,275 14,850 15,073
0,951 0,961 0,956 89,004 7,350 9,293 22,050 14,700 33,879
0,961 0,958 0,960 36,701 3,825 4,836 11,475 7,650 8,013
0,950 0,955 0,953 41,624 3,450 4,362 10,350 6,900 15,749
0,950 1,399 1,175 75,755 6,450 8,155 19,350 12,900 27,380
1,399 0,952 1,176 33,502 2,850 3,604 8,550 5,700 12,127
0,952 0,950 0,951 57,060 6,000 7,586 18,000 12,000 12,060
0,950 0,953 0,952 34,254 3,600 4,552 10,800 7,200 7,254
0,953 0,955 0,954 40,068 4,200 5,310 12,600 8,400 8,568
0,955 0,952 0,954 39,332 4,125 5,216 12,375 8,250 8,394
0,950 0,950 0,950 34,913 3,675 4,647 11,025 7,350 7,350
0,950 1,150 1,050 39,375 3,750 4,741 11,250 7,500 11,250
1,150 0,950 1,050 43,890 3,300 4,172 9,900 6,600 19,140
0,950 0,956 0,953 47,888 5,025 6,354 15,075 10,050 10,201
0,956 0,956 0,956 31,548 3,300 4,172 9,900 6,600 6,798
0,956 0,950 0,953 48,603 5,100 6,448 15,300 10,200 10,353
0,950 0,950 0,950 42,750 4,500 5,690 13,500 9,000 9,000
0,950 0,950 0,950 53,438 5,625 7,112 16,875 11,250 11,250
0,950 0,950 0,950 47,738 5,025 6,354 15,075 10,050 10,050
0,950 0,953 0,952 28,545 3,000 3,793 9,000 6,000 6,045
0,953 0,953 0,953 11,436 1,200 1,517 3,600 2,400 2,436
0,953 0,950 0,952 58,517 6,150 7,776 18,450 12,300 12,392
1,102 1,064 1,083 10,559 0,975 1,233 2,925 1,950 3,247
0,961 0,961 0,961 14,415 1,500 1,897 4,500 3,000 3,165
0,961 0,959 0,960 41,760 4,350 5,500 13,050 8,700 9,135
0,959 0,961 0,960 36,000 3,750 4,741 11,250 7,500 7,875
0,950 0,950 0,950 64,125 6,750 8,535 20,250 13,500 13,500
0,950 0,950 0,950 60,563 6,375 8,060 19,125 12,750 12,750
0,950 0,950 0,950 49,163 5,175 6,543 15,525 10,350 10,350
0,950 0,950 0,950 64,838 6,825 8,629 20,475 13,650 13,650
0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,950 0,961 0,956 45,864 4,800 6,069 14,400 9,600 9,864
0,950 0,950 0,950 47,025 4,950 6,259 14,850 9,900 9,900
0,950 0,950 0,950 47,025 4,950 6,259 14,850 9,900 9,900
0,950 0,950 0,950 66,975 7,050 8,914 21,150 14,100 14,100
0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
0,950 0,950 0,950 83,030 6,900 8,724 20,700 13,800 31,280
0,950 0,951 0,951 89,395 7,425 9,388 22,275 14,850 33,707
0,951 0,951 0,951 70,612 7,425 9,388 22,275 14,850 14,924
0,951 0,950 0,951 48,476 5,100 6,448 15,300 10,200 10,226

1,297 8,625 0,525 0,664 1,575 1,050 4,688
1,216 0,961 1,089 74,290 6,825 8,629 20,475 13,650 23,103
0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,950 0,987 0,969 87,407 7,125 9,009 21,375 14,250 33,970
0,987 0,953 0,970 38,558 3,975 5,026 11,925 7,950 8,745
0,953 0,953 0,953 69,331 7,275 9,198 21,825 14,550 14,768
0,953 0,953 0,953 50,747 5,325 6,733 15,975 10,650 10,810
0,953 0,953 0,953 86,914 7,200 9,104 21,600 14,400 32,914
0,953 0,950 0,952 69,222 7,275 9,198 21,825 14,550 14,659
0,950 0,959 0,955 62,997 6,600 8,345 19,800 13,200 13,497
0,950 0,953 0,952 29,972 3,150 3,983 9,450 6,300 6,347
0,950 0,953 0,952 25,691 2,700 3,414 8,100 5,400 5,441
0,950 0,952 0,951 25,677 2,700 3,414 8,100 5,400 5,427
0,950 0,955 0,953 30,004 3,150 3,983 9,450 6,300 6,379
0,950 0,950 0,950 24,938 2,625 3,319 7,875 5,250 5,250
0,957 0,952 0,955 57,270 6,000 7,586 18,000 12,000 12,270
0,952 0,950 0,951 34,331 2,850 3,604 8,550 5,700 12,956

1,227 68,773 4,425 5,595 13,275 8,850 35,586
0,950 1,078] 1,014 19,013 1,875 2,371 5,625 3,750 4,950
1,078 0,975| 1,027 14,628 1,425 1,802 4,275 2,850 3,940
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ANEXOS - Bacia 1 Ipupiara - SANCAD

0,150 B1-154
0,150 B1-155
0,150 B1-156
0,150 B1-150
0,150 B1-151
0,150 B1-158
0,150 B1-152
0,150 B1-165
0,150 B1-166
0,150 B1-164
0,150 B1-160
0,150 B1-161
0,150 B1-162
0,150 B1-096
0,150 B1-178
0,150 B1-175
0,150 B1-176
0,150 B1-174
0,150 B1-173
0,150 B1-171
0,150 B1-172
0,150 B1-199
0,150 B1-200
0,150 B1-184
0,150 B1-185
0,150 B1-186
0,150 B1-187
0,150 B1-188
0,150 B1-011
0,150 B1-012
0,150 B1-197
0,150 B1-198
0,150 B1-193
0,150 B1-194
0,150 B1-195
0,150 B1-196
0,150 B1-181
0,150 B1-182
0,150 B1-183
0,150 B1-167
0,150 B1-071
0,150 B1-046
0,150 B1-047
0,150 B1-048
0,150 B1-049
0,150 B1-057
0,150 B1-058
0,150 B1-055
0,150 B1-056
0,150 B1-053
0,150 B1-054
0,150 B1-083
0,150 B1-084
0,150 B1-085
0,150 B1-064
0,150 B1-065
0,150 B1-066
0,150 B1-067
0,150 B1-070
0,150 B1-062
0,150 B1-063
0,150 B1-147
0,150 B1-137
0,150 B1-138
0,150 B1-139
0,150 B1-077
0,150 B1-041
0,150 B1-042
0,150 B1-043
0,150 B1-044
0,150 B1-072
0,150 B1-045
0,150 B1-073
0,150 B1-075
0,150 B1-076
0,150 B1-059
0,150 B1-060
0,150 B1-061
0,150 B1-068
0,150 B1-069
0,150 B1-081
0,150 B1-082
0,150 B1-078
0,150 B1-079

B1-155
B1-156
B1-097
B1-151
B1-098
B1-154
B1-153
B1-166
B1-095
B1-165
B1-161
B1-162
B1-096
B1-097
B1-088
B1-176
B1-092
B1-173
B1-093
B1-172
B1-173
B1-185
B1-184
B1-185
B1-186
B1-187
B1-188
B1-189
B1-012
B1-013
B1-198
B1-187
B1-194
B1-195
B1-188
B1-195
B1-182
B1-013

B1-046

B1-076

B1-061
B1-062
B1-069
B1-062
B1-082
B1-039
B1-079
B1-040

0,00512
0,00871
0,01215
0,00902
0,01223
0,01801
0,01370
0,00588
0,00789
0,00653
0,00512
0,00512
0,00964
0,01875
0,00737
0,00512
0,01078
0,02519
0,00585
0,03290
0,00512
0,02521
0,01310
0,02000
0,03176
0,02308
0,03621
0,02160
0,00512
0,02006
0,01614
0,02659
0,00578
0,01108
0,03219
0,02992
0,00530
0,01759
0,02120
0,02819
0,01754
0,03592
0,02576
0,03704
0,04580
0,01982
0,03220
0,03235
0,02133
0,03385
0,01767
0,01802
0,02530
0,00902
0,02463
0,01344
0,02402
0,01087
0,01720
0,02132
0,00651
0,00512
0,00512
0,00881
0,00530
0,03143
0,00512
0,01852
0,02660
0,01066
0,03329
0,03383
0,01053
0,00512
0,00517
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,01692
0,00512
0,01549
0,00659

34,00
69,00
62,00
61,00
82,00
68,00
73,00
50,00
63,00
70,00
90,00
74,00
74,00
80,00
76,00
70,00
65,00
52,00
96,00
51,00
37,00
94,00
42,00
46,00
46,00
13,00
63,00
58,00
25,00
34,00
57,00
79,00
45,00
65,00
74,00
49,00
89,00
92,00
95,00
78,00
57,00
64,00
33,00
54,00
50,00
55,00
51,00
69,00
83,00
81,00
73,00
91,00
33,00
41,00
62,00
32,00
63,00
100,00
50,00
79,00
79,00
82,00
99,00
62,00
50,00
14,00
82,00
58,00
53,00
100,00
14,00
41,00
76,00
74,00
66,00
65,00
46,00
12,00
51,00
60,00
66,00
36,00
79,00
44,00

0,975
1,099

1,037 33,495 2,550 3,224 7,650 5,100 14,370
1,025 53,018 5,175 6,543 15,525 10,350 14,205
0,952 44,245 4,650 5,879 13,950 9,300 9,370
0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,952 58,517 6,150 7,776 18,450 12,300 12,392
0,963 49,088 5,100 6,448 15,300 10,200 10,838
0,950 52,013 5,475 6,923 16,425 10,950 10,950
0,957 35,888 3,750 4,741 11,250 7,500 7,763
0,955 45,100 4,725 5,974 14,175 9,450 9,663
0,957 50,216 5,250 6,638 15,750 10,500 10,841
1,031 69,559 6,750 8,535 20,250 13,500 18,934
1,061 58,858 5,550 7,017 16,650 11,100 17,233
0,980 54,390 5,550 7,017 16,650 11,100 12,765
0,952 57,090 6,000 7,586 18,000 12,000 12,090
0,950 54,150 5,700 7,207 17,100 11,400 11,400
0,975 51,161 5,250 6,638 15,750 10,500 11,786
0,975 47,507 4,875 6,164 14,625 9,750 10,944
0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
1,034 74,448 7,200 9,104 21,600 14,400 20,448
0,955 36,510 3,825 4,836 11,475 7,650 7,822
1,039 28,818 2,775 3,509 8,325 5,550 8,006
0,950 66,975 7,050 8,914 21,150 14,100 14,100
0,950 29,925 3,150 3,983 9,450 6,300 6,300
0,950 32,775 3,450 4,362 10,350 6,900 6,900
0,951 32,792 3,450 4,362 10,350 6,900 6,917
0,951 9,272 0,975 1,233 2,925 1,950 1,960
0,952 44,958 4,725 5,974 14,175 9,450 9,521
0,954 41,477 4,350 5,500 13,050 8,700 8,852
2,004 47,595 1,875 2,371 5,625 3,750 33,533
1,609 51,971 2,550 3,224 7,650 5,100 32,846
0,950 40,613 4,275 5,405 12,825 8,550 8,550
0,951 56,317 5,925 7,491 17,775 11,850 11,880
0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,950 46,313 4,875 6,164 14,625 9,750 9,750
0,951 52,781 5,550 7,017 16,650 11,100 11,156
0,950 44,223 3,675 4,647 11,025 7,350 16,660
0,950 63,413 6,675 8,440 20,025 13,350 13,350
0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
0,950 67,688 7,125 9,009 21,375 14,250 14,250
0,953 55,751 5,850 7,397 17,550 11,700 11,876
0,950 40,613 4,275 5,405 12,825 8,550 8,550
0,953 45,720 4,800 6,069 14,400 9,600 9,720
0,952 23,562 2,475 3,129 7,425 4,950 5,000
0,952 38,556 4,050 5,121 12,150 8,100 8,181
0,952 35,700 3,750 4,741 11,250 7,500 7,575
0,950 49,638 4,125 5,216 12,375 8,250 18,700
0,951 46,076 3,825 4,836 11,475 7,650 17,388
0,951 49,214 5,175 6,543 15,525 10,350 10,402
0,952 59,262 6,225 7,871 18,675 12,450 12,575
0,951 57,773 6,075 7,681 18,225 12,150 12,211
0,952 52,122 5475 6,923 16,425 10,950 11,060
0,950 64,838 6,825 8,629 20,475 13,650 13,650
0,953 23,574 2,475 3,129 7,425 4,950 5,012
0,950 29,213 3,075 3,888 9,225 6,150 6,150
0,955 44,384 4,650 5,879 13,950 9,300 9,509
0,953 22,872 2,400 3,035 7,200 4,800 4,872
0,953 45,029 4,725 5,974 14,175 9,450 9,592
0,953 71,475 7,500 9,483 22,500 15,000 15,225
0,950 35,625 3,750 4,741 11,250 7,500 7,500
1,002 59,369 5,925 7,491 17,775 11,850 14,931
0,956 56,643 5,925 7,491 17,775 11,850 12,206
1,282 99,868 6,150 7,776 18,450 12,300 53,743
1,189 88,246 7,425 9,388 22,275 14,850 32,559
1,190 55,335 4,650 5,879 13,950 9,300 20,460
1,166 43,706 3,750 4,741 11,250 7,500 15,581
0,950 9,975 1,050 1,328 3,150 2,100 2,100
1,151 89,663 6,150 7,776 18,450 12,300 43,538
1,123 48,851 4,350 5,500 13,050 8,700 16,226
0,952 37,842 3,975 5,026 11,925 7,950 8,030
0,954 71,550 7,500 9,483 22,500 15,000 15,300
0,952 9,996 1,050 1,328 3,150 2,100 2,121
0,954 29,320 3,075 3,888 9,225 6,150 6,258
0,952 54,264 5,700 7,207 17,100 11,400 11,514
1,455 102,251 5,550 7,017 16,650 11,100 60,626
1,455 91,197 4,950 6,259 14,850 9,900 54,072
1,007 49,091 4,875 6,164 14,625 9,750 12,529
1,067 46,606 3,450 4,362 10,350 6,900 20,731
1,025 9,221 0,900 1,138 2,700 1,800 2,471
1,076 41,138 3,825 4,836 11,475 7,650 12,450
1,125 50,603 4,500 5,690 13,500 9,000 16,853
0,954 59,784 4,950 6,259 14,850 9,900 22,659
1,044 28,188 2,700 3,414 8,100 5,400 7,938
0,952 56,406 5,925 7,491 17,775 11,850 11,969
0,954 31,482 3,300 4,172 9,900 6,600 6,732
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0,150 B1-140
0,150 B1-141
0,150 B1-149
0,150 B1-146
0,150 B1-145
0,150 B1-148
0,150 B1-157
0,150 B1-163
0,150 B1-170
0,150 B1-168
0,150 B1-169
0,150 B1-018
0,150 B1-019
0,150 B1-020
0,150 B1-027
0,150 B1-050
0,150 B1-051
0,150 B1-052
0,150 B1-026
0,150 B1-025
0,150 B1-003
0,150 B1-004
0,150 B1-005
0,150 B1-008
0,150 B1-009
0,150 B1-010
0,150 B1-028
0,150 B1-029
0,150 B1-030
0,150 B1-036
0,150 B1-032
0,150 B1-033
0,150 B1-031
0,150 B1-189
0,150 B1-192
0,150 B1-191
0,150 B1-190
0,150 B1-013
0,150 B1-014
0,150 B1-015
0,150 B1-016
0,150 B1-017
0,150 B1-080
0,150 B1-205
0,150 B1-007
0,150 B1-006
0,150 B1-095
0,150 B1-211
0,150 B1-074

B1-141
B1-142
B1-142
B1-147
B1-146
B1-147
B1-155
B1-164
B1-169
B1-169
B1-165
B1-019
B1-020
B1-021
FIM

B1-051
B1-052
B1-026
B1-027
B1-026
B1-004
B1-005
B1-006
B1-009
B1-010
B1-011
B1-029

B1-033

B1-032

0,02171
0,00794
0,02517
0,00512
0,03210
0,02751
0,01739
0,01480
0,00512
0,02393
0,02345
0,00471
0,00800
0,00459
0,02405
0,05515
0,01047
0,00519
0,01670
0,05728
0,02418
0,00512
0,01399
0,01658
0,01649
0,00512
0,01500
0,02247
0,02411
0,05377
0,06586
0,02519
0,02500
0,01187
0,04054
0,05455
0,01317
0,08963
0,02689
0,00490
0,00481
0,00478
0,01913
0,05670
0,01724
0,05397
0,01923
0,01879
0,01410

34,00
54,00
40,00

61,00
79,00
54,00
58,00
31,00
37,00
22,00
82,00
38,00
19,00
42,00
99,00
40,00
23,00
53,00
58,00
39,00
13,00
70,00
100,00

13300,00

0,950
0,955

0,955 0,953 24,289 2,550 3,224 7,650 5,100 5,164
0,957 0,956 38,718 4,050 5,121 12,150 8,100 8,343
0,957 0,954 28,605 3,000 3,793 9,000 6,000 6,105
1,212 1,086 41,520 3,825 4,836 11,475 7,650 12,833
0,959 0,955 27,919 2,925 3,698 8,775 5,850 5,982
0,950 0,950 24,938 2,625 3,319 7,875 5,250 5,250
0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,955 0,953 36,433 3,825 4,836 11,475 7,650 7,746
0,992 0,971 16,750 1,725 2,181 5,175 3,450 3,812
0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,958 0,975 47,531 4,875 6,164 14,625 9,750 10,969
3,602 335,346 7,350 9,293 22,050 14,700 280,221
1,984 177,171 7,050 8,914 21,150 14,100 124,296
2,359 1,657 109,362 6,600 8,345 19,800 13,200 59,862
0,965 0,975 14,618 1,500 1,897 4,500 3,000 3,368
0,959 0,956 9,316 0,975 1,233 2,925 1,950 2,004
0,964 0,962 69,228 7,200 9,104 21,600 14,400 15,228
1,826 1,395 104,625 7,500 9,483 22,500 15,000 48,375
1,405 40,043 2,250 2,845 6,750 4,500 23,168
0,956 0,957 64,598 6,750 8,535 20,250 13,500 13,973
0,957| 1,073 40,219 3,750 4,741 11,250 7,500 12,094
1,111 104,490 7,425 9,388 22,275 14,850 48,802
0,950 1,108 82,232 7,425 9,388 22,275 14,850 26,544
0,950 0,953 42,863 4,500 5,690 13,500 9,000 9,113
0,956 0,953 43,600 4,575 5,785 13,725 9,150 9,287
1,740 1,348 36,396 2,700 3,414 8,100 5,400 16,146
0,950 0,950 64,125 6,750 8,535 20,250 13,500 13,500
0,950 0,950 63,413 6,675 8,440 20,025 13,350 13,350
0,950 0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,953 0,952 56,376 5,925 7,491 17,775 11,850 11,939
0,953 0,953 38,597 4,050 5,121 12,150 8,100 8,222
0,950 0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,953 0,954 22,181 2,325 2,940 6,975 4,650 4,743
0,950 0,950 26,363 2,775 3,509 8,325 5,550 5,550
0,950 0,950 15,675 1,650 2,086 4,950 3,300 3,300
0,950 0,950 58,425 6,150 7,776 18,450 12,300 12,300
0,956 0,953 27,161 2,850 3,604 8,550 5,700 5,786
0,967 0,962 13,701 1,425 1,802 4,275 2,850 3,014
2,253 1,610 50,715 3,150 3,983 9,450 6,300 27,090
3,001 282,244 7,425 9,388 22,275 14,850 226,557
3,970 150,860 3,000 3,793 9,000 6,000 128,360
0,950 0,950 16,388 1,725 2,181 5,175 3,450 3,450
0,955 0,953 37,862 3,975 5,026 11,925 7,950 8,049
0,955 0,955 41,543 4,350 5,500 13,050 8,700 8,918
0,955 0,953 27,861 2,925 3,698 8,775 5,850 5,923
0,950 0,952 9,277 0,975 1,233 2,925 1,950 1,965
0,957 0,955 50,111 5,250 6,638 15,750 10,500 10,736
0,950 0,950 71,250 7,500 9,483 22,500 15,000 15,000
[ 11059,770] 997,500]  1261,227]  2992,500]  1995,000]  3578,520]
item 1.4.2 [ item1.4.3 [ item1.4.1 [ item1.4.2 [ item14.1 |
largura = 0,750
botafora 7246,227|
diferenca 1,5310 [ item1.5.3 |
SANCAD correcéo
1,5m 6849,56 10486,50
1,5-2,0m 139,96 214,28
2,0-2,5m 83,01 127,09
2,5-3,0m 82,95 126,99
3,0-3,5m 48,37 74,05
3,5-4,0m 20,16 30,86
7224,010  11059,770
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ANEXOS - Bacia 2 Ipupiara - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B2-001
0,150 B2-002
0,150 B2-003
0,150 B2-004
0,150 B2-005
0,150 B2-006
0,150 B2-007
0,150 B2-008
0,150 B2-009
0,150 B2-010
0,150 B2-014
0,150 B2-015
0,150 B2-016
0,150 B2-131
0,150 B2-132
0,150 B2-133
0,150 B2-134
0,150 B2-135
0,150 B2-129
0,150 B2-130
0,150 B2-143
0,150 B2-144
0,150 B2-150
0,150 B2-151
0,150 B2-152
0,150 B2-159
0,150 B2-160
0,150 B2-158
0,150 B2-149
0,150 B2-142
0,150 B2-153
0,150 B2-154
0,150 B2-155
0,150 B2-156
0,150 B2-157
0,150 B2-098
0,150 B2-099
0,150 B2-100
0,150 B2-101
0,150 B2-102
0,150 B2-103
0,150 B2-104
0,150 B2-105
0,150 B2-106
0,150 B2-109
0,150 B2-110
0,150 B2-111
0,150 B2-112
0,150 B2-139
0,150 B2-116
0,150 B2-128
0,150 B2-127
0,150 B2-017
0,150 B2-018
0,150 B2-140
0,150 B2-011
0,150 B2-012
0,150 B2-013
0,150 B2-141
0,150 B2-148
0,150 B2-147
0,150 B2-145
0,150 B2-146
0,150 B2-137
0,150 B2-138
0,150 B2-136
0,150 B2-126
0,150 B2-124
0,150 B2-125
0,150 B2-117
0,150 B2-118
0,150 B2-119
0,150 B2-120
0,150 B2-122
0,150 B2-121
0,150 B2-113
0,150 B2-114
0,150 B2-115
0,150 B2-107
0,150 B2-108
0,150 B2-087
0,200 B2-021
0,200/ B2-022

PVJ

B2-002
B2-003
B2-004
B2-005
B2-006
B2-007
B2-008
B2-009
B2-010
B2-011
B2-015
B2-016
B2-017
B2-132
B2-133
B2-134
B2-135
B2-014
B2-130
B2-131
B2-144
B2-008
B2-151
B2-152
B2-007
B2-160
B2-005
B2-159
B2-150
B2-143
B2-154
B2-155
B2-156
B2-006
B2-155
B2-099
B2-100
B2-101
B2-102
B2-103
B2-104
B2-105
B2-106
B2-107
B2-110
B2-111
B2-112
B2-019
B2-014
B2-107
B2-016
B2-018
B2-018
B2-019
B2-012
B2-012
B2-013
B2-014
B2-010
B2-147
B2-008
B2-146
B2-147
B2-138
B2-132
B2-135
B2-100
B2-101
B2-124
B2-118
B2-119
B2-120
B2-104
B2-119
B2-120
B2-114
B2-115
B2-108
B2-108
B2-109
B2-088
B2-022
B2-023

DECL

0,02111
0,01333
0,02793
0,02670
0,01169
0,01547
0,02229
0,01161
0,01887
0,01000
0,00512
0,00512
0,00509
0,02065
0,01725
0,02103
0,00945
0,00540
0,02581
0,01613
0,02872
0,01203
0,01400
0,02962
0,01519
0,04726
0,02690
0,04630
0,05207
0,02361
0,00951
0,00812
0,01090
0,01835
0,04722
0,01508
0,01336
0,00837
0,01168
0,01350
0,01081
0,01238
0,02124
0,00512
0,01490
0,01173
0,02163
0,01957
0,02361
0,00545
0,03727
0,02002
0,00507
0,00910
0,01247
0,01722
0,01716
0,01632
0,01178
0,01986
0,00641
0,01720
0,00982
0,01195
0,00557
0,00512
0,02602
0,02224
0,02500
0,01022
0,02874
0,01017
0,01685
0,00542
0,00512
0,02689
0,00787
0,00512
0,02592
0,00742
0,02275
0,00231
0,00737

COMP PRFM PRFJ

92,00
93,00
83,00
92,00
52,00
53,00
48,00
41,00
15,00
11,00
20,00
93,00
100,00
65,00
96,00
62,00
55,00
15,00
52,00
62,00
75,00
79,00
25,00
85,00
58,00
76,00
60,00
27,00
41,00
36,00
99,00
98,00
99,00
68,00
37,00
75,00
67,00
62,00
92,00
46,00
74,00
29,00
62,00
14,00
41,00
52,00
43,00
70,00
97,00
53,00
44,00
52,00
29,00
81,00
99,00
82,00
100,00
68,00
86,00
29,00
59,00
99,00
38,00
84,00
61,00
62,00
84,00
54,00
38,00
45,00
62,00
71,00
74,00
52,00
30,00
94,00
61,00
47,00
24,00
81,00
51,00
13,00
32,00

0,950
0,952
0,952
0,950
0,956
0,954
0,953
0,954
0,950
0,953

0,952
0,954
0,950
0,954
2,448
0,950
0,952
0,950
0,954
0,955
0,955
0,953
0,950
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,951
0,957
0,956
0,950
0,950
0,951
0,956
0,955
0,950
0,951
0,951
0,950
0,957
0,950
0,951
0,951
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950

0,950
0,953
0,950
0,951
0,950
0,950
0,956
0,950
0,953
0,950
0,954
0,950
0,950
1,104
0,950
0,950
0,950
0,954
1,004
0,950
0,950
0,950
0,956
0,958
0,999
1,028
0,950
1,034
1,014

0,952
0,952
0,950
0,956
0,954
0,953
0,954
0,950
0,953
0,953

0,954
0,950
0,954
0,954
2,289
0,952
0,952
0,954
0,954
0,955
0,953
0,953
0,952
0,956
0,950
0,955
0,950
0,951
0,957
0,956
0,954
0,957
0,951
0,956
0,955
0,950
0,951
0,951
0,950
0,957
0,999
0,951
0,951
0,951
0,961
0,950
0,999
0,950
0,950

0,950
0,950
0,951
0,951
0,953
0,956
0,954
0,953
0,956
0,954
0,954
2,448
0,956
0,955
0,950
0,950
0,954
0,954
0,951
0,954
1,004
0,956
0,958
1,028
0,950
0,950
0,950
1,014
1,000

MEDIA | VOLESC. | REG. VALA AREIA ADENS. HID.| PO PEDRA [ REATERRO
0,951 65,619 6,900 8,724 20,700 13,800 13,869
0,952 66,402 6,975 8,819 20,925 13,950 14,090
0,951 59,200 6,225 7,871 18,675 12,450 12,512
0,953 65,757 6,900 8,724 20,700 13,800 14,007
0,955 37,245 3,900 4,931 11,700 7,800 7,995
0,954 37,902 3,975 5,026 11,925 7,950 8,089
0,954 34,326 3,600 4,652 10,800 7,200 7,326
0,952 29,274 3,075 3,888 9,225 6,150 6,212
0,952 10,704 1,125 1,422 3,375 2,250 2,267
0,953 7,862 0,825 1,043 2,475 1,650 1,675
2,205 41,895 1,500 1,897 4,500 3,000 30,645
1,970 174,005 6,975 8,819 20,925 13,950 121,693
1,793 170,288 7,500 9,483 22,500 15,000 114,038
0,953 46,459 4,875 6,164 14,625 9,750 9,896
0,952 68,544 7,200 9,104 21,600 14,400 14,544
0,952 44,268 4,650 5,879 13,950 9,300 9,393
0,954 39,353 4,125 5,216 12,375 8,250 8,415
2,369 26,646 1,125 1,422 3,375 2,250 18,208
0,951 37,089 3,900 4,931 11,700 7,800 7,839
0,952 44,268 4,650 5,879 13,950 9,300 9,393
0,952 53,550 5,625 7,112 16,875 11,250 11,363
0,954 56,525 5,925 7,491 17,775 11,850 12,087
0,955 17,906 1,875 2,371 5,625 3,750 3,844
0,954 60,818 6,375 8,060 19,125 12,750 13,005
0,953 41,456 4,350 5,500 13,050 8,700 8,831
0,951 54,207 5,700 7,207 17,100 11,400 11,457
0,954 42,930 4,500 5,690 13,500 9,000 9,180
0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,953 29,289 3,075 3,888 9,225 6,150 6,227
0,950 25,650 2,700 3414 8,100 5,400 5,400
0,951 70,575 7,425 9,388 22,275 14,850 14,887
0,954 70,119 7,350 9,293 22,050 14,700 14,994
0,957 71,020 7,425 9,388 22,275 14,850 15,333
0,955 48,705 5,100 6,448 15,300 10,200 10,455
0,954 26,460 2,775 3,509 8,325 5,550 5,647
0,951 53,466 5,625 7,112 16,875 11,250 11,278
0,954 47,913 5,025 6,354 15,075 10,050 10,226
0,956 44,431 4,650 5,879 13,950 9,300 9,556
0,953 65,723 6,900 8,724 20,700 13,800 13,973
0,951 32,792 3,450 4,362 10,350 6,900 6,917
0,951 52,781 5,550 7,017 16,650 11,100 11,156
0,951 20,673 2,175 2,750 6,525 4,350 4,361
0,954 44,338 4,650 5,879 13,950 9,300 9,463
0,978 10,269 1,050 1,328 3,150 2,100 2,394
0,951 29,228 3,075 3,888 9,225 6,150 6,165
0,951 37,089 3,900 4,931 11,700 7,800 7,839
0,951 30,670 3,225 4,078 9,675 6,450 6,482
0,956 50,190 5,250 6,638 15,750 10,500 10,815
0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,975 38,736 3,975 5,026 11,925 7,950 8,924
0,950 31,350 3,300 4,172 9,900 6,600 6,600
0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
1,655 45,595 2,175 2,750 6,525 4,350 29,283
1,252 96,341 6,075 7,681 18,225 12,150 50,779
0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,952 58,517 6,150 7,776 18,450 12,300 12,392
0,951 71,288 7,500 9,483 22,500 15,000 15,038
0,951 48,501 5,100 6,448 15,300 10,200 10,251
0,952 61,372 6,450 8,155 19,350 12,900 12,997
0,953 20,728 2,175 2,750 6,525 4,350 4,415
0,955 42,259 4,425 5,695 13,275 8,850 9,071
0,952 70,649 7,425 9,388 22,275 14,850 14,961
0,955 27,203 2,850 3,604 8,550 5,700 5,828
0,952 59,976 6,300 7,966 18,900 12,600 12,726
0,954 43,646 4,575 5,785 13,725 9,150 9,333
1,699 79,004 4,650 5,879 13,950 9,300 44,129
0,953 60,039 6,300 7,966 18,900 12,600 12,789
1,030 41,695 4,050 5,121 12,150 8,100 11,320
0,950 27,075 2,850 3,604 8,550 5,700 5,700
0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,952 44,268 4,650 5,879 13,950 9,300 9,393
0,954 50,801 5,325 6,733 15,975 10,650 10,863
0,978 54,251 5,550 7,017 16,650 11,100 12,626
0,952 37,128 3,900 4,931 11,700 7,800 7,878
0,977 21,983 2,250 2,845 6,750 4,500 5,108
0,953 67,187 7,050 8,914 21,150 14,100 14,312
0,957 43,783 4,575 5,785 13,725 9,150 9,470
0,993 35,003 3,525 4,457 10,575 7,050 8,566
0,975 17,541 1,800 2,276 5,400 3,600 4,041
0,989 60,082 6,075 7,681 18,225 12,150 14,519
0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
1,024 10,650 1,040 1,672 3,120 2,080 2,330
1,007 25,779 2,560 4,115 7,680 5,120 5,299
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0,200/ B2-025
0,200 B2-026
0,200| B2-027
0,200 B2-028
0,150 B2-069
0,150 B2-072
0,150 B2-084
0,150 B2-085
0,150 B2-073
0,150 B2-040
0,150 B2-041
0,150 B2-042
0,150 B2-043
0,150 B2-044
0,150 B2-035
0,200 B2-029
0,150 B2-036
0,150 B2-077
0,150 B2-078
0,150 B2-076
0,150 B2-081
0,150 B2-080
0,150 B2-079
0,150 B2-082
0,150 B2-031
0,150 B2-032
0,150 B2-033
0,150 B2-034
0,150 B2-037
0,150 B2-038
0,150 B2-039
0,150 B2-083
0,150 B2-074
0,150 B2-075
0,150 B2-060
0,150 B2-061
0,150 B2-065
0,150 B2-052
0,150 B2-053
0,150 B2-054
0,150 B2-055
0,150 B2-050
0,150 B2-045
0,150 B2-046
0,150 B2-047
0,150 B2-048
0,150 B2-049
0,150 B2-066
0,150 B2-067
0,150 B2-064
0,150 B2-062
0,150 B2-063
0,150 B2-051
0,150 B2-068
0,150 B2-058
0,150 B2-059
0,150 B2-086
0,200/ B2-024
0,200/ B2-023
0,150 B2-097
0,150 B2-096
0,150 B2-020
0,150 B2-019
0,150 B2-089
0,150 B2-090
0,150 B2-092
0,150 B2-091
0,150 B2-088
0,150 B2-056
0,150 B2-057
0,150 B2-095
0,150 B2-093
0,150 B2-094
0,200/ B2-030
0,150 B2-123
0,150 B2-070
0,150 B2-071

B2-026
B2-027
B2-028
B2-029
B2-070
B2-073
B2-085
B2-074
B2-074
B2-041
B2-042
B2-043
B2-044
B2-035
B2-036
B2-030
B2-030
B2-078
B2-079
B2-026
B2-080
B2-076
B2-080
B2-079
B2-032
B2-033
B2-034
B2-035
B2-038
B2-039
B2-036
B2-074
B2-075
B2-076
B2-061
B2-029
B2-060
B2-053
B2-054
B2-055
B2-050
B2-029
B2-046
B2-047
B2-048
B2-049
B2-050
B2-065
B2-064
B2-065
B2-063
B2-064
B2-052
B2-058
B2-059
B2-060
B2-024
B2-025
B2-024
B2-096
B2-020
B2-021
B2-020
B2-090
B2-021
B2-089
B2-090
B2-089
B2-057
B2-058
B2-096
B2-094
B2-021
FIM

B2-124
B2-071
B2-072

0,02256
0,00203
0,00203
0,00220
0,03636
0,00512
0,00806
0,02813
0,00512
0,03448
0,03850
0,03204
0,02064
0,03325
0,00512
0,00236
0,00512
0,01153
0,03715
0,00512
0,01094
0,01429
0,01459
0,05963
0,06858
0,01266
0,02383
0,00512
0,03261
0,03030
0,04000
0,00596
0,02008
0,00512
0,03447
0,05220
0,03677
0,00749
0,01979
0,05711
0,04789
0,02738
0,02576
0,02384
0,02545
0,00512
0,00695
0,00581
0,00523
0,00498
0,01341
0,01529
0,00512
0,03190
0,02346
0,00512
0,03642
0,06205
0,06000
0,00371
0,01549
0,03591
0,01579
0,02982
0,02931
0,02866
0,03471
0,02938
0,00833
0,04436
0,02289
0,02418
0,05000
0,05369
0,00512
0,04092
0,00512

39,00 1,011 1,011] 1,011 31,543 3,120 5,015 9,360 6,240 6,583
37,00 2,223 82,251 2,960 4,758 8,880 5,920 58,571
63,00 2,120 133,560 5,040 8,101 15,120 10,080 93,240
60,00 2,140 128,400 4,800 7,715 14,400 9,600 90,000
55,00 0,950 0,950] 0,950 39,188 4,125 5,216 12,375 8,250 8,250
53,00 1,774 89,296 3,975 5,026 11,925 7,950 59,483
36,00 0,950 0,950 0,950 25,650 2,700 3,414 8,100 5,400 5,400
48,00 0,950 0,950 0,950 34,200 3,600 4,552 10,800 7,200 7,200
24,00 1,239 1,063 1,151 20,718 1,800 2,276 5,400 3,600 7,218
87,00 0,950 0,950 0,950 61,988 6,525 8,250 19,575 13,050 13,050
26,00 0,950 0,951 0,951 18,535 1,950 2,466 5,850 3,900 3,910
55,00 0,951 0,953 0,952 39,270 4,125 5,216 12,375 8,250 8,333
14,00 0,953 0,952 0,953 10,001 1,050 1,328 3,150 2,100 2,126
24,00 0,952 0,950 0,951 17,118 1,800 2,276 5,400 3,600 3,618
100,00 1,487 1,329 1,408 105,600 7,500 9,483 22,500 15,000 49,350
100,00 2,140 214,000 8,000 12,859 24,000 16,000 150,000
28,00 1,477 39,275 2,100 2,655 6,300 4,200 23,525
59,00 0,950 0,950[ 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
61,00 0,950 0,956] 0,953 43,600 4,575 5,785 13,725 9,150 9,287
76,00 1,865 134,617 5,700 7,207 17,100 11,400 91,867
47,00 0,950 0,956 0,953 33,593 3,525 4,457 10,575 7,050 7,156
41,00 0,956 0,950 0,953 29,305 3,075 3,888 9,225 6,150 6,242
17,00 0,956 0,956 0,956 12,189 1,275 1,612 3,825 2,550 2,627
38,00 0,950 0,956 0,953 27,161 2,850 3,604 8,550 5,700 5,786
73,00 0,950 0,956 0,953 52,177 5,475 6,923 16,425 10,950 11,114
79,00 0,956 0,956 0,956 56,643 5,925 7,491 17,775 11,850 12,206
42,00 0,956 0,957 0,957 30,130 3,150 3,983 9,450 6,300 6,505
74,00 0,957 1487 1,222 67,821 5,550 7,017 16,650 11,100 26,196
92,00 0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
66,00 0,950 0,950 0,950 47,025 4,950 6,259 14,850 9,900 9,900
13,00 0,950 0,950 0,950 9,263 0,975 1,233 2,925 1,950 1,950
99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
65,00 1,063 0,957 1,010 49,238 4,875 6,164 14,625 9,750 12,675
99,00 0,957 1415 1,186 88,061 7,425 9,388 22,275 14,850 32,373
17,00 0,964 0,950 0,957 12,202 1,275 1,612 3,825 2,550 2,639
59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
31,00 1,114 0,964 1,039 24,157 2,325 2,940 6,975 4,650 6,719
75,00 1,179 84,004 5,625 7112 16,875 11,250 41,816
47,00 0,950 0,950 0,950 33,488 31525 4,457 10,575 7,050 7,050
55,00 0,950 0,951 0,951 39,208 4,125 5,216 12,375 8,250 8,271
18,00 0,951 0,953 0,952 12,852 1,350 1,707 4,050 2,700 2,727
8,00 0,953 0,952 0,953 5,715 0,600 0,759 1,800 1,200 1,215
92,00 0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
62,00 0,950 0,958 0,954 44,361 4,650 5,879 13,950 9,300 9,486
26,00 0,958 0,991 0,975 19,003 1,950 2,466 5,850 3,900 4,378
42,00 0,991 0,953 0,972 30,618 3,150 3,983 9,450 6,300 6,993
43,00 0,950 0,950 0,950 30,638 3,225 4,078 9,675 6,450 6,450
60,00 0,950 1,264 1,107 49,815 4,500 5,690 13,500 9,000 16,065
20,00 1,189 22,591 1,500 1,897 4,500 3,000 11,341
91,00 0,950 0,950 0,950 64,838 6,825 8,629 20,475 13,650 13,650
51,00 0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
99,00 0,950 1,408 1,179 87,541 7,425 9,388 22,275 14,850 31,853
20,00 0,950 0,953 0,952 14,273 1,500 1,897 4,500 3,000 3,023
99,00 0,953 0,960 0,957 71,020 7,425 9,388 22,275 14,850 15,333
57,00 0,960 0,964 0,962 41,126 4,275 5,405 12,825 8,550 9,063
81,00 0,950 0,950 0,950 57,713 6,075 7,681 18,225 12,150 12,150
20,00 1,000 1,011 1,006 16,088 1,600 2,572 4,800 3,200 3,288
8,00 1,000 1,000 1,000 6,400 0,640 1,029 1,920 1,280 1,280
23,00 0,950 1,025 0,988 17,034 1,725 2,181 5,175 3,450 4,097
41,00 1,025 0,980 1,003 30,827 3,075 3,888 9,225 6,150 7,764
66,00 0,980 0,970 0,975 48,263 4,950 6,259 14,850 9,900 11,138
62,00 0,961 0,980 0,971 45,128 4,650 5,879 13,950 9,300 10,253
28,00 0,950 0,950 0,950 19,950 2,100 2,655 6,300 4,200 4,200
13,00 0,950 0,950 0,950 9,263 0,975 1,233 2,925 1,950 1,950
53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
52,00 0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
26,00 0,950 0,950 0,950 18,525 1,950 2,466 5,850 3,900 3,900
54,00 0,950 0,950 0,950 38,475 4,050 5,121 12,150 8,100 8,100
11,00 0,950 0,953 0,952 7,850 0,825 1,043 2,475 1,650 1,662
45,00 0,950 0,950 0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
98,00 0,950 0,950 0,950 69,825 7,350 9,293 22,050 14,700 14,700
14,00 0,950 0,950 0,950 9,975 1,050 1,328 3,150 2,100 2,100
13,00 1,592 20,696 1,040 1,672 3,120 2,080 12,376
53,00 0,950 1,104] 1,027 40,823 3,975 5,026 11,925 7,950 11,011
98,00 0,950 0,960] 0,955 70,193 7,350 9,293 22,050 14,700 15,068
68,00 [HOISGONNZIS08| 1,634 105,556 5,100 6,448 15,300 10,200 67,306
9014,00 7543,544] 677,975] 867,785]  2033,925]  1355,950]  2443,331]
| item1.42 | item143 [ item14.1 [ item1.4.2 | item 141 |
largura = 0,750
largura = 0,800 botafora 4935,635
diferenca 1,5074 item 1.5.3
SANCAD correcéo
1,5m 4784,96 7213,01
1,5-2,0m 186,97 281,84
2,0-2,5m 32,30 48,69
5004,230 7543544
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ANEXOS - Bacia 3 Ipupiara - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B3-010
0,150 B3-001
0,150 B3-002
0,150 B3-003
0,150 B3-004
0,150 B3-008
0,150 B3-007
0,150 B3-016
0,150 B3-017
0,150 B3-013
0,150 B3-014
0,150 B3-018
0,150 B3-019
0,150 B3-011
0,150 B3-020
0,150 B3-012
0,150 B3-009
0,150 B3-015
0,150 B3-006
0,150 B3-005

PVJ

B3-002
B3-002
B3-003
B3-004
B3-005
B3-005
B3-008
B3-017
B3-015
B3-014
B3-015
B3-014
B3-013
B3-012
B3-012
B3-013
B3-003
B3-006
FIM

B3-006

DECL

0,01593
0,00512
0,00512
0,01177
0,02739
0,00920
0,02158
0,00512
0,01504
0,02769
0,02222
0,01002
0,01519
0,00912
0,00512
0,01558
0,00512
0,03258
0,18206
0,00661

COMP
27,00
65,00
56,00
96,00
85,00
85,00
99,00
96,00
95,00
95,00

9,00
50,00
27,00
97,00
81,00
26,00
49,00
72,00
16,00
80,00

1306,00

PRFM PRFJ [ MEDIA

0,950

0,950
0,954
0,950
0,950
0,952
0,950
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,955
0,950
0,951
0,954
0,958

VOL ESC. | REG. VALA AREIA_[ADENS. HID.| PO PEDRA [ REATERRO
0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
1,392 85,925 4,875 6,164 14,625 9,750 49,363
1,622 86,264 4,200 5,310 12,600 8,400 54,764
1,180 107,616 7,200 9,104 21,600 14,400 53,616
0,958 0,954 60,818 6,375 8,060 19,125 12,750 13,005
0,958 0,956 60,945 6,375 8,060 19,125 12,750 13,133
0,954 0,952 70,686 7,425 9,388 22,275 14,850 14,999
0,952 0,951 68,472 7,200 9,104 21,600 14,400 14,472
0,951 0,952 67,794 7,125 9,009 21,375 14,250 14,357
0,951 0,951 67,723 7,125 9,009 21,375 14,250 14,286
0,951 0,951 6,419 0,675 0,853 2,025 1,350 1,357
0,951 0,951 35,644 3,750 4,741 11,250 7,500 7,519
0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,955 0,953 69,294 7,275 9,198 21,825 14,550 14,732
0,955 0,953 57,864 6,075 7,681 18,225 12,150 12,302
0,950 0,953 18,574 1,950 2,466 5,850 3,900 3,949
1,061 1,006 36,952 3,675 4,647 11,025 7,350 9,390
0,954 0,953 51,435 5,400 6,828 16,200 10,800 10,935
0,950 0,952 11,424 1,200 1,617 3,600 2,400 2,424
0,954 0,956 57,360 6,000 7,586 18,000 12,000 12,360
[ 1059,685] 97,950] 123,847] 293,850] 195,900] 325,060]
| item142 | item1.43 [ item14.1 [ item1.4.2 | item1.4.1 |
largura = 0,750
botafora 711,547
diferenca 1,5684 item 1.5.3
SANCAD correcéo
1,5m 671,58 1053,29
1,5-2,0m 4,08 6,40
675,660 1059,685
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ANEXOS - Emissario Final Ipupiara - SANCAD (ETE)

DIAM PVM

0,200 EF-001
0,200 EF-002
0,200 EF-003
0,200 EF-004
0,200 EF-005
0,200 EF-006
0,200 EF-011
0,200 EF-012
0,200 EF-007
0,200 EF-008
0,200 EF-009
0,200 EF-010

PVJ

EF-002
EF-003
EF-004
EF-005
EF-006
EF-007
EF-012
FIM

EF-008
EF-009
EF-010
EF-011

DECL
0,03235
0,02905
0,00424
0,00360
0,00523
0,04792
0,01000
0,02615
0,01358
0,03378
0,02200
0,09424

48,00
62,00
98,00
78,00
96,00
60,00
30,00
20,00
100,00
45,00
47,00
89,00

773,00

1,000
1,003

1,003
1,027
1,027
1,016
1,016
1,006
1,006

COMP PRFM PRFJ

1,003
1,024

1,016
1,027
1,000
1,016
1,006
1,006
1,027

MEDIA | VOLESC. | REG.VALA| AREIA [ADENS. HID.[ PO PEDRA | REATERRO
1,002 38,458 3,840 6,172 11,520 7,680 7,738
1,014 50,270 4,960 7,972 14,880 9,920 10,590
1,392 136,416 7,840 12,601 23,520 15,680 73,696
2,206 172,029 6,240 10,030 18,720 12,480 122,109
1,827 175,392 7,680 12,344 23,040 15,360 113,952
1,010 48,456 4,800 7,715 14,400 9,600 10,056
1,027 24,648 2,400 3,858 7,200 4,800 5,448
1,014 16,216 1,600 2,572 4,800 3,200 3,416
1,016 81,280 8,000 12,859 24,000 16,000 17,280
1,011 36,396 3,600 5,786 10,800 7,200 7,596
1,006 37,826 3,760 6,043 11,280 7,520 7,746
1,017 72,375 7,120 11,444 21,360 14,240 15,415

[ 889,761] 61,840] 99,396] 185,520] 123,680] 395,041]
| item1.52 | item153 | item1.51 [ item1.52 | item1.5.1 |

largura = 0,800

botafora 470,436]

diferenca 1,4177 [ item1.7.1 |

SANCAD correcéo

1,5m 567,20 804,12

1,5-2,0m 49,27 69,85

2,0-2,5m 11,14 15,79

627,610 889,761
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