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11  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, 
vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a 
poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando 
recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de 
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a 
elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da 
região. 

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de 
Esgotamento Sanitário das cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da 
Bahia, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes 
municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a 
redução substancial da carga poluidora na bacia. 

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à 
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.  

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes: 

− Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 036/2007; 

− Data da Licitação: 5/11/2007; 

− Contrato n°: 0.06.08.0023.00; 

− Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008; 

− Prazo de Execução: 180 dias; 

− Valor do Contrato: R$ 500.728,88; 

− Nota de Empenho: 2007NE701565 data: 30/01/2008. 

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações 
dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 036/2007, cujo objeto é a 
“Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Gentio 
do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia”, em continuação é apresentado o Volume 8 – 
Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos, que compõe o Relatório 
Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotos Sanitários de Ipupiara. 
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2 IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO   
2.1 Critérios de Quantificação 
O levantamento de quantidades das obras e serviços previstos no Projeto foi 
realizado tendo por base os critérios de medição indicados nas correspondentes 
Especificações Técnicas indicadas nas Planilhas de Quantitativos e Orçamentos. 

O levantamento de quantidades de materiais, peças e equipamentos foi realizada 
tendo por base as relações correspondentes constantes nos desenhos dos projetos. 

Os volumes dos diversos materiais terrosos e as características do estado em que 
se encontram foram estimados em função dos levantamentos topográficos e 
geotécnicos realizados, além das observações locais. 

2.2 Critérios de Orçamentação 
Os Preços Unitários empregados para os serviços e materiais das Obras Civis  
foram obtidos do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil , conforme recomendado nos Termos de Referência do Edital de 
Licitação, para o mês de Junho de 2008. 

Os Preços de serviços, materiais e/ou equipamentos não existentes no Sinapi foram 
estimados, quando possível, tendo por base preços da EMBASA – Empresa Baiana 
de Saneamento ou preços praticados no mercado de serviços similares ao orçado. 
Os preços unitários de materiais e equipamentos não disponíveis nas relações de 
preços consultadas foram objeto de consulta direta aos fabricantes. 

O custo da instalação e montagem de equipamentos foi composto, utilizando como 
base preços da EMBASA 

2.3 Ficha Técnica do Sistema Projetado 
O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Ipupiara está 
constituído das seguintes unidades: 

1. Ligações Prediais de Esgotos; 

2. Rede Coletora de Esgotos; 

3. Estações de Bombeamento; 

4. Linhas de Recalque; 

5. Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 

6. Emissário Final. 

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 
2.1. 
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QQuuaaddrroo  22..11::  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddaass  uunniiddaaddeess  pprroojjeettaaddaass  

Item Unidades do 
Sistema Componentes Características 

Principais Quantidades 

2.1 
Ligações 

Prediais 

População Atendida 

Kit de Ligação Predial (2009) 

 

DN 100 

7.205 hab. 

1.891 lig. 

2.2 
Rede Coletora 

de Esgotos 

Bacias de Contribuição 

 

 

Tubulação de PVC 

 

Bacia 1 

Bacia 2 

Bacia 3 

DN 150 

DN 200 

66,490 ha 

45,611 ha 

31,748 ha 

23.235 m 

385 m 

2.3 
Estações de 

Bombeamento 

EBE-1 

 

 

 

EBE-2 

 

 

 

EBE-3 

 

 

 

Vazão da Bomba  

AMT  

Potência 

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT 

Potência  

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT 

Potência  

Bombas Instaladas 

10,77 L/s 

37,01 m.c.a. 

20 hp 

1 + 1 (reserva) 

19,13 L/s 

33,77 m.c.a. 

20 hp 

1 + 1 (reserva) 

4,68 L/s 

10,53 m.c.a. 

3,5 hp 

1 + 1 (reserva) 

2.4 
Linhas de 

Recalque 

EMI-1 

 

 

EMI-2 

 

 

EMI-3 

 

 

DN 

Material 

Extensão 

DN 

Material 

Extensão 

DN 

Material 

Extensão 

100 mm 

F°F° 

643 m 

150 mm 

F°F° 

2.840 m 

100 mm 

F°F° 

321 m 

2.5 

Estação de 

Tratamento de 

Esgotos (ETE) 

Sistema de Tratamento 

Vazão Média (L/s) 

Vazão Máxima (L/s) 

Alcance 

Lagoas de Estabilização 

 

 

2029 

 

11,96 L/s 

18,36 L/s 
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Item Unidades do 
Sistema Componentes Características 

Principais Quantidades 

Caixa de Areia 

Lagoa Anaeróbia 

 

 

 

Lagoa Facultativa 

 

 

 

Eficiência de Tratamento 

 

Tipo Canal 

Número de lagoas 

Tempo Detenção 

Dimensões (LxC) 

Profundidade 

Número de lagoas 

Tempo Detenção 

Dimensões (LxC) 

Profundidade 

Remoção DBO 

Remoção Coliformes 

 

1 unid. 

3 dias 

15 m x 30 m 

4 m 

1 unid. 

13 dias 

192 m x 48 m 

1,5 m 

95,79% 

94,70% 

2.6 Emissário Final 

 

 

 

Corpo Receptor 

 

DN 

Extensão 

Material 

Afluente do Córrego Santo 

Antônio 

200 mm 

773 m 

PVC 
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3 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS  
As Planilhas de Quantitativos e Orçamentos estão apresentadas em continuação na 
seguinte ordem: 

− Planilha Resumo do Sistema de Esgotos Sanitários 

− Planilha Resumo da Rede Coletora e das Ligações Prediais 

− Planilhas das Redes Coletoras, subdivididas por Bacias Hidrossanitárias, 
incluindo as Ligações Prediais 

− Planilha Resumo das Estações Elevatórias e Emissários (Linhas de 
Recalque) 

− Planilhas das Estações Elevatórias e Emissários (Linhas de Recalque), 
subdivididas por Bacias Hidrossanitárias 

− Planilha Resumo das Estações de Tratamento de Esgotos, incluindo 
respectivo Emissário Final 

− Planilhas das Estações de Tratamento de Esgotos, incluindo respectivo 
Emissário Final, subdivididas por área de atendimento. 
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I SERVIÇOS PRELIMINARES 602.693,08R$            

II REDE COLETORA 2.801.375,81R$         

III ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS 1.053.223,94R$         

IV ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 1.401.953,73R$         

Total 5.859.246,56R$         

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

PREÇO

RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

10



 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II 0101010101 un 1 21.320,00 21.320,00 21.320,00
1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II 0101020101 un 1 21.320,00 21.320,00 21.320,00
1.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II 0102010001 un 1 49.586,76 49.586,76 49.586,76

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS 0103020103 mês 12 33.649,94 403.799,28 403.799,28

1.5 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, 
INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) 0301100000 m² 48 166,71 8.002,08 8.002,08

1.6

FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM 
AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO 
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, 
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

0104010102 mês 12 3.383,48 40.601,76 40.601,76

1.7

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-
CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO,
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

104010101 mês 12 4838,60 58.063,20 58.063,20

602.693,08 602.693,08
TOTAL GERAL ( R$ )

QUANTITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF

I- SERVIÇOS PRELIMINARES Folha 1/1

OBRA:  SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
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II.1 REDE COLETORA BACIA 1 1.488.206,33R$         

II.2 REDE COLETORA BACIA 2 1.119.981,95R$         

II.3 REDE COLETORA BACIA 3 193.187,53R$            

Total 2.801.375,81R$         

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

PREÇO

RESUMO REDES COLETORAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

12



 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.1.1
PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

0301010000 m² 1 10,65 10,65 10,65

1.1.2

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL
DA OBRA (DP0301-12)

0301170000 un 216 8,00 1.728,00 1.728,00

1.1.3
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

0302010000 m² 200 13,57 2.714,00 2.714,00

1.1.4 PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01)

0304010000 m² 200 64,73 12.946,00 12.946,00

1.1.5 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 100 84,28 8.428,00 8.428,00

1.1.6

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL.
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA
OBRA.

0302070000 m² 2.130 4,08 8.690,40 8.690,40

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE
OBRAS ET-04

1.2.1 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE 
SISTEMA CONVENCIONAL

0401070000 m 13.311 0,74 9.850,14 9.850,14

1.2.2 CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES
DE AGUA/ESGOTO

0401130000 un 667 3,97 2.647,99 2.647,99

1.2.3 RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

0409010000 km 2 833,83 1.667,66 1.667,66

1.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITÁRIO ET-06

1.3.1 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

0502010000 m³ 461 18,38 8.473,18 8.473,18

1.3.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

0502370000 m³ 2.456 3,41 8.374,96 8.374,96

1.3.3 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

0502400000 m³ 154 4,00 616,00 616,00

1.3.4 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

0502490000 m³ 5.968 5,80 34.614,40 34.614,40

1.3.5 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

0502520000 m³ 3.979 6,80 27.057,20 27.057,20

1.3.6
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

0502730000 m³ 72 95,59 6.882,48 6.882,48

1.3.7
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

0502760000 m³ 287 104,31 29.936,97 29.936,97

1.4 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO,
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.4.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 8.646 6,03 52.135,38 52.135,38

1.4.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 2.993 27,52 82.367,36 82.367,36

1.4.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 1.495 32,57 48.692,15 48.692,15

1.5 TERRAPLENAGEM ET-09
1.5.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 2.993 2,74 8.200,82 8.200,82
1.5.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 1.495 2,55 3.812,25 3.812,25

1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.6.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 3.592 1,73 6.214,16 6.214,16
1.6.2 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 9.816 1,73 16.981,68 16.981,68
1.6.3 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 431 1,91 823,21 823,21

1.6.4 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS ATE 30M

0601100000 m³ 50 8,58 429,00 429,00

1.6.5 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M

0601130000 m³ 30 14,87 446,10 446,10

II.1 - BACIA 1 Folha 1/3

OBRA:  REDE COLETORA

QUANTITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.6.6 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M

0601160000 m³ 20 17,73 354,60 354,60

1.6.7 MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE 
MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M)

0601200000 m³/m 20 3,33 66,60 66,60

1.6.8 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 431 1,57 676,67 676,67
1.6.9 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 9.816 0,98 9.619,68 9.619,68

1.6.10 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2 km)

0602040000 m³xkm 7.184 0,56 4.023,04 4.023,04

1.6.11 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km)

0602040000 m³xkm 19.632 0,56 10.993,92 10.993,92

1.6.12 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km)

0602010000 m³xkm 862 0,75 646,50 646,50

1.7 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO ET-12

1.7.1 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

0701010000 m² 2.290 5,19 11.885,10 11.885,10

1.8 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.8.1
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 m, EM SOLO S/
PRESENCA DE AGUA

0702010000 m² 1.527 34,96 53.383,92 53.383,92

1.8.2 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M

0702220000 m² 40 38,23 1.529,20 1.529,20

1.8.3 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M

0702250000 m² 20 58,63 1.172,60 1.172,60

1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.9.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA

0801010000 h 1.800 12,23 22.014,00 22.014,00

1.9.2
CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO,  P/ ESGOTAMENTO DE 
VALA 0801040000 m³ 100 2,44 244,00 244,00

1.9.3
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS 
FILTRANTES EM VALAS,  ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

0802010000 m 20 50,51 1.010,20 1.010,20

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-20

1.10.1
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM 
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

1001010000 un 179 232,62 41.638,98 41.638,98

1.10.2
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE 
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

1001040000 un 10 557,51 5.575,10 5.575,10

1.10.3
PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10 
X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

1001160000 un 4 2.270,71 9.082,84 9.082,84

1.10.4

PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE 
2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 
TIPO VII) DP1001-07

1001190000 un 3 2.777,03 8.331,09 8.331,09

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-21

1.11.1
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO 
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 
0,60 X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02

1003010000 un 667 449,72 299.963,24 299.963,24

1.12 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA ET-26

1.12.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   100 mm 1204030000 m 3.335 1,20 4.002,00 4.002,00

1.12.2 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   150 mm 1204070000 m 13.311 1,37 18.236,07 18.236,07

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.13.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 3.335 0,09 300,15 300,15
1.13.2 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 13.311 0,09 1.197,99 1.197,99

1.13.3 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km)

1304010000 mxkm 66.584 0,01 665,84 665,84

1.14 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM 
ABERTURA DE VALAS ET-28

1.14.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 7.516 4,34 32.619,44 32.619,44

1.15 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.15.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO

1402010000 m² 7.516 16,21 121.834,36 121.834,36

Folha 2/3

ITEM
PREÇO C/ BDI

OBRA:  REDE COLETORA

DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT

II.1 - BACIA 1

Código Preço 
CODEVASF
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47

1.16.1
EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC.
DO MAT. HIDRAULICO.

2101070000 m 3.335 43,28 144.338,80 144.338,80

1.190.146,07 1.190.146,07

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 667 18,86 12.579,62 12.579,62
2.1.2 CURVA 45o ES PVC  PB JE DN 100 M020910001 un 667 18,70 12.472,90 12.472,90

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 3.335 9,06 30.215,10 30.215,10
2.2.2 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 13.311 18,24 242.792,64 242.792,64

298.060,26 298.060,26

1.488.206,33 1.488.206,33
TOTAL GERAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

OBRA:  REDE COLETORA

II.1 - BACIA 1 Folha 3/3

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.1.1
PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

0301010000 m² 1 10,65 10,65 10,65

1.1.2

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA
OBRA (DP0301-12)

0301170000 un 216 8,00 1.728,00 1.728,00

1.1.3
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO
EMBASA (DP0302-01)

0302010000 m² 200 13,57 2.714,00 2.714,00

1.1.4 PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01) 0304010000 m² 200 64,73 12.946,00 12.946,00

1.1.5 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 100 84,28 8.428,00 8.428,00

1.1.6
CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA
DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP.,
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA.

0302070000 m² 1.442 4,08 5.883,36 5.883,36

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE
OBRAS ET-04

1.2.1 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE 
SISTEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 9.015 0,74 6.671,10 6.671,10

1.2.2 CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE
AGUA/ESGOTO 0401130000 un 544 3,97 2.159,68 2.159,68

1.2.3 RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA 0409010000 km 1 833,83 833,83 833,83

1.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITÁRIO ET-06

1.3.1 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m 0502010000 m³ 339 18,38 6.230,82 6.230,82

1.3.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 1.808 3,41 6.165,28 6.165,28

1.3.3 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502400000 m³ 113 4,00 452,00 452,00

1.3.4 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 4.283 5,80 24.841,40 24.841,40

1.3.5 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502520000 m³ 2.855 6,80 19.414,00 19.414,00

1.3.6
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

0502730000 m³ 10 95,59 955,90 955,90

1.3.7
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

0502760000 m³ 39 104,31 4.068,09 4.068,09

1.4 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO,
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.4.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 6.170 6,03 37.205,10 37.205,10

1.4.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 2.034 27,52 55.975,68 55.975,68

1.4.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO 
MAT.

0505010000 m³ 1.058 32,57 34.459,06 34.459,06

1.5 TERRAPLENAGEM ET-09
1.5.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 2.034 2,74 5.573,16 5.573,16
1.5.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 1.058 2,55 2.697,90 2.697,90

1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.6.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 2.441 1,73 4.222,93 4.222,93
1.6.2 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 6.837 1,73 11.828,01 11.828,01
1.6.3 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 59 1,91 112,69 112,69

1.6.4 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS ATE 30M 0601100000 m³ 50 8,58 429,00 429,00

1.6.5 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M 0601130000 m³ 40 14,87 594,80 594,80

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF QUANT

II.2 - BACIA 2 Folha 1/3

OBRA:  REDE COLETORA
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.6.6 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m³ 20 17,73 354,60 354,60

1.6.7 MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE 
MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 m³/m 20 3,33 66,60 66,60

1.6.8 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 59 1,57 92,63 92,63
1.6.9 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 6.837 0,98 6.700,26 6.700,26

1.6.10 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2 km) 0602040000 m³xkm 4.882 0,56 2.733,92 2.733,92

1.6.11 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km) 0602040000 m³xkm 13.674 0,56 7.657,44 7.657,44

1.6.12 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 118 0,75 88,50 88,50

1.7 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO ET-12

1.7.1 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m² 2.043 5,19 10.603,17 10.603,17

1.8 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.8.1
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA
DE AGUA

0702010000 m² 1.362 34,96 47.615,52 47.615,52

1.8.2 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M 0702220000 m² 40 38,23 1.529,20 1.529,20

1.8.3 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m² 30 58,63 1.758,90 1.758,90

1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.9.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 1.000 12,23 12.230,00 12.230,00

1.9.2 CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO,  P/ ESGOTAMENTO DE 
VALA 0801040000 m³ 100 2,44 244,00 244,00

1.9.3
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS 
FILTRANTES EM VALAS,  ESTAGIO SIMPLES,  CRAVACAO DE 
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

0802010000 m 20 50,51 1.010,20 1.010,20

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-20

1.10.1
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM 
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

1001010000 un 133 232,62 30.938,46 30.938,46

1.10.2
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE 
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

1001040000 un 5 557,51 2.787,55 2.787,55

1.10.3
PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10 X 
1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

1001160000 un 12 2.270,71 27.248,52 27.248,52

1.10.4

PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE 
2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 
TIPO VII) DP1001-07

1001190000 un 4 2.777,03 11.108,12 11.108,12

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-21

1.11.1
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO 
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,60 
X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02

1003010000 un 544 449,72 244.647,68 244.647,68

1.12 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA ET-26

1.12.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 2.720 1,20 3.264,00 3.264,00

1.12.2 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 8.630 1,37 11.823,10 11.823,10

1.12.3 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm 1204100000 m 385 1,52 585,20 585,20

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.13.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 2.720 0,09 244,80 244,80
1.13.2 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 8.630 0,09 776,70 776,70
1.13.3 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 385 0,09 34,65 34,65

1.13.4 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 46.940 0,01 469,40 469,40

1.14 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALAS ET-28

1.14.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 5.142 4,34 22.316,28 22.316,28

1.15 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.15.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 5.142 16,21 83.351,82 83.351,82

II.2 - BACIA 2

Código Preço 
CODEVASF

Folha 2/3

ITEM
PREÇO C/ BDI

OBRA:  REDE COLETORA

DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47

1.16.1
EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC.
DO MAT. HIDRAULICO.

2101070000 m 2.720 43,28 117.721,60 117.721,60

906.603,26 906.603,26

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 544 18,86 10.259,84 10.259,84
2.1.2 CURVA 45o ES PVC  PB JE DN 100 M020910001 un 544 18,70 10.172,80 10.172,80

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 2.720 9,06 24.643,20 24.643,20
2.2.2 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 8.630 18,24 157.411,20 157.411,20
2.2.3 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 385 28,29 10.891,65 10.891,65

213.378,69 213.378,69

1.119.981,95 1.119.981,95

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

TOTAL GERAL ( R$ )

OBRA:  REDE COLETORA

II.2 - BACIA 2 Folha 3/3

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.1.1
PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

0301010000 m² 1 10,65 10,65 10,65

1.1.2

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL
DA OBRA (DP0301-12)

0301170000 un 108 8,00 864,00 864,00

1.1.3
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

0302010000 m² 100 13,57 1.357,00 1.357,00

1.1.4 PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01) 0304010000 m² 100 64,73 6.473,00 6.473,00

1.1.5 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 50 84,28 4.214,00 4.214,00

1.1.6

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL.
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA
OBRA.

0302070000 m² 209 4,08 852,72 852,72

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE
OBRAS ET-04

1.2.1 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE 
SISTEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 1.306 0,74 966,44 966,44

1.2.2 CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES
DE AGUA/ESGOTO 0401130000 un 113 3,97 448,61 448,61

1.2.3 RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA 0409010000 km 0,2 833,83 166,76 166,76

1.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITÁRIO ET-06

1.3.1 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m 0502010000 m³ 55 18,38 1.010,90 1.010,90

1.3.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 296 3,41 1.009,36 1.009,36

1.3.3 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502400000 m³ 19 4,00 76,00 76,00

1.3.4 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 651 5,80 3.775,80 3.775,80

1.3.5 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502520000 m³ 434 6,80 2.951,20 2.951,20

1.3.6
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

0502730000 m³ 6 95,59 573,54 573,54

1.3.7
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

0502760000 m³ 2 104,31 208,62 208,62

1.4 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO,
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.4.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 970 6,03 5.849,10 5.849,10

1.4.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 294 27,52 8.090,88 8.090,88

1.4.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 163 32,57 5.308,91 5.308,91

1.5 TERRAPLENAGEM ET-09
1.5.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 294 2,74 805,56 805,56
1.5.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 163 2,55 415,65 415,65

1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.6.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 353 1,73 610,69 610,69
1.6.2 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 755 1,73 1.306,15 1.306,15
1.6.3 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 10 1,91 19,10 19,10

1.6.4 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS ATE 30M 0601100000 m³ 20 8,58 171,60 171,60

1.6.5 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M 0601130000 m³ 10 14,87 148,70 148,70

II.3 - BACIA 3 Folha 1/3

OBRA:  REDE COLETORA

QUANTITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.6.6 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m³ 5 17,73 88,65 88,65

1.6.7 MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE 
MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 m³/m 5 3,33 16,65 16,65

1.6.8 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 10 1,57 15,70 15,70
1.6.9 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 755 0,98 739,90 739,90

1.6.10 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2 km) 0602040000 m³xkm 706 0,56 395,36 395,36

1.6.11 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km) 0602040000 m³xkm 1.510 0,56 845,60 845,60

1.6.12 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 20 0,75 15,00 15,00

1.7 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO ET-12

1.7.1 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m² 218 5,19 1.131,42 1.131,42

1.8 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.8.1
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/
PRESENCA DE AGUA

0702010000 m² 145 34,96 5.069,20 5.069,20

1.8.2 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M 0702220000 m² 20 38,23 764,60 764,60

1.8.3 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m² 5 58,63 293,15 293,15

1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.9.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 200 12,23 2.446,00 2.446,00

1.9.2 CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO,  P/ ESGOTAMENTO DE 
VALA 0801040000 m³ 50 2,44 122,00 122,00

1.9.3
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS 
FILTRANTES EM VALAS,  ESTAGIO SIMPLES,  CRAVACAO DE 
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

0802010000 m 5 50,51 252,55 252,55

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-20

1.10.1
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM 
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

1001010000 un 18 232,62 4.187,16 4.187,16

1.10.2
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE 
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

1001040000 un 1 557,51 557,51 557,51

1.10.3
PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10 
X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

1001160000 un 1 2.270,71 2.270,71 2.270,71

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-21

1.11.1
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO 
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 
0,60 X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02

1003010000 un 113 449,72 50.818,36 50.818,36

1.12 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA ET-26

1.12.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   100 mm 1204030000 m 565 1,20 678,00 678,00

1.12.2 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   150 mm 1204070000 m 1.306 1,37 1.789,22 1.789,22

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.13.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 565 0,09 50,85 50,85
1.13.2 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 1.306 0,09 117,54 117,54

1.13.3 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 7.484 0,01 74,84 74,84

1.14 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALAS ET-28

1.14.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 736 4,34 3.194,24 3.194,24

1.15 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.15.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 736 16,21 11.930,56 11.930,56

Folha 2/3

ITEM
PREÇO C/ BDI

OBRA:  REDE COLETORA

DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT

II.3 - BACIA 3
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47

1.16.1
EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC.
DO MAT. HIDRAULICO.

2101070000 m 565 43,28 24.453,20 24.453,20

160.002,91 160.002,91

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 113 18,86 2.131,18 2.131,18
2.1.2 CURVA 45o ES PVC  PB JE DN 100 M020910001 un 113 18,70 2.113,10 2.113,10

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 565 9,06 5.118,90 5.118,90
2.2.2 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 1.306 18,24 23.821,44 23.821,44

33.184,62 33.184,62

193.187,53 193.187,53
TOTAL GERAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

OBRA:  REDE COLETORA

II.3 - BACIA 3 Folha 3/3

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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III.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-1 E EMISSÁRIO EMI-1 324.310,54R$            

III.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2 528.523,68R$            

III.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-3 E EMISSÁRIO EMI-3 200.389,72R$            

Total 1.053.223,94R$         

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

PREÇO

RESUMO ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ET-02

1.1.1
LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA 
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

0203040000 m² 506 0,64 323,84 323,84

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.2.1

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., 
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA 
(DP0301-12)

0301170000 un 50 8,00 400,00 400,00

1.2.2 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 20 84,28 1.685,60 1.685,60

1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS 
OBRAS ET-04

1.3.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m² 506 2,56 1.295,36 1.295,36

1.3.2 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS 0401250000 m² 506 1,69 855,14 855,14

1.3.3 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU 
EMISSARIO 0401010000 m 643 0,74 475,82 475,82

1.4 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE ET-05

1.4.1 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 180 3,41 613,80 613,80

1.4.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 401 5,80 2.325,80 2.325,80

1.5 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO ET-07

1.5.1 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m³ 93 1,48 137,64 137,64

1.5.2 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m³ 40 2,54 101,60 101,60

1.6 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, 
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.6.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 503 6,03 3.033,09 3.033,09

1.6.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 126 27,52 3.467,52 3.467,52

1.6.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 45 32,57 1.465,65 1.465,65

1.7 TERRAPLENAGEM ET-09
1.7.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 503 2,74 1.378,22 1.378,22
1.7.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 126 2,55 321,30 321,30

1.8 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.8.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 151 1,73 261,23 261,23
1.8.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ - 1,91 - -
1.8.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ - 1,57 - -
1.8.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 151 0,98 147,98 147,98

1.8.5 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (BOTA-FORA)  (3 km) 0602040000 m³xkm 453 0,56 253,68 253,68

1.8.6 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO)  (7 km) 0602040000 m³xkm 1.058 0,56 592,48 592,48

1.8.7 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm - 0,75 - -

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.9.1 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, 
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 0702220000 m² 62 38,23 2.370,26 2.370,26

1.9.2 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m² 16 58,63 938,08 938,08

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.10.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 100 12,23 1.223,00 1.223,00

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF QUANT

III.1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-1 E EMISSÁRIO EMI-1 Folha 1/4

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16

1.11.1 CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS  MAT., 
PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA 0901260000 m³ 18 411,00 7.398,00 7.398,00

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17

1.12.1 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 
PECAS 0906010000 kg 1.292 6,83 8.824,36 8.824,36

1.13 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m³ 3 69,28 207,84 207,84

1.13.2 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m³ 4 298,86 1.195,44 1.195,44

1.14 FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m² 131 44,27 5.799,37 5.799,37

1.15 CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m³ 55 15,77 867,35 867,35

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS ET-22

1.16.1 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, 
DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 5 209,42 1.047,10 1.047,10

1.17 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E 
CONEXÕES DE LINHAS DE RECALQUE ET-24

1.17.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 643 1,20 771,60 771,60

1.17.2

MONT. DE PECAS,  CONEXOES,  VALVULAS,  APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,  
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 
MM.

1202010000 kg 1.120 0,68 761,60 761,60

1.18 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.18.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 643 0,09 57,87 57,87

1.18.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 2.572 0,01 25,72 25,72

1.18.3 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN 100, PEÇAS E CONEXÕES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15

1.18.4 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 4 0,55 2,20 2,20

1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALA ET-28

1.19.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 360 4,34 1.562,40 1.562,40

1.20 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.20.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 360 16,21 5.835,60 5.835,60

1.21 PAREDES E PAINÉIS ET-30

1.21.1 ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ 
e=15cm 1501040000 m² 9 49,35 444,15 444,15

1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ET-40

1.22.1

SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE 
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE 
ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 
ESTACOES ELEVATORIAS

9112010002 kVA 25 1.300,00 32.500,00 32.500,00

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS ET-41

1.23.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, 
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 46 29,15 1.340,90 1.340,90

1.23.2 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ 
COMPACTAÇAO 1803040000 m³ 9 52,74 474,66 474,66

1.23.3 PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m² 396 8,57 3.393,72 3.393,72

1.24 CERCAS E MUROS ET-44

1.24.1

CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC 
C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)

1804010000 m 91 68,74 6.255,34 6.255,34

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-1 E EMISSÁRIO EMI-1 Folha 2/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.25 PORTÃO ET-45

1.25.1

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME 
PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 
2 A 5m (DP1805-02/03)

1805040000 m² 12 252,37 3.028,44 3.028,44

1.26 INSTALAÇÕES MECÂNICAS ET-46

1.26.1
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, 
POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV

1901400000 un 2 206,54 413,08 413,08

105.907,98 105.907,98

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSÁRIO

2.1.1 TUBOS DE  PVC  RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA  C/ 
JUNTA ELASTICA (JE) DN 100 M020200001 m 643 19,45 12.506,35 12.506,35

2.1.2 CURVA 11º COM BOLSAS DN 100 SINAPI 00002196 pç 2 116,01 232,02 232,02
2.1.3 CURVA 22º COM BOLSAS DN 100 M010903005 pç 2 85,49 170,98 170,98
2.1.4 CURVA 45º COM BOLSAS DN 100 M010902005 pç 2 100,69 201,38 201,38
2.1.5 CURVA 90º C/ BOLSAS DN 100 M010901005 pç 1 117,79 117,79 117,79

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.2.1 EQUIPAMENTOS

2.2.1.1 BOMBA KRT S 40-250 3500 rpm 20 HP AMT=37,01 mca Q=10,77 l/s pç 2 62.398,28 124.796,56 124.796,56

2.2.1.2 GRADE METÁLICA M999999064 m² 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (FºFº)

2.2.2.1 TUBO PONTA E FLANGE L=2,00m DN150 M010701109 pç 3 539,54 1.618,62 1.618,62
2.2.2.2 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pç 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78
2.2.2.3 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 M010701105 pç 1 454,05 454,05 454,05
2.2.2.4 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 M010701101 pç 1 368,56 368,56 368,56

2.2.2.5 EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO L=0,70m 
DN 150 SINAPI 00002839 pç 1 562,00 562,00 562,00

2.2.2.6 TÊ C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 pç 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 TUBO C/ FLANGES L=1,80m DN100 M010501065 pç 2 670,63 1.341,26 1.341,26
2.2.2.8 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN150 M010701101 pç 1 368,56 368,56 368,56
2.2.2.9 TUBO C/ FLANGES L=1,00m DN100 M010501053 pç 2 459,75 919,50 919,50

2.2.2.10 CURVA 90º COM FLANGES DN 100 M011703009 pç 3 100,69 302,07 302,07

2.2.2.11 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 
100 M012603009 pç 2 663,17 1.326,34 1.326,34

2.2.2.12 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 SINAPI 00005467 pç 2 821,03 1.642,06 1.642,06
2.2.2.13 TÊ C/ FLANGES DN 100x100 M011707017 pç 1 271,67 271,67 271,67
2.2.2.14 TÊ C/ FLANGES DN 100x75 M011707013 pç 1 267,87 267,87 267,87
2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pç 1 300,17 300,17 300,17
2.2.2.16 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 75 M010701009 pç 1 366,66 366,66 366,66
2.2.2.17 CURVA 90º COM FLANGES DN 75 M011703005 pç 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.18 TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 75 M010501009 pç 1 514,85 514,85 514,85
2.2.2.19 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pç 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.20 TUBO CILÍNDRICO L=3,70m DN 150 M010801009 m 4 184,01 736,04 736,04
2.2.2.21 CURVA 45º C/ BOLSAS DN 150 M010902009 pç 1 165,28 165,28 165,28
2.2.2.22 TUBO CILÍNDRICO L=1,50m DN 150 M010801009 m 2 184,01 368,02 368,02

2.2.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (PVC)
2.2.3.1 TUBO CILÍNDRICO L=0,50m DN 100 M020200001 m 1 19,45 19,45 19,45

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EBE
2.3.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

2.3.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO   d= 2' EMBASA M100040080 m 3 4,56 13,68 13,68

2.3.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pç 1 7,33 7,33 7,33

2.3.1.3 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 
ELEMENTOS EMBASA M100250010 pç 2 10,91 21,82 21,82

2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" EMBASA M100750150 pç 6 4,56 27,36 27,36

2.3.1.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50

2.3.1.6 CABO MULTIPLEX 25mm² m 20 5,70 114,00 114,00

2.3.1.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ 
CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pç 3 2,42 7,26 7,26

2.3.1.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.3.1.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pç 5 11,01 55,05 55,05

2.3.1.10 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 
60A M101800080 pç 1 83,37 83,37 83,37

2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 6 7,49 44,94 44,94

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

Folha 3/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-1 E EMISSÁRIO EMI-1

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF
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2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" M101950240 pç 1 3,16 3,16 3,16

2.3.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50

2.3.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 1500mm M102400001 pç 1 28,36 28,36 28,36

2.3.1.15 ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV M102500080 pç 5 2,44 12,20 12,20

2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pç 4 220,32 881,28 881,28

2.3.1.17 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m² 7 397,50 2.782,50 2.782,50

2.3.2 REDES SUBTERRÂNEAS E ILUMINAÇÃO VIÁRIA

2.3.2.1 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pç 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2"" EMBASA M100750140 pç 11 3,26 35,86 35,86
2.3.2.3 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2 1/2"" EMBASA M100750160 pç 32 6,03 192,96 192,96
2.3.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 M100900420 m 160 3,26 521,60 521,60

2.3.2.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 M100900420 m 56 3,26 182,56 182,56

2.3.2.6 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
2,5mm2 M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40

2.3.2.7 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 M100900580 m 90 1,13 101,70 101,70

2.3.2.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 11 12,83 141,13 141,13

2.3.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2"" M101750230 pç 11 4,30 47,30 47,30
2.3.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 2 1/2"" SINAPI 00001882 pç 2 12,59 25,18 25,18
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 45 7,49 337,05 337,05
2.3.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2"" SINAPI 00002682 m 21 14,97 314,37 314,37
2.3.2.13 FUSIVEL DIAZED 25A SINAPI 00012343 pç 3 1,33 3,99 3,99

2.3.2.14
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A 
127mm2

EMBASA M102300100 pç 11 13,41 147,51 147,51

2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pç 3 32,63 97,89 97,89

2.3.2.16 LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA 
P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pç 3 455,95 1.367,85 1.367,85

2.3.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, C/ BASE, H = 7m M103400100 pç 3 863,05 2.589,15 2.589,15
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pç 3 99,65 298,95 298,95

2.3.2.19
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA 
SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 
380V

M103650170 un 2 15.237,86 30.475,72 30.475,72

2.3.3 GRUPO GERADOR un 1 23.133,00 23.133,00 23.133,00

218.402,56 218.402,56

324.310,54 324.310,54

Folha 4/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI

TOTAL GERAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 -  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-1 E EMISSÁRIO EMI-1
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ET-02

1.1.1
LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA 
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

0203040000 m² 506 0,64 323,84 323,84

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.2.1

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., 
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA 
(DP0301-12)

0301170000 un 50 8,00 400,00 400,00

1.2.2 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 20 84,28 1.685,60 1.685,60

1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS 
OBRAS ET-04

1.3.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m² 506 2,56 1.295,36 1.295,36

1.3.2 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS 0401250000 m² 506 1,69 855,14 855,14

1.3.3 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU 
EMISSARIO 0401010000 m 2.840 0,74 2.101,60 2.101,60

1.4 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE ET-05

1.4.1 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 852 3,41 2.905,32 2.905,32

1.4.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 2.380 5,80 13.804,00 13.804,00

1.5 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO ET-07

1.5.1 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m³ 122 1,48 180,56 180,56

1.5.2 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m³ 114 2,54 289,56 289,56

1.5.3
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE 
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

0503760000 m³ 9 42,86 385,74 385,74

1.6 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, 
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.6.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 2.705 6,03 16.311,15 16.311,15

1.6.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 413 27,52 11.365,76 11.365,76

1.6.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 213 32,57 6.937,41 6.937,41

1.7 TERRAPLENAGEM ET-09
1.7.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 413 2,74 1.131,62 1.131,62
1.7.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 213 2,55 543,15 543,15

1.8 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.8.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 496 1,73 858,08 858,08
1.8.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 11 1,91 21,01 21,01
1.8.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 11 1,57 17,27 17,27
1.8.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 496 0,98 486,08 486,08

1.8.5 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (BOTA-FORA)  (3 km) 0602040000 m³xkm 1.488 0,56 833,28 833,28

1.8.6 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO)  (7 km) 0602040000 m³xkm 3.469 0,56 1.942,64 1.942,64

1.8.7 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 22 0,75 16,50 16,50

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.9.1 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, 
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 0702220000 m² 105 38,23 4.014,15 4.014,15

1.9.2 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m² 70 58,63 4.104,10 4.104,10

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.10.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 200 12,23 2.446,00 2.446,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

III.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2 Folha 1/4

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

Código Preço 
CODEVASF QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16

1.11.1 CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS  MAT., 
PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA 0901260000 m³ 37 411,00 15.207,00 15.207,00

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17

1.12.1 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 
PECAS 0906010000 kg 2.527 6,83 17.259,41 17.259,41

1.13 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m³ 3 69,28 207,84 207,84

1.13.2 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m³ 6 298,86 1.793,16 1.793,16

1.14 FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m² 237 44,27 10.491,99 10.491,99

1.15 CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m³ 200 15,77 3.154,00 3.154,00

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS ET-22

1.16.1 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, 
DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 1 209,42 209,42 209,42

1.16.2 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, 
DN=800mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004290000 un 1 668,20 668,20 668,20

1.16.3 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO 
XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO 1004430000 m² 6 624,13 3.744,78 3.744,78

1.17 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E 
CONEXÕES DE LINHAS DE RECALQUE ET-24

1.17.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 2.840 1,37 3.890,80 3.890,80

1.17.2

MONT. DE PECAS,  CONEXOES,  VALVULAS,  APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,  
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 
MM.

1202010000 kg 680 0,68 462,40 462,40

1.18 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.18.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 2.840 0,09 255,60 255,60

1.18.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 11.360 0,01 113,60 113,60

1.18.3 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN 150, PEÇAS E CONEXÕES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15

1.18.4 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 4 0,55 2,20 2,20

1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALA ET-28

1.19.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 1.704 4,34 7.395,36 7.395,36

1.20 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.20.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 1.704 16,21 27.621,84 27.621,84

1.21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ET-40

1.21.1

SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE 
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE 
ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 
ESTACOES ELEVATORIAS

9112010002 kVA 25 1.300,00 32.500,00 32.500,00

1.22 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS ET-41

1.22.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, 
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 68 29,15 1.982,20 1.982,20

1.22.2 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ 
COMPACTAÇAO 1803040000 m³ 25 52,74 1.318,50 1.318,50

1.22.3 PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m² 197 8,57 1.688,29 1.688,29

1.23 CERCAS E MUROS ET-44

1.23.1

CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC 
C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)

1804010000 m 91 68,74 6.255,34 6.255,34

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2 Folha 2/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.24 PORTÃO ET-45

1.24.1

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME 
PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 
2 A 5m (DP1805-02/03)

1805040000 m² 12 252,37 3.028,44 3.028,44

1.25 INSTALAÇÕES MECÂNICAS ET-46

1.25.1
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, 
POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV

1901400000 un 2 206,54 413,08 413,08

214.952,52 214.952,52

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSÁRIO

2.1.1 TUBOS DE  PVC  RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA  C/ 
JUNTA ELASTICA (JE) DN 150 M020200005 m 2.840 38,13 108.289,20 108.289,20

2.1.2 CURVA 11º COM BOLSAS DN 150 M010904009 pç 13 155,78 2.025,14 2.025,14
2.1.3 CURVA 22º COM BOLSAS DN 150 M010903009 pç 6 169,08 1.014,48 1.014,48
2.1.4 CURVA 45º COM BOLSAS DN 150 M010902009 pç 4 165,28 661,12 661,12
2.1.5 CURVA 90º C/ BOLSAS DN 150 M010901009 pç 2 188,08 376,16 376,16
2.1.6 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA DN 80 EMBASA M012504002 pç 3 341,96 1.025,88 1.025,88
2.1.7 TÊ FLANGEADO DN 150x80 SINAPI 00006723 pç 6 444,55 2.667,30 2.667,30
2.1.8 TUBO CILINDRICO DN 100 (PVC) M020400001 m 6 9,06 54,36 54,36
2.1.9 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 M010701101 pç 12 368,56 4.422,72 4.422,72

2.1.10 VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM 
CABEÇOTE DN 80 SINAPI 00005849 pç 6 627,82 3.766,92 3.766,92

2.1.11 CURVA 90º C/ FLANGES DN 80 SINAPI 00001983 pç 3 214,09 642,27 642,27

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.2.1 EQUIPAMENTOS

2.2.1.1 BOMBA KRT K 80-315 3500 rpm 20 HP AMT=33.77m Q=19.13 l/s pç 2 62.398,28 124.796,56 124.796,56

2.2.1.2 GRADE DE PROTEÇÃO M999999064 m² 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (FºFº)

2.2.2.1 TUBO PONTA E BOLSA DN 200 L= 6,00m M010101009 m 6 164,32 985,92 985,92
2.2.2.2 TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 1,70m M010501153 pç 1 815,01 815,01 815,01
2.2.2.3 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 200 SINAPI 00005480 pç 1 2.115,36 2.115,36 2.115,36
2.2.2.4 TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,50m M010701161 pç 1 792,22 792,22 792,22
2.2.2.5 CURVA 90º C/ FLANGES DN150 M011703013 pç 3 188,08 564,24 564,24
2.2.2.6 TUBO C/ FLANGES L=1,70m DN150 M010501105 pç 2 653,53 1.307,06 1.307,06
2.2.2.7 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA DN 150 M012101005 pç 2 1.722,02 3.444,04 3.444,04
2.2.2.8 TOCO DN 150 L= 0,25m M011701013 pç 1 157,68 157,68 157,68

2.2.2.9 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES 
DN150 M012603013 pç 2 793,34 1.586,68 1.586,68

2.2.2.10 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN150 SINAPI 00005482 pç 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78
2.2.2.11 TÊ C/ FLANGES DN150X80 M011707025 pç 1 351,46 351,46 351,46
2.2.2.12 TÊ C/ FLANGES DN150 M011707033 pç 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.13 CURVA 90º COM FLANGES DN 80 M011703005 pç 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.14 TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN80 M010501013 pç 1 587,04 587,04 587,04
2.2.2.15 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pç 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.16 CURVA 45° COM FLANGE DN 80 M011704005 pç 1 108,29 108,29 108,29

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EBE
2.3.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

2.3.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO   d= 2' EMBASA M100040080 m 3 4,56 13,68 13,68

2.3.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pç 1 7,33 7,33 7,33

2.3.1.3 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 
ELEMENTOS EMBASA M100250010 pç 2 10,91 21,82 21,82

2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" EMBASA M100750150 pç 6 4,56 27,36 27,36

2.3.1.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50

2.3.1.6 CABO MULTIPLEX 25mm² m 20 5,70 114,00 114,00

2.3.1.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ 
CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pç 3 2,42 7,26 7,26

2.3.1.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.3.1.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pç 5 11,01 55,05 55,05

2.3.1.10 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 
60A M101800080 pç 1 83,37 83,37 83,37

2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 6 7,49 44,94 44,94

2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" M101950240 pç 1 3,16 3,16 3,16

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASFITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 

Projeto UN QUANT

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2
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2.3.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50

2.3.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 1500mm M102400001 pç 1 28,36 28,36 28,36

2.3.1.15 ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV M102500080 pç 5 2,44 12,20 12,20

2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pç 4 220,32 881,28 881,28

2.3.1.17 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m² 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25

2.3.2 REDES SUBTERRÂNEAS E ILUMINAÇÃO VIÁRIA
2.3.2.1 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pç 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2"" EMBASA M100750140 pç 11 3,26 35,86 35,86
2.3.2.3 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2 1/2"" EMBASA M100750160 pç 32 6,03 192,96 192,96

2.3.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 M100900420 m 160 3,26 521,60 521,60

2.3.2.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 M100900420 m 56 3,26 182,56 182,56

2.3.2.6 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
2,5mm2 M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40

2.3.2.7 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 M100900580 m 90 1,13 101,70 101,70

2.3.2.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 11 12,83 141,13 141,13

2.3.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2"" M101750230 pç 11 4,30 47,30 47,30
2.3.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 2 1/2"" SINAPI 00001882 pç 2 12,59 25,18 25,18
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 15 7,49 112,35 112,35
2.3.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2"" SINAPI 00002682 m 7 14,97 104,79 104,79
2.3.2.13 FUSIVEL DIAZED 25A SINAPI 00012343 pç 3 1,33 3,99 3,99

2.3.2.14
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A 
127mm2

EMBASA M102300100 pç 11 13,41 147,51 147,51

2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pç 3 32,63 97,89 97,89

2.3.2.16 LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA 
P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pç 3 455,95 1.367,85 1.367,85

2.3.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, C/ BASE, H = 7m M103400100 pç 3 863,05 2.589,15 2.589,15
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pç 3 99,65 298,95 298,95

2.3.2.19
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA 
SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 
380V

M103650170 un 2 15.237,86 30.475,72 30.475,72

2.3.2.20

QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  FORCA,  EM  CHAPA DE ACO, 
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, 
BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES 
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA

M103700070 un 1 328,13 328,13 328,13

2.3.3 GRUPO GERADOR un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00

313.571,16 313.571,16

528.523,68 528.523,68
TOTAL GERAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 -  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2 Folha 4/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ET-02

1.1.1
LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA 
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

0203040000 m² 506 0,64 323,84 323,84

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.2.1

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., 
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA 
(DP0301-12)

0301170000 un 50 8,00 400,00 400,00

1.2.2 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 20 84,28 1.685,60 1.685,60

1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS 
OBRAS ET-04

1.3.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m² 506 2,56 1.295,36 1.295,36

1.3.2 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS 0401250000 m² 506 1,69 855,14 855,14

1.3.3 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU 
EMISSARIO 0401010000 m 321 0,74 237,54 237,54

1.4 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE ET-05

1.4.1 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 90 3,41 306,90 306,90

1.4.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 205 5,80 1.189,00 1.189,00

1.5 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO ET-07

1.5.1 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m³ 87 1,48 128,76 128,76

1.5.2 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m³ 26 2,54 66,04 66,04

1.5.3
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE 
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

0503760000 m³ 7 42,86 300,02 300,02

1.6 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, 
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.6.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 316 6,03 1.905,48 1.905,48

1.6.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 43 27,52 1.183,36 1.183,36

1.6.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 23 32,57 749,11 749,11

1.7 TERRAPLENAGEM ET-09
1.7.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 43 2,74 117,82 117,82
1.7.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 23 2,55 58,65 58,65

1.8 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.8.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 52 1,73 89,96 89,96
1.8.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 8 1,91 15,28 15,28
1.8.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 8 1,57 12,56 12,56
1.8.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 52 0,98 50,96 50,96

1.8.5 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (BOTA-FORA)  (3 km) 0602040000 m³xkm 156 0,56 87,36 87,36

1.8.6 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO)  (7 km) 0602040000 m³xkm 361 0,56 202,16 202,16

1.8.7 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 16 0,75 12,00 12,00

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.9.1 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, 
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 0702220000 m² 44 38,23 1.682,12 1.682,12

1.9.2 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m² 11 58,63 644,93 644,93

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.10.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 100 12,23 1.223,00 1.223,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16

1.11.1 CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS  MAT., 
PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA 0901260000 m³ 17 411,00 6.987,00 6.987,00

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17

1.12.1 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 
PECAS 0906010000 kg 1.248 6,83 8.523,84 8.523,84

1.13 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m³ 3 69,28 207,84 207,84

1.13.2 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m³ 4 298,86 1.195,44 1.195,44

1.14 FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m² 122 44,27 5.400,94 5.400,94

1.15 CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m³ 50 15,77 788,50 788,50

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS ET-22

1.16.1 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, 
DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 5 209,42 1.047,10 1.047,10

1.17 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E 
CONEXÕES DE LINHAS DE RECALQUE ET-24

1.17.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 321 1,20 385,20 385,20

1.17.2

MONT. DE PECAS,  CONEXOES,  VALVULAS,  APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,  
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 
MM.

1202010000 kg 1.100 0,68 748,00 748,00

1.18 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.18.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 321 0,09 28,89 28,89

1.18.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 1.284 0,01 12,84 12,84

1.18.3 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN 100, PEÇAS E CONEXÕES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15

1.18.4 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 4 0,55 2,20 2,20

1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALA ET-28

1.19.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 180 4,34 781,20 781,20

1.20 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.20.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 180 16,21 2.917,80 2.917,80

1.21 PAREDES E PAINÉIS ET-30

1.21.1 ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ 
e=15cm 1501040000 m² 5 49,35 246,75 246,75

1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ET-40

1.22.1

SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE 
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE 
ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 
ESTACOES ELEVATORIAS

9112010002 kVA 3,2 1.300,00 4.160,00 4.160,00

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS ET-41

1.23.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, 
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 56 29,15 1.632,40 1.632,40

1.23.2 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ 
COMPACTAÇAO 1803040000 m³ 11 52,74 580,14 580,14

1.23.3 PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m² 369 8,57 3.162,33 3.162,33

1.24 CERCAS E MUROS ET-44

1.24.1

CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC 
C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)

1804010000 m 91 68,74 6.255,34 6.255,34

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO
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MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.25 PORTÃO ET-45

1.25.1

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME 
PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 
2 A 5m (DP1805-02/03)

1805040000 m² 12 252,37 3.028,44 3.028,44

1.26 INSTALAÇÕES MECÂNICAS ET-46

1.26.1
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, 
POTENCIA ATE 5 CV

1901280000 un 2 94,34 188,68 188,68

63.137,97 63.137,97

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSÁRIO

2.1.1 TUBOS DE  PVC  RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA  C/ 
JUNTA ELASTICA (JE) DN 100 M020200001 m 321 19,45 6.243,45 6.243,45

2.1.2 CURVA 22º COM BOLSAS DN 100 M010903005 pç 1 85,49 85,49 85,49
2.1.3 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pç 4 300,17 1.200,68 1.200,68
2.1.4 TÊ FLANGEADO DN 100x80 SINAPI 00006788 pç 2 310,40 620,80 620,80
2.1.5 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA DN 80 EMBASA M012504002 pç 1 341,96 341,96 341,96
2.1.6 CURVA 90º C/ BOLSAS DN 100 M010901005 pç 1 117,79 117,79 117,79
2.1.7 TUBO CILINDRICO DN 100 (PVC) M020400001 m 2 9,06 18,12 18,12
2.1.8 CURVA 45º COM BOLSAS DN 100 M010902005 pç 2 100,69 201,38 201,38

2.1.9 VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM 
CABEÇOTE DN 80 SINAPI 00005849 pç 2 627,82 1.255,64 1.255,64

2.1.10 CURVA 90º C/ FLANGES DN 80 SINAPI 00001983 pç 1 214,09 214,09 214,09

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.2.1 EQUIPAMENTOS

2.2.1.1 BOMBA KRT S 40-160 3500 rpm 3,5 HP AMT=10,53 mca Q=4,68 l/s pç 2 31.702,93 63.405,86 63.405,86

2.2.1.2 GRADE METÁLICA M999999064 m² 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (FºFº)

2.2.2.1 TUBO PONTA E FLANGE L=2,00m DN150 M010701109 pç 3 539,54 1.618,62 1.618,62
2.2.2.2 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pç 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78
2.2.2.3 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 M010701105 pç 1 454,05 454,05 454,05
2.2.2.4 TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 M010101005 m 1 130,08 130,08 130,08

2.2.2.5 EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO L=0,70m 
DN 150 SINAPI 00002839 pç 1 562,00 562,00 562,00

2.2.2.6 TÊ C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 pç 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 TUBO C/ FLANGES L=1,80m DN100 M010501065 pç 1 670,63 670,63 670,63
2.2.2.8 TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 M010101005 m 1 130,08 130,08 130,08
2.2.2.9 CURVA 90º COM FLANGES DN 100 M011703009 pç 2 100,69 201,38 201,38

2.2.2.10 TUBO C/ FLANGES L=1,00m DN 100 M010501053 pç 3 459,75 1.379,25 1.379,25

2.2.2.11 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 
100 M012603009 pç 2 663,17 1.326,34 1.326,34

2.2.2.12 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 SINAPI 00005467 pç 2 821,03 1.642,06 1.642,06
2.2.2.13 TÊ C/ FLANGES DN 100x100 M011707017 pç 2 271,67 543,34 543,34
2.2.2.14 TÊ C/ FLANGES DN 100x75 M011707013 pç 1 267,87 267,87 267,87
2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pç 1 300,17 300,17 300,17
2.2.2.16 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN75 M010701009 pç 1 366,66 366,66 366,66
2.2.2.17 CURVA 90º COM FLANGES DN 75 M011703005 pç 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.18 TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 75 M010501009 pç 1 514,85 514,85 514,85
2.2.2.19 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pç 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.20 TUBO CILÍNDRICO L=3,70m DN 150 M010801009 m 4 184,01 736,04 736,04
2.2.2.21 CURVA 45º C/ BOLSAS DN 150 M010902009 pç 1 165,28 165,28 165,28
2.2.2.22 TUBO CILÍNDRICO L=1,50m DN 150 M010801009 m 1 184,01 184,01 184,01

2.2.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (PVC)
2.2.3.1 TUBO CILÍNDRICO L=0,50m DN 100 M020200001 m 1 19,45 19,45 19,45

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EBE
2.3.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

2.3.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO   d= 2' EMBASA M100040080 m 3 4,56 13,68 13,68

2.3.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pç 1 7,33 7,33 7,33

2.3.1.3 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 
ELEMENTOS EMBASA M100250010 pç 2 10,91 21,82 21,82

2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" EMBASA M100750150 pç 6 4,56 27,36 27,36

2.3.1.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50

2.3.1.6 CABO MULTIPLEX 25mm² m 20 5,70 114,00 114,00

2.3.1.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ 
CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pç 3 2,42 7,26 7,26

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASFITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
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2.3.1.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.3.1.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pç 5 11,01 55,05 55,05

2.3.1.10 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 
60A M101800080 pç 1 83,37 83,37 83,37

2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 6 7,49 44,94 44,94

2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" M101950240 pç 1 3,16 3,16 3,16

2.3.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50

2.3.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 1500mm M102400001 pç 1 28,36 28,36 28,36

2.3.1.15 ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV M102500080 pç 5 2,44 12,20 12,20

2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pç 4 220,32 881,28 881,28

2.3.1.17 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m² 7 397,50 2.782,50 2.782,50

2.3.1.18 REDES SUBTERRÂNEAS E ILUMINAÇÃO VIÁRIA

2.3.2 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pç 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.1 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2"" EMBASA M100750140 pç 11 3,26 35,86 35,86
2.3.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2 1/2"" EMBASA M100750160 pç 32 6,03 192,96 192,96
2.3.2.3 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 m 160 2,44 390,40 390,40

2.3.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 m 56 2,44 136,64 136,64

2.3.2.5 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
2,5mm2 M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40

2.3.2.6 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 M100900580 m 90 1,13 101,70 101,70

2.3.2.7
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 11 12,83 141,13 141,13

2.3.2.8 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2"" M101750230 pç 11 4,30 47,30 47,30
2.3.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 2 1/2"" SINAPI 00001882 pç 2 12,59 25,18 25,18

2.3.2.10 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 45 7,49 337,05 337,05
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2"" SINAPI 00002682 m 21 14,97 314,37 314,37
2.3.2.12 FUSIVEL DIAZED 25A SINAPI 00012343 pç 3 1,33 3,99 3,99

2.3.2.13
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A 
127mm2

EMBASA M102300100 pç 11 13,41 147,51 147,51

2.3.2.14 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pç 3 32,63 97,89 97,89

2.3.2.15 LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA 
P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pç 3 455,95 1.367,85 1.367,85

2.3.2.16 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, C/ BASE, H = 7m M103400100 pç 3 863,05 2.589,15 2.589,15
2.3.2.17 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pç 3 99,65 298,95 298,95

2.3.2.18
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA 
SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 
380V

M103650170 un 2 15.237,86 30.475,72 30.475,72

2.3.3 GRUPO GERADOR un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00

137.251,75 137.251,75

200.389,72 200.389,72
TOTAL GERAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 -  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-3 E EMISSÁRIO EMI-3 Folha 4/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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IV.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSÁRIO FINAL 1.401.953,73R$         

Total 1.401.953,73R$         

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

PREÇO

RESUMO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ET-02

1.1.1
LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

0203040000 m² 49.672 0,64 31.790,08 31.790,08

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE
OBRAS ET-04

1.2.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m² 9.686 2,56 24.796,16 24.796,16

1.2.2 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS 0401250000 m² 9.686 1,69 16.369,34 16.369,34

1.2.3 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE 
SISTEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 773 0,74 572,02 572,02

1.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO ET-05

1.3.1 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 593 3,41 2.022,13 2.022,13

1.3.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 509 5,80 2.952,20 2.952,20

1.4 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO ET-07

1.4.1 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M 0503010000 m³ 10 11,44 114,40 114,40

1.4.2 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M 0503040000 m³ 6 14,00 84,00 84,00

1.4.3 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M 0503130000 m³ 8 15,26 122,08 122,08

1.4.4 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M 0503160000 m³ 4 17,85 71,40 71,40

1.4.5 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m³ 5.648 1,48 8.359,04 8.359,04

1.4.6 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0503400000 m³ 1.412 2,76 3.897,12 3.897,12

1.4.7 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m³ 1.861 2,54 4.726,94 4.726,94

1.4.8 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0503520000 m³ 2.792 4,68 13.066,56 13.066,56

1.4.9
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,  
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE 
EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

0503730000 m³ 4 26,64 106,56 106,56

1.4.10
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE 
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

0503760000 m³ 2 42,86 85,72 85,72

1.5 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, 
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.5.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 9.952 6,03 60.010,56 60.010,56

1.5.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 10.976 27,52 302.059,52 302.059,52

1.5.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO 
MAT.

0505010000 m³ 99 32,57 3.224,43 3.224,43

1.6 TERRAPLENAGEM ET-09

1.6.1
COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, 
INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. 
MECANIZ. C/ ROLO

0506520000 m³ 9.783 2,08 20.348,64 20.348,64

1.6.2
COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. 
DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. 
MECANIZ. C/ ROLO

0506550000 m³ 10.193 2,03 20.691,79 20.691,79

1.6.3 REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO 0506580000 m² 2.623 0,10 262,30 262,30
1.6.4 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 10.976 2,74 30.074,24 30.074,24
1.6.5 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 99 2,55 252,45 252,45

1.7 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.7.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 10.154 1,73 17.566,42 17.566,42
1.7.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 7 1,91 13,37 13,37
1.7.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 7 1,57 10,99 10,99
1.7.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 10.154 0,98 9.950,92 9.950,92

1.7.5 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (BOTA-FORA)  (3 km) 0602040000 m³xkm 30.462 0,56 17.058,72 17.058,72

QUANT
PREÇO C/ BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO

IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSÁRIO FINAL Folha 1/5

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

Esp. Técnicas 
Projeto UNCódigo Preço 

CODEVASF
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.7.6 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO)  (7 km) 0602040000 m³xkm 92.202 0,56 51.633,12 51.633,12

1.7.7 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 14 0,75 10,50 10,50

1.8 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO ET-12

1.8.1 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m² 967 5,19 5.018,73 5.018,73

1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.9.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 100 12,23 1.223,00 1.223,00

1.10 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16

1.10.1 CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS  MAT., PRODUCAO, 
LANC.,ADENS. E CURA 0901260000 m³ 26 411,00 10.686,00 10.686,00

1.11 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17

1.11.1 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 
PECAS 0906010000 kg 2.234 6,83 15.258,22 15.258,22

1.12 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

1.12.1 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m³ 12 298,86 3.586,32 3.586,32

1.13 FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.13.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m² 165 44,27 7.304,55 7.304,55

1.14 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-20

1.14.1
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM 
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

1001010000 un 10 232,62 2.326,20 2.326,20

1.14.2
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE 
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

1001040000 un 1 557,51 557,51 557,51

1.14.3

PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE 
2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 
TIPO VII) DP1001-07

1001190000 un 1 2.777,03 2.777,03 2.777,03

1.15 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA ET-26

1.15.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm 1204100000 m 773 1,52 1.174,96 1.174,96

1.16 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.16.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 773 0,09 69,57 69,57

1.16.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 3.092 0,01 30,92 30,92

1.16.3 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, PEÇAS E CONEXÕES 1302010000 t 18 34,15 614,70 614,70

1.16.4 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo 
DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 72 0,55 39,60 39,60

1.17 PAREDES E PAINÉIS ET-30

1.17.1 ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=10cm 1501190000 m² 176 57,49 10.118,24 10.118,24

1.18 ESQUADRIAS E VIDROS ET-32

1.18.1 PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES 1503190000 m² 2 276,60 553,20 553,20

1.18.2 PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, 
INCL. FERRAGENS E GUARNIÇOES 1503220000 m² 3 395,47 1.186,41 1.186,41

1.18.3
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA,  DE 1 FOLHA, 
INCL. FERRAGENS, GUARNIÇOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E
PINTURA A OLEO

1503040000 m² 2 167,22 334,44 334,44

1.18.4
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA,  DE 1 FOLHA, 
INCL. FERRAGENS, GUARNIÇOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E
PINTURA A OLEO

1503040000 m² 1 167,22 167,22 167,22

1.18.5 PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES 1503190000 m² 1 276,60 276,60 276,60

1.18.6 JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES (1 unidade) 1503280000 m² 1 201,37 201,37 201,37

1.18.7 JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES (3 unidades) 1503280000 m² 4 201,37 805,48 805,48

1.18.8 JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES (5 unidades) 1503280000 m² 8 201,37 1.610,96 1.610,96

1.19 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS ET-33
1.19.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1504010000 m² 149 3,89 579,61 579,61
1.19.2 MASSA UNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) 1504100000 m² 132 30,82 4.068,24 4.068,24

QUANT
PREÇO C/ BDI

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

Código Preço 
CODEVASFITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 

Projeto UN

IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSÁRIO FINAL Folha 2/5
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.19.3 REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E 
REJUNTAMENTO  EM CIMENTO BRANCO 1504160000 m² 17 46,28 786,76 786,76

1.19.4
REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA 
APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ 
FIXAÇAO

1504220000 m² 15 82,51 1.237,65 1.237,65

1.20 REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES ET-34
1.20.1 PISO CIMENTADO, ALISADO 1505070000 m² 12 24,88 298,56 298,56
1.20.2 PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO 1505160000 m² 12 46,58 558,96 558,96
1.20.3 GEOMENBRANA PEAD (e=1mm) INSTALADA 1901510000 m² 12.952 11,83 153.222,16 153.222,16

1.21 TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO ET-35

1.21.1 IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, 
REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA 1506010000 m² 31 85,54 2.651,74 2.651,74

1.22 PINTURA ET-36

1.22.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, 
INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS 1507520000 m² 75 19,14 1.435,50 1.435,50

1.23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ET-40

1.23.1 SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS 
(MONTAGEM E INST.) 1721000000 vb 1 16.900,00 16.900,00 16.900,00

1.24 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS ET-41

1.24.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, 
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 562 29,15 16.382,30 16.382,30

1.24.2 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT. 1803040000 m³ 416 52,74 21.939,84 21.939,84

1.24.3 PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m² 24.933 8,57 213.675,81 213.675,81

1.24.4 PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO 1801100000 m² 285 74,00 21.090,00 21.090,00

1.25 CERCAS E MUROS ET-44

1.25.1

CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC 
C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) 

1804010000 m 1.368 68,74 94.036,32 94.036,32

1.26 PORTÃO ET-45

1.26.1

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME 
PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 
2 A 5m (DP1805-02/03)

1805040000 m² 12 252,37 3.028,44 3.028,44

1.27 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ET-48

1.27.1 INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA 
""W"" ACIMA 4`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR 2201070000 un 1 240,77 240,77 240,77

1.260.357,61 1.260.357,61

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSÁRIO FINAL

2.1.1 TUBULAÇÃO EM PVC
2.1.1.1 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 773 28,29 21.868,17 21.868,17

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CAIXA DE AREIA
2.2.1 TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  (FºFº)

2.2.1.1 CURVA 90º JUNTA ELÁTICA DN 150 M010901009 pç 1 188,08 188,08 188,08
2.2.1.2 TUBO CILINDRICO L=1,00 DN 150 M010801009 pç 1 184,01 184,01 184,01

2.2.1.3 COMPORTA CIRCULAR COM HASTE E PEDESTAL DE SUPENSÃO M012904001 pç 1 1.395,51 1.395,51 1.395,51

2.2.1.4 TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 M010101009 m 1 164,32 164,32 164,32
2.2.1.5 MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm M110502005 pç 1 1.449,28 1.449,28 1.449,28
2.2.1.6 STOP-LOGS m² 2 100,00 200,00 200,00

2.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS DA LAGOA ANAERÓBIA

2.3.1 TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  (FºFº)
2.3.1.1 TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN200 M010101009 m 138 164,32 22.676,16 22.676,16
2.3.1.2 TUBO PONTA E BOLSA L=0,70m DN200 M010101009 m 9 164,32 1.478,88 1.478,88
2.3.1.3 TUBO PONTA E BOLSA L=4,00m DN200 M010101009 m 8 164,32 1.314,56 1.314,56
2.3.1.4 TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 M010101009 m 3 164,32 492,96 492,96
2.3.1.5 TUBO CILÍNDRICO L=5,18m DN200 M010801013 m 1 235,15 235,15 235,15
2.3.1.6 TUBO PONTA E BOLSA L=2,58m DN200 M010101009 m 3 164,32 492,96 492,96
2.3.1.7 TÊ C/ BOLSAS DN200X200 SINAPI 00006921 pç 1 552,12 552,12 552,12
2.3.1.8 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN200X150 SINAPI 00005143 pç 2 195,81 391,62 391,62
2.3.1.9 TUBO CILÍNDRICO L=1,29m DN150 M010801009 m 3 184,01 552,03 552,03
2.3.1.10 TÊ C/ BOLSAS DN150X150 SINAPI 00012668 pç 2 346,25 692,50 692,50
2.3.1.11 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN150X100 SINAPI 00005139 pç 2 151,31 302,62 302,62
2.3.1.12 TUBO CILÍNDRICO L=1,35m DN100 M010801005 m 3 180,75 542,25 542,25
2.3.1.13 TÊ C/ BOLSAS DN100X100 M010905009 pç 2 167,18 334,36 334,36
2.3.1.14 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN100X80 M010907001 pç 2 72,19 144,38 144,38
2.3.1.15 TUBO CILÍNDRICO L=1,48m DN80 EMBASA M010801001 m 3 173,97 521,91 521,91

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSÁRIO FINAL Folha 3/5

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

2.3.1.16 CURVA C/ BOLSAS 90º DN80 M010901001 pç 2 102,59 205,18 205,18
2.3.1.17 TUBO PONTA E BOLSA L=3,50m DN200 M010101009 m 4 164,32 657,28 657,28
2.3.1.18 LUVA COM BOLSAS DN200 EMBASA M010909013 pç 3 205,18 615,54 615,54

2.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS DA LAGOA 
FACULTATIVA

2.4.1 TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  (FºFº)
2.4.1.1 TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN200 M010101009 m 294 164,32 48.310,08 48.310,08
2.4.1.2 TUBO PONTA E BOLSA L=0,70m DN200 M010101009 m 9 164,32 1.478,88 1.478,88
2.4.1.3 TUBO PONTA E BOLSA L=3,53m DN200 M010101009 m 4 164,32 657,28 657,28
2.4.1.4 LUVA COM BOLSAS DN 200 M010909013 pç 3 223,02 669,06 669,06
2.4.1.5 TÊ COM BOLSAS DN 200 SINAPI 00006921 pç 1 552,12 552,12 552,12
2.4.1.6 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 200x150 SINAPI 00005143 pç 2 195,81 391,62 391,62
2.4.1.7 TUBO CILÍNDRICO L=1,50m DN200 M010801013 m 2 235,15 470,30 470,30
2.4.1.8 TUBO CILÍNDRICO L=4,08m DN100 M010801005 m 8 180,75 1.446,00 1.446,00
2.4.1.9 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 150x100 SINAPI 00005139 pç 2 151,31 302,62 302,62
2.4.1.10 TÊ COM BOLSAS DN150X150 SINAPI 00012668 pç 2 346,25 692,50 692,50
2.4.1.11 TUBO CILÍNDRICO L=4,01m DN150 M010801009 m 8 184,01 1.472,08 1.472,08
2.4.1.12 TÊ COM BOLSAS DN 100 M010905009 pç 2 167,18 334,36 334,36
2.4.1.13 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 100X80 M010907001 pç 2 72,19 144,38 144,38
2.4.1.14 TUBO CILÍNDRICO L=4,22m DN80 EMBASA M010801001 m 9 173,97 1.565,73 1.565,73
2.4.1.15 TÊ COM BOLSAS DN80X80 SINAPI 00006927 PÇ 2 140,36 280,72 280,72
2.4.1.16 CURVA C/ BOLSAS 90º DN80 M010901001 pç 2 102,59 205,18 205,18
2.4.1.17 TUBO PONTA E BOLSA L=4,42m DN200 M010101009 m 9 164,32 1.478,88 1.478,88
2.4.1.18 TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 M010101009 m 4 164,32 657,28 657,28
2.4.1.19 TUBO PONTA E BOLSA L=1,40m DN200 M010101009 m 1 164,32 164,32 164,32
2.4.1.20 TUBO CILÍNDRICO L=1,50m DN200 M010801013 m 3 235,15 705,45 705,45
2.4.1.21 TUBO CILÍNDRICO L=1,13m DN200 M010801013 m 1 235,15 235,15 235,15

2.5 INSTALAÇÕS HIDROSSANITÁRIAS DO LABORATÓRIO REDUZIDO

2.5.1 PEÇAS E APARELHOS
2.5.1.1 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 250 LITROS SINAPI 00011871 un 1 155,09 155,09 155,09
2.5.1.2 TANQUE DE LOUÇA SINAPI 00011688 un 1 148,85 148,85 148,85
2.5.1.3 CUBA DUPLA EM INOX SINAPI 00001747 un 1 55,21 55,21 55,21
2.5.1.4 LAVATÓRIO SINAPI 00010431 un 1 78,73 78,73 78,73
2.5.1.5 BACIA SANITÁRIA SINAPI 00010421 un 1 83,73 83,73 83,73
2.5.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

2.5.2.1 TUBULAÇÃO DN 15 SINAPI 00009856 m 1 2,53 2,53 2,53
2.5.2.2 REGISTRO DE PRESSÃO DN 15 SINAPI 00006038 un 1 18,36 18,36 18,36
2.5.2.3 REGISTRO GLOBO DN 15 SINAPI 00006006 un 1 46,30 46,30 46,30
2.5.2.4 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PIA DN 15 SINAPI 00011832 un 1 6,08 6,08 6,08
2.5.2.5 TORNEIRA PARA TANQUE DN 15 SINAPI 00011831 un 1 3,35 3,35 3,35
2.5.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

2.5.3.1 RALO SIFONADO DN 100 SINAPI 00011745 un 1 6,45 6,45 6,45
2.5.3.2 CAIXA SIFONADA 150x150 SINAPI 00011712 un 3 18,46 55,38 55,38
2.5.3.3 TUBO DE ESGOTO DN 40 SINAPI 00009835 m 8 2,67 21,36 21,36
2.5.3.4 TUBO DE ESGOTO DN 50 SINAPI 00009838 m 12 5,05 60,60 60,60
2.5.3.5 TUBO DE ESGOTO DN 100 SINAPI 00009836 m 9 7,73 69,57 69,57
2.5.4 FOSSA SÉPTICA SINAPI 00003281 un 1 296,72 296,72 296,72
2.5.5 SUMIDOURO SINAPI 00003282 un 1 264,00 264,00 264,00

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.6.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

2.6.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO   d= 4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62

2.6.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pç 1 7,33 7,33 7,33

2.6.1.3 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 
ELEMENTOS EMBASA M100250010 pç 2 10,91 21,82 21,82

2.6.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" EMBASA M100750180 pç 6 11,40 68,40 68,40
2.6.1.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50
2.6.1.6 CABO MULTIPLEX 10mm² m 20 5,70 114,00 114,00

2.6.1.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ 
CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pç 3 2,42 7,26 7,26

2.6.1.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.6.1.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" SINAPI 00001883 pç 5 31,82 159,10 159,10

2.6.1.10 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG,    
TRIPOLAR, 5kA, 50A M101800820 pç 1 57,97 57,97 57,97

2.6.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 2 28,66 57,32 57,32
2.6.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47
2.6.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50
2.6.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 1 25,81 25,81 25,81

2.6.1.15 SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h 
=20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pç 5 6,51 32,55 32,55

2.6.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg M103400130 pç 7 268,69 1.880,83 1.880,83

2.6.1.17 QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ 
MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pç 1 73,50 73,50 73,50

2.6.1.18 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES M999999081 m² 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSÁRIO FINAL Folha 4/5

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO:  IPUPIARA / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

2.6.2 REDES SUBTERRÂNEAS E ILUMINAÇÃO VIÁRIA
2.6.2.1 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pç 5 13,76 68,80 68,80
2.6.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" EMBASA M100750130 pç 11 1,22 13,42 13,42
2.6.2.3 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" EMBASA M100750150 pç 32 4,56 145,92 145,92
2.6.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 160 5,05 808,00 808,00
2.6.2.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 m 200 2,44 488,00 488,00

2.6.2.6 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
2,5mm2 M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40

2.6.2.7 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 100 1,71 171,00 171,00

2.6.2.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 11 12,83 141,13 141,13

2.6.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pç 11 11,01 121,11 121,11
2.6.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" M101750270 pç 2 41,69 83,38 83,38
2.6.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 120 7,49 898,80 898,80
2.6.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 20 28,66 573,20 573,20
2.6.2.13 FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pç 5 1,33 6,65 6,65
2.6.2.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 11 25,81 283,91 283,91
2.6.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pç 5 32,63 163,15 163,15

2.6.2.16 LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA 
P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pç 5 455,95 2.279,75 2.279,75

2.6.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pç 5 1.270,15 6.350,75 6.350,75
2.6.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pç 5 99,65 498,25 498,25

2.6.3 LABORATÓRIO
2.6.3.1 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.6.3.2 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 2"" EMBASA M101750160 pç 10 22,01 220,10 220,10
2.6.3.3 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 300 1,71 513,00 513,00
2.6.3.4 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 1 25,81 25,81 25,81

2.6.3.5
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.6.3.6 CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS 
ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2"" EMBASA M101450120 pç 15 37,29 559,35 559,35

2.6.3.7 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A M104500001 pç 13 8,96 116,48 116,48
2.6.3.8 INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A M102450020 pç 5 7,33 36,65 36,65
2.6.3.9 INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A EMBASA M102450030 pç 1 40,71 40,71 40,71

2.6.3.10 LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA 20W EMBASA M102750370 pç 5 58,62 293,10 293,10

2.6.3.11 LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 
2X32W,        P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO EMBASA M102750240 pç 2 14,66 29,32 29,32

2.6.3.12 REATOR ALTO FP, 220V, FLUORESCENTE 1X32W EMBASA M103850090 pç 2 47,06 94,12 94,12

2.6.3.13 LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V M102700050 pç 4 8,89 35,56 35,56
2.6.3.14 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V EMBASA M102700150 pç 5 19,35 96,75 96,75

2.6.3.15

QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  FORCA,  EM  CHAPA DE ACO, 
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, 
BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES 
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA

M103700070 un 1 328,13 328,13 328,13

141.596,12 141.596,12

1.401.953,73 1.401.953,73

Folha 5/5

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO IPUPIARA E EMISSÁRIO FINAL

TOTAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )
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4 ANEXOS  
A seguir estão apresentados as memórias de cálculo das seguintes obras e serviços: 

− Rede Coletora de Ipupiara; 

− Estação Elevatória EBE-1 e Emissário EMI-1; 

− Estação Elevatória EBE-2 e Emissário EMI-2; 

− Estação Elevatória EBE-3 e Emissário EMI-3; e 

− Estação de Tratamento e Emissário Final. 
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Memorial de Cálculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 1

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1

1.1.1 Placa

1.1.2 trecho de 200 m (200/2)*2+8+8

1.1.3 200*1*1

1.1.4 estimado 200*1*1

1.1.5 estimado 200/2*1*1

1.2
1.2.1 SANCAD

1.2.2 = item 2.1.1 UNIDADE

1.2.3 estimado

1.3

escavação

(0 - 0,40m) 1 cat 2136,56
(0,40 - 2,00m) 2 cat 8546,22

(> 2,00) 3 cat 358,99

Sondagem da Rede de acordo com as ST

h=1,5 - 2,0m 10682,78

ESCAVAÇÃO SANCAD h> 2,0m 358,99 Área de Influência (CAD)

1.3.1 460,55 *considerado 15% MANUAL solo de 1 cat m²

1.3.2 2456,29 *considerado 80% MECÂNICA solo de 1 cat Àrea total

1.3.3 153,52 *considerado 5% MECÂNICA solo de 1 cat

1.3.4 5968,15 solo de 2 cat (60%) 644950 m²

1.3.5 3978,77 solo de 2 cat (40%)

1.3.6 71,80 solo 3 cat (20%)

1.3.7 287,19 solo de 3 cat (80%)

** mais ramais prediais escavação 1cat 933,80

escavação 2cat 1400,70 aterro total 2074,86

1.4

1.4.1 8645,88 SANCAD 2074,86

1.4.2 2992,50 SANCAD

1.4.3 1494,68 SANCAD 233,45

1.5
1.5.1 = Item 1.4.2
1.5.2 = Item 1.4.3

1.6

1.6.1 3591,6 20% de empolamento
1.6.2 9816,04 20% de empolamento 933,80
1.6.3 430,80 bota fora rocha com 20% empolamento

1.6.4 estimado

TRÂNSITO E SEGURANÇA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
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1.6.5 estimado

1.6.6 estimado

1.6.7 estimado

1.6.8 = Item 1.6.3

1.6.9 = Item 1.6.2
1.6.10 7183,2  momento transporte 2 km
1.6.11 19632,08  momento transporte 2 km
1.6.12 862  momento transporte 2 km

1.7

1.7.1 2289,78 *considerado 60% do total

1.8
1.8.1 1526,52 *considerado 40% do total

1.8.2 estimado

1.8.3 estimado

1.9

1.9.1 estimado em função do comprimento de rede 9*22*9

1.9.2 estimado

1.9.3 estimado

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.10.1 179 SANCAD

1.10.2 10 SANCAD
1.10.3 4 SANCAD

1.10.4 3 SANCAD

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.11.1 Considerada 1 por ligação predial igual item 2.1.1

1.12

1.12.1 Ligações Prediais

1.12.2 SANCAD

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

1.13.1 De acordo com a Tubulação
1.13.2 De acordo com a Tubulação
1.13.3 Momento de transporte para 4 km

1.14

1.14.1 7516,4 *considerado 80% do total paralelepípedo SANCAD

1.15

1.15.1 7516,4 *considerado 80% do total paralelepípedo SANCAD

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

1.16.1 Ligações Prediais com 5 metros cada

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

ESCORAMENTO CONTÍNUO

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC 
RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
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Memorial de Cálculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 2

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1

1.1.1 Placa

1.1.2 trecho de 200 m (200/2)*2+8+8

1.1.3 200*1*1

1.1.4 estimado 200*1*1

1.1.5 estimado 200/2*1*1

1.2
1.2.1 SANCAD
1.2.2 = item 2.1.1 UNIDADE

1.2.3 estimado

1.3

escavação
(0 - 0,40m) 1 cat 1498,97

(0,40 - 2,00m) 2 cat 5995,88
(> 2,00) 3 cat 48,69

Sondagem da Rede de acordo com as ST

h=1,5 - 2,0m 7494,85

ESCAVAÇÃO SANCAD h> 2,0m 48,69 Área de Influência (CAD)

1.3.1 339,09 *considerado 15% MANUAL solo de 1 cat m²

1.3.2 1808,46 *considerado 80% MECÂNICA solo de 1 cat Àrea total

1.3.3 113,03 *considerado 5% MECÂNICA solo de 1 cat

1.3.4 4282,97 solo de 2 cat (60%) 456108 m²

1.3.5 2855,31 solo de 2 cat (40%)

1.3.6 9,74 solo 3 cat (20%)

1.3.7 38,95 solo de 3 cat (80%)

** mais ramais prediais escavação 1cat 761,60

escavação 2cat 1142,40 aterro total 1692,24

1.4

1.4.1 6169,50 SANCAD 1692,24

1.4.2 2033,93 SANCAD

1.4.3 1058,18 SANCAD 190,4

1.5
1.5.1 = Item 1.4.2
1.5.2 = Item 1.4.3

1.6

1.6.1 2440,8 20% de empolamento
1.6.2 6836,69 20% de empolamento 761,60
1.6.3 58,80 bota fora rocha com 20% empolamento

1.6.4 estimado

1.6.5 estimado

1.6.6 estimado

TRÂNSITO E SEGURANÇA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
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1.6.7 estimado

1.6.8 = Item 1.6.3

1.6.9 = Item 1.6.2
1.6.10 4881,6  momento transporte 2 km
1.6.11 13673,38  momento transporte 2 km
1.6.12 118  momento transporte 2 km

1.7

1.7.1 2043,48 *considerado 60% do total

1.8

1.8.1 1362,32 *considerado 40% do total
1.8.2 estimado

1.8.3 estimado

1.9

1.9.1 estimado em função do comprimento de rede 9*22*5

1.9.2 estimado

1.9.3 estimado

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.10.1 133 SANCAD

1.10.2 5 SANCAD

1.10.3 12 SANCAD

1.10.4 4 SANCAD

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.11.1 Considerada 1 por ligação predial igual item 2.1.1

1.12

1.12.1 Ligações Prediais

1.12.2 SANCAD
1.12.3 SANCAD

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

1.13.1 De acordo com a Tubulação

1.13.2 De acordo com a Tubulação

1.13.3 De acordo com a Tubulação

1.13.4 Momento de transporte para 4 km

1.14
1.14.1 5141,76 *considerado 80% do total paralelepípedo SANCAD

1.15

1.15.1 5141,76 *considerado 80% do total paralelepípedo SANCAD

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

1.16.1 Ligações Prediais com 5 metros cada

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

ESCORAMENTO CONTÍNUO

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC 
RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
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Memorial de Cálculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 3

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1

1.1.1 Placa

1.1.2 trecho de 100 m (100/2)*2+4+4

1.1.3 100*1*1

1.1.4 estimado 100*1*1

1.1.5 estimado 100/2*1*1

1.2
1.2.1 SANCAD
1.2.2 = item 2.1.1 UNIDADE
1.2.3 estimado

1.3

escavação
(0 - 0,40m) 1 cat 211,94

(0,40 - 2,00m) 2 cat 847,75

(> 2,00) 3 cat

Sondagem da Rede de acordo com as ST

h=1,5 - 2,0m 1059,69

ESCAVAÇÃO SANCAD h> 2,0m Área de Influência (CAD)

1.3.1 55,52 *considerado 15% MANUAL solo de 1 cat m²

1.3.2 296,11 *considerado 80% MECÂNICA solo de 1 cat Àrea total

1.3.3 18,51 *considerado 5% MECÂNICA solo de 1 cat

1.3.4 651,03 solo de 2 cat (60%) 317480 m²

1.3.5 434,02 solo de 2 cat (40%)

1.3.6 6,00 estimado

1.3.7 2,00 estimado

** mais ramais prediais escavação 1cat 158,20

escavação 2cat 237,30 aterro total 351,51

1.4

1.4.1 970,42 SANCAD 351,51

1.4.2 293,85 SANCAD

1.4.3 163,39 SANCAD 39,55

1.5
1.5.1 = Item 1.4.2
1.5.2 = Item 1.4.3

1.6

1.6.1 352,8 20% de empolamento
1.6.2 754,88 20% de empolamento 158,20
1.6.3 9,60 bota fora rocha com 20% empolamento

1.6.4 estimado

1.6.5 estimado

TRÂNSITO E SEGURANÇA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
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1.6.6 estimado

1.6.7 estimado

1.6.8 = Item 1.6.3
1.6.9 = Item 1.6.2
1.6.10 705,6  momento transporte 2 km
1.6.11 1509,76  momento transporte 2 km

1.6.12 20  momento transporte 2 km

1.7

1.7.1 217,5 *considerado 60% do total

1.8

1.8.1 145 *considerado 40% do total
1.8.2 estimado

1.8.3 estimado

1.9

1.9.1 estimado em função do comprimento de rede 9*22*1

1.9.2 estimado

1.9.3 estimado

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.10.1 18 SANCAD

1.10.2 1 SANCAD

1.10.3 1 SANCAD

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.11.1 Considerada 1 por ligação predial igual item 2.1.1

1.12

1.12.1 Ligações Prediais

1.12.2 SANCAD

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

1.13.1 De acordo com a Tubulação

1.13.2 De acordo com a Tubulação
1.13.3 Momento de transporte para 4 km

1.14

1.14.1 735,84 *considerado 80% do total paralelepípedo SANCAD

1.15

1.15.1 735,84 *considerado 80% do total paralelepípedo SANCAD

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

1.16.1 Ligações Prediais com 5 metros cada

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

ESCORAMENTO CONTÍNUO

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC 
RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
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Memorial de Cálculo da Estação Elevatória EBE-1 e Emissário EMI-1

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 Terreno 506,36

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA
1.2.1 estimado em função da obra
1.2.2 estimado em função da obra

Emissário
diametro 0,10

largura 0,70
comprimento 643,00

1.3
1.3.1 Terreno
1.3.2 Terreno
1.3.3 Emissário

h= 1,16 1,39 1,51 1,60 2,06 3,71 1,15

1.4

area (CAD) largura vala total
830,07 0,7 581,05

1.4.1 180,01 calculo pelo CAD   1 cat h=0 a 0,4m

1.4.2 401,04 calculo pelo CAD   2 cat h>0,4m

1.5

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
9,59 10,86 18,45 10,24 16,29 58,36 8,91

1.5.1 1 cat  h= 0 - 1/ >2 m 8,27 7,81 12,22 6,40 7,91 42,63 7,75 92,99

1.5.2 2 cat h= 1 - 2m 1,32 3,05 6,23 3,84 8,38 15,73 1,16 39,71

1.6

= esc-volume do tubo -areia 530,99 8,00 9,01 13,71 8,11 12,40 41,59 4,76

1.6.1 igual a 80% da esc solo 1 e 2 cat 424,79 6,40 7,21 10,97 6,49 9,92 33,27 3,81 502,86

1.6.2 aterro total - aterro solo local 106,20 1,60 1,80 2,74 1,62 2,48 8,32 0,95 125,71

1.6.3 c*0,1*larg  (berço de areia valas) 45,01 45,01

1.7
1.7.1 = item 1.6.2
1.7.2 = item 1.6.3

1.8
1.8.1 151 solo importado + 20% empolamento
1.8.2 - rocha
1.8.3 = item 1.8.2
1.8.4 = item 1.8.1

1.8.5 453 item 1.8.1 com dmt 3km

1.8.6 1.058 item 1.6.2 com dmt 7km

1.8.7 - item 1.8.2 com dmt 2km

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO

se maior q 1,50m de profundidade l=2,90/l=2,85 l=2,75 l=3,40 l=2,25 l=2,80/2,77 l=2,95 l=2,50/l=3,10

1.9.1
(c*h*2/10) - reaproveitamento

10,034 7,645 10,268 7,2 11,4742 21,889 9,315 62,26 80%

1.9.2 estimado 15,57 20%

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1.10.1 estimado em função do tipo de solo

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL
1.11.1 vem do projeto estrutural proj. est. adotado

17,5 18

(LADOS DO CAD)

alturas CAD

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

(AREA DO CAD)
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1.12 ARMADURA PARA CONCRETO

1.12.1 projeto estrutural 1292

1.13
TOTAL

1.13.1 igual lastro de concreto - enchimento 2,46

1.13.2 lastro de concreto 0,211 0,289 0,452 0,289 0,299 0,924 2,46 +ENCHIMENTO 0,90 3,36

1.14 FORMAS PARA CONCRETO area cad l=1,7/l=1,7 area cad l=1,7/l=1,7 area cad area cad
projeto estrutural 130,5 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 15cm

1.15 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 54,8887546 54,8887546 **** só se maior que 2 metros

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS

De acordo com o projeto

1.17

1.17.1 emissário

1.17.2 montagem peças

1.18

1.18.1 tubulações do emissário

1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1

1.18.3 peças e conexões 1,12 1,12

1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3

1.19

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

compr*larg (considerado só 80% do valor) 360,08 360,08

1.20

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

360,08 360,08

1.21 PAREDES E PAINÉIS
EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

8,74 8,74

1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Verba mão de obra em função dos kVA

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

1.23.1 medido CAD 46 metros

1.23.2 medido CAD (area 110x0,08 m esp) 8,8 m³

1.23.3 medido CAD (terreno - area saibro) 396 m²

1.24 CERCAS E MUROS

1.24.1 perimetro CAD 91

1.25 PORTÃO

1.25.1 portão 4m x 3m

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES DE 
LINHAS DE RECALQUE

TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
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Memorial de Cálculo da Estação Elevatória EBE-2 e Emissário EMI-2

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 Terreno 506,36

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA
1.2.1 estimado em função da obra
1.2.2 estimado em função da obra

Emissário
diametro 0,15

largura 0,75
comprimento 2840,00

1.3
1.3.1 Terreno
1.3.2 Terreno
1.3.3 Emissário

h= 2,17 2,50 5,25 1,76

1.4

area largura vala total
4309,67 0,75 3232,25

1.4.1 852,05 calculo pelo CAD   1 cat h=0 a 0,4m

1.4.2 2.380,20 calculo pelo CAD   2 cat h>0,4m

1.5

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
13,11 18,50 192,15 21,93

1.5.1 1 cat  h= 0 - 2 m 12,08 14,80 73,20 21,93 122,01

1.5.2 2 cat h=2 - 5/ 5,25 - 7,5m 1,03 3,70 109,80 114,53

1.5.3 3 cat h= 5 - 5,25m 9,15 9,15

1.6

= esc-volume do tubo -areia
2969,06 8,53 14,08 119,44 7,67

1.6.1 igual a 80% da esc solo 2 cat 2585,80 6,82 11,26 95,55 6,14 2705,57

1.6.2 aterro total - aterro solo local 383,26 1,71 2,82 23,89 1,53 413,21

1.6.3 c*0,1*larg  (berço de areia valas) 213 213

1.7
1.7.1 = item 1.6.2
1.7.2 = item 1.6.3

1.8

1.8.1 496 solo importado + 20% empolamento
1.8.2 11 rocha
1.8.3 = item 1.8.2
1.8.4 = item 1.8.1

1.8.5 1.488 item 1.8.1 com dmt 3km

1.8.6 3.469 item 1.6.2 com dmt 7km

1.8.7 22 item 1.8.2 com dmt 2km

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO

se maior q 1,50m de profundidade l=2,40/l=2,52 l=2,74 l=6,43/l=5,70 l=3,30/l=3,78

1.9.1
(c*h*2/10) - reaproveitamento

15,88 13,70 127,37 18,27 105,13 60%

1.9.2 estimado 70,088 40%

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1.10.1 estimado em função do tipo de solo

(AREA DO CAD)

(LADOS DO CAD)

alturas CAD

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
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1.11 CONCRETO CONVENCIONAL
proj. est. blocos de concreto total

1.11.1 vem do projeto estrutural 36,7 0,64 37,34

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO

1.12.1 projeto estrutural 2527

1.13 TOTAL
1.13.1 igual lastro de concreto - enchimento 2,836

1.13.2 lastro de concreto 0,44521 0,31329 2,0775 2,836 +enchimento 2,83 5,67

1.14 FORMAS PARA CONCRETO l=1,7/l=1,7 l=1,5/l=1,5 area cad
projeto estrutural 237 10cm 10cm 15cm

1.15 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 199,844166 199,844166 **** só se maior que 2 metros

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS

De acordo com o projeto

1.17

1.17.1 emissário

1.17.2 montagem peças

1.18

1.18.1 tubulações do emissário
1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1

1.18.3 peças e conexões 0,672 0,67

1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3

1.19

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

compr*larg (considerado só 80% do valor) 1704 1704

1.20

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

1.21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Verba mão de obra em função dos kVA

1.22 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

1.22.1 medido CAD 68 metros

1.22.2 medido CAD (area 309x0,08 m esp) 24,72 m³

1.22.3 medido CAD (terreno - area saibro) 197 m²

1.23 CERCAS E MUROS

1.23.1 perimetro CAD 91 m

1.24 PORTÃO

1.24.1 portão 4m x 3m

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES DE 
LINHAS DE RECALQUE

TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA

(perimetro DO CAD)- interna e externa + 20%
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Memorial de Cálculo da Estação Elevatória EBE-3 e Emissário EMI-3

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 Terreno 506,36

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA
1.2.1 estimado em função da obra
1.2.2 estimado em função da obra

Emissário
diametro 0,10

largura 0,70
comprimento 321,00

1.3
1.3.1 Terreno
1.3.2 Terreno
1.3.3 Emissário

h= 1,15 1,39 1,52 1,61 2,07 3,10 0,65

1.4

area (CAD) largura vala total
421,4 0,7 294,98

1.4.1 89,83 calculo pelo CAD   1 cat h=0 a 0,4m

1.4.2 205,14 calculo pelo CAD   2 cat h>0,4m

1.5

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
9,51 10,86 18,57 10,30 16,37 48,76 5,04

1.5.1 1 cat  h=0 - 1,45m 9,51 10,86 17,72 9,28 11,47 22,81 5,04 86,69

1.5.2 2 cat h=1,45 - 2,70m 0,85 1,02 4,90 19,66 26,43

1.5.3 3 cat h>2,70m 6,29 6,29

1.6

= esc-volume do tubo -areia 269,99 7,93 9,01 13,80 8,16 12,46 34,75 2,69

1.6.1 igual a 80% da esc solo 2 cat 235,98 7,61 8,69 11,04 6,53 9,97 33,98 2,15 315,95

1.6.2 aterro total - aterro solo local 34,01 0,32 0,32 2,76 1,63 2,49 0,77 0,54 42,84

1.6.3 c*0,1*larg  (berço de areia valas) 22,47 22,47

1.7
1.7.1 = item 1.6.2
1.7.2 = item 1.6.3

1.8

1.8.1 52 solo importado + 20% empolamento
1.8.2 8 rocha
1.8.3 = item 1.8.2
1.8.4 = item 1.8.1

1.8.5 156 item 1.8.1 com dmt 3km

1.8.6 361 item 1.6.2 com dmt 7km

1.8.7 16 item 1.8.2 com dmt 2km

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO

se maior q 1,50m de profundidade l=2,90/l=2,85 l=2,75 l=3,40 l=2,25 l=2,80/2,77 l=2,95 l=2,50/l=3,10

1.9.1
(c*h*2/10) - reaproveitamento

7,645 10,336 7,245 11,5299 18,29 44,04 80%

1.9.2 estimado 11,01 20%

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1.10.1 estimado em função do tipo de solo

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL TOTAL
proj. est. adotado

1.11.1 vem do projeto estrutural 16,7 17

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO

1.12.1 projeto estrutural 1248

(AREA DO CAD)

(LADOS DO CAD)

alturas CAD

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
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1.13
1.13.1 igual lastro de concreto - enchimento 2,46

1.13.2 lastro de concreto 0,211 0,289 0,452 0,289 0,299 0,924 2,46 +ENCHIMENTO 0,90 3,36

1.14 FORMAS PARA CONCRETO area cad l=1,7/l=1,7 area cad l=1,7/l=1,7 area cad area cad
projeto estrutural 122 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 15cm

1.15 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 11,65050705 38,32295116 49,9734582 **** só se maior que 2 metros

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS

De acordo com o projeto

1.17

1.17.1 emissário

1.17.2 montagem peças

1.18
1.18.1 tubulações do emissário

1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1

1.18.3 peças e conexões 1,088 1,09

1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3

1.19

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

compr*larg (considerado só 80% do valor) 179,76 179,76

1.20

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

179,76 179,76

1.21 PAREDES E PAINÉIS
EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

4,94 4,94

1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Verba mão de obra em função dos kVA

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

1.23.1 medido CAD 56 metros

1.23.2 medido CAD (area 137x0,08 m esp) 10,96 m³

1.23.3 medido CAD (terreno - area saibro) 369 m²

1.24 CERCAS E MUROS

1.24.1 perimetro CAD 91

1.25 PORTÃO

1.25.1 portão 4m x 3m

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES DE LINHAS DE 
RECALQUE

TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES
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Memorial de Cálculo da Estação de Tratamento e Emissário Final
BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

Num de lagoas 1
dimensões: largura comprimento profundidade

1 anaerobia 15 30 4 metros
1 facultativa 192 48 1,5 metros

Emissário Final 773 Quantitativos do SANCAD

1.1
1.1.1 ÁREA CAD 49672,30

1.2

Area Locação

1.2.1 9686,26

1.2.2 = item 1.2.1

1.2.3 SANCAD

1.3

Emissário lag. Anaer. lag. Facult. caixa de areia TOTAL

de acordo com Sondagem

1.3.1 area CADx comp 593,38 593,38 h<0,4   1 cat

1.3.2 area CADx comp 508,89 508,89 h>0,4    2 cat

1.4 de acordo com Sondagem 

1.4.1 estimado

1.4.2 estimado

1.4.3 estimado

1.4.4 estimado

1.4.5 area CADx comp 1104,9 5927,04 28,35 5648,23 80% h= 0 - 1,0 m   1 cat

1.4.6 1412,06 20%

1.4.7 area CADx comp 1209,45 3444 1861,38 40% h= 1 - 6m    2 cat

1.4.8 2792,07 60%

1.4.9 estimado

1.4.10 estimado

1.5

aterro total 766,26 2592,75 17383,2 185,77 20927,98

1.5.1 area CADx comp 580,56 1851,48 7496,832 22,68 9951,55

1.5.2

Area CADx comp 
(diferença entre 
aterro total e solo 
local)

185,7 741,27 9886,368 163,09 10976,428

1.5.3 SANCAD 99,39 99,39

1.6

1.6.1 2357,7 7425,12 9782,82

1.6.2 235,05 9958,08 10193,13

1.6.3 292,5 2330,88 2623,38
1.6.4 = item 1.5.2
1.6.5 = item 1.5.3

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM
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1.7

1.7.1 470,43 1346,79 6615,84 28,35 8461,41 10153,69
1.7.2 4,00 2 5,7 6,84
1.7.3 = item 1.7.2
1.7.4 = item 1.7.1

1.7.5 30461,07

1.7.6 10976,43 92202,01

1.7.7 14

1.8

1.8.1 966,56 sancad

1.9

1.9.1 Considerado 100 litros por lagoa

1.10

casa caixa de areia TOTAL
area cad*altura

1.10.1 calculo Cad + projeto estrutural 12,26 14,10 26,36

1.11

1.11.1 calculo Cad + projeto estrutural 980,80 1253,00 2233,80

1.12

1.12.1 caixa entrada e 
vertedrores 10,08 1,389 11,469

1.13
casa caixa de areia TOTAL

1.13.1 calculo Cad + projeto estrutural 182,66 148,00 330,66 165,33 reaproveitamento 2X

1.14 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.14.1 10 SANCAD

1.14.2 1 SANCAD

1.14.3 1 SANCAD

1.15

1.15.1 SANCAD

1.16
1.16.1 materiais e peças emissário

1.16.2 item 1.16.1 com dmt de 4km

1.16.3 materiais e peças

1.16.4 item 1.16.3 com dmt de 4km

1.17
casa TOTAL

caixas ETE medidas CAD

1.17.1 101,97 74,54 176,51

1.18

1.18.1/1.18.8 Vem do projeto arquitetônico

TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E VIDROS

ARMADURA PARA CONCRETO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

FORMAS PARA CONCRETO 

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO 
SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA 

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

CONCRETO CONVENCIONAL
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1.19 interno e externo

1.19.1 149,08 149,08

1.19.2 chapisco-menos azulejo 132,07 132,07

1.19.3 17,01 17,01

1.19.4 15,12 15,12

1.20

1.20.1 casa lag. Anaer. lag. Facult. TOTAL

1.20.2 11,7 11,7
1.20.3 AUTOCAD 11,7 11,7

853,05 9940,8 10793,85 12952,62 talude+fundo+20%

1.21

1.21.1 AUTOCAD 31,155 31,155

1.22 PINTURA

1.22.1 AUTOCAD 74,54 74,54

1.23

VERBA de acordo com a CODEVASF

1.24

lag. Anaer. lag. Facult. TOTAL

1.24.1 AUTOCAD 562 562
1.24.2 AUTOCAD 415,82 415,82

1.24.3 AUTOCAD (area) 24932,66 24932,66

1.24.4 AUTOCAD 45 240 285 placas de 0,5X0,5m

1.25
1.25.1 PERIMETRO cad 1368

1.26 PORTÃO

1.26.1 projeto

1.27

1.27.1 medidor parshall

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

CERCAS E MUROS

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES

TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
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ANEXOS - Bacia 1 Ipupiara - SANCAD

DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ MÉDIA VOL ESC. REG. VALA AREIA ADENS. HID. PÓ PEDRA REATERRO
0,150 B1-001 B1-002 0,08888 69,00 0,950 0,963 0,957 49,499 5,175 6,543 15,525 10,350 10,686
0,150 B1-002 B1-003 0,00512 85,00 0,963 1,188 1,076 68,563 6,375 8,060 19,125 12,750 20,751
0,150 B1-209 B1-210 0,01121 99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,150 B1-210 B1-211 0,01712 48,00 0,950 0,952 0,951 34,236 3,600 4,552 10,800 7,200 7,236
0,150 B1-214 B1-213 0,03391 55,00 0,950 0,952 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B1-213 B1-211 0,01973 49,00 0,952 0,952 0,952 34,986 3,675 4,647 11,025 7,350 7,424
0,150 B1-215 B1-003 0,01057 53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,150 B1-216 B1-002 0,01396 26,00 0,950 0,963 0,957 18,652 1,950 2,466 5,850 3,900 4,027
0,150 B1-212 B1-213 0,01128 98,00 0,950 0,952 0,951 69,899 7,350 9,293 22,050 14,700 14,774
0,150 B1-037 B1-038 0,02217 53,00 0,950 0,955 0,953 37,862 3,975 5,026 11,925 7,950 8,049
0,150 B1-038 B1-039 0,00958 48,00 0,955 0,955 0,955 34,380 3,600 4,552 10,800 7,200 7,380
0,150 B1-039 B1-040 0,00512 16,00 1,131 1,043 1,087 13,044 1,200 1,517 3,600 2,400 4,044
0,150 B1-040 B1-041 0,00512 22,00 1,043 1,006 1,025 16,904 1,650 2,086 4,950 3,300 4,529
0,150 B1-035 B1-036 0,02571 98,00 0,950 0,950 0,950 69,825 7,350 9,293 22,050 14,700 14,700
0,150 B1-034 B1-027 0,02422 69,00 0,953 0,984 0,969 50,120 5,175 6,543 15,525 10,350 11,307
0,150 B1-021 B1-022 0,00532 98,00 2,359 0,950 1,655 154,034 7,350 9,293 22,050 14,700 98,909
0,150 B1-022 B1-023 0,02077 100,00 0,950 0,957 0,954 71,513 7,500 9,483 22,500 15,000 15,263
0,150 B1-023 B1-024 0,00857 42,00 0,957 0,957 0,957 30,146 3,150 3,983 9,450 6,300 6,521
0,150 B1-024 B1-025 0,01729 66,00 0,957 0,958 0,958 47,396 4,950 6,259 14,850 9,900 10,271
0,150 B1-106 B1-107 0,00735 52,00 0,950 0,952 0,951 37,089 3,900 4,931 11,700 7,800 7,839
0,150 B1-107 B1-108 0,02283 99,00 0,952 0,952 0,952 70,686 7,425 9,388 22,275 14,850 14,999
0,150 B1-108 B1-109 0,01979 81,00 0,952 0,955 0,954 57,925 6,075 7,681 18,225 12,150 12,363
0,150 B1-109 B1-110 0,01323 96,00 0,955 0,955 0,955 68,760 7,200 9,104 21,600 14,400 14,760
0,150 B1-110 B1-111 0,02754 99,00 0,955 0,951 0,953 70,760 7,425 9,388 22,275 14,850 15,073
0,150 B1-111 B1-105 0,01939 98,00 0,951 0,961 0,956 89,004 7,350 9,293 22,050 14,700 33,879
0,150 B1-105 B1-025 0,04641 51,00 0,961 0,958 0,960 36,701 3,825 4,836 11,475 7,650 8,013
0,150 B1-208 B1-203 0,03337 46,00 0,950 0,955 0,953 41,624 3,450 4,362 10,350 6,900 15,749
0,150 B1-206 B1-207 0,00512 86,00 0,950 1,399 1,175 75,755 6,450 8,155 19,350 12,900 27,380
0,150 B1-207 B1-204 0,02061 38,00 1,399 0,952 1,176 33,502 2,850 3,604 8,550 5,700 12,127
0,150 B1-204 B1-205 0,03460 80,00 0,952 0,950 0,951 57,060 6,000 7,586 18,000 12,000 12,060
0,150 B1-201 B1-202 0,02025 48,00 0,950 0,953 0,952 34,254 3,600 4,552 10,800 7,200 7,254
0,150 B1-202 B1-203 0,01005 56,00 0,953 0,955 0,954 40,068 4,200 5,310 12,600 8,400 8,568
0,150 B1-203 B1-204 0,01267 55,00 0,955 0,952 0,954 39,332 4,125 5,216 12,375 8,250 8,394
0,150 B1-179 B1-087 0,01633 49,00 0,950 0,950 0,950 34,913 3,675 4,647 11,025 7,350 7,350
0,150 B1-086 B1-087 0,00512 50,00 0,950 1,150 1,050 39,375 3,750 4,741 11,250 7,500 11,250
0,150 B1-087 B1-088 0,00977 44,00 1,150 0,950 1,050 43,890 3,300 4,172 9,900 6,600 19,140
0,150 B1-088 B1-089 0,01882 67,00 0,950 0,956 0,953 47,888 5,025 6,354 15,075 10,050 10,201
0,150 B1-089 B1-090 0,00602 44,00 0,956 0,956 0,956 31,548 3,300 4,172 9,900 6,600 6,798
0,150 B1-090 B1-091 0,00624 68,00 0,956 0,950 0,953 48,603 5,100 6,448 15,300 10,200 10,353
0,150 B1-091 B1-092 0,01867 60,00 0,950 0,950 0,950 42,750 4,500 5,690 13,500 9,000 9,000
0,150 B1-092 B1-093 0,02240 75,00 0,950 0,950 0,950 53,438 5,625 7,112 16,875 11,250 11,250
0,150 B1-093 B1-094 0,02343 67,00 0,950 0,950 0,950 47,738 5,025 6,354 15,075 10,050 10,050
0,150 B1-094 B1-095 0,02508 40,00 0,950 0,953 0,952 28,545 3,000 3,793 9,000 6,000 6,045
0,150 B1-097 B1-098 0,01563 16,00 0,953 0,953 0,953 11,436 1,200 1,517 3,600 2,400 2,436
0,150 B1-098 B1-099 0,01899 82,00 0,953 0,950 0,952 58,517 6,150 7,776 18,450 12,300 12,392
0,150 B1-099 B1-100 0,00481 13,00 1,102 1,064 1,083 10,559 0,975 1,233 2,925 1,950 3,247
0,150 B1-102 B1-103 0,02100 20,00 0,961 0,961 0,961 14,415 1,500 1,897 4,500 3,000 3,165
0,150 B1-103 B1-104 0,03721 58,00 0,961 0,959 0,960 41,760 4,350 5,500 13,050 8,700 9,135
0,150 B1-104 B1-105 0,03944 50,00 0,959 0,961 0,960 36,000 3,750 4,741 11,250 7,500 7,875
0,150 B1-123 B1-124 0,01267 90,00 0,950 0,950 0,950 64,125 6,750 8,535 20,250 13,500 13,500
0,150 B1-124 B1-125 0,01941 85,00 0,950 0,950 0,950 60,563 6,375 8,060 19,125 12,750 12,750
0,150 B1-125 B1-126 0,02333 69,00 0,950 0,950 0,950 49,163 5,175 6,543 15,525 10,350 10,350
0,150 B1-126 B1-127 0,02253 91,00 0,950 0,950 0,950 64,838 6,825 8,629 20,475 13,650 13,650
0,150 B1-127 B1-128 0,02364 99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,150 B1-128 B1-102 0,02486 64,00 0,950 0,961 0,956 45,864 4,800 6,069 14,400 9,600 9,864
0,150 B1-129 B1-126 0,02045 66,00 0,950 0,950 0,950 47,025 4,950 6,259 14,850 9,900 9,900
0,150 B1-130 B1-124 0,01697 66,00 0,950 0,950 0,950 47,025 4,950 6,259 14,850 9,900 9,900
0,150 B1-131 B1-132 0,00649 94,00 0,950 0,950 0,950 66,975 7,050 8,914 21,150 14,100 14,100
0,150 B1-132 B1-133 0,02163 92,00 0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
0,150 B1-133 B1-134 0,02261 92,00 0,950 0,950 0,950 83,030 6,900 8,724 20,700 13,800 31,280
0,150 B1-134 B1-135 0,02112 99,00 0,950 0,951 0,951 89,395 7,425 9,388 22,275 14,850 33,707
0,150 B1-135 B1-136 0,01929 99,00 0,951 0,951 0,951 70,612 7,425 9,388 22,275 14,850 14,924
0,150 B1-136 B1-101 0,01756 68,00 0,951 0,950 0,951 48,476 5,100 6,448 15,300 10,200 10,226
0,150 B1-100 B1-101 0,00466 7,00 1,378 1,216 1,297 8,625 0,525 0,664 1,575 1,050 4,688
0,150 B1-101 B1-102 0,02714 91,00 1,216 0,961 1,089 74,290 6,825 8,629 20,475 13,650 23,103
0,150 B1-177 B1-091 0,00815 99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,150 B1-114 B1-115 0,00512 95,00 0,950 0,987 0,969 87,407 7,125 9,009 21,375 14,250 33,970
0,150 B1-115 B1-116 0,00577 53,00 0,987 0,953 0,970 38,558 3,975 5,026 11,925 7,950 8,745
0,150 B1-116 B1-117 0,01814 97,00 0,953 0,953 0,953 69,331 7,275 9,198 21,825 14,550 14,768
0,150 B1-117 B1-118 0,02141 71,00 0,953 0,953 0,953 50,747 5,325 6,733 15,975 10,650 10,810
0,150 B1-118 B1-119 0,02063 96,00 0,953 0,953 0,953 86,914 7,200 9,104 21,600 14,400 32,914
0,150 B1-119 B1-120 0,02368 97,00 0,953 0,950 0,952 69,222 7,275 9,198 21,825 14,550 14,659
0,150 B1-120 B1-104 0,02465 88,00 0,950 0,959 0,955 62,997 6,600 8,345 19,800 13,200 13,497
0,150 B1-121 B1-118 0,04102 42,00 0,950 0,953 0,952 29,972 3,150 3,983 9,450 6,300 6,347
0,150 B1-122 B1-116 0,04008 36,00 0,950 0,953 0,952 25,691 2,700 3,414 8,100 5,400 5,441
0,150 B1-113 B1-107 0,03839 36,00 0,950 0,952 0,951 25,677 2,700 3,414 8,100 5,400 5,427
0,150 B1-112 B1-109 0,05345 42,00 0,950 0,955 0,953 30,004 3,150 3,983 9,450 6,300 6,379
0,150 B1-180 B1-021 0,05714 35,00 0,950 0,950 0,950 24,938 2,625 3,319 7,875 5,250 5,250
0,150 B1-142 B1-143 0,00769 80,00 0,957 0,952 0,955 57,270 6,000 7,586 18,000 12,000 12,270
0,150 B1-143 B1-144 0,02363 38,00 0,952 0,950 0,951 34,331 2,850 3,604 8,550 5,700 12,956
0,150 B1-144 B1-099 0,00525 59,00 1,352 1,102 1,227 68,773 4,425 5,595 13,275 8,850 35,586
0,150 B1-159 B1-153 0,00512 25,00 0,950 1,078 1,014 19,013 1,875 2,371 5,625 3,750 4,950
0,150 B1-153 B1-154 0,00512 19,00 1,078 0,975 1,027 14,628 1,425 1,802 4,275 2,850 3,940
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ANEXOS - Bacia 1 Ipupiara - SANCAD

0,150 B1-154 B1-155 0,00512 34,00 0,975 1,099 1,037 33,495 2,550 3,224 7,650 5,100 14,370
0,150 B1-155 B1-156 0,00871 69,00 1,099 0,950 1,025 53,018 5,175 6,543 15,525 10,350 14,205
0,150 B1-156 B1-097 0,01215 62,00 0,950 0,953 0,952 44,245 4,650 5,879 13,950 9,300 9,370
0,150 B1-150 B1-151 0,00902 61,00 0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,150 B1-151 B1-098 0,01223 82,00 0,950 0,953 0,952 58,517 6,150 7,776 18,450 12,300 12,392
0,150 B1-158 B1-154 0,01801 68,00 0,950 0,975 0,963 49,088 5,100 6,448 15,300 10,200 10,838
0,150 B1-152 B1-153 0,01370 73,00 0,950 0,950 0,950 52,013 5,475 6,923 16,425 10,950 10,950
0,150 B1-165 B1-166 0,00588 50,00 0,958 0,956 0,957 35,888 3,750 4,741 11,250 7,500 7,763
0,150 B1-166 B1-095 0,00789 63,00 0,956 0,953 0,955 45,100 4,725 5,974 14,175 9,450 9,663
0,150 B1-164 B1-165 0,00653 70,00 0,955 0,958 0,957 50,216 5,250 6,638 15,750 10,500 10,841
0,150 B1-160 B1-161 0,00512 90,00 0,950 1,111 1,031 69,559 6,750 8,535 20,250 13,500 18,934
0,150 B1-161 B1-162 0,00512 74,00 1,111 1,010 1,061 58,858 5,550 7,017 16,650 11,100 17,233
0,150 B1-162 B1-096 0,00964 74,00 1,010 0,950 0,980 54,390 5,550 7,017 16,650 11,100 12,765
0,150 B1-096 B1-097 0,01875 80,00 0,950 0,953 0,952 57,090 6,000 7,586 18,000 12,000 12,090
0,150 B1-178 B1-088 0,00737 76,00 0,950 0,950 0,950 54,150 5,700 7,207 17,100 11,400 11,400
0,150 B1-175 B1-176 0,00512 70,00 0,950 0,999 0,975 51,161 5,250 6,638 15,750 10,500 11,786
0,150 B1-176 B1-092 0,01078 65,00 0,999 0,950 0,975 47,507 4,875 6,164 14,625 9,750 10,944
0,150 B1-174 B1-173 0,02519 52,00 0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,150 B1-173 B1-093 0,00585 96,00 1,118 0,950 1,034 74,448 7,200 9,104 21,600 14,400 20,448
0,150 B1-171 B1-172 0,03290 51,00 0,950 0,959 0,955 36,510 3,825 4,836 11,475 7,650 7,822
0,150 B1-172 B1-173 0,00512 37,00 0,959 1,118 1,039 28,818 2,775 3,509 8,325 5,550 8,006
0,150 B1-199 B1-185 0,02521 94,00 0,950 0,950 0,950 66,975 7,050 8,914 21,150 14,100 14,100
0,150 B1-200 B1-184 0,01310 42,00 0,950 0,950 0,950 29,925 3,150 3,983 9,450 6,300 6,300
0,150 B1-184 B1-185 0,02000 46,00 0,950 0,950 0,950 32,775 3,450 4,362 10,350 6,900 6,900
0,150 B1-185 B1-186 0,03176 46,00 0,950 0,951 0,951 32,792 3,450 4,362 10,350 6,900 6,917
0,150 B1-186 B1-187 0,02308 13,00 0,951 0,951 0,951 9,272 0,975 1,233 2,925 1,950 1,960
0,150 B1-187 B1-188 0,03621 63,00 0,951 0,952 0,952 44,958 4,725 5,974 14,175 9,450 9,521
0,150 B1-188 B1-189 0,02160 58,00 0,952 0,955 0,954 41,477 4,350 5,500 13,050 8,700 8,852
0,150 B1-011 B1-012 0,00512 25,00 1,740 2,268 2,004 47,595 1,875 2,371 5,625 3,750 33,533
0,150 B1-012 B1-013 0,02006 34,00 2,268 0,950 1,609 51,971 2,550 3,224 7,650 5,100 32,846
0,150 B1-197 B1-198 0,01614 57,00 0,950 0,950 0,950 40,613 4,275 5,405 12,825 8,550 8,550
0,150 B1-198 B1-187 0,02659 79,00 0,950 0,951 0,951 56,317 5,925 7,491 17,775 11,850 11,880
0,150 B1-193 B1-194 0,00578 45,00 0,950 0,950 0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,150 B1-194 B1-195 0,01108 65,00 0,950 0,950 0,950 46,313 4,875 6,164 14,625 9,750 9,750
0,150 B1-195 B1-188 0,03219 74,00 0,950 0,952 0,951 52,781 5,550 7,017 16,650 11,100 11,156
0,150 B1-196 B1-195 0,02992 49,00 0,950 0,950 0,950 44,223 3,675 4,647 11,025 7,350 16,660
0,150 B1-181 B1-182 0,00530 89,00 0,950 0,950 0,950 63,413 6,675 8,440 20,025 13,350 13,350
0,150 B1-182 B1-013 0,01759 92,00 0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
0,150 B1-183 B1-184 0,02120 95,00 0,950 0,950 0,950 67,688 7,125 9,009 21,375 14,250 14,250
0,150 B1-167 B1-166 0,02819 78,00 0,950 0,956 0,953 55,751 5,850 7,397 17,550 11,700 11,876
0,150 B1-071 B1-072 0,01754 57,00 0,950 0,950 0,950 40,613 4,275 5,405 12,825 8,550 8,550
0,150 B1-046 B1-047 0,03592 64,00 0,953 0,952 0,953 45,720 4,800 6,069 14,400 9,600 9,720
0,150 B1-047 B1-048 0,02576 33,00 0,952 0,952 0,952 23,562 2,475 3,129 7,425 4,950 5,000
0,150 B1-048 B1-049 0,03704 54,00 0,952 0,952 0,952 38,556 4,050 5,121 12,150 8,100 8,181
0,150 B1-049 B1-050 0,04580 50,00 0,952 0,952 0,952 35,700 3,750 4,741 11,250 7,500 7,575
0,150 B1-057 B1-058 0,01982 55,00 0,950 0,950 0,950 49,638 4,125 5,216 12,375 8,250 18,700
0,150 B1-058 B1-047 0,03220 51,00 0,950 0,952 0,951 46,076 3,825 4,836 11,475 7,650 17,388
0,150 B1-055 B1-056 0,03235 69,00 0,950 0,952 0,951 49,214 5,175 6,543 15,525 10,350 10,402
0,150 B1-056 B1-049 0,02133 83,00 0,952 0,952 0,952 59,262 6,225 7,871 18,675 12,450 12,575
0,150 B1-053 B1-054 0,03385 81,00 0,950 0,952 0,951 57,773 6,075 7,681 18,225 12,150 12,211
0,150 B1-054 B1-050 0,01767 73,00 0,952 0,952 0,952 52,122 5,475 6,923 16,425 10,950 11,060
0,150 B1-083 B1-084 0,01802 91,00 0,950 0,950 0,950 64,838 6,825 8,629 20,475 13,650 13,650
0,150 B1-084 B1-038 0,02530 33,00 0,950 0,955 0,953 23,574 2,475 3,129 7,425 4,950 5,012
0,150 B1-085 B1-084 0,00902 41,00 0,950 0,950 0,950 29,213 3,075 3,888 9,225 6,150 6,150
0,150 B1-064 B1-065 0,02463 62,00 0,956 0,953 0,955 44,384 4,650 5,879 13,950 9,300 9,509
0,150 B1-065 B1-066 0,01344 32,00 0,953 0,953 0,953 22,872 2,400 3,035 7,200 4,800 4,872
0,150 B1-066 B1-067 0,02402 63,00 0,953 0,953 0,953 45,029 4,725 5,974 14,175 9,450 9,592
0,150 B1-067 B1-046 0,01087 100,00 0,953 0,953 0,953 71,475 7,500 9,483 22,500 15,000 15,225
0,150 B1-070 B1-062 0,01720 50,00 0,950 0,950 0,950 35,625 3,750 4,741 11,250 7,500 7,500
0,150 B1-062 B1-063 0,02132 79,00 1,048 0,956 1,002 59,369 5,925 7,491 17,775 11,850 14,931
0,150 B1-063 B1-064 0,00651 79,00 0,956 0,956 0,956 56,643 5,925 7,491 17,775 11,850 12,206
0,150 B1-147 B1-144 0,00512 82,00 1,212 1,352 1,282 99,868 6,150 7,776 18,450 12,300 53,743
0,150 B1-137 B1-138 0,00512 99,00 0,950 1,427 1,189 88,246 7,425 9,388 22,275 14,850 32,559
0,150 B1-138 B1-139 0,00881 62,00 1,427 0,953 1,190 55,335 4,650 5,879 13,950 9,300 20,460
0,150 B1-139 B1-100 0,00530 50,00 0,953 1,378 1,166 43,706 3,750 4,741 11,250 7,500 15,581
0,150 B1-077 B1-041 0,03143 14,00 0,950 0,950 0,950 9,975 1,050 1,328 3,150 2,100 2,100
0,150 B1-041 B1-042 0,00512 82,00 1,006 1,296 1,151 89,663 6,150 7,776 18,450 12,300 43,538
0,150 B1-042 B1-043 0,01852 58,00 1,296 0,950 1,123 48,851 4,350 5,500 13,050 8,700 16,226
0,150 B1-043 B1-044 0,02660 53,00 0,950 0,954 0,952 37,842 3,975 5,026 11,925 7,950 8,030
0,150 B1-044 B1-045 0,01066 100,00 0,954 0,954 0,954 71,550 7,500 9,483 22,500 15,000 15,300
0,150 B1-072 B1-045 0,03329 14,00 0,950 0,954 0,952 9,996 1,050 1,328 3,150 2,100 2,121
0,150 B1-045 B1-046 0,03383 41,00 0,954 0,953 0,954 29,320 3,075 3,888 9,225 6,150 6,258
0,150 B1-073 B1-044 0,01053 76,00 0,950 0,954 0,952 54,264 5,700 7,207 17,100 11,400 11,514
0,150 B1-075 B1-076 0,00512 74,00 0,950 1,959 1,455 102,251 5,550 7,017 16,650 11,100 60,626
0,150 B1-076 B1-042 0,00517 66,00 1,959 0,950 1,455 91,197 4,950 6,259 14,850 9,900 54,072
0,150 B1-059 B1-060 0,00512 65,00 0,950 1,064 1,007 49,091 4,875 6,164 14,625 9,750 12,529
0,150 B1-060 B1-061 0,00512 46,00 1,064 1,069 1,067 46,606 3,450 4,362 10,350 6,900 20,731
0,150 B1-061 B1-062 0,00512 12,00 1,069 0,980 1,025 9,221 0,900 1,138 2,700 1,800 2,471
0,150 B1-068 B1-069 0,00512 51,00 0,950 1,201 1,076 41,138 3,825 4,836 11,475 7,650 12,450
0,150 B1-069 B1-062 0,00512 60,00 1,201 1,048 1,125 50,603 4,500 5,690 13,500 9,000 16,853
0,150 B1-081 B1-082 0,01692 66,00 0,950 0,957 0,954 59,784 4,950 6,259 14,850 9,900 22,659
0,150 B1-082 B1-039 0,00512 36,00 0,957 1,131 1,044 28,188 2,700 3,414 8,100 5,400 7,938
0,150 B1-078 B1-079 0,01549 79,00 0,950 0,954 0,952 56,406 5,925 7,491 17,775 11,850 11,969
0,150 B1-079 B1-040 0,00659 44,00 0,954 0,954 0,954 31,482 3,300 4,172 9,900 6,600 6,732
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0,150 B1-140 B1-141 0,02171 34,00 0,950 0,955 0,953 24,289 2,550 3,224 7,650 5,100 5,164
0,150 B1-141 B1-142 0,00794 54,00 0,955 0,957 0,956 38,718 4,050 5,121 12,150 8,100 8,343
0,150 B1-149 B1-142 0,02517 40,00 0,950 0,957 0,954 28,605 3,000 3,793 9,000 6,000 6,105
0,150 B1-146 B1-147 0,00512 51,00 0,959 1,212 1,086 41,520 3,825 4,836 11,475 7,650 12,833
0,150 B1-145 B1-146 0,03210 39,00 0,950 0,959 0,955 27,919 2,925 3,698 8,775 5,850 5,982
0,150 B1-148 B1-147 0,02751 35,00 0,950 0,950 0,950 24,938 2,625 3,319 7,875 5,250 5,250
0,150 B1-157 B1-155 0,01739 61,00 0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,150 B1-163 B1-164 0,01480 51,00 0,950 0,955 0,953 36,433 3,825 4,836 11,475 7,650 7,746
0,150 B1-170 B1-169 0,00512 23,00 0,950 0,992 0,971 16,750 1,725 2,181 5,175 3,450 3,812
0,150 B1-168 B1-169 0,02393 27,00 0,950 0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,150 B1-169 B1-165 0,02345 65,00 0,992 0,958 0,975 47,531 4,875 6,164 14,625 9,750 10,969
0,150 B1-018 B1-019 0,00471 98,00 4,191 3,013 3,602 335,346 7,350 9,293 22,050 14,700 280,221
0,150 B1-019 B1-020 0,00800 94,00 3,013 0,955 1,984 177,171 7,050 8,914 21,150 14,100 124,296
0,150 B1-020 B1-021 0,00459 88,00 0,955 2,359 1,657 109,362 6,600 8,345 19,800 13,200 59,862
0,150 B1-027 FIM 0,02405 20,00 0,984 0,965 0,975 14,618 1,500 1,897 4,500 3,000 3,368
0,150 B1-050 B1-051 0,05515 13,00 0,952 0,959 0,956 9,316 0,975 1,233 2,925 1,950 2,004
0,150 B1-051 B1-052 0,01047 96,00 0,959 0,964 0,962 69,228 7,200 9,104 21,600 14,400 15,228
0,150 B1-052 B1-026 0,00519 100,00 0,964 1,826 1,395 104,625 7,500 9,483 22,500 15,000 48,375
0,150 B1-026 B1-027 0,01670 30,00 1,826 0,984 1,405 40,043 2,250 2,845 6,750 4,500 23,168
0,150 B1-025 B1-026 0,05728 90,00 0,958 0,956 0,957 64,598 6,750 8,535 20,250 13,500 13,973
0,150 B1-003 B1-004 0,02418 50,00 1,188 0,957 1,073 40,219 3,750 4,741 11,250 7,500 12,094
0,150 B1-004 B1-005 0,00512 99,00 0,957 1,265 1,111 104,490 7,425 9,388 22,275 14,850 48,802
0,150 B1-005 B1-006 0,01399 99,00 1,265 0,950 1,108 82,232 7,425 9,388 22,275 14,850 26,544
0,150 B1-008 B1-009 0,01658 60,00 0,955 0,950 0,953 42,863 4,500 5,690 13,500 9,000 9,113
0,150 B1-009 B1-010 0,01649 61,00 0,950 0,956 0,953 43,600 4,575 5,785 13,725 9,150 9,287
0,150 B1-010 B1-011 0,00512 36,00 0,956 1,740 1,348 36,396 2,700 3,414 8,100 5,400 16,146
0,150 B1-028 B1-029 0,01500 90,00 0,950 0,950 0,950 64,125 6,750 8,535 20,250 13,500 13,500
0,150 B1-029 B1-030 0,02247 89,00 0,950 0,950 0,950 63,413 6,675 8,440 20,025 13,350 13,350
0,150 B1-030 B1-031 0,02411 56,00 0,950 0,950 0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,150 B1-036 B1-032 0,05377 61,00 0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,150 B1-032 B1-033 0,06586 79,00 0,950 0,953 0,952 56,376 5,925 7,491 17,775 11,850 11,939
0,150 B1-033 B1-034 0,02519 54,00 0,953 0,953 0,953 38,597 4,050 5,121 12,150 8,100 8,222
0,150 B1-031 B1-032 0,02500 58,00 0,950 0,950 0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,150 B1-189 B1-012 0,01187 31,00 0,955 0,953 0,954 22,181 2,325 2,940 6,975 4,650 4,743
0,150 B1-192 B1-191 0,04054 37,00 0,950 0,950 0,950 26,363 2,775 3,509 8,325 5,550 5,550
0,150 B1-191 B1-012 0,05455 22,00 0,950 0,950 0,950 15,675 1,650 2,086 4,950 3,300 3,300
0,150 B1-190 B1-191 0,01317 82,00 0,950 0,950 0,950 58,425 6,150 7,776 18,450 12,300 12,300
0,150 B1-013 B1-014 0,08963 38,00 0,950 0,956 0,953 27,161 2,850 3,604 8,550 5,700 5,786
0,150 B1-014 B1-015 0,02689 19,00 0,956 0,967 0,962 13,701 1,425 1,802 4,275 2,850 3,014
0,150 B1-015 B1-016 0,00490 42,00 0,967 2,253 1,610 50,715 3,150 3,983 9,450 6,300 27,090
0,150 B1-016 B1-017 0,00481 99,00 2,253 3,749 3,001 282,244 7,425 9,388 22,275 14,850 226,557
0,150 B1-017 B1-018 0,00478 40,00 3,749 4,191 3,970 150,860 3,000 3,793 9,000 6,000 128,360
0,150 B1-080 B1-081 0,01913 23,00 0,950 0,950 0,950 16,388 1,725 2,181 5,175 3,450 3,450
0,150 B1-205 B1-007 0,05670 53,00 0,950 0,955 0,953 37,862 3,975 5,026 11,925 7,950 8,049
0,150 B1-007 B1-008 0,01724 58,00 0,955 0,955 0,955 41,543 4,350 5,500 13,050 8,700 8,918
0,150 B1-006 B1-007 0,05397 39,00 0,950 0,955 0,953 27,861 2,925 3,698 8,775 5,850 5,923
0,150 B1-095 B1-096 0,01923 13,00 0,953 0,950 0,952 9,277 0,975 1,233 2,925 1,950 1,965
0,150 B1-211 B1-004 0,01879 70,00 0,952 0,957 0,955 50,111 5,250 6,638 15,750 10,500 10,736
0,150 B1-074 B1-043 0,01410 100,00 0,950 0,950 0,950 71,250 7,500 9,483 22,500 15,000 15,000

13300,00 11059,770 997,500 1261,227 2992,500 1995,000 3578,520
item 1.4.2 item 1.4.3 item 1.4.1 item 1.4.2 item 1.4.1

largura = 0,750
botafora 7246,227

diferença 1,5310 item 1.5.3
SANCAD correção
1,5m 6849,56 10486,50
1,5 - 2,0m 139,96 214,28
2,0 - 2,5m 83,01 127,09
2,5 - 3,0m 82,95 126,99
3,0 - 3,5m 48,37 74,05
3,5 - 4,0m 20,16 30,86

7224,010 11059,770
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DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ MÉDIA VOL ESC. REG. VALA AREIA ADENS. HID. PÓ PEDRA REATERRO
0,150 B2-001 B2-002 0,02111 92,00 0,950 0,952 0,951 65,619 6,900 8,724 20,700 13,800 13,869
0,150 B2-002 B2-003 0,01333 93,00 0,952 0,952 0,952 66,402 6,975 8,819 20,925 13,950 14,090
0,150 B2-003 B2-004 0,02793 83,00 0,952 0,950 0,951 59,200 6,225 7,871 18,675 12,450 12,512
0,150 B2-004 B2-005 0,02670 92,00 0,950 0,956 0,953 65,757 6,900 8,724 20,700 13,800 14,007
0,150 B2-005 B2-006 0,01169 52,00 0,956 0,954 0,955 37,245 3,900 4,931 11,700 7,800 7,995
0,150 B2-006 B2-007 0,01547 53,00 0,954 0,953 0,954 37,902 3,975 5,026 11,925 7,950 8,089
0,150 B2-007 B2-008 0,02229 48,00 0,953 0,954 0,954 34,326 3,600 4,552 10,800 7,200 7,326
0,150 B2-008 B2-009 0,01161 41,00 0,954 0,950 0,952 29,274 3,075 3,888 9,225 6,150 6,212
0,150 B2-009 B2-010 0,01887 15,00 0,950 0,953 0,952 10,704 1,125 1,422 3,375 2,250 2,267
0,150 B2-010 B2-011 0,01000 11,00 0,953 0,953 0,953 7,862 0,825 1,043 2,475 1,650 1,675
0,150 B2-014 B2-015 0,00512 20,00 2,289 2,121 2,205 41,895 1,500 1,897 4,500 3,000 30,645
0,150 B2-015 B2-016 0,00512 93,00 2,121 1,818 1,970 174,005 6,975 8,819 20,925 13,950 121,693
0,150 B2-016 B2-017 0,00509 100,00 1,818 1,767 1,793 170,288 7,500 9,483 22,500 15,000 114,038
0,150 B2-131 B2-132 0,02065 65,00 0,952 0,954 0,953 46,459 4,875 6,164 14,625 9,750 9,896
0,150 B2-132 B2-133 0,01725 96,00 0,954 0,950 0,952 68,544 7,200 9,104 21,600 14,400 14,544
0,150 B2-133 B2-134 0,02103 62,00 0,950 0,954 0,952 44,268 4,650 5,879 13,950 9,300 9,393
0,150 B2-134 B2-135 0,00945 55,00 0,954 0,954 0,954 39,353 4,125 5,216 12,375 8,250 8,415
0,150 B2-135 B2-014 0,00540 15,00 2,448 2,289 2,369 26,646 1,125 1,422 3,375 2,250 18,208
0,150 B2-129 B2-130 0,02581 52,00 0,950 0,952 0,951 37,089 3,900 4,931 11,700 7,800 7,839
0,150 B2-130 B2-131 0,01613 62,00 0,952 0,952 0,952 44,268 4,650 5,879 13,950 9,300 9,393
0,150 B2-143 B2-144 0,02872 75,00 0,950 0,954 0,952 53,550 5,625 7,112 16,875 11,250 11,363
0,150 B2-144 B2-008 0,01203 79,00 0,954 0,954 0,954 56,525 5,925 7,491 17,775 11,850 12,087
0,150 B2-150 B2-151 0,01400 25,00 0,955 0,955 0,955 17,906 1,875 2,371 5,625 3,750 3,844
0,150 B2-151 B2-152 0,02962 85,00 0,955 0,953 0,954 60,818 6,375 8,060 19,125 12,750 13,005
0,150 B2-152 B2-007 0,01519 58,00 0,953 0,953 0,953 41,456 4,350 5,500 13,050 8,700 8,831
0,150 B2-159 B2-160 0,04726 76,00 0,950 0,952 0,951 54,207 5,700 7,207 17,100 11,400 11,457
0,150 B2-160 B2-005 0,02690 60,00 0,952 0,956 0,954 42,930 4,500 5,690 13,500 9,000 9,180
0,150 B2-158 B2-159 0,04630 27,00 0,950 0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,150 B2-149 B2-150 0,05207 41,00 0,950 0,955 0,953 29,289 3,075 3,888 9,225 6,150 6,227
0,150 B2-142 B2-143 0,02361 36,00 0,950 0,950 0,950 25,650 2,700 3,414 8,100 5,400 5,400
0,150 B2-153 B2-154 0,00951 99,00 0,950 0,951 0,951 70,575 7,425 9,388 22,275 14,850 14,887
0,150 B2-154 B2-155 0,00812 98,00 0,951 0,957 0,954 70,119 7,350 9,293 22,050 14,700 14,994
0,150 B2-155 B2-156 0,01090 99,00 0,957 0,956 0,957 71,020 7,425 9,388 22,275 14,850 15,333
0,150 B2-156 B2-006 0,01835 68,00 0,956 0,954 0,955 48,705 5,100 6,448 15,300 10,200 10,455
0,150 B2-157 B2-155 0,04722 37,00 0,950 0,957 0,954 26,460 2,775 3,509 8,325 5,550 5,647
0,150 B2-098 B2-099 0,01508 75,00 0,950 0,951 0,951 53,466 5,625 7,112 16,875 11,250 11,278
0,150 B2-099 B2-100 0,01336 67,00 0,951 0,956 0,954 47,913 5,025 6,354 15,075 10,050 10,226
0,150 B2-100 B2-101 0,00837 62,00 0,956 0,955 0,956 44,431 4,650 5,879 13,950 9,300 9,556
0,150 B2-101 B2-102 0,01168 92,00 0,955 0,950 0,953 65,723 6,900 8,724 20,700 13,800 13,973
0,150 B2-102 B2-103 0,01350 46,00 0,950 0,951 0,951 32,792 3,450 4,362 10,350 6,900 6,917
0,150 B2-103 B2-104 0,01081 74,00 0,951 0,951 0,951 52,781 5,550 7,017 16,650 11,100 11,156
0,150 B2-104 B2-105 0,01238 29,00 0,951 0,950 0,951 20,673 2,175 2,750 6,525 4,350 4,361
0,150 B2-105 B2-106 0,02124 62,00 0,950 0,957 0,954 44,338 4,650 5,879 13,950 9,300 9,463
0,150 B2-106 B2-107 0,00512 14,00 0,957 0,999 0,978 10,269 1,050 1,328 3,150 2,100 2,394
0,150 B2-109 B2-110 0,01490 41,00 0,950 0,951 0,951 29,228 3,075 3,888 9,225 6,150 6,165
0,150 B2-110 B2-111 0,01173 52,00 0,951 0,951 0,951 37,089 3,900 4,931 11,700 7,800 7,839
0,150 B2-111 B2-112 0,02163 43,00 0,951 0,951 0,951 30,670 3,225 4,078 9,675 6,450 6,482
0,150 B2-112 B2-019 0,01957 70,00 0,951 0,961 0,956 50,190 5,250 6,638 15,750 10,500 10,815
0,150 B2-139 B2-014 0,02361 97,00 0,950 0,950 0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,150 B2-116 B2-107 0,00545 53,00 0,950 0,999 0,975 38,736 3,975 5,026 11,925 7,950 8,924
0,150 B2-128 B2-016 0,03727 44,00 0,950 0,950 0,950 31,350 3,300 4,172 9,900 6,600 6,600
0,150 B2-127 B2-018 0,02002 52,00 0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,150 B2-017 B2-018 0,00507 29,00 1,767 1,543 1,655 45,595 2,175 2,750 6,525 4,350 29,283
0,150 B2-018 B2-019 0,00910 81,00 1,543 0,961 1,252 96,341 6,075 7,681 18,225 12,150 50,779
0,150 B2-140 B2-012 0,01247 99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,150 B2-011 B2-012 0,01722 82,00 0,953 0,950 0,952 58,517 6,150 7,776 18,450 12,300 12,392
0,150 B2-012 B2-013 0,01716 100,00 0,950 0,951 0,951 71,288 7,500 9,483 22,500 15,000 15,038
0,150 B2-013 B2-014 0,01632 68,00 0,951 0,951 0,951 48,501 5,100 6,448 15,300 10,200 10,251
0,150 B2-141 B2-010 0,01178 86,00 0,950 0,953 0,952 61,372 6,450 8,155 19,350 12,900 12,997
0,150 B2-148 B2-147 0,01986 29,00 0,950 0,956 0,953 20,728 2,175 2,750 6,525 4,350 4,415
0,150 B2-147 B2-008 0,00641 59,00 0,956 0,954 0,955 42,259 4,425 5,595 13,275 8,850 9,071
0,150 B2-145 B2-146 0,01720 99,00 0,950 0,953 0,952 70,649 7,425 9,388 22,275 14,850 14,961
0,150 B2-146 B2-147 0,00982 38,00 0,953 0,956 0,955 27,203 2,850 3,604 8,550 5,700 5,828
0,150 B2-137 B2-138 0,01195 84,00 0,950 0,954 0,952 59,976 6,300 7,966 18,900 12,600 12,726
0,150 B2-138 B2-132 0,00557 61,00 0,954 0,954 0,954 43,646 4,575 5,785 13,725 9,150 9,333
0,150 B2-136 B2-135 0,00512 62,00 0,950 2,448 1,699 79,004 4,650 5,879 13,950 9,300 44,129
0,150 B2-126 B2-100 0,02602 84,00 0,950 0,956 0,953 60,039 6,300 7,966 18,900 12,600 12,789
0,150 B2-124 B2-101 0,02224 54,00 1,104 0,955 1,030 41,695 4,050 5,121 12,150 8,100 11,320
0,150 B2-125 B2-124 0,02500 38,00 0,950 0,950 0,950 27,075 2,850 3,604 8,550 5,700 5,700
0,150 B2-117 B2-118 0,01022 45,00 0,950 0,950 0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,150 B2-118 B2-119 0,02874 62,00 0,950 0,954 0,952 44,268 4,650 5,879 13,950 9,300 9,393
0,150 B2-119 B2-120 0,01017 71,00 0,954 0,954 0,954 50,801 5,325 6,733 15,975 10,650 10,863
0,150 B2-120 B2-104 0,01685 74,00 1,004 0,951 0,978 54,251 5,550 7,017 16,650 11,100 12,626
0,150 B2-122 B2-119 0,00542 52,00 0,950 0,954 0,952 37,128 3,900 4,931 11,700 7,800 7,878
0,150 B2-121 B2-120 0,00512 30,00 0,950 1,004 0,977 21,983 2,250 2,845 6,750 4,500 5,108
0,150 B2-113 B2-114 0,02689 94,00 0,950 0,956 0,953 67,187 7,050 8,914 21,150 14,100 14,312
0,150 B2-114 B2-115 0,00787 61,00 0,956 0,958 0,957 43,783 4,575 5,785 13,725 9,150 9,470
0,150 B2-115 B2-108 0,00512 47,00 0,958 1,028 0,993 35,003 3,525 4,457 10,575 7,050 8,566
0,150 B2-107 B2-108 0,02592 24,00 0,999 0,950 0,975 17,541 1,800 2,276 5,400 3,600 4,041
0,150 B2-108 B2-109 0,00742 81,00 1,028 0,950 0,989 60,082 6,075 7,681 18,225 12,150 14,519
0,150 B2-087 B2-088 0,02275 51,00 0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,200 B2-021 B2-022 0,00231 13,00 1,034 1,014 1,024 10,650 1,040 1,672 3,120 2,080 2,330
0,200 B2-022 B2-023 0,00737 32,00 1,014 1,000 1,007 25,779 2,560 4,115 7,680 5,120 5,299
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0,200 B2-025 B2-026 0,02256 39,00 1,011 1,011 1,011 31,543 3,120 5,015 9,360 6,240 6,583
0,200 B2-026 B2-027 0,00203 37,00 2,390 2,056 2,223 82,251 2,960 4,758 8,880 5,920 58,571
0,200 B2-027 B2-028 0,00203 63,00 2,056 2,184 2,120 133,560 5,040 8,101 15,120 10,080 93,240
0,200 B2-028 B2-029 0,00220 60,00 2,184 2,096 2,140 128,400 4,800 7,715 14,400 9,600 90,000
0,150 B2-069 B2-070 0,03636 55,00 0,950 0,950 0,950 39,188 4,125 5,216 12,375 8,250 8,250
0,150 B2-072 B2-073 0,00512 53,00 2,308 1,239 1,774 89,296 3,975 5,026 11,925 7,950 59,483
0,150 B2-084 B2-085 0,00806 36,00 0,950 0,950 0,950 25,650 2,700 3,414 8,100 5,400 5,400
0,150 B2-085 B2-074 0,02813 48,00 0,950 0,950 0,950 34,200 3,600 4,552 10,800 7,200 7,200
0,150 B2-073 B2-074 0,00512 24,00 1,239 1,063 1,151 20,718 1,800 2,276 5,400 3,600 7,218
0,150 B2-040 B2-041 0,03448 87,00 0,950 0,950 0,950 61,988 6,525 8,250 19,575 13,050 13,050
0,150 B2-041 B2-042 0,03850 26,00 0,950 0,951 0,951 18,535 1,950 2,466 5,850 3,900 3,910
0,150 B2-042 B2-043 0,03204 55,00 0,951 0,953 0,952 39,270 4,125 5,216 12,375 8,250 8,333
0,150 B2-043 B2-044 0,02064 14,00 0,953 0,952 0,953 10,001 1,050 1,328 3,150 2,100 2,126
0,150 B2-044 B2-035 0,03325 24,00 0,952 0,950 0,951 17,118 1,800 2,276 5,400 3,600 3,618
0,150 B2-035 B2-036 0,00512 100,00 1,487 1,329 1,408 105,600 7,500 9,483 22,500 15,000 49,350
0,200 B2-029 B2-030 0,00236 100,00 2,096 2,184 2,140 214,000 8,000 12,859 24,000 16,000 150,000
0,150 B2-036 B2-030 0,00512 28,00 1,329 1,624 1,477 39,275 2,100 2,655 6,300 4,200 23,525
0,150 B2-077 B2-078 0,01153 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B2-078 B2-079 0,03715 61,00 0,950 0,956 0,953 43,600 4,575 5,785 13,725 9,150 9,287
0,150 B2-076 B2-026 0,00512 76,00 1,415 2,314 1,865 134,617 5,700 7,207 17,100 11,400 91,867
0,150 B2-081 B2-080 0,01094 47,00 0,950 0,956 0,953 33,593 3,525 4,457 10,575 7,050 7,156
0,150 B2-080 B2-076 0,01429 41,00 0,956 0,950 0,953 29,305 3,075 3,888 9,225 6,150 6,242
0,150 B2-079 B2-080 0,01459 17,00 0,956 0,956 0,956 12,189 1,275 1,612 3,825 2,550 2,627
0,150 B2-082 B2-079 0,05963 38,00 0,950 0,956 0,953 27,161 2,850 3,604 8,550 5,700 5,786
0,150 B2-031 B2-032 0,06858 73,00 0,950 0,956 0,953 52,177 5,475 6,923 16,425 10,950 11,114
0,150 B2-032 B2-033 0,01266 79,00 0,956 0,956 0,956 56,643 5,925 7,491 17,775 11,850 12,206
0,150 B2-033 B2-034 0,02383 42,00 0,956 0,957 0,957 30,130 3,150 3,983 9,450 6,300 6,505
0,150 B2-034 B2-035 0,00512 74,00 0,957 1,487 1,222 67,821 5,550 7,017 16,650 11,100 26,196
0,150 B2-037 B2-038 0,03261 92,00 0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
0,150 B2-038 B2-039 0,03030 66,00 0,950 0,950 0,950 47,025 4,950 6,259 14,850 9,900 9,900
0,150 B2-039 B2-036 0,04000 13,00 0,950 0,950 0,950 9,263 0,975 1,233 2,925 1,950 1,950
0,150 B2-083 B2-074 0,00596 99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,150 B2-074 B2-075 0,02008 65,00 1,063 0,957 1,010 49,238 4,875 6,164 14,625 9,750 12,675
0,150 B2-075 B2-076 0,00512 99,00 0,957 1,415 1,186 88,061 7,425 9,388 22,275 14,850 32,373
0,150 B2-060 B2-061 0,03447 17,00 0,964 0,950 0,957 12,202 1,275 1,612 3,825 2,550 2,639
0,150 B2-061 B2-029 0,05220 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B2-065 B2-060 0,03677 31,00 1,114 0,964 1,039 24,157 2,325 2,940 6,975 4,650 6,719
0,150 B2-052 B2-053 0,00749 75,00 1,408 0,950 1,179 84,004 5,625 7,112 16,875 11,250 41,816
0,150 B2-053 B2-054 0,01979 47,00 0,950 0,950 0,950 33,488 3,525 4,457 10,575 7,050 7,050
0,150 B2-054 B2-055 0,05711 55,00 0,950 0,951 0,951 39,208 4,125 5,216 12,375 8,250 8,271
0,150 B2-055 B2-050 0,04789 18,00 0,951 0,953 0,952 12,852 1,350 1,707 4,050 2,700 2,727
0,150 B2-050 B2-029 0,02738 8,00 0,953 0,952 0,953 5,715 0,600 0,759 1,800 1,200 1,215
0,150 B2-045 B2-046 0,02576 92,00 0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
0,150 B2-046 B2-047 0,02384 99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,150 B2-047 B2-048 0,02545 62,00 0,950 0,958 0,954 44,361 4,650 5,879 13,950 9,300 9,486
0,150 B2-048 B2-049 0,00512 26,00 0,958 0,991 0,975 19,003 1,950 2,466 5,850 3,900 4,378
0,150 B2-049 B2-050 0,00695 42,00 0,991 0,953 0,972 30,618 3,150 3,983 9,450 6,300 6,993
0,150 B2-066 B2-065 0,00581 43,00 0,950 0,950 0,950 30,638 3,225 4,078 9,675 6,450 6,450
0,150 B2-067 B2-064 0,00523 60,00 0,950 1,264 1,107 49,815 4,500 5,690 13,500 9,000 16,065
0,150 B2-064 B2-065 0,00498 20,00 1,264 1,114 1,189 22,591 1,500 1,897 4,500 3,000 11,341
0,150 B2-062 B2-063 0,01341 91,00 0,950 0,950 0,950 64,838 6,825 8,629 20,475 13,650 13,650
0,150 B2-063 B2-064 0,01529 51,00 0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,150 B2-051 B2-052 0,00512 99,00 0,950 1,408 1,179 87,541 7,425 9,388 22,275 14,850 31,853
0,150 B2-068 B2-058 0,03190 20,00 0,950 0,953 0,952 14,273 1,500 1,897 4,500 3,000 3,023
0,150 B2-058 B2-059 0,02346 99,00 0,953 0,960 0,957 71,020 7,425 9,388 22,275 14,850 15,333
0,150 B2-059 B2-060 0,00512 57,00 0,960 0,964 0,962 41,126 4,275 5,405 12,825 8,550 9,063
0,150 B2-086 B2-024 0,03642 81,00 0,950 0,950 0,950 57,713 6,075 7,681 18,225 12,150 12,150
0,200 B2-024 B2-025 0,06205 20,00 1,000 1,011 1,006 16,088 1,600 2,572 4,800 3,200 3,288
0,200 B2-023 B2-024 0,06000 8,00 1,000 1,000 1,000 6,400 0,640 1,029 1,920 1,280 1,280
0,150 B2-097 B2-096 0,00371 23,00 0,950 1,025 0,988 17,034 1,725 2,181 5,175 3,450 4,097
0,150 B2-096 B2-020 0,01549 41,00 1,025 0,980 1,003 30,827 3,075 3,888 9,225 6,150 7,764
0,150 B2-020 B2-021 0,03591 66,00 0,980 0,970 0,975 48,263 4,950 6,259 14,850 9,900 11,138
0,150 B2-019 B2-020 0,01579 62,00 0,961 0,980 0,971 45,128 4,650 5,879 13,950 9,300 10,253
0,150 B2-089 B2-090 0,02982 28,00 0,950 0,950 0,950 19,950 2,100 2,655 6,300 4,200 4,200
0,150 B2-090 B2-021 0,02931 13,00 0,950 0,950 0,950 9,263 0,975 1,233 2,925 1,950 1,950
0,150 B2-092 B2-089 0,02866 53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,150 B2-091 B2-090 0,03471 52,00 0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,150 B2-088 B2-089 0,02938 26,00 0,950 0,950 0,950 18,525 1,950 2,466 5,850 3,900 3,900
0,150 B2-056 B2-057 0,00833 54,00 0,950 0,950 0,950 38,475 4,050 5,121 12,150 8,100 8,100
0,150 B2-057 B2-058 0,04436 11,00 0,950 0,953 0,952 7,850 0,825 1,043 2,475 1,650 1,662
0,150 B2-095 B2-096 0,02289 45,00 0,950 0,950 0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,150 B2-093 B2-094 0,02418 98,00 0,950 0,950 0,950 69,825 7,350 9,293 22,050 14,700 14,700
0,150 B2-094 B2-021 0,05000 14,00 0,950 0,950 0,950 9,975 1,050 1,328 3,150 2,100 2,100
0,200 B2-030 FIM 0,05369 13,00 2,184 1,000 1,592 20,696 1,040 1,672 3,120 2,080 12,376
0,150 B2-123 B2-124 0,00512 53,00 0,950 1,104 1,027 40,823 3,975 5,026 11,925 7,950 11,011
0,150 B2-070 B2-071 0,04092 98,00 0,950 0,960 0,955 70,193 7,350 9,293 22,050 14,700 15,068
0,150 B2-071 B2-072 0,00512 68,00 0,960 2,308 1,634 105,556 5,100 6,448 15,300 10,200 67,306

9014,00 7543,544 677,975 867,785 2033,925 1355,950 2443,331
item 1.4.2 item 1.4.3 item 1.4.1 item 1.4.2 item 1.4.1

largura = 0,750
largura = 0,800 botafora 4935,635
diferença 1,5074 item 1.5.3
SANCAD correção
1,5m 4784,96 7213,01
1,5 - 2,0m 186,97 281,84
2,0 - 2,5m 32,30 48,69

5004,230 7543,544

62



ANEXOS - Bacia 3 Ipupiara - SANCAD

DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ MÉDIA VOL ESC. REG. VALA AREIA ADENS. HID. PÓ PEDRA REATERRO
0,150 B3-010 B3-002 0,01593 27,00 0,950 0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,150 B3-001 B3-002 0,00512 65,00 0,950 1,833 1,392 85,925 4,875 6,164 14,625 9,750 49,363
0,150 B3-002 B3-003 0,00512 56,00 1,833 1,410 1,622 86,264 4,200 5,310 12,600 8,400 54,764
0,150 B3-003 B3-004 0,01177 96,00 1,410 0,950 1,180 107,616 7,200 9,104 21,600 14,400 53,616
0,150 B3-004 B3-005 0,02739 85,00 0,950 0,958 0,954 60,818 6,375 8,060 19,125 12,750 13,005
0,150 B3-008 B3-005 0,00920 85,00 0,954 0,958 0,956 60,945 6,375 8,060 19,125 12,750 13,133
0,150 B3-007 B3-008 0,02158 99,00 0,950 0,954 0,952 70,686 7,425 9,388 22,275 14,850 14,999
0,150 B3-016 B3-017 0,00512 96,00 0,950 0,952 0,951 68,472 7,200 9,104 21,600 14,400 14,472
0,150 B3-017 B3-015 0,01504 95,00 0,952 0,951 0,952 67,794 7,125 9,009 21,375 14,250 14,357
0,150 B3-013 B3-014 0,02769 95,00 0,950 0,951 0,951 67,723 7,125 9,009 21,375 14,250 14,286
0,150 B3-014 B3-015 0,02222 9,00 0,951 0,951 0,951 6,419 0,675 0,853 2,025 1,350 1,357
0,150 B3-018 B3-014 0,01002 50,00 0,950 0,951 0,951 35,644 3,750 4,741 11,250 7,500 7,519
0,150 B3-019 B3-013 0,01519 27,00 0,950 0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,150 B3-011 B3-012 0,00912 97,00 0,950 0,955 0,953 69,294 7,275 9,198 21,825 14,550 14,732
0,150 B3-020 B3-012 0,00512 81,00 0,950 0,955 0,953 57,864 6,075 7,681 18,225 12,150 12,302
0,150 B3-012 B3-013 0,01558 26,00 0,955 0,950 0,953 18,574 1,950 2,466 5,850 3,900 3,949
0,150 B3-009 B3-003 0,00512 49,00 0,950 1,061 1,006 36,952 3,675 4,647 11,025 7,350 9,390
0,150 B3-015 B3-006 0,03258 72,00 0,951 0,954 0,953 51,435 5,400 6,828 16,200 10,800 10,935
0,150 B3-006 FIM 0,18206 16,00 0,954 0,950 0,952 11,424 1,200 1,517 3,600 2,400 2,424
0,150 B3-005 B3-006 0,00661 80,00 0,958 0,954 0,956 57,360 6,000 7,586 18,000 12,000 12,360

1306,00 1059,685 97,950 123,847 293,850 195,900 325,060
item 1.4.2 item 1.4.3 item 1.4.1 item 1.4.2 item 1.4.1

largura = 0,750
botafora 711,547

diferença 1,5684 item 1.5.3
SANCAD correção
1,5m 671,58 1053,29
1,5 - 2,0m 4,08 6,40

675,660 1059,685

63



ANEXOS - Emissário Final Ipupiara - SANCAD (ETE)

DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ MÉDIA VOL ESC. REG. VALA AREIA ADENS. HID. PÓ PEDRA REATERRO
0,200 EF-001 EF-002 0,03235 48,00 1,000 1,003 1,002 38,458 3,840 6,172 11,520 7,680 7,738
0,200 EF-002 EF-003 0,02905 62,00 1,003 1,024 1,014 50,270 4,960 7,972 14,880 9,920 10,590
0,200 EF-003 EF-004 0,00424 98,00 1,024 1,760 1,392 136,416 7,840 12,601 23,520 15,680 73,696
0,200 EF-004 EF-005 0,00360 78,00 1,760 2,651 2,206 172,029 6,240 10,030 18,720 12,480 122,109
0,200 EF-005 EF-006 0,00523 96,00 2,651 1,003 1,827 175,392 7,680 12,344 23,040 15,360 113,952
0,200 EF-006 EF-007 0,04792 60,00 1,003 1,016 1,010 48,456 4,800 7,715 14,400 9,600 10,056
0,200 EF-011 EF-012 0,01000 30,00 1,027 1,027 1,027 24,648 2,400 3,858 7,200 4,800 5,448
0,200 EF-012 FIM 0,02615 20,00 1,027 1,000 1,014 16,216 1,600 2,572 4,800 3,200 3,416
0,200 EF-007 EF-008 0,01358 100,00 1,016 1,016 1,016 81,280 8,000 12,859 24,000 16,000 17,280
0,200 EF-008 EF-009 0,03378 45,00 1,016 1,006 1,011 36,396 3,600 5,786 10,800 7,200 7,596
0,200 EF-009 EF-010 0,02200 47,00 1,006 1,006 1,006 37,826 3,760 6,043 11,280 7,520 7,746
0,200 EF-010 EF-011 0,09424 89,00 1,006 1,027 1,017 72,375 7,120 11,444 21,360 14,240 15,415

773,00 889,761 61,840 99,396 185,520 123,680 395,041
item 1.5.2 item 1.5.3 item 1.5.1 item 1.5.2 item 1.5.1

largura = 0,800
botafora 470,436

diferença 1,4177 item 1.7.1
SANCAD correção
1,5m 567,20 804,12
1,5 - 2,0m 49,27 69,85
2,0 - 2,5m 11,14 15,79

627,610 889,761
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