
PROJETO: DATA: agosto-06

FASE:

UNITÁRIO TOTAL

1 10.809,34               

1.1 6,00                   m² 95,00              570,00                    

1.2 14,52                 m² 146,40            2.125,73                 

1.3 4.224,36            m² 0,10                422,44                    

1.4 114,02               m² 0,90                102,62                    

1.5 75.885,59          m² 0,10                7.588,56                 

2 5.340,50                 

2.1 248,00               m³ 5,77                1.430,96                 

2.2 68,00                 m³ 2,04                138,72                    

2.3 180,00               m³ 1,47                264,60                    

2.4 422,44               m³ 8,30                3.506,22                 

3 53.755,42               

3.1 0,60                   m³ 5,77                3,46                        

3.2 26.349,00          m³ 2,04                53.751,96               

4 38.600,62               

4.1 3.378,00            m³ 5,77                19.491,06               

4.2 9.367,43            m³ 2,04                19.109,56               

5 299.777,26             

5.1 47.392,83          m³ 5,77                273.456,63             

5.2 7.350,50            m³ 2,04                14.995,02               

5.3 7.704,50            m³ 1,47                11.325,62               

6 340.399,85             

6.1 9.416,70            m³ 5,77                54.334,36               

6.2 9.416,70            m³ 2,41                22.694,25               

6.3 4.708,35            m³ 2,04                9.605,03                 

Compactação de aterro a 100% do Próctor Normal

Compactação de aterro a 100% do Próctor Normal

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª. Categoria (DMT<=200 m)

Carga, descarga e transporte de material de 1ª. Categoria c/ caminhão (DMT<=200 m)

Compactação de aterro a 100% do Próctor Normal

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª. Categoria (DMT<=200 m)

Compactação do aterro de Bota-fora a 80% do Próctor Normal (excedente dos itens 3, 4 e 5 desta planilha)

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª. Categoria (DMT<=200 m)

IMPERMEABILIZAÇÃO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01 / FASE 01

Compactação em aterro de Bota-fora a 80% do Próctor Normal
Execução do revestimento primário com o encascalhemento das vias na espessura de 10,0 cm, inclusive escavação, carga, descarga, 
espalhamento e compactação do material

Compactação de camada de argila e=0,50 metros a 100% do PN

TERRAPLENAGEM P/ IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Placa de obras

Barracão de obras provisório

Locação das vias de acesso internas

UNIDADE
CUSTO (R$)

ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Locação da edificação de apoio e da guarita

ABERTURA ESTRADAS INTERNAS - IMPLANTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM QUANTIT.

Locação da terraplenagem da rampa 01 (incluindo o aterro controlado), da rampa 02 (etapa 01 - ncluindo a unidade de aterragem)

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª. Categoria (DMT<=200 m)

Compactação de aterro a 100% do Próctor Normal

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª. Categoria (DMT<=200 m)

TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPA 01 

TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPA 02  - ETAPA 01
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PROJETO: DATA: agosto-06

FASE:

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

UNIDADE
CUSTO (R$)

ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM QUANTIT.

6.4 4.708,35            m³ 1,22                5.744,19                 

6.5 9.416,70            m² 21,11              198.786,54             

6.6 2.332,33            m² 21,11              49.235,49               

7 54.342,96               

7.1 263,35               m 14,55              3.831,74                 

7.2 516,00               m 17,31              8.931,96                 

7.3 247,65               m 22,29              5.520,12                 

7.4 52,25                 m 25,70              1.342,83                 

7.5 115,95               m 29,60              3.432,12                 

7.6 112,60               m 33,55              3.777,73                 

7.7 101,90               m 37,50              3.821,25                 

7.8 13,75                 m 48,00              660,00                    

7.9 1.358,85            m 4,32                5.870,23                 

7.10 902,45               m 3,31                2.987,11                 

7.11                  20,00 unid.              233,38 4.667,60                 

7.12 26,00                 m 149,24            3.880,24                 

7.13 24,15                 m 128,20            3.096,03                 

7.14 2,00                   unid. 262,00            524,00                    

7.15 2,00                   unid. 1.000,00         2.000,00                 

8 16.298,96               

8.1 150,00               m 22,95              3.442,50                 

8.2                336,00 m                19,81                   6.656,16 

8.3 1,00                   unid. 527,66                                 527,66 

8.4 185,90               m 19,11                                3.552,55 

8.5 53,65                 m 23,11                                1.239,85 

8.6                    1,00 unid.              102,20                      102,20 Execução de caixa de passagem de efluentes (CPE)

Fornecimento e instalação de geomembrana em PEAD e=2,0 mm na base da plataforma 01

Fornecimento e instalação de geomembrana em PEAD e=2,0 mm nos taludes de corte da plataforma 01 , com ancoragem de topo L=2,0 m

SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES - IMPLANTAÇÃO - ETAPA 01 / FASE 01

Execução de bacia de contenção de sólidos finos (BCS)

Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 300 mm (DAS / DS / T )

Execução de caixa de passagem de águas pluviais (CP)

Execução de escada dissipadora de energia de águas pluviais, em degraus, em concreto armado (E)

SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTAÇÃO

Execução de dreno superficial em canaleta triangular em terra (DST)

Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 100 mm (DAS / DS / T )

Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 900 mm (DAS / DS / T )

Execução de dispositivo de passagem por sobre drenos superficiais (PDS)

Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 200 mm (DAS / DS / T )

Execução de emissário/coletor de efluentes em tubo de PEAD, DN 110 mm

Execução de caixas de inspeção de percolados provisória (CIPP)

Execução de emissário/coletor de efluentes em tubo de PVC ESGOTO, DN 100 mm

Execução dos drenos horizontais de percolados principais (DPP) em areia, brita graduada, geotêxtil BIDIM OP-30 ou similar e tubo p/ drenagem 
em PEAD DN 100 mm, na base da plataforma 01 da unidade de aterragem, conforme projeto
Execução dos dreno horizontais de percolados secundários (DPS/DPSP) em areia, brita graduada  e tubo p/ drenagem em PEAD DN 65 mm, na 
base da plataforma 01 da unidade de aterragem, conforme projeto

Execução de dissipador de energia de águas pluviais (DAP)

Execução de dreno superficial em canaleta triangular em terra em sarjetas (DSJ)

Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 400 mm (DAS / DS / T )

Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 500 mm (DAS / DS / T )

Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 600 mm (DAS / DS / T )

Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 700 mm (DAS / DS / T )

Execução da camada de proteção mecânica mecânica em argila levemente compactada e=0,50 metros
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PROJETO: DATA: agosto-06

FASE:

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

UNIDADE
CUSTO (R$)

ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM QUANTIT.

8.7 2,00                   unid. 389,02                                 778,04 

9 49.524,93               

9.1

9.1.1 3.376,98                 

9.1.1.1                100,00 m²                  3,33                      333,00 

9.1.1.2                    6,01 m³                11,39                        68,45 

9.1.1.3 17,36                 m² 2,97                                       51,56 

9.1.1.4 0,87                   m³ 229,62                                 199,77 

9.1.1.5 5,14                   m³ 530,00                              2.724,20 

9.1.2 919,31                    

9.1.2.1                  14,02 m²                  3,33                        46,69 

9.1.2.2                    2,84 m³                11,39                        32,35 

9.1.2.3 3,95                   m² 2,97                                       11,73 

9.1.2.4 0,40                   m³ 229,62                                   91,85 

9.1.2.5 1,39                   m³ 530,00                                 736,70 

9.2

9.2.1 3.507,99                 

9.2.1.1                142,66 m²                17,08                   2.436,63 

9.2.1.2                  11,16 m²                96,00                   1.071,36 

9.2.2 355,09                    

9.2.2.1                  20,79 m²                17,08                      355,09 

9.3

9.3.1 3.928,46                 

9.3.1.1                  73,84 m²                25,64                   1.893,26 

9.3.1.2 3,84                   m³ 530,00                              2.035,20 

9.3.2 1.939,29                 

9.3.2.1                  33,26 m²                25,64                      852,79 

APOIO OPERACIONAL

Fornecimento e aplicação de concreto armado fck=20 Mpa

Execução de forma, inclusive desforma e fornecimento de materias

Fornecimento e aplicação de concreto armado fck=20 MPa em sapatas e cintas

Execução de alvenarias de blocos de concreto 40x20x15 cm

Execução de divisórias em ardósia, e=3,0 cm

Execução de forma, inclusive desforma e fornecimento de materias

ALVENARIAS E ELEVAÇÕES

GUARITA

Execução de poços de visita (PV / PVF)

Nivelamento e compactação de fundo de valas

Fornecimento e aplicação de concreto magro em fundo de valas

Locação da fundação em tabeiras

Escavação manual de valas

GUARITA

Locação da fundação em tabeiras

GUARITA

Execução de alvenarias de blocos de concreto 40x20x15 cm

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Nivelamento e compactação de fundo de valas

FUNDAÇÕES

APOIO OPERACIONAL

EXECUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E DA GUARITA

Escavação manual de valas

Fornecimento e aplicação de concreto magro em fundo de valas

Fornecimento e aplicação de concreto fck=20 MPa em sapatas e cintas

APOIO OPERACIONAL
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PROJETO: DATA: agosto-06

FASE:

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

UNIDADE
CUSTO (R$)

ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM QUANTIT.

9.3.2.2 2,05                   m³ 530,00                              1.086,50 

9.4

9.4.1 6.082,14                 

9.4.1.1                  55,68 m²                18,84                   1.049,01 

9.4.1.2                  55,68 m²                24,79                   1.380,31 

9.4.1.3                109,96 m²                29,46                   3.239,42 

9.4.1.4 1,95                   m³ 212,00                                 413,40 

9.4.2 1.952,08                 

9.4.2.1                  33,22 m²                18,84                      625,86 

9.4.2.2                  33,22 m²                29,46                      978,66 

9.4.2.3                  14,02 m²                24,79                      347,56 

9.5

9.5.1 8.666,39                 

9.5.1.1                  92,36 m²                14,50                   1.339,22 

9.5.1.2 52,36                 m² 24,46              1.280,73                 

9.5.1.3 40,00                 m² 13,90              556,00                    

9.5.1.4 21,00                 m² 22,50              472,50                    

9.5.1.5                280,28 m²                  2,57                      720,32 

9.5.1.6                234,68 m²                  5,85                   1.372,88 

9.5.1.7                  45,60 m²                  6,46                      294,58 

9.5.1.8                  45,60 m² 26,40                                1.203,84 

9.5.1.9                234,68 m²                  5,79                   1.358,80 

9.5.1.10                    6,72 m²                10,05                        67,54 

9.5.2 1.822,80                 

9.5.2.1                  11,83 m²                14,50                      171,54 

9.5.2.2 11,83                 m² 24,46              289,36                    

9.5.2.3 19,20                 m² 22,50              432,00                    

9.5.2.4                  53,41 m²                  2,57                      137,26 

Engradamento para telhado colonial em madeira de lei

Laje pré-fabricada espessura = 8cm

Laje pré-fabricada espessura = 8cm

Execução de passeio em concreto, fck=15 MPa, e=10 cm

Cobertura em telha colonial curva pequena

Laje impermeabilizante para proteção espessura = 3 cm

Execução de contra-piso com concreto fck=13,50 MPa, e=5,0 cm

Engradamento para telhado colonial em madeira de lei

EXECUÇÃO DE PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS

Execução de passeio em concreto, fck=15 MPa, e=10 cm

Execução de chapisco em alvenarias com cimento e areia, no traço 1:3

Execução de reboco do tipo paulista em argamassa de cimento e areia

Execução de contra-piso com concreto fck=13,50 MPa, e=5,0 cm

APOIO OPERACIONAL

APOIO OPERACIONAL

GUARITA
Pintura de superfícies metálicas em esmalte sintético

Execução de emboço assentamento de revestimento cerâmico em argamassa de cimento e areia

Pintura de paredes e tetos em tinta latex, a 02 demãos

TELHADO E COBERTURA

Fornecimento e aplicação de concreto armado fck=20 Mpa

Execução de piso cerâmico PEI-IV

Execução de piso cimentado

Execução de revestimento cerâmico nas paredes dos banheiros até a atura de 1,50 m

GUARITA

Cobertura em telha colonial plana

Execução de chapisco em alvenarias com cimento e areia, no traço 1:3

Execução de piso cerâmico PEI-IV
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PROJETO: DATA: agosto-06

FASE:

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

UNIDADE
CUSTO (R$)

ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM QUANTIT.

9.5.2.5                  53,41 m²                  5,85                      312,45 

9.5.2.6                  53,41 m²                  5,79                      309,24 

9.5.2.7                  17,01 m²                10,05                      170,95 

9.6

9.6.1 4.914,00                 

9.6.1.1                    4,80 m²              145,00                      696,00 

9.6.1.2                    7,20 m²              185,00                   1.332,00 

9.6.1.3 15,60                 m² 185,00                              2.886,00 

9.6.2 2.686,95                 

9.6.2.1                  15,33 m²              155,00                   2.376,15 

9.6.2.2 1,68                   m² 185,00                                 310,80 

9.7

9.7.1 4.355,76                 

9.7.1.1                    1,00 unid.           1.850,00                   1.850,00 

9.7.1.2 1,00                   unid. 89,62              89,62                      

9.7.1.3 31,00                 ponto 77,94              2.416,14                 

9.7.2 623,52                    

9.7.2.1 8,00                   ponto 77,94                                   623,52 

9.8

9.8.1 4.322,16                 

9.8.1.1 13,00                 ponto 72,00              936,00                    

9.8.1.2                    4,00 conj.              111,43 445,72                    

9.8.1.3                    1,00 conj.              346,00                      346,00 

9.8.1.4                    4,00 conj.              144,47 577,88                    

9.8.1.5 4,00                   conj. 200,94            803,76                    

9.8.1.6 11,00                 ponto 96,00              1.056,00                 

APOIO OPERACIONAL

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando (QDC) com 04 chaves

Fornecimento e instalação de Padrão CEMIG, 15 KVA, monofásica

Fornecimento e assentamento de porta do tipo veneziana completa

Fornecimento e assentamento de janela de correr do tipo caixilho de ferro, inclusive vidros lisos

GUARITA

Fornecimento e assentamento de janela tipo veneziana completa

ESQUADRIAS

Pintura de paredes e tetos em tinta latex, a 02 demãos

Execução de reboco do tipo paulista em argamassa de cimento e areia

Fornecimento e instalação de ponto de iluminação e energia utizando tomadas e interruptores comuns com placas de embutir

Fornecimento e assentamento de porta do tipo veneziana completa

APOIO OPERACIONAL

Fornecimento e instalação de ponto de iluminação e energia utizando tomadas e interruptores comuns com placas de embutir

GUARITA

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Execução de pontos de esgotamento sanitário (tubulações e conexões)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fornecimento e instalação de vaso sanitário completo, inclusive válvula de descarga com acabamento

Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico tipo ducha, inclusive registro de pressão com acabamento cromado

APOIO OPERACIONAL

Fornecimento e instalação de lavatório comum, de cor, completo, inclusive torneira com acabamento liso, sifão e válvula

Fornecimento e instalação de pontos de tomada de água

Fornecimento e instalação de pia de cozinha c/ bojo inóx e bancada de ardósia (2,25x0,60 m), completa c/ torneira metálica de 
acabamento liso e válvula

Fornecimento e assentamento de basculante do tipo caixilho de ferro, inclusive vidros canelados

Pintura de superfícies metálicas em esmalte sintético
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PROJETO: DATA: agosto-06

FASE:

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

UNIDADE
CUSTO (R$)

ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM QUANTIT.

9.8.1.7                    1,00 unid.                32,00 32,00                      

9.8.1.8                    1,00 unid.                38,20 38,20                      

9.8.1.9 4,00                   unid. 21,65              86,60                      

9.8.2 72,00                      

9.8.2.1 1,00                   ponto 72,00              72,00                      

10 26.308,82               

10.1           11.707,00 unid.                  0,35                   4.097,45 

10.2 1.668,00            unid. 3,60                                  6.004,80 

10.3 204,00               unid. 4,00                                     816,00 

10.4             3.353,00 m²                  1,49                   4.995,97 

10.5         103.946,00 m²                  0,10                 10.394,60 

11 13.602,08               

11.1 2,00                   unid. 185,64            371,28                    

11.2 1,00                   unid. 299,16                                 299,16 

11.3 1,00                   unid. 414,04                                 414,04 

11.4 2,00                   unid. 6.258,80         12.517,60               

12 131.502,22             

12.1                150,00 m                11,03                   1.654,50 

12.2                    4,00 unid.              750,00                   3.000,00 

12.3 1,00                   unid. 10.000,00                       10.000,00 

12.4 567,60               m 17,11                                9.711,64 

12.5 7,00                   unid. 33,76                                   236,32 

12.6 1.712,70            m 23,84                              40.830,77 

12.7 1,00                   unid. 2.069,00                           2.069,00 

12.8 80,00                 m 300,00                            24.000,00 

12.9 1,00                   unid. 40.000,00                       40.000,00 

Fornecimento e plantio de gramíneas

Fornecimento e instalação de caixa de gordura em PVC

SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DE EFLUENTES - IMPLANTAÇÃO

Execução de caixa de distribuição de fluxo (CDF)

Execução de 04 poços de monitoramento (PMT's) das águas subterrâneas no terreno, com profundidade mínima de 20,00 metros cada

Portão metálico em tubo de aço 2" com fechamento em tela de aço galvanizado 2"x1/8", 4,0x2,0 metros

Fornecimento e instalação de torneira metálica p/ jardim, sem acabamento 1/2"

Execução do tratamento preliminar (TP)

Execução do tanque cilíndrico de acumulação de efluentes (TE)

Execução de caixa de passagem e medição de efluentes com Vertedouro Triangular (VT)

Fornecimento e execução de caixa de passagem de esgoto simples

PAISAGISMO E CINTURÃO VERDE

Fornecimento e aplicação de capim braquiária nas áreas desprovidas de cobertura vegetal em todo o terreno

OUTROS SERVIÇOS

Cercamento de todo o terreno em em cerca de arame farpado a 08 fios, h=1,60 metros

Fornecimento e instalação de rede de distribuição de água em tubo de PVC, DN 32 mm, inclusive conexões

Fornecimento e assentamento de caixa d'água metálica tipo taça com capacidade p/ 12.000 litros

Fornecimento e instalação de balança rodoviária com capacidade para 30 ton., incluindo equipamentos auxiliares.

Interligação entre o QDC e os postes de iluminação externos
Fornecimento e instalação de postes de iluminação externos com chicote curvo simples com conjunto de iluminação com lâmpada de vapor de 
mercúrio 200W

Fornecimento e instalação de pontos de tomada de água

Fornecimento e instalação de caixa sifonada simples com grelha

GUARITA

Fornecimento e plantio de espécies arbustivas (incluindo Sansão do Campo)

Fornecimento e aplicação de hidrossemeadura em taludes de corte e aterro definitivos 

Fornecimento e plantio de árvores de médio porte
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PROJETO: DATA: agosto-06

FASE:

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

UNIDADE
CUSTO (R$)

ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM QUANTIT.

13 292.500,00             

13.1 45.000,00          m³ 5,12                230.400,00             

13.2 45.000,00          m³ 1,38                62.100,00               Compactação do lixo removido, na forma de um aterro controlado, conforme especificações de projeto

ATERRO CONTROLADO

1.332.762,97                                     TOTAL GERAL                  =

Carga, descarga e transporte de lixo (DMT<=200 m)
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