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ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.

MEILDO soLucdes eM ENEENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

PROJETO: ATERRO SANITARIO DE JANAUBA/MG DATA: agosto-06
FASE: IMPLANTAGCAO DO EMPREENDIMENTO
) " ) CUSTO (R$)
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANTIT. UNIDADE -
UNITARIO TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES - IMPLANTAGAO 10.809,34
1.1 Placa de obras 6,00 m?2 95,00 570,00
1.2 Barracdo de obras provisorio 14,52 m2 146,40 2.125,73
1.3 Locagéo das vias de acesso internas 4.224,36 m2 0,10 422,44
14 Locacéo da edificacio de apoio e da guarita 114,02 m? 0,90 102,62
15 Locagéo da terraplenagem da rampa 01 (incluindo o aterro controlado), da rampa 02 (etapa 01 - ncluindo a unidade de aterragem) 75.885,59 m2 0,10 7.588,56

2 ABERTURA ESTRADAS INTERNAS - IMPLANTAGAO 5.340,50
2.1 Escavacéo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12. Categoria (DMT<=200 m) 248,00 m3 5,77 1.430,96
2.2 Compactagéo de aterro a 100% do Préctor Normal 68,00 m3 2,04 138,72
2.3 Compactagéo em aterro de Bota-fora a 80% do Préctor Normal 180,00 m3 1,47 264,60

a i imari Ih to das vias na espessura de 10,0 cm, inclusive escavacgao, carga, descarga,
24 Execucéo do revestimento plnmarlo com o encascalhemento vi pessu , , inclusiv vag g ¢} 422,44 me 8.30 3.506,22
espalhamento e compactacdo do material

3 TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAGAO DA RAMPA 01 53.755,42
3.1 Escavacdo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12. Categoria (DMT<=200 m) 0,60 m3 5,77 3,46
3.2 Compactagéo de aterro a 100% do Préctor Normal 26.349,00 m3 2,04 53.751,96

4 TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAGCAO DA RAMPA 02 - ETAPA 01 38.600,62
4.1 Escavacéo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12. Categoria (DMT<=200 m) 3.378,00 m3 5,77 19.491,06
4.2 Compactagéo de aterro a 100% do Préctor Normal 9.367,43 m3 2,04 19.109,56

5 TERRAPLENAGEM P/ IMPLANTAGCAO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01 299.777,26
5.1 Escavacéo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12. Categoria (DMT<=200 m) 47.392,83 m3 5,77 273.456,63
5.2 Compactagéo de aterro a 100% do Préctor Normal 7.350,50 m3 2,04 14.995,02
5.3 Compactacéo do aterro de Bota-fora a 80% do Préctor Normal (excedente dos itens 3, 4 e 5 desta planilha) 7.704,50 m3 1,47 11.325,62

6 IMPERMEABILIZAGCAO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01 / FASE 01 340.399,85
6.1 Escavacéo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12. Categoria (DMT<=200 m) 9.416,70 m3 5,77 54.334,36
6.2 Carga, descarga e transporte de material de 12. Categoria ¢/ caminhdo (DMT<=200 m) 9.416,70 m3 2,41 22.694,25
6.3 Compactagéo de camada de argila e=0,50 metros a 100% do PN 4.708,35 m3 2,04 9.605,03
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6.4 Execucéo da camada de protecdo mecéanica mecéanica em argila levemente compactada e=0,50 metros 4.708,35 m3 1,22 5.744,19
6.5 Fornecimento e instalagdo de geomembrana em PEAD e=2,0 mm na base da plataforma 01 9.416,70 m? 21,11 198.786,54
6.6 Fornecimento e instalagdo de geomembrana em PEAD e=2,0 mm nos taludes de corte da plataforma 01 , com ancoragem de topo L=2,0 m 2.332,33 m2 21,11 49.235,49
7 SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTACAO 54.342,96
7.1 Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 100 mm (DAS /DS /T) 263,35 m 14,55 3.831,74
7.2 Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 200 mm (DAS /DS /T) 516,00 m 17,31 8.931,96
7.3 Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 300 mm (DAS /DS /T) 247,65 m 22,29 5.520,12
7.4 Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 400 mm (DAS /DS /T) 52,25 m 25,70 1.342,83
7.5 Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 500 mm (DAS /DS /T) 115,95 m 29,60 3.432,12
7.6 Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 600 mm (DAS /DS /T) 112,60 m 33,55 3.777,73
7.7 Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 700 mm (DAS /DS /T) 101,90 m 37,50 3.821,25
7.8 Fornecimento e assentamento de dreno superficial em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto DN 900 mm (DAS /DS /T) 13,75 m 48,00 660,00
7.9 Execucéo de dreno superficial em canaleta triangular em terra (DST) 1.358,85 m 4,32 5.870,23
7.10 Execucéo de dreno superficial em canaleta triangular em terra em sarjetas (DSJ) 902,45 m 3,31 2.987,11
7.11 Execucéo de caixa de passagem de aguas pluviais (CP) 20,00 unid. 233,38 4.667,60
7.12 Execucéo de dispositivo de passagem por sobre drenos superficiais (PDS) 26,00 m 149,24 3.880,24
7.13 Execucéo de escada dissipadora de energia de aguas pluviais, em degraus, em concreto armado (E) 24,15 m 128,20 3.096,03
7.14 Execucéo de dissipador de energia de aguas pluviais (DAP) 2,00 unid. 262,00 524,00
7.15 Execucéo de bacia de contengédo de sdélidos finos (BCS) 2,00 unid. 1.000,00 2.000,00
8 SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES - IMPLANTACAO - ETAPA 01 / FASE 01 16.298,96
8.1 Execucgéo dos drenos horizontais de percolados principgis (DPP) em areia, brita graduada_, geotéxtil BIDIM OP-30 ou similar e tubo p/ drenagem 150.00 m 2295 3.442 50
) em PEAD DN 100 mm, na base da plataforma 01 da unidade de aterragem, conforme projeto ' ' !
8.2 IE;(:eczci:lgl:tc;sf:r:i200rl1c:jr|az(L)j:tiglasd(iedzearf;)rlfgo;nieccgj:fi?;c;s;z;?;DPSP) em areia, brita graduada e tubo p/ drenagem em PEAD DN 65 mm, na 336,00 m 1081 6.656.16
8.3 Execucéo de caixas de inspecéo de percolados proviséria (CIPP) 1,00 unid 527,66 527,66
8.4 Execucgéo de emissario/coletor de efluentes em tubo de PVC ESGOTO, DN 100 mm 185,90 m 19,11 3.552,55
8.5 Execucéo de emissario/coletor de efluentes em tubo de PEAD, DN 110 mm 53,65 m 23,11 1.239,85
8.6 Execucéo de caixa de passagem de efluentes (CPE) 1,00 unid 102,20 102,20
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8.7 Execucéo de pogos de visita (PV / PVF) 2,00 unid. 389,02 778,04
9 EXECUCAO DA EDIFICAGCAO DE APOIO OPERACIONAL E DA GUARITA 49.524,93
9.1 FUNDAGOES
9.1.1 APOIO OPERACIONAL 3.376,98
9.1.11 Locagéo da fundagao em tabeiras 100,00 m? 3,33] 333,00
9.1.12 Escavagdo manual de valas 6,01 m3 11,39 68,45
9.1.1.3 Nivelamento e compactag&o de fundo de valas 17,36 m2 2,97 51,56
9.1.1.4 Fornecimento e aplicagdo de concreto magro em fundo de valas 0,87 m3 229,62 199,77
9.1.15 Fornecimento e aplicacéo de concreto armado fck=20 MPa em sapatas e cintas 5,14 m3 530,00 2.724,20
9.1.2 GUARITA 919,31
9.1.21 Locacéo da fundacéo em tabeiras 14,02 m?2 3,33] 46,69
9.1.2.2 Escavagdo manual de valas 2,84 m3 11,39 32,35
9.1.2.3 Nivelamento e compactagao de fundo de valas 3,95 m? 2,97 11,73
9.1.24 Fornecimento e aplicacéo de concreto magro em fundo de valas 0,40 m3 229,62 91,85
9125 Fornecimento e aplicacéo de concreto fck=20 MPa em sapatas e cintas 1,39 m3 530,00 736,70
9.2 ALVENARIAS E ELEVACOES
9.2.1 APOIO OPERACIONAL 3.507,99
9.2.1.1 Execucéo de alvenarias de blocos de concreto 40x20x15 cm 142,66 m?2 17,08 2.436,63
9.21.2 Execucéo de divisérias em arddsia, e=3,0 cm 11,16 m?2 96,00 1.071,36
9.2.2 GUARITA 355,09
9221 Execucéo de alvenarias de blocos de concreto 40x20x15 cm 20,79 m?2 17,08 355,09
9.3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
9.3.1 APOIO OPERACIONAL 3.928,46
9.3.11 Execucéo de forma, inclusive desforma e fornecimento de materias 73,84 m?2 25,64 1.893,26
9.3.1.2 Fornecimento e aplicacéo de concreto armado fck=20 Mpa 3,84 m3 530,00 2.035,20
9.3.2 GUARITA 1.939,29
9321 Execucéo de forma, inclusive desforma e fornecimento de materias 33,26 m?2 25,64 852,79
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9322 Fornecimento e aplicacéo de concreto armado fck=20 Mpa 2,05 m3 530,00 1.086,50
9.4 TELHADO E COBERTURA

9.4.1 APOIO OPERACIONAL 6.082,14
9.4.11 Cobertura em telha colonial curva pequena 55,68 m? 18,84 1.049,01
9.4.12 Engradamento para telhado colonial em madeira de lei 55,68 m?2 24,79 1.380,31
9.4.1.3 Laje pré-fabricada espessura = 8cm 109,96 m? 29,46 3.239,42
9.4.14 Laje impermeabilizante para protegdo espessura = 3 cm 1,95 m3 212,00 413,40

9.4.2 GUARITA 1.952,08
9.4.2.1 Cobertura em telha colonial plana 33,22 m? 18,84 625,86
9.4.2.2 Laje pré-fabricada espessura = 8cm 33,22 m? 29,46 978,66
94.23 Engradamento para telhado colonial em madeira de lei 14,02 m2 24,79 347,56

9.5 EXECUQAO DE PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS

9.5.1 APOIO OPERACIONAL 8.666,39
9.5.11 Execucéo de contra-piso com concreto fck=13,50 MPa, e=5,0 cm 92,36 m? 14,50 1.339,22
9.5.1.2 Execucéo de piso ceramico PEI-IV 52,36 m2 24,46 1.280,73
9.5.1.3 Execugéo de piso cimentado 40,00 m? 13,90 556,00
9.5.14 Execucdo de passeio em concreto, fck=15 MPa, e=10 cm 21,00 m2 22,50 472,50
9.5.15 Execucédo de chapisco em alvenarias com cimento e areia, no trago 1:3 280,28 m?2 2,57 720,32
9.5.16 Execugéo de reboco do tipo paulista em argamassa de cimento e areia 234,68 m? 5,85 1.372,88]
9.5.1.7 Execucdo de embogo assentamento de revestimento cerdmico em argamassa de cimento e areia 45,60 m?2 6,46 294,58|
9.5.1.8 Execucéo de revestimento ceramico nas paredes dos banheiros até a atura de 1,50 m 45,60 m?2 26,40 1.203,84
9.5.1.9 Pintura de paredes e tetos em tinta latex, a 02 demé&os 234,68 m? 5,79 1.358,80
9.5.1.10 Pintura de superficies metélicas em esmalte sintético 6,72 m? 10,05 67,54

9.5.2 GUARITA 1.822,80
9.5.21 Execucéo de contra-piso com concreto fck=13,50 MPa, e=5,0 cm 11,83 m? 14,50 171,54
9.5.2.2 Execucéo de piso cerdmico PEI-IV 11,83 m? 24,46 289,36
9.5.2.3 Execucéo de passeio em concreto, fck=15 MPa, e=10 cm 19,20 m? 22,50 432,00
9524 Execucéo de chapisco em alvenarias com cimento e areia, no trago 1:3 53,41 m?2 2,57 137,26
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9.5.25 Execucéo de reboco do tipo paulista em argamassa de cimento e areia 53,41 m? 5,85 312,45
9.5.2.6 Pintura de paredes e tetos em tinta latex, a 02 demaos 53,41 m? 5,79 309,24
9527 Pintura de superficies metélicas em esmalte sintético 17,01 m?2 10,05, 170,95
9.6 ESQUADRIAS
9.6.1 APOIO OPERACIONAL 4.914,00
9.6.1.1 Fornecimento e assentamento de basculante do tipo caixilho de ferro, inclusive vidros canelados 4,80 m? 145,00 696,00
9.6.1.2 Fornecimento e assentamento de janela tipo veneziana completa 7,20 m? 185,00 1.332,00
96.1.3 Fornecimento e assentamento de porta do tipo veneziana completa 15,60 m?2 185,00 2.886,00
9.6.2 GUARITA 2.686,95
96.2.1 Fornecimento e assentamento de janela de correr do tipo caixilho de ferro, inclusive vidros lisos 15,33 m?2 155,00 2.376,15
9622 Fornecimento e assentamento de porta do tipo veneziana completa 1,68 m?2 185,00 310,80
9.7 INSTALACOES ELETRICAS
9.7.1 APOIO OPERACIONAL 4.355,76
9.7.11 Fornecimento e instalagéo de Padrdo CEMIG, 15 KVA, monofasica 1,00 unid. 1.850,00 1.850,00
9.7.12 Fornecimento e instalagédo de Quadro de Comando (QDC) com 04 chaves 1,00 unid. 89,62 89,62
9713 Fornecimento e instalagéo de ponto de iluminagao e energia utizando tomadas e interruptores comuns com placas de embutir 31,00 ponto 77,94 2.416,14
9.7.2 GUARITA 623,52
9721 Fornecimento e instalagéo de ponto de iluminagao e energia utizando tomadas e interruptores comuns com placas de embutir 8,00 ponto 77,94 623,52
9.8 INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS
9.8.1 APOIO OPERACIONAL 4.322,16
9.8.11 Fornecimento e instalagéo de pontos de tomada de agua 13,00 ponto 72,00 936,00
9.8.1.2 Fornecimento e instalagéo de chuveiro elétrico tipo ducha, inclusive registro de presséo com acabamento cromado 4,00 conj. 111,43) 445,72
9.8.13 Fornecimentq e insta,lagéo de pia de cozinha c/ bojo in6x e bancada de ardédsia (2,25x0,60 m), completa c/ torneira metalica de 1,00 conj. 346,00 346,00
acabamento liso e valvula
9.8.14 Fornecimento e instalagéo de lavatério comum, de cor, completo, inclusive torneira com acabamento liso, sifao e valvula 4,00 conj. 144,47 577,88
9.8.15 Fornecimento e instalagéo de vaso sanitario completo, inclusive valvula de descarga com acabamento 4,00 conj. 200,94 803,76
98.1.6 Execucgéo de pontos de esgotamento sanitario (tubulages e conexdes) 11,00 ponto 96,00 1.056,00
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9.8.1.7 Fornecimento e instalagéo de caixa de gordura em PVC 1,00 unid. 32,00 32,00
9.8.1.8 Fornecimento e execugdo de caixa de passagem de esgoto simples 1,00 unid. 38,20 38,20
9819 Fornecimento e instalacéo de caixa sifonada simples com grelha 4,00 unid. 21,65 86,60
9.8.2 GUARITA 72,00
9.8.2.1 Fornecimento e instalagéo de pontos de tomada de agua 1,00 ponto I 72,00 72,00
10 PAISAGISMO E CINTURAO VERDE 26.308,82
10.1 Fornecimento e plantio de espécies arbustivas (incluindo Sanséo do Campo) 11.707,00 unid. 0,35 4.097,45
10.2 Fornecimento e plantio de arvores de médio porte 1.668,00 unid. 3,60 6.004,80
10.3 Fornecimento e plantio de gramineas 204,00 unid. 4,00 816,00
10.4 Fornecimento e aplicacéo de hidrossemeadura em taludes de corte e aterro definitivos 3.353,00 m2 1,49 4.995,97
10.5 Fornecimento e aplicacéo de capim braquiaria nas areas desprovidas de cobertura vegetal em todo o terreno 103.946,00 m2 0,10 10.394,60
11 SISTEMA DE ACUMULACAOQ DE EFLUENTES - IMPLANTAGCAO 13.602,08
11.1 Execucéo de caixa de distribui¢io de fluxo (CDF) 2,00 unid. 185,64 371,28
11.2 Execucéo de caixa de passagem e medicao de efluentes com Vertedouro Triangular (VT) 1,00 unid. 299,16 299,16
11.3 Execucéo do tratamento preliminar (TP) 1,00 unid. 414,04 414,04
11.4 Execucéo do tanque cilindrico de acumulacéo de efluentes (TE) 2,00 unid. 6.258,80 12.517,60
12 OUTROS SERVICOS 131.502,22
12.1 Interligagdo entre o QDC e os postes de iluminagéo externos 150,00 m 11,03} 1.654,50
12.2 Ir:c:;rczcrzonggx instalacéo de postes de iluminacéo externos com chicote curvo simples com conjunto de iluminagdo com lampada de vapor de 4,00 unid. 750,00 3.000,00
12.3 Fornecimento e assentamento de caixa d'agua metalica tipo taga com capacidade p/ 12.000 litros 1,00 unid. 10.000,00 10.000,00
12.4 Fornecimento e instalacéo de rede de distribuicdo de dgua em tubo de PVC, DN 32 mm, inclusive conexdes 567,60 m 17,11 9.711,64
12.5 Fornecimento e instalacéo de torneira metélica p/ jardim, sem acabamento 1/2" 7,00 unid. 33,76 236,32
12.6 Cercamento de todo o terreno em em cerca de arame farpado a 08 fios, h=1,60 metros 1.712,70 m 23,84 40.830,77
12.7 Portdo metalico em tubo de ago 2" com fechamento em tela de aco galvanizado 2"x1/8", 4,0x2,0 metros 1,00 unid. 2.069,00 2.069,00
12.8 Execucéo de 04 pocos de monitoramento (PMT's) das aguas subterréneas no terreno, com profundidade minima de 20,00 metros cada 80,00 m 300,00 24.000,00
12.9 Fornecimento e instalagéo de balanga rodoviaria com capacidade para 30 ton., incluindo equipamentos auxiliares. 1,00 unid. 40.000,00 40.000,00
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13 ATERRO CONTROLADO 292.500,00
13.1 Carga, descarga e transporte de lixo (DMT<=200 m) 45.000,00 m3 5,12 230.400,00
13.2 Compactagéo do lixo removido, na forma de um aterro controlado, conforme especificacdes de projeto 45.000,00 m3 1,38 62.100,00
TOTAL GERAL = 1.332.762,97
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