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1 APRESENTAÇÃO 
O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, 
vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a 
poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando 
recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de 
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a 
elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da 
região. 

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de 
Esgotamento Sanitário das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do 
Pires, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes 
municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a 
redução substancial da carga poluidora na bacia. 

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à 
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.  

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes: 

− Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 037/2007; 

− Data da Licitação: 5/11/2007; 

− Contrato n°: 0.06.08.0024.00; 

− Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008; 

− Prazo de Execução: 180 dias; 

− Valor do Contrato: R$ 791.908,05; 

− Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008. 

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações 
dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 037/2007, cujo objeto é a 
“Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de 
Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires”, em continuação é apresentado o 
Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos, que compõe 
o Relatório Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotos Sanitários de Botuporã. 
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2 INTRODUÇÃO 
2.1 Critérios de Quantificação 
O levantamento de quantidades das obras e serviços previstos no Projeto foi 
realizado tendo por base os critérios de medição indicados nas correspondentes 
Especificações Técnicas indicadas nas Planilhas de Quantitativos e Orçamentos. 

O levantamento de quantidades de materiais, peças e equipamentos foi realizada 
tendo por base as relações correspondentes constantes nos desenhos dos projetos. 

Os volumes dos diversos materiais terrosos e as características do estado em que 
se encontram foram estimados em função dos levantamentos topográficos e 
geotécnicos realizados, além das observações locais. 

2.2 Critérios de Orçamentação 
Os Preços Unitários empregados para os serviços e materiais das Obras Civis  
foram obtidos do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil , conforme recomendado nos Termos de Referência do Edital de 
Licitação, para o mês de Junho de 2008. 

Os Preços de serviços, materiais e/ou equipamentos não existentes no Sinapi foram 
estimados, quando possível, tendo por base preços da EMBASA – Empresa Baiana 
de Saneamento ou preços praticados no mercado de serviços similares ao orçado. 
Os preços unitários de materiais e equipamentos não disponíveis nas relações de 
preços consultadas foram objeto de consulta direta aos fabricantes. 

O custo da instalação e montagem de equipamentos foi composto, utilizando como 
base preços da EMBASA 

 

2.3 Ficha Técnica do Sistema Projetado 
O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Botuporã está 
constituído das seguintes unidades: 

1. Ligações Prediais de Esgotos; 

2. Rede Coletora de Esgotos; 

3. Estações de Bombeamento; 

4. Linhas de Recalque; 

5. Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 

6. Emissário Final. 

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 
2.1. 

5
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QQuuaaddrroo  22..11::  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddaass  uunniiddaaddeess  pprroojjeettaaddaass  

Item Unidades do 
Sistema Componentes Características Principais Quantidades 

2.1 Ligações 

Prediais 

População Atendida 

Kit de Ligação Predial 

 

DN 100 

8.049 hab. 

2.013 lig. 

2.2 Rede Coletora 

de Esgotos 

Bacias de Contribuição 

 

 

Tubulação de PVC 

Bacia 1 

Bacia 2 

Bacia 3 

DN 150 

127,649 ha 

20,647 ha 

2,970 ha 

31.705 m 

2.3 Estações de 

Bombeamento 

EBE-1 

 

 

 

EBE-2 

 

 

 

EBE-3 

 

 

 

Vazão da Bomba  

AMT  

Potência 

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT 

Potência  

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT 

Potência  

Bombas Instaladas 

22,44 L/s 

71,6 m.c.a. 

88 hp 

1 + 1 (reserva) 

4,68 L/s 

8,00 m.c.a. 

3,5 hp 

1 + 1 (reserva) 

4,68 L/s 

17,5 m.c.a. 

5 hp 

1 + 1 (reserva) 

2.4 Linhas de 

Recalque 

EBE-1 

 

 

EBE-2 

 

 

EBE-3 

 

 

DN 

Material 

Extensão 

DN 

Material 

Extensão 

DN 

Material 

Extensão 

150 mm 

PVC DE F°F° 

1.819 m 

100 mm 

PVC DE F°F° 

445 m 

100 mm 

PVC DE F°F° 

247 m 

2.5 Estação de 

Tratamento de 

Sistema de Tratamento 

Vazão Média (L/s) 

Lagoas de Estabilização 

 

 

14,54 L/s 

6
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Item Unidades do 
Sistema Componentes Características Principais Quantidades 

Esgotos (ETE) Vazão Máxima (L/s) 

Alcance 

Caixa de Areia 

Lagoa Anaeróbia 

 

 

 

Lagoa Facultativa 

 

 

 

Eficiência de Tratamento 

 

 

2029 

Tipo Canal 

Número de lagoas 

Tempo Detenção 

Dimensões (LxC) 

Profundidade 

Número de lagoas 

Tempo Detenção 

Dimensões (LxC) 

Profundidade 

Remoção DBO 

Remoção Coliformes 

22,44 L/s 

 

 

2 unid. 

3 dias 

15 m x 44 m 

4 m 

2 unid. 

12 dias 

126 m x 42 m 

1,5 m 

95,24% 

92,40% 

2.6 Emissário 

Final 

 

 

 

Corpo Receptor 

DN 

Extensão 

Material 

Riacho dos Novatos 

200 mm 

848 m 

PVC 

 

 

 

7
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3 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS  
As Planilhas de Quantitativos e Orçamentos estão apresentadas em continuação na 
seguinte ordem: 

− Planilha Resumo do Sistema de Esgotos Sanitários 

− Planilha Resumo da Rede Coletora e das Ligações Prediais 

− Planilhas das Redes Coletoras, subdivididas por Bacias Hidrossanitárias, 
incluindo as Ligações Prediais 

− Planilha Resumo das Estações Elevatórias e Emissários (Linhas de 
Recalque) 

− Planilhas das Estações Elevatórias e Emissários (Linhas de Recalque), 
subdivididas por Bacias Hidrossanitárias 

− Planilha Resumo das Estações de Tratamento de Esgotos, incluindo 
respectivo Emissário Final 

− Planilhas das Estações de Tratamento de Esgotos, incluindo respectivo 
Emissário Final, subdivididas por área de atendimento. 
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I SERVIÇOS PRELIMINARES 686.437,12R$            

II REDE COLETORA 2.867.799,48R$         

III ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS 1.237.300,86R$         

IV ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 2.146.610,33R$         

Total 6.938.147,79R$         

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

PREÇO

RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

10



 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II 0101010101 un 1 21.320,00 21.320,00 21.320,00
1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II 0101020101 un 1 21.320,00 21.320,00 21.320,00
1.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II 0102010001 un 1 49.586,76 49.586,76 49.586,76

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS II 0103020103 mês 14 33.649,94 471.099,16 471.099,16

1.5 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, 
INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) 0301100000 m² 48 166,71 8.002,08 8.002,08

1.6

FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM 
AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO 
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, 
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

0104010102 mês 14 3383,48 47.368,72 47.368,72

1.7

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-
CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO,
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

104010101 mês 14 4838,60 67.740,40 67.740,40

686.437,12 686.437,12
TOTAL GERAL ( R$ )

QUANTITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF

I- SERVIÇOS PRELIMINARES Folha 1/1

OBRA:  SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
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II.1 REDE COLETORA BACIA 1 2.176.353,81R$          

II.2 REDE COLETORA BACIA 2 476.031,48R$             

II.3 REDE COLETORA BACIA 3 215.414,19R$             

Total 2.867.799,48R$          

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

PREÇO

RESUMO REDES COLETORAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

12



 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.1.1
PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

0301010000 m² 1 10,65 10,65 10,65

1.1.2

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL
DA OBRA (DP0301-12)

0301170000 un 216 8,00 1.728,00 1.728,00

1.1.3
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

0302010000 m² 200 13,57 2.714,00 2.714,00

1.1.4 PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01) 0304010000 m² 200 64,73 12.946,00 12.946,00

1.1.5 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 100 84,28 8.428,00 8.428,00

1.1.6

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL.
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA
OBRA.

0302070000 m² 3.989 4,08 16.275,12 16.275,12

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE
OBRAS ET-04

1.2.1 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE 
SISTEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 24.933 0,74 18.450,42 18.450,42

1.2.2 CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES
DE AGUA/ESGOTO 0401130000 un 696 3,97 2.763,12 2.763,12

1.2.3 RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA 0409010000 km 3 833,83 2.501,49 2.501,49

1.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITÁRIO ET-06

1.3.1 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m 0502010000 m³ 2.204 18,38 40.509,52 40.509,52

1.3.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 11.753 3,41 40.077,73 40.077,73

1.3.3 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502400000 m³ 735 4,00 2.940,00 2.940,00

1.3.4 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 6.339 5,80 36.766,20 36.766,20

1.3.5 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502520000 m³ 334 6,80 2.271,20 2.271,20

1.3.6
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

0502730000 m³ 429 95,59 41.008,11 41.008,11

1.3.7
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

0502760000 m³ 286 104,31 29.832,66 29.832,66

1.4 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO,
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.4.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 1.949 6,03 11.752,47 11.752,47

1.4.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, 
C/ FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 5.826 27,52 160.331,52 160.331,52

1.4.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 2.608 32,57 84.942,56 84.942,56

1.5 TERRAPLENAGEM ET-09
1.5.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 5.826 2,74 15.963,24 15.963,24
1.5.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 2.608 2,55 6.650,40 6.650,40

1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.6.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 6.991 1,73 12.094,43 12.094,43
1.6.2 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 16.887 1,73 29.214,51 29.214,51
1.6.3 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 857 1,91 1.636,87 1.636,87

1.6.4 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS ATE 30M 0601100000 m³ 35 8,58 300,30 300,30

1.6.5 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M 0601130000 m³ 20 14,87 297,40 297,40

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF QUANT

II.1 - BACIA 1 Folha 1/3

OBRA:  REDE COLETORA
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.6.6 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m³ 10 17,73 177,30 177,30

1.6.7 MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE 
MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 m³/m 5 3,33 16,65 16,65

1.6.8 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 857 1,57 1.345,49 1.345,49
1.6.9 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 6.991 0,98 6.851,18 6.851,18

1.6.10 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2 km) 0602040000 m³xkm 13.982 0,56 7.829,92 7.829,92

1.6.11 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km) 0602040000 m³xkm 33.774 0,56 18.913,44 18.913,44

1.6.12 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 1714 0,75 1.285,50 1.285,50

1.7 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO ET-12

1.7.1 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m² 2.950 5,19 15.310,50 15.310,50

1.8 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.8.1
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/
PRESENCA DE AGUA

0702010000 m² 1.966 34,96 68.731,36 68.731,36

1.8.2 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M 0702220000 m² 20 38,23 764,60 764,60

1.8.3 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m² 10 58,63 586,30 586,30

1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.9.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE 
E SUBMERSA 0801010000 h 2.000 12,23 24.460,00 24.460,00

1.9.2 CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO,  P/ ESGOTAMENTO DE 
VALA 0801040000 m³ 100 2,44 244,00 244,00

1.9.3
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS 
FILTRANTES EM VALAS,  ESTAGIO SIMPLES,  CRAVACAO DE 
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

0802010000 m 15 50,51 757,65 757,65

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-20

1.10.1
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM 
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

1001010000 un 343 232,62 79.788,66 79.788,66

1.10.2
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE 
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

1001040000 un 32 557,51 17.840,32 17.840,32

1.10.3
PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10 
X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

1001160000 un 12 2.270,71 27.248,52 27.248,52

1.10.4

PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE 
2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 
TIPO VII) DP1001-07

1001190000 un 5 2.777,03 13.885,15 13.885,15

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-21

1.11.1
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO 
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 
0,60 X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02

1003010000 un 696 449,72 313.005,12 313.005,12

1.12 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA ET-26

1.12.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN  100 mm 1204030000 m 3.480 1,20 4.176,00 4.176,00

1.12.2 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN  150 mm 1204070000 m 24.917 1,37 34.136,29 34.136,29

1.12.3 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN  200 mm 1204100000 m 16 1,52 24,32 24,32

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.13.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 3.480 0,09 313,20 313,20
1.13.2 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 24.917 0,09 2.242,53 2.242,53
1.13.3 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 16 0,09 1,44 1,44

1.13.4 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES 
DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 113.652 0,01 1.136,52 1.136,52

1.14 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM 
ABERTURA DE VALAS ET-28

1.14.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 14.095 4,34 61.172,30 61.172,30

1.15 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.15.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 14.095 16,21 228.479,95 228.479,95

II.1 - BACIA 1

Código Preço 
CODEVASF

Folha 2/3

ITEM
PREÇO C/ BDI

OBRA:  REDE COLETORA

DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47

1.16.1
EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC.
DO MAT. HIDRAULICO.

2101070000 m 3.480 43,28 150.614,40 150.614,40

1.663.744,53 1.663.744,53

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 696 18,86 13.126,56 13.126,56
2.1.2 CURVA 45o ES PVC  PB JE DN 100 M020910001 un 696 18,70 13.015,20 13.015,20

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 3.480 9,06 31.528,80 31.528,80
2.2.2 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 24.917 18,24 454.486,08 454.486,08
2.2.3 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 16 28,29 452,64 452,64

512.609,28 512.609,28

2.176.353,81 2.176.353,81

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

TOTAL GERAL ( R$ )

OBRA:  REDE COLETORA

II.1 - BACIA 1 Folha 3/3

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.1.1
PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

0301010000 m² 1 10,65 10,65 10,65

1.1.2

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA
OBRA (DP0301-12)

0301170000 un 108 8,00 864,00 864,00

1.1.3
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO
EMBASA (DP0302-01)

0302010000 m² 100 13,57 1.357,00 1.357,00

1.1.4 PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES
(DP0304-01) 0304010000 m² 100 64,73 6.473,00 6.473,00

1.1.5 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 50 84,28 4.214,00 4.214,00

1.1.6
CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA
DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP.,
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA.

0302070000 m² 701 4,08 2.860,08 2.860,08

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE
OBRAS ET-04

1.2.1 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE 
SISTEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 4.379 0,74 3.240,46 3.240,46

1.2.2 CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE
AGUA/ESGOTO 0401130000 un 104 3,97 412,88 412,88

1.2.3 RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA 0409010000 km 0,2 833,83 166,76 166,76

1.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITÁRIO ET-06

1.3.1 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m 0502010000 m³ 5 18,38 91,90 91,90

1.3.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 4 3,41 13,64 13,64

1.3.3 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502400000 m³ 4 4,00 16,00 16,00

1.3.4 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 2.932 5,80 17.005,60 17.005,60

1.3.5 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502520000 m³ 154 6,80 1.047,20 1.047,20

1.3.6
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

0502730000 m³ 579 95,59 55.346,61 55.346,61

1.3.7
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

0502760000 m³ 386 104,31 40.263,66 40.263,66

1.4 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO,
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.4.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 2.486 6,03 14.990,58 14.990,58

1.4.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 985 27,52 27.107,20 27.107,20

1.4.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO 
MAT.

0505010000 m³ 452 32,57 14.721,64 14.721,64

1.5 TERRAPLENAGEM ET-09
1.5.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 985 2,74 2.698,90 2.698,90
1.5.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 452 2,55 1.152,60 1.152,60

1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.6.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 1.182 1,73 2.044,86 2.044,86
1.6.2 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 2.863 1,73 4.952,99 4.952,99
1.6.3 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 1158 1,91 2.211,78 2.211,78

1.6.4 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS ATE 30M 0601100000 m³ 35 8,58 300,30 300,30

1.6.5 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M 0601130000 m³ 20 14,87 297,40 297,40

II.2 - BACIA 2 Folha 1/3

OBRA:  REDE COLETORA

QUANTITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF

16



 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.6.6 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m³ 10 17,73 177,30 177,30

1.6.7 MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS 
A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 m³/m 5 3,33 16,65 16,65

1.6.8 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 1.158 1,57 1.818,06 1.818,06
1.6.9 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 2.863 0,98 2.805,74 2.805,74

1.6.10 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2 km) 0602040000 m³xkm 2.364 0,56 1.323,84 1.323,84

1.6.11 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km) 0602040000 m³xkm 5.726 0,56 3.206,56 3.206,56

1.6.12 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 2316 0,75 1.737,00 1.737,00

1.7 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO ET-12

1.7.1 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m² - 5,19 - -

1.8 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.8.1
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA
DE AGUA

0702010000 m² - 34,96 - -

1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.9.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 400 12,23 4.892,00 4.892,00

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-20

1.10.1
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM 
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

1001010000 un 65 232,62 15.120,30 15.120,30

1.10.2
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE 
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

1001040000 un 2 557,51 1.115,02 1.115,02

1.10.3
PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10 X 
1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

1001160000 un 8 2.270,71 18.165,68 18.165,68

1.10.4

PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE 
2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 
TIPO VII) DP1001-07

1001190000 un 2 2.777,03 5.554,06 5.554,06

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-21

1.11.1
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,60 X 0,60m, 
h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02

1003010000 un 104 449,72 46.770,88 46.770,88

1.12 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA ET-26

1.12.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   100 mm 1204030000 m 520 1,20 624,00 624,00

1.12.2 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   150 mm 1204070000 m 4.379 1,37 5.999,23 5.999,23

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.13.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 520 0,09 46,80 46,80
1.13.2 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 4.379 0,09 394,11 394,11

1.13.3 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 19.596 0,01 195,96 195,96

1.14 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALAS ET-28

1.14.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 2.492 4,34 10.815,28 10.815,28

1.15 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.15.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 2.492 16,21 40.395,32 40.395,32

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47

1.16.1
EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC.
DO MAT. HIDRAULICO.

2101070000 m 520 43,28 22.505,60 22.505,60

387.541,08 387.541,08

Folha 2/3

ITEM
PREÇO C/ BDI

OBRA:  REDE COLETORA

DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

II.2 - BACIA 2

Código Preço 
CODEVASF
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 104 18,86 1.961,44 1.961,44
2.1.2 CURVA 45o ES PVC  PB JE DN 100 M020910001 un 104 18,70 1.944,80 1.944,80

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 520 9,06 4.711,20 4.711,20
2.2.2 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 4.379 18,24 79.872,96 79.872,96

88.490,40 88.490,40

476.031,48 476.031,48
TOTAL GERAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

OBRA:  REDE COLETORA

II.2 - BACIA 2 Folha 3/3

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.1.1
PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

0301010000 m² 1 10,65 10,65 10,65

1.1.2

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL
DA OBRA (DP0301-12)

0301170000 un 108 8,00 864,00 864,00

1.1.3
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

0302010000 m² 100 13,57 1.357,00 1.357,00

1.1.4 PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01) 0304010000 m² 100 64,73 6.473,00 6.473,00

1.1.5 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 50 84,28 4.214,00 4.214,00

1.1.6

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL.
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA
OBRA.

0302070000 m² 383 4,08 1.562,64 1.562,64

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE
OBRAS ET-04

1.2.1 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE 
SISTEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 2.393 0,74 1.770,82 1.770,82

1.2.2 CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES
DE AGUA/ESGOTO 0401130000 un 14 3,97 55,58 55,58

1.2.3 RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA 0409010000 km 0,2 833,83 166,76 166,76

1.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITÁRIO ET-06

1.3.1 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m 0502010000 m³ 4 18,38 73,52 73,52

1.3.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 3 3,41 10,23 10,23

1.3.3 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502400000 m³ 3 4,00 12,00 12,00

1.3.4 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 1.434 5,80 8.317,20 8.317,20

1.3.5 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502520000 m³ 79 6,80 537,20 537,20

1.3.6
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

0502730000 m³ 263 95,59 25.140,17 25.140,17

1.3.7
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

0502760000 m³ 175 104,31 18.254,25 18.254,25

1.4 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO,
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.4.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 1.114 6,03 6.717,42 6.717,42

1.4.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 538 27,52 14.805,76 14.805,76

1.4.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 232 32,57 7.556,24 7.556,24

1.5 TERRAPLENAGEM ET-09
1.5.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 538 2,74 1.474,12 1.474,12
1.5.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 232 2,55 591,60 591,60

1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.6.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 646 1,73 1.117,58 1.117,58
1.6.2 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 1.564 1,73 2.705,72 2.705,72
1.6.3 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 526 1,91 1.004,66 1.004,66

1.6.4 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS ATE 30M 0601100000 m³ 5 8,58 42,90 42,90

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF QUANT

II.3 - BACIA 3 Folha 1/3

OBRA:  REDE COLETORA
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.6.5 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M 0601130000 m³ 4 14,87 59,48 59,48

1.6.6 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,  
DE MATERIAIS A GRANEL,  P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m³ 4 17,73 70,92 70,92

1.6.7 MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE 
MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 m³/m 3 3,33 9,99 9,99

1.6.8 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 526 1,57 825,82 825,82
1.6.9 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 1.564 0,98 1.532,72 1.532,72

1.6.10 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2 km) 0602040000 m³xkm 1.292 0,56 723,52 723,52

1.6.11 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km) 0602040000 m³xkm 3.128 0,56 1.751,68 1.751,68

1.6.12 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 1052 0,75 789,00 789,00

1.7 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO ET-12

1.7.1 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m² - 5,19 - -

1.8 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.8.1
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/
PRESENCA DE AGUA

0702010000 m² - 34,96 - -

1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.9.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 200 12,23 2.446,00 2.446,00

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-20

1.10.1
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM 
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

1001010000 un 31 232,62 7.211,22 7.211,22

1.10.2
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE 
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

1001040000 un 5 557,51 2.787,55 2.787,55

1.10.3
PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10 
X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

1001160000 un 3 2.270,71 6.812,13 6.812,13

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-21

1.11.1
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO 
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 
0,60 X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02

1003010000 un 14 449,72 6.296,08 6.296,08

1.12 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA ET-26

1.12.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   100 mm 1204030000 m 70 1,20 84,00 84,00

1.12.2 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   150 mm 1204070000 m 2.393 1,37 3.278,41 3.278,41

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.13.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 70 0,09 6,30 6,30
1.13.2 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 2.393 0,09 215,37 215,37

1.13.3 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 9.852 0,01 98,52 98,52

1.14 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALAS ET-28

1.14.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 1.350 4,34 5.859,00 5.859,00

1.15 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.15.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 1.350 16,21 21.883,50 21.883,50

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47

1.16.1
EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC.
DO MAT. HIDRAULICO.

2101070000 m 70 43,28 3.029,60 3.029,60

170.605,83 170.605,83TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

II.3 - BACIA 3

Código Preço 
CODEVASF

Folha 2/3

ITEM
PREÇO C/ BDI

OBRA:  REDE COLETORA

DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 14 18,86 264,04 264,04
2.1.2 CURVA 45o ES PVC  PB JE DN 100 M020910001 un 14 18,70 261,80 261,80

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 70 9,06 634,20 634,20
2.2.2 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 2.393 18,24 43.648,32 43.648,32

44.808,36 44.808,36

215.414,19 215.414,19

TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

TOTAL GERAL ( R$ )

OBRA:  REDE COLETORA

II.3 - BACIA 3 Folha 3/3

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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III.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-1 E EMISSÁRIO EMI-1 787.452,25R$             

III.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2 223.702,51R$             

III.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-3 E EMISSÁRIO EMI-3 226.146,10R$             

Total 1.237.300,86R$          

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

PREÇO

RESUMO ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

22



 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ET-02

1.1.1
LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA 
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

0203040000 m² 506 0,64 323,84 323,84

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.2.1

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., 
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA 
(DP0301-12)

0301170000 un 50 8,00 400,00 400,00

1.2.2 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 20 84,28 1.685,60 1.685,60

1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS 
OBRAS ET-04

1.3.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m² 506 2,56 1.295,36 1.295,36

1.3.2 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS 0401250000 m² 506 1,69 855,14 855,14

1.3.3 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU 
EMISSARIO 0401010000 m 1.819 0,74 1.346,06 1.346,06

1.4 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE ET-05

1.4.1 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 803 5,80 4.657,40 4.657,40

1.4.2
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA 
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, 
INCL. PROTECAO

0502760000 m³ 1.024 104,31 106.813,44 106.813,44

1.5 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO ET-07

1.5.1 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m³ 37 2,54 93,98 93,98

1.5.2
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE 
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

0503760000 m³ 220 42,86 9.429,20 9.429,20

1.6 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, 
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.6.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 671 6,03 4.046,13 4.046,13

1.6.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 1.134 27,52 31.207,68 31.207,68

1.6.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 137 32,57 4.462,09 4.462,09

1.7 TERRAPLENAGEM ET-09
1.7.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 1.134 2,74 3.107,16 3.107,16
1.7.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 137 2,55 349,35 349,35

1.8 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.8.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 1361 1,73 2.354,53 2.354,53
1.8.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 1229 1,91 2.347,39 2.347,39
1.8.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 1229 1,57 1.929,53 1.929,53
1.8.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 1361 0,98 1.333,78 1.333,78

1.8.5 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (BOTA-FORA)  (3 km) 0602040000 m³xkm 4.083 0,56 2.286,48 2.286,48

1.8.6 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO)  (7 km) 0602040000 m³xkm 9.526 0,56 5.334,56 5.334,56

1.8.7 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 2458 0,75 1.843,50 1.843,50

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.9.1 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, 
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 0702220000 m² - 38,23 - -

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.10.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 100 12,23 1.223,00 1.223,00

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF QUANT
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1.11 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16

1.11.1 CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS  MAT., 
PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA 0901260000 m³ 40 411,00 16.440,00 16.440,00

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17

1.12.1 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 
PECAS 0906010000 kg 2.865 6,83 19.567,95 19.567,95

1.13 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m³ 3 69,28 207,84 207,84

1.13.2 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m³ 11 298,86 3.287,46 3.287,46

1.14 FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m² 228 44,27 10.093,56 10.093,56

1.15 CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m³ 228 15,77 3.595,56 3.595,56

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS ET-22

1.16.1 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, 
DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 1 209,42 209,42 209,42

1.16.2 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, 
DN=800mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004290000 un 1 668,20 668,20 668,20

1.16.3 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO 
XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO 1004430000 m² 6 624,13 3.744,78 3.744,78

1.17 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E 
CONEXÕES DE LINHAS DE RECALQUE ET-24

1.17.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 1.819 1,37 2.492,03 2.492,03

1.17.2

MONT. DE PECAS,  CONEXOES,  VALVULAS,  APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,  
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 
MM.

1202010000 kg 1.000 0,68 680,00 680,00

1.18 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.18.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 1.819 0,09 163,71 163,71

1.18.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 7.276 0,01 72,76 72,76

1.18.3 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN 150, PEÇAS E CONEXÕES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15

1.18.4 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 4 0,55 2,20 2,20

1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALA ET-28

1.19.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 1.092 4,34 4.739,28 4.739,28

1.20 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.20.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 1.092 16,21 17.701,32 17.701,32

1.21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ET-40

1.21.1

SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE 
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE 
ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 
ESTACOES ELEVATORIAS

9112010002 kVA 81 1.300,00 105.300,00 105.300,00

1.22 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS ET-41

1.22.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, 
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 70 29,15 2.040,50 2.040,50

1.22.2 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ 
COMPACTAÇAO 1803040000 m³ 25 52,74 1.318,50 1.318,50

1.22.3 PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m² 197 8,57 1.688,29 1.688,29

1.23 CERCAS E MUROS ET-44

1.23.1

CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC 
C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)

1804010000 m 91 68,74 6.255,34 6.255,34

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO
III.1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-1 E EMISSÁRIO EMI-1 Folha 2/4
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1.24 PORTÃO ET-45

1.24.1

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME 
PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 
2 A 5m (DP1805-02/03)

1805040000 m² 12 252,37 3.028,44 3.028,44

1.25 INSTALAÇÕES MECÂNICAS ET-46

1.25.1
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES,  
POTENCIA MAIOR QUE  30CV

1901430000 un 2 235,82 471,64 471,64

392.528,13 392.528,13

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSÁRIO

2.1.1 TUBOS DE  PVC  RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA  C/ 
JUNTA ELASTICA (JE) DN 150 M020200005 m 1.819 38,13 69.358,47 69.358,47

2.1.2 CURVA 11º COM BOLSAS DN 150 M010904009 pç 10 155,78 1.557,80 1.557,80
2.1.3 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 M010701101 pç 10 368,56 3.685,60 3.685,60
2.1.4 TÊ FLANGEADO DN 150x80 SINAPI 00006723 pç 5 444,55 2.222,75 2.222,75
2.1.5 CURVA 22º COM BOLSAS DN 150 M010903009 pç 7 169,08 1.183,56 1.183,56
2.1.6 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA DN 80 EMBASA M012504002 pç 3 341,96 1.025,88 1.025,88
2.1.7 CURVA 90º C/ BOLSAS DN 150 M010901009 pç 2 188,08 376,16 376,16
2.1.8 TUBO CILINDRICO DN 150 M010801009 m 10 184,01 1.840,10 1.840,10
2.1.9 CURVA 45º COM BOLSAS DN 150 M010902009 pç 5 165,28 826,40 826,40

2.1.10 VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM 
CABEÇOTE DN 80 SINAPI 00005849 pç 5 627,82 3.139,10 3.139,10

2.1.11 CURVA 90º C/ FLANGES DN 80 SINAPI 00001983 pç 2 214,09 428,18 428,18

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.2.1 EQUIPAMENTOS

2.2.1.1 BOMBA FLYGT CP3300.181 1770 rpm 88 Hp AMT=66,61 m Q=22,44 
l/s pç 2 90.000,00 180.000,00 180.000,00

2.2.1.2 GRADE METÁLICA M999999064 m² 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (FºFº)

2.2.2.1 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN200 M010701153 pç 2 571,84 1.143,68 1.143,68
2.2.2.2 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 200 SINAPI 00005480 pç 2 2.115,36 4.230,72 4.230,72
2.2.2.3 TOCO DN 150 L=0,25m M011701013 pç 2 157,68 315,36 315,36
2.2.2.4 TUBO COM PONTA E BOLSA DN 200 L=1,00 M010101009 m 1 164,32 164,32 164,32
2.2.2.5 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA DN 150 M012101005 pç 2 1.722,02 3.444,04 3.444,04
2.2.2.6 TÊ C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 pç 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 CURVA 90º COM FLANGES DN 150 M011703013 pç 3 188,08 564,24 564,24
2.2.2.8 TUBO C/ FLANGES L=2,90m DN 150 M010501109 pç 1 737,12 737,12 737,12

2.2.2.9 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 
150 M012603013 pç 2 793,34 1.586,68 1.586,68

2.2.2.10 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pç 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78
2.2.2.11 TÊ C/ FLANGES DN 150x80 M011707025 pç 1 351,46 351,46 351,46
2.2.2.12 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 80 M010701009 pç 1 366,66 366,66 366,66
2.2.2.13 CURVA 90º COM FLANGES DN 80 M011703005 pç 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.14 TUBO C/ FLANGES L=2,00 DN 80 M010501013 pç 1 587,04 587,04 587,04
2.2.2.15 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pç 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.16 TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 150 M010501105 pç 1 653,53 653,53 653,53
2.2.2.17 REDUÇÃO CONCENTRICA 150x80 SINAPI 00005228 pç 1 124,61 124,61 124,61
2.2.2.18 CURVA 45° COM FLANGE DN 80 M011704005 pç 1 108,29 108,29 108,29

2.2.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (PVC)
2.2.3.1 TUBO DE ESGOTO PVC JE P/ESG DN 200 M020400013 m 30 28,29 848,70 848,70

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EBE
2.3.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

2.3.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO   d= 4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62

2.3.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pç 1 7,33 7,33 7,33

2.3.1.3 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 
ELEMENTOS EMBASA M100250010 pç 2 10,91 21,82 21,82

2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" EMBASA M100750180 pç 6 11,40 68,40 68,40

2.3.1.5 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
70mm2 EMBASA M100900840 m 50 65,14 3.257,00 3.257,00

2.3.1.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ 
CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pç 3 2,42 7,26 7,26

2.3.1.7
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.3.1.8 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" SINAPI 00001883 pç 5 31,82 159,10 159,10

2.3.1.9 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 15kA, 
150A EMBASA M101800190 pç 1 812,57 812,57 812,57

2.3.1.10 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 2 28,66 57,32 57,32

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

Folha 3/4
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2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47

2.3.1.12 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 35mm2 M100900460 m 30 15,80 474,00 474,00

2.3.1.13 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 1 25,81 25,81 25,81

2.3.1.14 SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h 
=20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR

EMBASA M104100270 pç 5 6,51 32,55 32,55

2.3.1.15 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pç 2 220,32 440,64 440,64

2.3.1.16 QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ 
MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pç 1 73,50 73,50 73,50

2.3.1.17 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m² 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25

2.3.2 REDES SUBTERRÂNEAS E ILUMINAÇÃO VIÁRIA
2.3.2.1 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pç 6 13,76 82,56 82,56
2.3.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" EMBASA M100750130 pç 11 1,22 13,42 13,42
2.3.2.3 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" EMBASA M100750150 pç 32 4,56 145,92 145,92

2.3.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 70mm2 M100900480 m 160 30,53 4.884,80 4.884,80

2.3.2.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 35mm2 M100900460 m 800 15,80 12.640,00 12.640,00

2.3.2.6 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
2,5mm2 M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40

2.3.2.7 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 120 1,71 205,20 205,20

2.3.2.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 2 12,83 25,66 25,66

2.3.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pç 11 11,01 121,11 121,11
2.3.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" M101750270 pç 2 41,69 83,38 83,38
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.3.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 10 28,66 286,60 286,60
2.3.2.13 FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pç 2 1,33 2,66 2,66
2.3.2.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 2 25,81 51,62 51,62
2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pç 2 32,63 65,26 65,26

2.3.2.16 LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA 
P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pç 2 455,95 911,90 911,90

2.3.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pç 2 1.270,15 2.540,30 2.540,30
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pç 2 99,65 199,30 199,30

2.3.2.19

QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  FORCA,  EM  CHAPA DE ACO, 
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, 
BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES 
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA

M103700070 un 1 328,13 328,13 328,13

2.3.2.20
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA 
SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 75 CV, 
380V

M103650170 un 2 15.237,86 30.475,72 30.475,72

2.3.3 GRUPO GERADOR un 1 49.750,00 49.750,00 49.750,00

394.924,12 394.924,12

787.452,25 787.452,25

Folha 4/4
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OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-1 E EMISSÁRIO EMI-1
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ET-02

1.1.1
LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA 
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

0203040000 m² 503 0,64 321,92 321,92

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.2.1

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., 
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA 
(DP0301-12)

0301170000 un 50 8,00 400,00 400,00

1.2.2 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 20 84,28 1.685,60 1.685,60

1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS 
OBRAS ET-04

1.3.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m² 503 2,56 1.287,68 1.287,68

1.3.2 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS 0401250000 m² 503 1,69 850,07 850,07

1.3.3 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU 
EMISSARIO 0401010000 m 445 0,74 329,30 329,30

1.4 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE ET-05

1.4.1 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 187 5,80 1.084,60 1.084,60

1.4.2
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA 
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, 
INCL. PROTECAO

0502760000 m³ 68 104,31 7.093,08 7.093,08

1.5 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO ET-07

1.5.1 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m³ 40 2,54 101,60 101,60

1.5.2
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE 
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

0503760000 m³ 172 42,86 7.371,92 7.371,92

1.6 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, 
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.6.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 181 6,03 1.091,43 1.091,43

1.6.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 196 27,52 5.393,92 5.393,92

1.6.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 
DO MAT.

0505010000 m³ 31 32,57 1.009,67 1.009,67

1.7 TERRAPLENAGEM ET-09
1.7.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 196 2,74 537,04 537,04
1.7.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 31 2,55 79,05 79,05

1.8 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.8.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m³ 235 1,73 406,55 406,55
1.8.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 82 1,91 156,62 156,62
1.8.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 82 1,57 128,74 128,74
1.8.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 235 0,98 230,30 230,30

1.8.5 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (BOTA-FORA)  (3 km) 0602040000 m³xkm 705 0,56 394,80 394,80

1.8.6 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO)  (7 km) 0602040000 m³xkm 1.646 0,56 921,76 921,76

1.8.7 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 164 0,75 123,00 123,00

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.9.1 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, 
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 0702220000 m² - 38,23 - -

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.10.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 100 12,23 1.223,00 1.223,00

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16

1.11.1 CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS  MAT., 
PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA 0901260000 m³ 26 411,00 10.686,00 10.686,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN

III.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2 Folha 1/4
OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

Código Preço 
CODEVASF QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17

1.12.1 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 
PECAS 0906010000 kg 1.612 6,83 11.009,96 11.009,96

1.13 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m³ 3 69,28 207,84 207,84

1.13.2 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m³ 4 298,86 1.195,44 1.195,44

1.14 FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m² 216 44,27 9.562,32 9.562,32

1.15 CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m³ 193 15,77 3.043,61 3.043,61

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS ET-22

1.16.1 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, 
DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 5 209,42 1.047,10 1.047,10

1.17 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E 
CONEXÕES DE LINHAS DE RECALQUE ET-24

1.17.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 445 1,20 534,00 534,00

1.17.2

MONT. DE PECAS,  CONEXOES,  VALVULAS,  APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,  
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 
MM.

1202010000 kg 1.000 0,68 680,00 680,00

1.18 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.18.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 445 0,09 40,05 40,05

1.18.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 1.780 0,01 17,80 17,80

1.18.3 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN 100, PEÇAS E CONEXÕES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15

1.18.4 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 4 0,55 2,20 2,20

1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALA ET-28

1.19.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 250 4,34 1.085,00 1.085,00

1.20 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.20.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 250 16,21 4.052,50 4.052,50

1.21 PAREDES E PAINÉIS ET-30

1.21.1 ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ 
e=15cm 1501040000 m² 9 49,35 444,15 444,15

1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ET-40

1.22.1

SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE 
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE 
ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 
ESTACOES ELEVATORIAS

9112010002 kVA 5 1.300,00 6.500,00 6.500,00

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS ET-41

1.23.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, 
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 54 29,15 1.574,10 1.574,10

1.23.2 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ 
COMPACTAÇAO 1803040000 m³ 10 52,74 527,40 527,40

1.23.3 PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m² 383 8,57 3.282,31 3.282,31

1.24 CERCAS E MUROS ET-44

1.24.1

CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC 
C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)

1804010000 m 90 68,74 6.186,60 6.186,60

1.25 PORTÃO ET-45

1.25.1

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME 
PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 
2 A 5m (DP1805-02/03)

1805040000 m² 12 252,37 3.028,44 3.028,44

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO
III.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2 Folha 2/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto
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1.26 INSTALAÇÕES MECÂNICAS ET-46

1.26.1
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, 
POTENCIA ATE 5 CV

1901280000 un 2 94,34 188,68 188,68

97.151,30 97.151,30
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSÁRIO

2.1.1 TUBOS DE  PVC  RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA  C/ 
JUNTA ELASTICA (JE) DN 100 M020200001 m 445 19,45 8.655,25 8.655,25

2.1.2 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pç 4 300,17 1.200,68 1.200,68
2.1.3 TÊ FLANGEADO DN 100x80 SINAPI 00006788 pç 2 310,40 620,80 620,80
2.1.4 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA DN 80 EMBASA M012504002 pç 1 341,96 341,96 341,96
2.1.5 CURVA 90º C/ BOLSAS DN 100 M010901005 pç 3 117,79 353,37 353,37
2.1.6 TUBO CILINDRICO DN 100 M010801005 m 2 180,75 361,50 361,50
2.1.7 CURVA 45º COM BOLSAS DN 100 M010902005 pç 1 100,69 100,69 100,69

2.1.8 VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM 
CABEÇOTE DN 80 SINAPI 00005849 pç 2 627,82 1.255,64 1.255,64

2.1.9 CURVA 90º C/ FLANGES DN 80 SINAPI 00001983 pç 1 214,09 214,09 214,09

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.2.1 EQUIPAMENTOS

2.2.1.1 BOMBA KRT K 40-160 3500 rpm 3,5 HP AMT=8,24 mca Q=4,68 l/s pç 2 31.702,93 63.405,86 63.405,86

2.2.1.2 GRADE METÁLICA M999999064 m² 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (FºFº)

2.2.2.1 TUBO PONTA E FLANGE L=2,00m DN150 M010701109 pç 3 539,54 1.618,62 1.618,62
2.2.2.2 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pç 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78
2.2.2.3 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 M010701105 pç 1 454,05 454,05 454,05
2.2.2.4 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 M010701101 pç 1 368,56 368,56 368,56

2.2.2.5 EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO L=0,70m 
DN 150 SINAPI 00002839 pç 1 562,00 562,00 562,00

2.2.2.6 TÊ C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 pç 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 TUBO C/ FLANGES L=3,40m DN 100 M010501073 pç 1 811,21 811,21 811,21
2.2.2.8 TUBO PONTA E FLANGE L=1,10m DN150 M010701101 pç 1 368,56 368,56 368,56
2.2.2.9 CURVA 90º COM FLANGES DN 100 M011703009 pç 3 100,69 302,07 302,07

2.2.2.10 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 
100 M012603009 pç 2 663,17 1.326,34 1.326,34

2.2.2.11 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 SINAPI 00005467 pç 2 821,03 1.642,06 1.642,06

2.2.2.12 TÊ C/ FLANGES DN 100x100 M011707017 pç 1 271,67 271,67 271,67

2.2.2.13 TÊ C/ FLANGES DN 100x75 M011707013 pç 1 267,87 267,87 267,87

2.2.2.14 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pç 1 300,17 300,17 300,17

2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=2,80m DN 75 M010701017 pç 1 512,95 512,95 512,95

2.2.2.16 CURVA 90º COM FLANGES DN 75 M011703005 pç 1 98,79 98,79 98,79

2.2.2.17 TUBO C/ FLANGES L=1,00 DN 100 M010501053 pç 2 459,75 919,50 919,50

2.2.2.18 TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 75 M010501009 pç 1 514,85 514,85 514,85

2.2.2.19 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pç 1 713,43 713,43 713,43

2.2.2.20 TUBO CILÍNDRICO L=0,50m DN 100 M010801005 m 1 180,75 180,75 180,75

2.2.2.21 TUBO CILÍNDRICO L=3,60m DN 150 M010801009 m 4 184,01 736,04 736,04

2.2.2.22 CURVA 45º C/ BOLSAS DN 150 M010902009 pç 1 165,28 165,28 165,28

2.2.2.23 TUBO CILÍNDRICO L=1,50m DN 150 M010801009 m 1 184,01 184,01 184,01

2.2.2.24 TUBO CILÍNDRICO DN 150 M010801009 m 1 184,01 184,01 184,01

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EBE
2.3.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

2.3.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO   d= 4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62

2.3.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pç 1 7,33 7,33 7,33

2.3.1.3 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 
ELEMENTOS EMBASA M100250010 pç 2 10,91 21,82 21,82

2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" EMBASA M100750180 pç 6 11,40 68,40 68,40
2.3.1.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50
2.3.1.6 CABO MULTIPLEX 10mm² m 20 5,70 114,00 114,00

2.3.1.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ 
CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pç 3 2,42 7,26 7,26

2.3.1.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.3.1.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" SINAPI 00001883 pç 5 31,82 159,10 159,10

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASFITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 

Projeto UN QUANT

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO
III.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

Folha 3/4
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2.3.1.10 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG,   
TRIPOLAR, 5kA, 50A M101800820 pç 1 57,97 57,97 57,97

2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 2 28,66 57,32 57,32

2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47

2.3.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50

2.3.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 1 25,81 25,81 25,81

2.3.1.15 SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h 
=20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pç 5 6,51 32,55 32,55

2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pç 4 220,32 881,28 881,28

2.3.1.17 QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ 
MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pç 1 73,50 73,50 73,50

2.3.1.18 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m² 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25

2.3.2 REDES SUBTERRÂNEAS E ILUMINAÇÃO VIÁRIA
2.3.2.1 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pç 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" EMBASA M100750130 pç 11 1,22 13,42 13,42
2.3.2.3 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" EMBASA M100750150 pç 32 4,56 145,92 145,92

2.3.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 160 5,05 808,00 808,00

2.3.2.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900420 m 56 3,26 182,56 182,56

2.3.2.6 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
2,5mm2 M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40

2.3.2.7 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 120 1,71 205,20 205,20

2.3.2.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 11 12,83 141,13 141,13

2.3.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pç 11 11,01 121,11 121,11
2.3.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" M101750270 pç 2 41,69 83,38 83,38
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.3.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 10 28,66 286,60 286,60
2.3.2.13 FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pç 3 1,33 3,99 3,99
2.3.2.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 11 25,81 283,91 283,91
2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pç 3 32,63 97,89 97,89

2.3.2.16 LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA 
P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pç 3 455,95 1.367,85 1.367,85

2.3.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pç 3 1.270,15 3.810,45 3.810,45
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pç 3 99,65 298,95 298,95

2.3.2.19

QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  FORCA,  EM  CHAPA DE ACO, 
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, 
BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES 
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA

M103700070 un 1 328,13 328,13 328,13

2.3.2.20
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA 
SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 
380V

M103650170 un 1 15.237,86 15.237,86 15.237,86

2.3.3 GRUPO GERADOR un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00

126.551,21 126.551,21

223.702,51 223.702,51
TOTAL GERAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 -  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO
III.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-2 E EMISSÁRIO EMI-2 Folha 4/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ET-02

1.1.1
LIMPEZA DA OBRA'DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO 
TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA 
DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

0203040000 m² 509 0,64 325,76 325,76

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA ET-03

1.2.1

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., 
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301
12)

0301170000 un 50 8,00 400,00 400,00

1.2.2 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m² 20 84,28 1.685,60 1.685,60

1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS 
OBRAS ET-04

1.3.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m² 509 2,56 1.303,04 1.303,04

1.3.2 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS 0401250000 m² 509 1,69 860,21 860,21

1.3.3 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU 
EMISSARIO 0401010000 m 247 0,74 182,78 182,78

1.4 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE ET-05

1.4.1 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m³ 172 3,41 586,52 586,52

1.4.2 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 25 5,80 145,00 145,00

1.4.3
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE 
AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. 
PROTECAO

0502760000 m³ 22 104,31 2.294,82 2.294,82

1.5 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO ET-07

1.5.1 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m³ 56 1,48 82,88 82,88

1.5.2 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m³ 9 2,54 22,86 22,86

1.5.3
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE 
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

0503760000 m³ 90 42,86 3.857,40 3.857,40

1.6 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, 
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.6.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 27 6,03 162,81 162,81

1.6.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 286 27,52 7.870,72 7.870,72

1.6.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO 
MAT.

0505010000 m³ 18 32,57 586,26 586,26

1.7 TERRAPLENAGEM ET-09
1.7.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 286 2,74 783,64 783,64
1.7.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 18 2,55 45,90 45,90

1.8 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.8.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 343 1,73 593,39 593,39
1.8.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 26 1,91 49,66 49,66
1.8.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 26 1,57 40,82 40,82
1.8.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 343 0,98 336,14 336,14

1.8.5 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (BOTA-FORA)  (3 km) 0602040000 m³xkm 1029 0,56 576,24 576,24

1.8.6 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO)  (7 km) 0602040000 m³xkm 2.402 0,56 1.345,12 1.345,12

1.8.7 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 52 0,75 39,00 39,00

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO ET-13

1.9.1 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, 
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 0702220000 m² 33 38,23 1.261,59 1.261,59

1.9.2 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m² 9 58,63 527,67 527,67

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF QUANT

III.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-3 E EMISSÁRIO EMI-3 Folha 1/4

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.10.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 100 12,23 1.223,00 1.223,00

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16

1.11.1 CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS  MAT., PRODUCAO, 
LANC.,ADENS. E CURA 0901260000 m³ 21 411,00 8.631,00 8.631,00

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17

1.12.1 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 
PECAS 0906010000 kg 1.755 6,83 11.986,65 11.986,65

1.13 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m³ 3 69,28 207,84 207,84

1.13.2 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m³ 4 298,86 1.195,44 1.195,44

1.14 FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m² 165 44,27 7.304,55 7.304,55

1.15 CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m³ 113 15,77 1.782,01 1.782,01

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS ET-22

1.16.1 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, 
DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 5 209,42 1.047,10 1.047,10

1.17 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E 
CONEXÕES DE LINHAS DE RECALQUE ET-24

1.17.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 247 1,20 296,40 296,40

1.17.2

MONT. DE PECAS,  CONEXOES,  VALVULAS,  APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,  
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 
MM.

1202010000 kg 1.400 0,68 952,00 952,00

1.18 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.18.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 247 0,09 22,23 22,23

1.18.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 988 0,01 9,88 9,88

1.18.3 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN 100, PEÇAS E CONEXÕES 1302010000 t 2 34,15 68,30 68,30

1.18.4 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo 
DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 8 0,55 4,40 4,40

1.19 LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 
DE VALA ET-28

1.19.1 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m² 138 4,34 598,92 598,92

1.20 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE 
VALAS ET-29

1.20.1 RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m² 138 16,21 2.236,98 2.236,98

1.21 PAREDES E PAINÉIS ET-30

1.21.1 ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ 
e=15cm 1501040000 m² 9 49,35 444,15 444,15

1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ET-40

1.22.1

SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE 
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE 
ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 
ESTACOES ELEVATORIAS

9112010002 kVA 5 1.300,00 6.500,00 6.500,00

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS ET-41

1.23.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, 
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 68 29,15 1.982,20 1.982,20

1.23.2 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTAÇAO 1803040000 m³ 12 52,74 632,88 632,88

1.23.3 PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m² 362 8,57 3.102,34 3.102,34

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO
III.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-3 E EMISSÁRIO EMI-3 Folha 2/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.24 CERCAS E MUROS ET-44

1.24.1

CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC 
C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)

1804010000 m 90 68,74 6.186,60 6.186,60

1.25 PORTÃO ET-45

1.25.1

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME 
PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2
A 5m (DP1805-02/03)

1805040000 m² 12 252,37 3.028,44 3.028,44

1.26 INSTALAÇÕES MECÂNICAS ET-46

1.26.1 MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL 
(EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV 1901280000 un 2 94,34 188,68 188,68

85.597,82 85.597,82

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSÁRIO

2.1.1 TUBOS DE  PVC  RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA  C/ 
JUNTA ELASTICA (JE) DN 100 M020200001 m 247 19,45 4.804,15 4.804,15

2.1.2 CURVA 90º C/ BOLSAS DN 100 M010901005 pç 2 117,79 235,58 235,58

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.2.1 EQUIPAMENTOS

2.2.1.1 BOMBA KRT K 40-160 3500 rpm 5,0 HP AMT=12,71 mca Q=4,68 l/s pç 2 34.616,89 69.233,78 69.233,78

2.2.1.2 GRADE METÁLICA M999999064 m² 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (FºFº)

2.2.2.1 TUBO PONTA E FLANGE L=2,20m DN150 M010701109 pç 3 539,54 1.618,62 1.618,62
2.2.2.2 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pç 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78
2.2.2.3 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 M010701105 pç 1 454,05 454,05 454,05
2.2.2.4 TUBO PONTA E FLANGE L=1,10m DN 150 M010701101 pç 1 368,56 368,56 368,56

2.2.2.5 EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO L=0,70m 
DN 150 SINAPI 00002839 pç 1 562,00 562,00 562,00

2.2.2.6 TÊ C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 pç 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 TUBO C/ FLANGES L=2,20m DN100 M010501065 pç 1 670,63 670,63 670,63
2.2.2.8 TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 M010101005 m 1 130,08 130,08 130,08
2.2.2.9 CURVA 90º COM FLANGES DN 100 M011703009 pç 3 100,69 302,07 302,07

2.2.2.10 TUBO C/ FLANGES L=1,00m DN 100 M010501053 pç 2 459,75 919,50 919,50

2.2.2.11 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 100 M012603009 pç 2 663,17 1.326,34 1.326,34

2.2.2.12 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 SINAPI 00005467 pç 2 821,03 1.642,06 1.642,06
2.2.2.13 TÊ C/ FLANGES DN 100x100 M011707017 pç 1 271,67 271,67 271,67
2.2.2.14 TÊ C/ FLANGES DN 100x75 M011707013 pç 1 267,87 267,87 267,87
2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pç 1 300,17 300,17 300,17
2.2.2.16 TUBO PONTA E FLANGE L=1,70m DN75 M010701009 pç 1 366,66 366,66 366,66
2.2.2.17 CURVA 90º COM FLANGES DN 75 M011703005 pç 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.18 TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 75 M010501009 pç 1 514,85 514,85 514,85
2.2.2.19 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pç 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.20 TUBO CILÍNDRICO L=0,50m DN 100 M010801005 m 1 180,75 180,75 180,75
2.2.2.21 TUBO CILÍNDRICO L=3,60m DN 150 M010801009 m 4 184,01 736,04 736,04
2.2.2.22 CURVA 45º C/ BOLSAS DN 150 M010902009 pç 1 165,28 165,28 165,28
2.2.2.23 TUBO CILÍNDRICO L=1,50m DN 150 M010801009 m 1 184,01 184,01 184,01
2.2.2.24 TUBO CILÍNDRICO DN 150 M010801009 m 10 184,01 1.840,10 1.840,10

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EBE
2.3.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

2.3.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO   d= 4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62

2.3.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pç 1 7,33 7,33 7,33

2.3.1.3 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 
ELEMENTOS EMBASA M100250010 pç 2 10,91 21,82 21,82

2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" EMBASA M100750180 pç 6 11,40 68,40 68,40

2.3.1.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50

2.3.1.6 CABO MULTIPLEX 10mm² m 20 5,70 114,00 114,00

2.3.1.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ 
CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pç 3 2,42 7,26 7,26

2.3.1.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.3.1.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" SINAPI 00001883 pç 5 31,82 159,10 159,10

2.3.1.10 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG,     
TRIPOLAR, 5kA, 50A M101800820 pç 1 57,97 57,97 57,97

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

Folha 3/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto UN QUANT

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-3 E EMISSÁRIO EMI-3

PREÇO C/ BDICódigo Preço 
CODEVASF
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UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 2 28,66 57,32 57,32

2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47

2.3.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50

2.3.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 1 25,81 25,81 25,81

2.3.1.15 SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h 
=20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pç 5 6,51 32,55 32,55

2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pç 4 220,32 881,28 881,28

2.3.1.17 QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ 
MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pç 1 73,50 73,50 73,50

2.3.1.18 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES M999999081 m² 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25

2.3.2 REDES SUBTERRÂNEAS E ILUMINAÇÃO VIÁRIA
2.3.2.1 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pç 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" EMBASA M100750130 pç 11 1,22 13,42 13,42
2.3.2.3 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" EMBASA M100750150 pç 32 4,56 145,92 145,92

2.3.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 140 5,05 707,00 707,00

2.3.2.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900420 m 56 3,26 182,56 182,56

2.3.2.6 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
2,5mm2 M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40

2.3.2.7 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 100 1,71 171,00 171,00

2.3.2.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 11 12,83 141,13 141,13

2.3.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pç 11 11,01 121,11 121,11
2.3.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" M101750270 pç 2 41,69 83,38 83,38
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.3.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 10 28,66 286,60 286,60
2.3.2.13 FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pç 3 1,33 3,99 3,99
2.3.2.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 11 25,81 283,91 283,91
2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pç 3 32,63 97,89 97,89

2.3.2.16 LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA 
P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pç 3 455,95 1.367,85 1.367,85

2.3.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pç 3 1.270,15 3.810,45 3.810,45
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pç 3 99,65 298,95 298,95

2.3.2.19

QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  FORCA,  EM  CHAPA DE ACO, 
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, 
BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES 
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA

M103700001 un 1 328,13 328,13 328,13

2.3.2.20
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA 
SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 
380V

M103650170 un 2 15.237,86 30.475,72 30.475,72

2.3.3 GRUPO GERADOR un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00

140.548,28 140.548,28

226.146,10 226.146,10

Folha 4/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI

TOTAL GERAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 -  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO

III.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EBE-3 E EMISSÁRIO EMI-3
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IV.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO BOTUPORÃ E EMISSÁRIO FINAL 2.146.610,33R$          

Total 2.146.610,33R$          

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

PREÇO

RESUMO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1 OBRAS E SERVIÇOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ET-02

1.1.1
LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO
TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA
DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

0203040000 m² 57.854 0,64 37.026,56 37.026,56

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE
OBRAS ET-04

1.2.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m² 11.973 2,56 30.650,88 30.650,88

1.2.2 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS 0401250000 m² 11.973 1,69 20.234,37 20.234,37

1.2.3 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE 
SISTEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 848 0,74 627,52 627,52

1.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO ET-05

1.3.1 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m³ 618 5,80 3.584,40 3.584,40

1.3.2
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE 
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. 
PROTECAO

0502730000 m³ 75 95,59 7.169,25 7.169,25

1.4 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO ET-07

1.4.1 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M 0503010000 m³ 12 11,44 137,28 137,28

1.4.2 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M 0503040000 m³ 6 14,00 84,00 84,00

1.4.3 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M 0503130000 m³ 10 15,26 152,60 152,60

1.4.4 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M 0503160000 m³ 5 17,85 89,25 89,25

1.4.5 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m³ 6.453 1,48 9.550,44 9.550,44

1.4.6 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0503400000 m³ 717 2,76 1.978,92 1.978,92

1.4.7 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m³ 1.455 2,54 3.695,70 3.695,70

1.4.8 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0503520000 m³ 162 4,68 758,16 758,16

1.4.9
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,  
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE 
EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

0503730000 m³ 43 26,64 1.145,52 1.145,52

1.4.10
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE 
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

0503760000 m³ 386 42,86 16.543,96 16.543,96

1.5 ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, 
ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS ET-08

1.5.1

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

0504010000 m³ 7.340 6,03 44.260,20 44.260,20

1.5.2

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ 
FORNEC. DE SOLO, INCL.  LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. 
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE 
MANUAL

0504070000 m³ 17.528 27,52 482.370,56 482.370,56

1.5.3

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO 
MAT.

0505010000 m³ 85 32,57 2.768,45 2.768,45

1.6 TERRAPLENAGEM ET-09

1.6.1
COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, 
INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. 
MECANIZ. C/ ROLO

0506520000 m³ 15.539 2,08 32.321,12 32.321,12

1.6.2
COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. 
DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. 
MECANIZ. C/ ROLO

0506550000 m³ 8.760 2,03 17.782,80 17.782,80

1.6.3 REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO 0506580000 m² 3.131 0,10 313,10 313,10
1.6.4 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m³ 17.528 2,74 48.026,72 48.026,72
1.6.5 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m³ 85 2,55 216,75 216,75

1.7 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.7.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO  (BOTA-FORA) 0601040000 m³ 61 1,73 105,53 105,53

Esp. Técnicas 
Projeto UNCódigo Preço 

CODEVASF

IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO BOTUPORÃ E EMISSÁRIO FINAL Folha 1/5
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

QUANT
PREÇO C/ BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.7.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m³ 567 1,91 1.082,97 1.082,97
1.7.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m³ 567 1,57 890,19 890,19
1.7.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m³ 61 0,98 59,78 59,78

1.7.5 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (BOTA-FORA)  (3 km) 0602040000 m³xkm 182 0,56 101,92 101,92

1.7.6 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO)  (7 km) 0602040000 m³xkm 147.238 0,56 82.453,28 82.453,28

1.7.7 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO 
BASCULANTE (2km) 0602010000 m³xkm 1134 0,75 850,50 850,50

1.8 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14

1.8.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 
SUBMERSA 0801010000 h 200 12,23 2.446,00 2.446,00

1.9 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16

1.9.1 CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS  MAT., PRODUCAO, 
LANC.,ADENS. E CURA 0901260000 m³ 26 411,00 10.686,00 10.686,00

1.10 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17

1.10.1 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 
PECAS 0906010000 kg 2.129 6,83 14.541,07 14.541,07

1.11 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

1.11.1 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m³ 22 298,86 6.574,92 6.574,92

1.12 FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.12.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m² 157 40,51 6.360,07 6.360,07

1.13 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO ET-20

1.13.1
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE 
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

1001010000 un 11 232,62 2.558,82 2.558,82

1.14 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA ET-26

1.14.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm 1204100000 m 848 1,52 1.288,96 1.288,96

1.15 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES ET-27
1.15.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 848 0,09 76,32 76,32

1.15.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 3.392 0,01 33,92 33,92

1.15.3 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN 100, PEÇAS E CONEXÕES 1302010000 t 20 34,15 683,00 683,00

1.15.4 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo 
DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 80 0,55 44,00 44,00

1.16 PAREDES E PAINÉIS ET-30

1.16.1 ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=10cm 1501190000 m² 225 57,49 12.935,25 12.935,25

1.17 ESQUADRIAS E VIDROS ET-32

1.17.1 PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES 1503190000 m² 2 276,60 553,20 553,20

1.17.2 PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES 1503220000 m² 3 395,47 1.186,41 1.186,41

1.17.3
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA,  DE 1 FOLHA, 
INCL. FERRAGENS, GUARNIÇOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E 
PINTURA A OLEO

1503040000 m² 2 167,22 334,44 334,44

1.17.4
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA,  DE 1 FOLHA, 
INCL. FERRAGENS, GUARNIÇOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E 
PINTURA A OLEO

1503040000 m² 1 167,22 167,22 167,22

1.17.5 PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES 1503190000 m² 1 276,60 276,60 276,60

1.17.6 JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES (1 unidade) 1503280000 m² 1 201,37 201,37 201,37

1.17.7 JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES (3 unidades) 1503280000 m² 4 201,37 805,48 805,48

1.17.8 JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 
FERRAGENS E GUARNIÇOES (5 unidades) 1503280000 m² 8 201,37 1.610,96 1.610,96

1.18 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS ET-33
1.18.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1504010000 m² 149 3,89 579,61 579,61
1.18.2 MASSA UNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) 1504100000 m² 132 30,82 4.068,24 4.068,24

1.18.3 REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E 
REJUNTAMENTO  EM CIMENTO BRANCO 1504160000 m² 17 46,28 786,76 786,76

1.18.4
REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA 
APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ 
FIXAÇAO

1504220000 m² 15 82,51 1.237,65 1.237,65

Folha 2/5IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO BOTUPORÃ E EMISSÁRIO FINAL

QUANT
PREÇO C/ BDI

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

Código Preço 
CODEVASFITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 

Projeto UN
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

1.19 REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES ET-34
1.19.1 PISO CIMENTADO, ALISADO 1505070000 m² 12 24,88 298,56 298,56
1.19.2 PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO 1505160000 m² 12 46,58 558,96 558,96
1.19.3 GEOMENBRANA PEAD (e=1mm) INSTALADA 1901510000 m² 18.291 11,83 216.382,53 216.382,53

1.20 TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO ET-35

1.20.1 IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, 
REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA 1506010000 m² 31 85,54 2.651,74 2.651,74

1.21 PINTURA ET-36

1.21.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, 
INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS 1507520000 m² 75 19,14 1.435,50 1.435,50

1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ET-40

1.22.1 SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS 
(MONTAGEM E INST.) 1721000000 vb 1 16.900,00 16.900,00 16.900,00

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS ET-41

1.23.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, 
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 358 29,15 10.435,70 10.435,70

1.23.2 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT. 1803040000 m² 8.277 52,74 436.528,98 436.528,98

1.23.3 PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA 
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m² 32.819 8,57 281.258,83 281.258,83

1.23.4 PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO 1801100000 m² 454 74,00 33.596,00 33.596,00

1.24 CERCAS E MUROS ET-44

1.24.1

CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC 
C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) 

1804010000 m 1.096 68,74 75.339,04 75.339,04

1.25 PORTÃO ET-45

1.25.1

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 
OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME 
PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 
A 5m (DP1805-02/03)

1805040000 m² 12 252,37 3.028,44 3.028,44

1.26 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ET-48

1.26.1 INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA 
""W"" ACIMA 4`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR 2201070000 un 1 240,77 240,77 240,77

1.995.724,00 1.995.724,00
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSÁRIO FINAL
2.1.1 TUBULAÇÃO EM PVC

2.1.1.1 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 848 28,29 23.989,92 23.989,92

2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CAIXA DE AREIA
2.2.1 TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  (FºFº)

2.2.1.1 CURVA 90º JUNTA ELÁTICA DN 150 M010901009 pç 1 188,08 188,08 188,08
2.2.1.2 TUBO CILINDRICO L=0,85 DN 150 M010801009 m 1 184,01 184,01 184,01

2.2.1.3 COMPORTA CIRCULAR COM HASTE E PEDESTAL DE SUPENSÃO 
DN 150 M012904001 pç 1 1.395,51 1.395,51 1.395,51

2.2.1.4 TUBO PONTA E BOLSA L=4,00m DN200 M010101009 m 4 164,32 657,28 657,28
2.2.1.5 MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm M110501025 pç 1 1.449,28 1.449,28 1.449,28
2.2.1.6 STOP-LOGS m² 1 100,00 100,00 100,00

2.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS DA LAGOA ANAERÓBIA

2.3.1 TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  (FºFº)
2.3.1.1 TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN200 M010101009 m 34 164,32 5.586,88 5.586,88
2.3.1.2 TUBO C/ PONTAS E ANEL DE ENGASTE L=0,70m DN200 M010101009 m 16 164,32 2.629,12 2.629,12
2.3.1.3 TUBO PONTA E BOLSA L=1,50m DN200 M010101009 m 3 164,32 492,96 492,96
2.3.1.4 TÊ C/ BOLSAS DN200X200 SINAPI 00006921 pç 2 552,12 1.104,24 1.104,24
2.3.1.5 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN200X150 SINAPI 00005143 pç 4 195,81 783,24 783,24
2.3.1.6 TUBO CILÍNDRICO L=1,81m DN150 M010801009 m 8 184,01 1.472,08 1.472,08
2.3.1.7 TÊ C/ BOLSAS DN150X150 SINAPI 00012668 pç 4 346,25 1.385,00 1.385,00
2.3.1.8 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN150X100 SINAPI 00005139 pç 4 151,31 605,24 605,24
2.3.1.9 TUBO CILÍNDRICO L=1,88m DN100 M010801005 m 8 180,75 1.446,00 1.446,00
2.3.1.10 TÊ C/ BOLSAS DN100X100 M010905009 pç 4 167,18 668,72 668,72
2.3.1.11 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN100X80 M010907001 pç 4 72,19 288,76 288,76
2.3.1.12 TUBO CILÍNDRICO L=2,00m DN80 EMBASA M010801001 m 8 173,97 1.391,76 1.391,76
2.3.1.13 CURVA C/ BOLSAS 90º DN80 M010901001 pç 4 102,59 410,36 410,36
2.3.1.14 TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 M010101009 m 6 164,32 985,92 985,92
2.3.1.15 TUBO CILÍNDRICO L=5,00m DN200 M010801013 m 20 235,15 4.703,00 4.703,00
2.3.1.16 TUBO PONTA E BOLSA L=3,00 DN200 M010101009 m 6 164,32 985,92 985,92
2.3.1.17 LUVA COM BOLSAS DN200 EMBASA M010909013 pç 2 205,18 410,36 410,36

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIÇOS ( R$ )

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO BOTUPORÃ E EMISSÁRIO FINAL Folha 3/5

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

2.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS DA LAGOA FACULTATIVA

2.4.1 TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  (FºFº)
2.4.1.1 TUBO COM PONTAS E ANEL DE ENGASTE DN 200 L= 0,70m M010101009 m 23 164,32 3.779,36 3.779,36
2.4.1.2 TUBO COM PONTA E BOLSA DN 200 L= 5,80 m M010101009 m 12 164,32 1.971,84 1.971,84
2.4.1.3 LUVA COM BOLSAS DN 200 EMBASA M010909013 pç 7 205,18 1.436,26 1.436,26
2.4.1.4 TUBO PONTA E BOLSA DN 200 L= 1,00m M010101009 m 10 164,32 1.643,20 1.643,20
2.4.1.5 TUBO PONTA E BOLSA DN 200 L= 1,50m M010101009 m 3 164,32 492,96 492,96
2.4.1.6 TÊ COM BOLSAS DN 200 SINAPI 00006921 pç 2 552,12 1.104,24 1.104,24
2.4.1.7 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 200x150 SINAPI 00005143 pç 4 195,81 783,24 783,24
2.4.1.8 TUBO CILINDRICO DN 150 L = 3,00m M010801009 m 12 184,01 2.208,12 2.208,12
2.4.1.9 TÊ COM BOLSAS DN 150 SINAPI 00012668 pç 4 346,25 1.385,00 1.385,00
2.4.1.10 REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 150x100 SINAPI 00005139 pç 4 151,31 605,24 605,24
2.4.1.11 TUBO CILINDRICO DN 100 L = 3,00m M010801005 m 48 180,75 8.676,00 8.676,00
2.4.1.12 TÊ COM BOLSAS DN 100 M010905009 pç 12 167,18 2.006,16 2.006,16
2.4.1.13 CURVA 90° DN 100 M010901005 pç 4 117,79 471,16 471,16
2.4.1.14 TUBO PONTA E BOLSA DN 200 L = 6,00m M010101009 m 276 164,32 45.352,32 45.352,32
2.4.1.15 TUBO CILINDRICO DN 200 L = 5,80m M010101009 m 24 164,32 3.943,68 3.943,68
2.4.1.16 TUBO CILINDRICO DN 200 L = 5,10m M010101009 m 10 164,32 1.643,20 1.643,20

2.5 INSTALAÇÕS HIDROSSANITÁRIAS DO LABORATÓRIO REDUZIDO

2.5.1 PEÇAS E APARELHOS
2.5.1.1 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 250 LITROS SINAPI 00011871 un 1 155,09 155,09 155,09
2.5.1.2 TANQUE DE LOUÇA SINAPI 00011688 un 1 148,85 148,85 148,85
2.5.1.3 CUBA DUPLA EM INOX SINAPI 00001747 un 1 55,21 55,21 55,21
2.5.1.4 LAVATÓRIO SINAPI 00010431 un 1 78,73 78,73 78,73
2.5.1.5 BACIA SANITÁRIA SINAPI 00010421 un 1 83,73 83,73 83,73
2.5.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

2.5.2.1 TUBULAÇÃO DN 15 SINAPI 00009856 m 1 2,53 2,53 2,53
2.5.2.2 REGISTRO DE PRESSÃO DN 15 SINAPI 00006038 un 1 18,36 18,36 18,36
2.5.2.3 REGISTRO GLOBO DN 15 SINAPI 00006006 un 1 46,30 46,30 46,30
2.5.2.4 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PIA DN 15 SINAPI 00011832 un 1 6,08 6,08 6,08
2.5.2.5 TORNEIRA PARA TANQUE DN 15 SINAPI 00011831 un 1 3,35 3,35 3,35
2.5.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

2.5.3.1 RALO SIFONADO DN 100 SINAPI 00011745 un 1 6,45 6,45 6,45
2.5.3.2 CAIXA SIFONADA 150x150 SINAPI 00011712 un 3 18,46 55,38 55,38
2.5.3.3 TUBO DE ESGOTO DN 40 SINAPI 00009835 m 8 2,67 21,36 21,36
2.5.3.4 TUBO DE ESGOTO DN 50 SINAPI 00009838 m 12 5,05 60,60 60,60
2.5.3.5 TUBO DE ESGOTO DN 100 SINAPI 00009836 m 9 7,73 69,57 69,57
2.5.4 FOSSA SÉPTICA SINAPI 00003281 un 1 296,72 296,72 296,72
2.5.5 SUMIDOURO SINAPI 00003282 un 1 264,00 264,00 264,00

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.6.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

2.6.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO   d= 4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62

2.6.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pç 1 7,33 7,33 7,33

2.6.1.3 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 
ELEMENTOS EMBASA M100250010 pç 2 10,91 21,82 21,82

2.6.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" EMBASA M100750180 pç 6 11,40 68,40 68,40

2.6.1.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50

2.6.1.6 CABO MULTIPLEX 10mm² m 20 5,70 114,00 114,00

2.6.1.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ 
CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pç 3 2,42 7,26 7,26

2.6.1.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.6.1.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" SINAPI 00001883 pç 5 31,82 159,10 159,10

2.6.1.10 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG,      
TRIPOLAR, 5kA, 50A M101800820 pç 1 57,97 57,97 57,97

2.6.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 2 28,66 57,32 57,32
2.6.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47

2.6.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50

2.6.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 1 25,81 25,81 25,81

2.6.1.15 SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h 
=20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pç 5 6,51 32,55 32,55

2.6.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pç 4 220,32 881,28 881,28

2.6.1.17 QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ 
MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pç 1 73,50 73,50 73,50

2.6.1.18 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES M999999081 m² 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25
2.6.2 REDES SUBTERRÂNEAS E ILUMINAÇÃO VIÁRIA

2.6.2.1 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pç 6 13,76 82,56 82,56
2.6.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" EMBASA M100750130 pç 11 1,22 13,42 13,42
2.6.2.3 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" EMBASA M100750150 pç 32 4,56 145,92 145,92

2.6.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 160 5,05 808,00 808,00

2.6.2.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900420 m 800 3,26 2.608,00 2.608,00

2.6.2.6 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 
2,5mm2 M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40

2.6.2.7 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 120 1,71 205,20 205,20

UN QUANT
PREÇO C/ BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO BOTUPORÃ E EMISSÁRIO FINAL Folha 4/5
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS JUN/08

MUNICÍPIO: BOTUPORÃ / BA

PREÇO MÁX.
UNITÁRIO TOTAL ADMISSÍVEL

2.6.2.8
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 11 12,83 141,13 141,13

2.6.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pç 11 11,01 121,11 121,11
2.6.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" M101750270 pç 2 41,69 83,38 83,38
2.6.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.6.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" M101950290 pç 10 28,66 286,60 286,60
2.6.2.13 FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pç 4 1,33 5,32 5,32
2.6.2.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 2 25,81 51,62 51,62
2.6.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pç 4 32,63 130,52 130,52

2.6.2.16 LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA 
P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pç 4 455,95 1.823,80 1.823,80

2.6.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pç 4 1.270,15 5.080,60 5.080,60
2.6.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pç 4 99,65 398,60 398,60

2.6.3 LABORATÓRIO
2.6.3.1 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.6.3.2 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 2"" EMBASA M101750160 pç 10 22,01 220,10 220,10

2.6.3.3 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 300 1,71 513,00 513,00

2.6.3.4 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pç 1 25,81 25,81 25,81

2.6.3.5
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM 
CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 
67mm2

M102300170 pç 1 12,83 12,83 12,83

2.6.3.6 CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS 
ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2"" EMBASA M101450120 pç 15 37,29 559,35 559,35

2.6.3.7 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A M104500001 pç 13 8,96 116,48 116,48
2.6.3.8 INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A M102450020 pç 5 7,33 36,65 36,65
2.6.3.9 INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A EMBASA M102450030 pç 1 40,71 40,71 40,71

2.6.3.10 LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA 20W EMBASA M102750370 pç 5 58,62 293,10 293,10

2.6.3.11 LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 
2X32W,        P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO EMBASA M102750240 pç 2 14,66 29,32 29,32

2.6.3.12 REATOR ALTO FP, 220V, FLUORESCENTE 1X32W EMBASA M103850090 pç 2 47,06 94,12 94,12
2.6.3.13 LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V M102700050 pç 4 8,89 35,56 35,56
2.6.3.14 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V EMBASA M102700150 pç 5 19,35 96,75 96,75

2.6.3.15

QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  FORCA,  EM  CHAPA DE ACO, 
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, 
BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES 
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA

M103700070 un 1 328,13 328,13 328,13

150.886,33 150.886,33

2.146.610,33 2.146.610,33
TOTAL ( R$ )

TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$ )

Folha 5/5

ITEM DISCRIMINAÇÃO Esp. Técnicas 
Projeto

Código Preço 
CODEVASF UN QUANT

PREÇO C/ BDI

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
IV.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO BOTUPORÃ E EMISSÁRIO FINAL

40



                                                                  

 

 

E
G

00
84

-R
-B

TP
-P

B
A

-2
8-

V
8-

02
.d

oc
 

  

44  AANNEEXXOOSS  

41



                                                                  

 

 

E
G

00
84

-R
-B

TP
-P

B
A

-2
8-

V
8-

02
.d

oc
 

4 ANEXOS  
A seguir estão apresentados as memórias de cálculo das seguintes obras e 
serviços: 

− Rede Coletora de Botuporã; 

− Estação Elevatória EBE-1 e Emissário EMI-1; 

− Estação Elevatória EBE-2 e Emissário EMI-2; 

− Estação Elevatória EBE-3 e Emissário EMI-3; e 

− Estação de Tratamento e Emissário Final. 
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Memorial de Cálculo da Rede Coletora de Botuporã - Bacia 1

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1

1.1.1 Placa

1.1.2 trecho de 200 m (200/2)*2+8+8

1.1.3 200*1*1

1.1.4 estimado 200*1*1

1.1.5 estimado 200/2*1*1

1.2

1.2.1 Sancad

1.2.2 = item 10.2 UNIDADE

1.2.3 estimado

1.3

escavação

(0 - 0,40m) 1 cat
(0,40 - 2,00m) 2 cat

(> 2,00) 3 cat 19138,69

Sondagem da Rede 1 categ. Até 1,00 metro 

h=1,5m 19138,69 1 categ. Até 2,00 metro 

ESCAVAÇÃO SANCAD h=1,5 e 3,0m 437,72 Área de Influência (CAD)

1.3.1 2203,64 *considerado 15% MANUAL solo de 1 cat 239185 m² 15,92% 1 cat e 2 cat (0 - 1m)

1.3.2 11752,75 *considerado 80% MECÂNICA solo de 1 cat Àrea total 84,08% 2 cat e 3 cat (1 - 2m)

1.3.3 734,55 *considerado 5% MECÂNICA solo de 1 cat

1.3.4 6338,58 solo de 2 cat (95%) 1502494 m²

1.3.5 333,61 solo de 2 cat (5%)

1.3.6 428,53 solo 3 cat (60%)

1.3.7 285,68 solo de 3 cat (40%)

** mais ramais prediais escavação 1cat 974,40

escavação 2cat 1461,60 aterro total 2165,07

1.4

1.4.1 13109,32 SANCAD 1948,80

1.4.2 5826,43 SANCAD 216,27

1.4.3 2608,51 SANCAD 243,6

1.5
1.5.1 = Item 1.4.2
1.5.2 = Item 1.4.3

1.6

1.6.1 6991,2 20% de empolamento
1.6.2 16886,93 20% de empolamento 487,20
1.6.3 858,00 bota fora rocha com 20% empolamento

1.6.4 estimado

TRÂNSITO E SEGURANÇA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

43



 

1.6.5 estimado

1.6.6 estimado

1.6.7
estimado

1.6.8 = Item 1.6.3

1.6.9 = Item 1.6.2
1.6.10 13982,4  momento transporte 2 km
1.6.11 33773,86  momento transporte 2 km
1.6.12 1714  momento transporte 2 km

1.7

1.7.1 2949,53 *considerado 60% de 60% do total solo 3 cat

1.8
1.8.1 1966,36 *considerado 60% de 40% do total solo 3 cat

1.8.2 estimado

1.8.3 estimado

1.9

1.9.1 estimado em função do comprimento de rede 9*22*10

1.9.2 estimado

1.9.3 estimado

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.10.1 343 SANCAD

1.10.2 32 SANCAD
1.10.3 12 SANCAD

1.10.4 5 SANCAD

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.11.1 Considerada 1 por ligação predial igual item 10.2

1.12

1.12.1 Ligações Prediais

1.12.2 SANCAD

1.12.3 SANCAD

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

1.13.1 De acordo com a Tubulação
1.13.2 De acordo com a Tubulação
1.13.3 De acordo com a Tubulação
1.13.4 Momento de transporte para 4 km

1.14

1.14.1 14095,44 *considerado 80% do total paralelepípedo SANCAD

1.15

1.15.1 3523,86 *considerado 20% do total sem revestimento SANCAD

1.16

1.16.1 Ligações Prediais com 5 metros cada

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

ESCORAMENTO CONTÍNUO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC 
RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
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Memorial de Cálculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 2

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1

1.1.1 Placa

1.1.2 trecho de 100 m (100/2)*2+4+4

1.1.3 100*1*1

1.1.4 estimado 100*1*1

1.1.5 estimado 100/2*1*1

1.2

1.2.1 SANCAD

1.2.2 = item 10.2 UNIDADE

1.2.3 estimado

1.3 escavação
considerando uma escavação de 1,2m de profundidade

(0 - 0,95m) 2 cat 2721,82 solo de 2 categoria
(> 0,95m) 3 cat 964,59 3640,48

profundidade média esc. A trado = 0,95 metros
h=1,5m 3438,09

ESCAVAÇÃO SANCAD h=1,5 e 3,0m 202,39

1.3.1 estimado

1.3.2 estimado

1.3.3 estimado

1.3.4 2931,53 solo de 2 cat (95%)

1.3.5 154,29 solo de 2 cat (5%)

1.3.6 578,75 solo 3 cat (60%)

1.3.7 385,84 solo de 3 cat (40%)

** mais ramais prediais

escavação 2cat 364,00 aterro total 323,52 mais 5% talude

1.4

1.4.1 2486,09 SANCAD 323,52

1.4.2 985,28 SANCAD

1.4.3 451,66 SANCAD 36,4

1.5
1.5.1 = Item 1.4.2
1.5.2 = Item 1.4.3

1.6

1.6.1 1.182 20% de empolamento
1.6.2 2862,97 20% de empolamento
1.6.3 1.158 bota fora rocha com 20% empolamento

1.6.4 estimado

1.6.5 estimado

1.6.6 estimado

TRÂNSITO E SEGURANÇA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
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1.6.7 estimado

1.6.8 = Item 1.6.3

1.6.9 = Item 1.6.2
1.6.10 2364  momento transporte 2 km
1.6.11 5725,94  momento transporte 2 km

1.6.12 2316  momento transporte 2 km

1.7

1.7.1 1760,93 *considerado sem escoramento

1.8

1.8.1 1173,952 *considerado sem escoramento

1.9

1.9.1 estimado em função do comprimento de rede 9*22*2

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.10.1 65 SANCAD

1.10.2 2 SANCAD

1.10.3 8 SANCAD

1.10.4 2 SANCAD

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.11.1 Considerada 1 por ligação predial igual item 2.1.1

1.12

1.12.1 Considerada 1 por ligação predial igual item 2.1.1

1.12.2 SANCAD

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

1.13.1 De acordo com a Tubulação

1.13.2 De acordo com a Tubulação

1.13.3 Momento de transporte para 4 km

1.14

1.14.1 2492,4 *considerado 80% do total paralelepípedo

1.15

1.15.1 623,1 *considerado 20% do total sem revestimento

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

1.16.1 Ligações Prediais com 5 metros cada

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

ESCORAMENTO CONTÍNUO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - 
PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS
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Memorial de Cálculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 3

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1

1.1.1 Placa

1.1.2 trecho de 100 m (100/2)*2+4+4

1.1.3 100*1*1

1.1.4 estimado 100*1*1

1.1.5 estimado 100/2*1*1

1.2

1.2.1 SANCAD

1.2.2 = item 10.2 UNIDADE

1.2.3

1.3

escavação considerando uma escavação de 1,2m de profundidade
(0 - 0,95m) 2 cat 1460,82 solo de 2 categoria

(> 0,95m) 3 cat 438,27 1878,22 profundidade média esc. A trado = 0,95 metros
mais 5% talude

h=1,5m 1845,25

ESCAVAÇÃO SANCAD h=1,5 e 3,0m 32,97

1.3.1 4,00 estimado

1.3.2 3,00 estimado

1.3.3 3,00 estimado

1.3.4 1434,33 solo de 2 cat (95%)

1.3.5 78,51 solo de 2 cat (5%)

1.3.6 262,96 solo 3 cat (60%)

1.3.7 175,31 solo de 3 cat (40%)

** mais ramais prediais

escavação 2cat 49,00 aterro total 43,55

1.4

1.4.1 1114,14 SANCAD 43,55

1.4.2 538,42 SANCAD

1.4.3 231,82 SANCAD 4,9

1.5
1.5.1 = Item 1.4.2
1.5.2 = Item 1.4.3

1.6

1.6.1 645,6 20% de empolamento
1.6.2 1564,536 20% de empolamento
1.6.3 525,6 bota fora rocha com 20% empolamento

1.6.4 estimado

1.6.5 estimado

1.6.6 estimado

TRÂNSITO E SEGURANÇA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
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1.6.7 estimado

1.6.8 = Item 1.6.3
1.6.9 = Item 1.6.2
1.6.10 1291,2  momento transporte 2 km
1.6.11 3129,072  momento transporte 2 km

1.6.12 1052  momento transporte 2 km

1.7

1.7.1 1760,928 *considerado sem escoramento

1.8
1.8.1 282,68 *considerado sem escoramento

1.9

1.9.1 estimado em função do comprimento de rede 9*22*1

1.10 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.10.1 31 SANCAD

1.10.2 5 SANCAD
1.10.3 3 SANCAD

1.10.4 14 SANCAD

1.11 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.11.1 Considerada 1 por ligação predial igual item 10.2

1.12

1.12.1 Ligações Prediais

1.12.2 SANCAD

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES
1.13.1 De acordo com a Tubulação
1.13.2 De acordo com a Tubulação

1.13.3 Momento de transporte para 4 km

1.14

1.14.1 1350,08 *considerado 80% do total paralelepípedo

1.15

1.15.1 337,52 *considerado 20% do total sem revestimento

1.16 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

1.16.1 Ligações Prediais com 5 metros cada

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

ESCORAMENTO CONTÍNUO

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - 
PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

48



 

Memorial de Cálculo da Estação Elevatória EBE-1 e Emissário EMI-1

BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 Terreno 506,36

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA
1.2.1 estimado em função da obra
1.2.2 estimado em função da obra

Emissário

diametro 0,15

largura 0,75
comprimento 1819,00

1.3
1.3.1 Terreno
1.3.2 Terreno
1.3.3 Emissário

h= 2,40 2,80 5,35 1,65

1.4

area largura vala total
2435,45 0,75 1826,59

1.4.1 802,34 calculo pelo CAD   2 cat h=0,0 - 0,6m

1.4.2 1.024,25 calculo pelo CAD   3 cat h>0,6m

1.5

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
13,73 16,07 207,95 17,79

1.5.1 2 cat h=0 - 0,6m 3,43 3,44 23,32 6,47 36,66

1.5.2 3 cat h>0,6m 10,30 12,63 184,63 11,32 218,88

1.6

= esc-volume do tubo -areia
1658,02 10,44 11,11 119,03 7,08

1.6.1 igual a 80% da esc solo 2 cat 641,87 2,74 2,75 18,66 5,18 671,20

1.6.2 aterro total - aterro solo local 1016,15 7,70 8,36 100,37 1,90 1134,48

1.6.3 c*0,1*larg  (berço de areia valas) 136,425 136,425

1.7
1.7.1 = item 1.6.2
1.7.2 = item 1.6.3

1.8
1.8.1 1.361 solo importado + 20% empolamento
1.8.2 1.229 rocha
1.8.3 = item 1.8.2
1.8.4 = item 1.8.1

1.8.5 4.083 item 1.8.1 com dmt 3km

1.8.6 9.526 item 1.6.2 com dmt 7km

1.8.7 2.458 item 1.8.2 com dmt 2km

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO

se maior q 1,50m de profundidade l=2,27/l=2,52 l=2,12 l=6,37/l=6,10 l=3,00/l=3,56

1.9.1
(c*h*2/10) - reaproveitamento

solo de 3 cat

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1.10.1 estimado em função do tipo de solo

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL
1.11.1 vem do projeto estrutural proj. est. blocos de concreto total

39,5 0,64 40,14

1.12 ARMADURA PARA CONCRETO

1.12.1 projeto estrutural 2865

1.13
TOTAL

1.13.1 igual lastro de concreto 3,007

1.13.2 lastro de concreto 0,289 0,225 2,493 3,007 +enchimento 7,79 10,80
(perimetro DO CAD)- interna e externa + 20%

1.14 FORMAS PARA CONCRETO l=1,7/l=1,7 l=1,5/l=1,5 area cad

projeto estrutural 228 10cm 10cm 15cm

1.15 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 228,2827616 228,2827616 **** só se maior que 2 metros CIMBRAMENTO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

(LADOS DO CAD)

alturas CAD

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

(AREA DO CAD)
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1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS

1.16.1/1.16.4 De acordo com o projeto

1.17

1.17.1 emissário

1.17.2 montagem peças

1.18

1.18.1 tubulações do emissário

1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1 +PEÇAS
1.18.3 peças e conexões 0,832 0,83
1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3

1.19

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

compr*larg (considerado só 80% do valor) 1091,4 1091,4

1.20

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

1091,4 1091,4

1.21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.21.1 Verba mão de obra em função dos kVA

1.22 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

1.22.1 medido CAD 70 metros

1.22.2 medido CAD (area 308,51x0,08 m esp) 24,68 m³

1.22.3 medido CAD (terreno - area saibro) 197 m²

1.23 CERCAS E MUROS

1.23.1 perimetro CAD 91 m

1.24 PORTÃO

1.24.1 portão 4m x 3m

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES DE 
LINHAS DE RECALQUE

TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
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Memorial de Cálculo da Estação Elevatória EBE-2 e Emissário EMI-2
BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 Terreno 502,48

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA
1.2.1 estimado em função da obra
1.2.2 estimado em função da obra

Emissário

diametro 0,10

largura 0,70
comprimento 445,00

1.3

1.3.1 Terreno
1.3.2 Terreno
1.3.3 Emissário

h= 2,60 2,92 3,05 3,14 3,60 4,63 1,15

1.4

area (CAD) largura vala total
364,08 0,7 254,856

1.4.1 calculo pelo CAD   2 cat h=0 a 0,6m

1.4.2 calculo pelo CAD   3 cat h>0,6m

1.5

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
21,502 22,8052 37,271 20,096 28,476 72,8299 8,9125

1.5.1 2 cat h=0 - 0,6m 4,96 4,69 7,33 3,84 4,75 9,44 4,65 39,66

1.5.2 3 cat h>0,6m 16,54 18,12 29,94 16,26 23,73 63,39 4,26 172,24

1.6

= esc-volume do tubo -areia 220,21 16,02 18,92 27,69 15,92 21,67 51,90 4,76

1.6.1 igual a 80% da esc solo 2 cat 149,44 3,97 3,75 5,86 3,07 3,80 7,55 3,72 181,16

1.6.2 aterro total - aterro solo local 70,77 12,05 15,17 21,83 12,85 17,87 44,35 1,04 195,93

1.6.3 c*0,1*larg  (berço de areia valas) 31,15 31,15

1.7
1.7.1 = item 1.6.2
1.7.2 = item 1.6.3

1.8
1.8.1 235 solo importado + 20% empolamento
1.8.2 82 rocha
1.8.3 = item 1.8.2
1.8.4 = item 1.8.1

1.8.5 705 item 1.8.1 com dmt 3km

1.8.6 1.646 item 1.6.2 com dmt 7km

1.8.7 164 item 1.8.2 com dmt 2km

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO

se maior q 1,50m de profundidade l=2,90/l=2,85 l=2,75 l=3,40 l=2,25 l=2,80/2,77 l=2,95 l=2,50/l=3,10

1.9.1 (c*h*2/10) - reaproveitamento solo de 3 cat

1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1.10.1 estimado em função do tipo de solo

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL proj. est. adotado

1.11.1 vem do projeto estrutural 25,5 26

(AREA DO CAD)

(LADOS DO CAD)

alturas CAD

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
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1.12 ARMADURA PARA CONCRETO

1.12.1 projeto estrutural 1612

1.13
1.13.1 igual lastro de concreto 2,46

1.13.2 lastro de concreto 0,211 0,289 0,452 0,289 0,299 0,924 2,46 +ENCHIMENTO 0,90 3,36

1.14 FORMAS PARA CONCRETO area cad l=1,7/l=1,7 area cad l=1,7/l=1,7 area cad area cad
1.14.1 projeto estrutural 216 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 15cm

1.15 CIMBRAMENTO
1.15.1 tangente30 = 0,577 15,9295287 19,3191757 30,3518426 22,3399495 35,2378285 85,4865007 192,735297 **** só se maior que 2 metros CIMBRAMENTO

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS

De acordo com o projeto

1.17

1.17.1 emissário

1.17.2 montagem peças

1.18
1.18.1 tubulações do emissário

1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1 +peças

1.18.3 peças e conexões 1,12 1,12

1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3

1.19

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

compr*larg (considerado só 80% do valor) 249,2 249,2

1.20

POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

249,2 249,2

1.21 PAREDES E PAINÉIS

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

8,74 8,74
1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.22.1 Verba mão de obra em função dos kVA

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

1.23.1 medido CAD 54 metros

1.23.2 medido CAD (area 120x0,08 m esp) 9,6 m³

1.23.3 medido CAD (terreno - area saibro) 383 m²

1.24 CERCAS E MUROS

1.24.1 perimetro CAD 90

1.25 PORTÃO

1.25.1 portão 4m x 3m

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES DE 
LINHAS DE RECALQUE

TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
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Memorial de Cálculo da Estação Elevatória EBE-3 e Emissário EMI-3
BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Terreno 508,87

1.2 TRÂNSITO E SEGURANÇA
1.2.1 estimado em função da obra
1.2.2 estimado em função da obra

Emissário

diametro 0,10

largura 0,70
comprimento 247,00

1.3
1.3.1 Terreno

1.3.2 Terreno

1.3.3 Emissário

h= 1,94 2,18 2,30 2,40 2,86 3,90 1,15

1.4

area (CAD) largura vala total
311,57 0,7 218,10

1.4.1 calculo pelo CAD   1 cat  h=0 - 1,0m

1.4.2 calculo pelo CAD   2 cat h=1,0 - 1,15m

1.4.3 calculo pelo CAD   3 cat h>1,15m

1.5

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
16,0438 17,0258 28,106 15,36 22,6226 61,347 8,9125

1.5.1 1 cat  h=0 - 1,0m 7,41 12,31 6,31 7,60 14,04 7,75 55,42

1.5.2 2 cat h=1,0 - 1,15m 1,11 1,85 0,95 1,14 2,11 1,16 8,32

1.5.3 3 cat h>1,5m 8,51 13,95 8,10 13,88 45,20 89,64

1.6

= esc-volume do tubo -areia 198,87 14,13 21,60 12,17 17,22 43,72 4,57

1.6.1 igual a 80% da esc solo 2 cat 19,64 0,89 1,48 0,76 0,91 1,69 0,93 26,30

1.6.2 aterro total - aterro solo local 179,23 13,24 20,12 11,41 16,31 42,03 3,64 285,98

1.6.3 c*0,1*larg  (berço de areia valas) 17,29 17,29

1.7
1.7.1 = item 1.6.2
1.7.2 = item 1.6.3

1.8
1.8.1 343 solo importado + 20% empolamento
1.8.2 26 rocha
1.8.3 = item 1.8.2
1.8.4 = item 1.8.1

1.8.5 1.029 item 1.8.1 com dmt 3km

1.8.6 2.402 item 1.6.2 com dmt 7km

1.8.7 52 item 1.8.2 com dmt 2km

1.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO

se maior q 1,50m de profundidade l=2,90/l=2,85 l=2,75 l=3,40 l=2,25 l=2,80/2,77 l=2,95 l=2,50/l=3,10

1.9.1 (c*h*2/10) - reaproveitamento 16,781 11,99 15,64 10,8 15,9302 23,01 9,315 103,47

1.9.2 estimado 8,28

considerado 40% do total 33,11

(LADOS DO CAD)

alturas CAD

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

(AREA DO CAD)
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1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1.10.1 estimado em função do tipo de solo

1.11 CONCRETO CONVENCIONAL

proj. est. adotado

20,8 21
1.12 ARMADURA PARA CONCRETO

1.12.1 projeto estrutural 1755

1.13
1.13.1 igual lastro de concreto 2,46

1.13.2 lastro de concreto 0,211 0,289 0,452 0,289 0,299 0,924 2,46 +ENCHIMENTO 0,90 3,36

1.14 FORMAS PARA CONCRETO area cad l=1,7/l=1,7 area cad l=1,7/l=1,7 area cad area cad
1.14.1 projeto estrutural 165 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 15cm

1.15 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 17,2600105 13,0510476 22,2400727 60,6547437 113,205874 **** só se maior que 2 metros CIMBRAMENTO

1.16 TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS

De acordo com o projeto

1.17

1.17.1 emissário

1.17.2 montagem peças

1.18
1.18.1 tubulações do emissário

1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1 +peças

1.18.3 peças e conexões 1,408 1,41

1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3

1.19

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

compr*larg (considerado só 80% do valor) 138,32 138,32

1.20

EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

1.21 PAREDES E PAINÉIS
EMISSARIO PV CHEGADA POÇO REG 1 POÇO GRADE POÇO REG 2 POÇO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

8,74 8,74

1.22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Verba mão de obra em função dos kVA

1.23 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

1.23.1 medido CAD 68 metros

1.23.2 medido CAD (area 147x0,08 m esp) 11,76 m³

1.23.3 medido CAD (terreno - area saibro) 362 m²

1.24 CERCAS E MUROS

1.24.1 perimetro CAD 90

1.25 PORTÃO
1.25.1 portão 4m x 3m

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES DE LINHAS DE 
RECALQUE

TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
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Memorial de Cálculo da Estação de Tratamento e Emissário Final
BDI OBRAS E SERVIÇOS 30,00% 1,3

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

Num de lagoas 2
dimensões: largura comprimento profundidade

2 anaerobia 15 44 4 metros
2 facultativa 126 42 1,5 metros

Emissário Final 848 Quantitativos da SANCAD

1.1

1.1.1 ÁREA CAD 67854

1.2

Area Locação
1.2.1 11973,24

1.2.2 = item 1.2.1

1.2.3 SANCAD

1.3

Emissário lag. Anaer. lag. Facult. caixa de areia TOTAL
de acordo com Sondagem ST-48 e ST-49

1.3.1 area CADx comp 617,83 617,83 h<0,8    2 cat

1.3.2 area CADx comp 75,11 75,11 h>0,8    3 cat

1.4 de acordo com Sondagem SP-1,SP-2 e SP-3

1.4.1 estimado

1.4.2 estimado

1.4.3 estimado

1.4.4 estimado

1.4.5 area CADx comp 1634,6 5473,44 61,9248 6452,97 h= 0 - 1,0 m   1 cat

1.4.6 717,00

1.4.7 area CADx comp 880,44 716,94 18,74 1454,51 h= 1 - 2m    2 cat

1.4.8 161,61

1.4.9 42,93

1.4.10 421,96 7,372 386,40 h>2 m    3 cat

1.5

aterro total 522,77 5801,23 18498,48 45,8 24868,28

1.5.1 area CADx comp 329,83 2012,032 4952,304 45,80 7339,97

1.5.2

area CADx comp 
(diferença entre 
aterro total e solo 
local)

192,94 3789,198 13546,176 17528,31

1.5.3 SANCAD 85,24 85,24

1.6

1.6.1 4982,39 10556,7 15539,09

1.6.2 818,84 7941,78 8760,62

1.6.3 569,9 2561,16 3131,06
1.6.4 = item 1.5.2
1.6.5 = item 1.5.3

TERRAPLENAGEM

ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO
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1.7

1.7.1 471,32 521,14 16,12 50,43 60,52

1.7.2 75,11 421,96 472,2165 566,66

1.7.3 = item 1.7.2
1.7.4 = item 1.7.1
1.7.5 181,56
1.7.6 17528,31 147237,80
1.7.7 1134

1.8

1.8.1 Considerado 100 litros por lagoa

1.9

casa caixa de areia TOTAL
1.9.1 calculo Cad + projeto estrutural area cad*altura

12,26 13,30 25,56

1.10

1.10.1 calculo Cad + projeto estrutural 980,80 1148,00 2128,80

1.11

1.11.1 caixa entrada 
e vertedrores 20,16 1,389 21,549

1.12 casa caixa de areia TOTAL
1.12.1 calculo Cad + projeto estrutural 182,66 131,00 313,66 156,83 reaproveitamento 2X

1.13 POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO

1.13.1 11 SANCAD

1.14

1.14.1 SANCAD

1.15
1.15.1 materiais e peças emissário

1.15.2 item 1.16.1 com dmt de 4km

1.15.3 materiais e peças

1.15.4 item 1.16.3 com dmt de 4km

1.16
caixas ETE casa TOTAL

medidas CAD

1.16.1 150 74,54 224,54

1.17

1.17.1/1.17.8 Vem do projeto arquitetônico

1.18

interno e externo

1.18.1 149,08 149,08

1.18.2 chapisco-menos azulejo 132,07 132,07

1.18.3 17,01 17,01

1.18.4 15,12 15,12

1.19

casa lag. Anaer. lag. Facult. TOTAL
1.19.1 11,7 11,7
1.19.2 11,7 11,7
1.19.3 AUTOCAD 2529,12 12713,4 15242,52 18291,024 talude+fundo+20%

1.20

1.20.1 AUTOCAD 31,155 31,155

REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES

TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO

TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

ARMADURA PARA CONCRETO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

FORMAS PARA CONCRETO 

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO 
SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA 

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

CONCRETO CONVENCIONAL
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1.21 PINTURA

1.21.1 AUTOCAD 74,54 74,54

1.22
VERBA de acordo com a CODEVASF

1.23

lag. Anaer. lag. Facult. TOTAL
1.23.1 cad 358 358

1.23.2 cad 8276,47 8276,47

1.23.3 32819 32819
1.23.4 118 336 454 placas de 0,5X0,5m

1.24

1.24.1 PERIMETRO cad 1096

1.25 PORTÃO

1.25.1 projeto

1.26

1.26.1 medidor parshall

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

CERCAS E MUROS

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
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ANEXOS - Bacia 1 Botuporã - SANCAD

DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ MÉDIA VOL ESC. REG. VALA AREIA ADENS. HID. PÓ PEDRA REATERRO
0,150 B1-033 B1-034 0,04079 56,00 0,950 0,950 0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,150 B1-034 B1-035 0,04052 60,00 0,950 0,950 0,950 42,750 4,500 5,690 13,500 9,000 9,000
0,150 B1-035 B1-036 0,03636 33,00 0,950 0,950 0,950 23,513 2,475 3,129 7,425 4,950 4,950
0,150 B1-093 B1-037 0,06000 75,00 0,950 0,950 0,950 53,438 5,625 7,112 16,875 11,250 11,250
0,150 B1-036 B1-037 0,05102 49,00 0,950 0,950 0,950 34,913 3,675 4,647 11,025 7,350 7,350
0,150 B1-037 B1-038 0,06781 68,00 0,950 0,951 0,951 48,476 5,100 6,448 15,300 10,200 10,226
0,150 B1-084 B1-085 0,01351 74,00 0,950 0,950 0,950 52,725 5,550 7,017 16,650 11,100 11,100
0,150 B1-085 B1-086 0,05107 69,00 0,950 0,952 0,951 49,214 5,175 6,543 15,525 10,350 10,402
0,150 B1-086 B1-087 0,02867 43,00 0,952 0,957 0,955 30,783 3,225 4,078 9,675 6,450 6,595
0,150 B1-087 B1-088 0,00926 43,00 0,957 0,955 0,956 30,831 3,225 4,078 9,675 6,450 6,644
0,150 B1-088 B1-089 0,05864 72,00 0,955 0,957 0,956 51,624 5,400 6,828 16,200 10,800 11,124
0,150 B1-089 B1-039 0,01365 62,00 0,957 0,953 0,955 44,408 4,650 5,879 13,950 9,300 9,532
0,150 B1-039 B1-040 0,03585 73,00 0,953 0,950 0,952 52,095 5,475 6,923 16,425 10,950 11,032
0,150 B1-090 B1-091 0,03061 56,00 0,950 0,954 0,952 39,984 4,200 5,310 12,600 8,400 8,484
0,150 B1-091 B1-089 0,01618 83,00 0,954 0,957 0,956 59,480 6,225 7,871 18,675 12,450 12,792
0,150 B1-083 B1-040 0,00512 85,00 0,950 1,176 1,063 67,766 6,375 8,060 19,125 12,750 19,954
0,150 B1-040 B1-041 0,03090 71,00 1,176 0,950 1,063 56,605 5,325 6,733 15,975 10,650 16,667
0,150 B1-041 B1-042 0,03042 71,00 0,950 0,950 0,950 50,588 5,325 6,733 15,975 10,650 10,650
0,150 B1-042 B1-043 0,00512 72,00 2,207 2,366 2,287 123,471 5,400 6,828 16,200 10,800 82,971
0,150 B1-043 B1-044 0,00512 16,00 2,366 2,308 2,337 28,044 1,200 1,517 3,600 2,400 19,044
0,150 B1-060 B1-061 0,03556 36,00 0,950 0,960 0,955 25,785 2,700 3,414 8,100 5,400 5,535
0,150 B1-038 B1-039 0,04569 90,00 0,951 0,953 0,952 64,260 6,750 8,535 20,250 13,500 13,635
0,150 B1-073 B1-066 0,02200 66,00 0,950 0,952 0,951 47,075 4,950 6,259 14,850 9,900 9,950
0,150 B1-066 B1-067 0,02685 54,00 0,952 0,952 0,952 38,556 4,050 5,121 12,150 8,100 8,181
0,150 B1-069 B1-045 0,04198 86,00 0,950 0,950 0,950 61,275 6,450 8,155 19,350 12,900 12,900
0,150 B1-045 B1-046 0,01967 91,00 2,410 0,950 1,680 114,660 6,825 8,629 20,475 13,650 63,473
0,150 B1-046 B1-047 0,02295 61,00 0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,150 B1-076 B1-043 0,04583 72,00 0,950 0,950 0,950 51,300 5,400 6,828 16,200 10,800 10,800
0,150 B1-078 B1-079 0,03127 70,00 0,950 0,959 0,955 50,111 5,250 6,638 15,750 10,500 10,736
0,150 B1-079 B1-042 0,00512 62,00 0,959 2,207 1,583 73,610 4,650 5,879 13,950 9,300 38,735
0,150 B1-056 B1-057 0,00901 96,00 0,950 0,950 0,950 68,400 7,200 9,104 21,600 14,400 14,400
0,150 B1-057 B1-058 0,01458 64,00 0,950 0,953 0,952 45,672 4,800 6,069 14,400 9,600 9,672
0,150 B1-058 B1-048 0,00924 92,00 0,953 0,953 0,953 65,757 6,900 8,724 20,700 13,800 14,007
0,150 B1-063 B1-064 0,01115 78,00 0,950 0,950 0,950 55,575 5,850 7,397 17,550 11,700 11,700
0,150 B1-064 B1-065 0,01974 78,00 0,950 0,950 0,950 55,575 5,850 7,397 17,550 11,700 11,700
0,150 B1-065 B1-066 0,05306 17,00 0,950 0,952 0,951 12,125 1,275 1,612 3,825 2,550 2,563
0,150 B1-074 B1-065 0,03187 16,00 0,950 0,950 0,950 11,400 1,200 1,517 3,600 2,400 2,400
0,150 B1-070 B1-071 0,03000 41,00 0,950 0,950 0,950 29,213 3,075 3,888 9,225 6,150 6,150
0,150 B1-071 B1-072 0,04672 53,00 0,950 0,956 0,953 37,882 3,975 5,026 11,925 7,950 8,069
0,150 B1-072 B1-068 0,01182 72,00 0,956 0,956 0,956 51,624 5,400 6,828 16,200 10,800 11,124
0,150 B1-067 B1-068 0,02731 13,00 0,952 0,956 0,954 9,302 0,975 1,233 2,925 1,950 1,989
0,150 B1-068 B1-069 0,02610 30,00 0,956 0,950 0,953 21,443 2,250 2,845 6,750 4,500 4,568
0,150 B1-044 B1-045 0,00512 16,00 2,308 2,410 2,359 28,308 1,200 1,517 3,600 2,400 19,308
0,150 B1-061 B1-062 0,00512 54,00 0,960 1,286 1,123 45,482 4,050 5,121 12,150 8,100 15,107
0,150 B1-059 B1-060 0,03578 77,00 0,950 0,950 0,950 54,863 5,775 7,302 17,325 11,550 11,550
0,150 B1-082 B1-040 0,01270 50,00 0,950 0,950 0,950 35,625 3,750 4,741 11,250 7,500 7,500
0,150 B1-075 B1-076 0,03394 52,00 0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,150 B1-092 B1-091 0,05231 65,00 0,950 0,954 0,952 46,410 4,875 6,164 14,625 9,750 9,847
0,150 B1-077 B1-078 0,03443 53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,150 B1-080 B1-078 0,01904 45,00 0,950 0,950 0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,150 B1-081 B1-041 0,01324 51,00 0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,150 B1-370 B1-371 0,12957 44,00 0,950 0,951 0,951 31,367 3,300 4,172 9,900 6,600 6,616
0,150 B1-373 B1-374 0,01720 71,00 0,956 0,957 0,957 50,934 5,325 6,733 15,975 10,650 10,996
0,150 B1-295 B1-292 0,05444 63,00 0,950 0,950 0,950 44,888 4,725 5,974 14,175 9,450 9,450
0,150 B1-292 B1-293 0,05493 71,00 0,950 0,950 0,950 50,588 5,325 6,733 15,975 10,650 10,650
0,150 B1-293 B1-278 0,06210 81,00 0,950 0,950 0,950 57,713 6,075 7,681 18,225 12,150 12,150
0,150 B1-278 B1-279 0,05466 71,00 1,240 0,951 1,096 58,335 5,325 6,733 15,975 10,650 18,398
0,150 B1-279 B1-280 0,03286 64,00 0,951 0,954 0,953 45,720 4,800 6,069 14,400 9,600 9,720
0,150 B1-280 B1-281 0,02851 49,00 0,954 0,951 0,953 35,004 3,675 4,647 11,025 7,350 7,442
0,150 B1-281 B1-282 0,02135 75,00 0,951 0,952 0,952 53,522 5,625 7,112 16,875 11,250 11,334
0,150 B1-029 B1-030 0,00404 72,00 1,059 0,950 1,005 54,243 5,400 6,828 16,200 10,800 13,743
0,150 B1-030 B1-031 0,00820 75,00 1,002 1,017 1,010 56,784 5,625 7,112 16,875 11,250 14,597
0,150 B1-239 B1-240 0,06074 84,00 0,950 0,952 0,951 59,913 6,300 7,966 18,900 12,600 12,663
0,150 B1-240 B1-241 0,03754 72,00 0,952 0,955 0,954 51,489 5,400 6,828 16,200 10,800 10,989
0,150 B1-241 B1-242 0,01434 71,00 0,955 0,953 0,954 50,801 5,325 6,733 15,975 10,650 10,863
0,150 B1-242 B1-243 0,04911 79,00 0,953 0,953 0,953 56,465 5,925 7,491 17,775 11,850 12,028
0,150 B1-243 B1-244 0,02500 80,00 0,953 0,953 0,953 57,180 6,000 7,586 18,000 12,000 12,180
0,150 B1-244 B1-245 0,04296 71,00 0,953 0,953 0,953 50,747 5,325 6,733 15,975 10,650 10,810
0,150 B1-245 B1-246 0,01762 63,00 0,953 0,953 0,953 45,029 4,725 5,974 14,175 9,450 9,592
0,150 B1-146 B1-140 0,01086 35,00 0,950 0,950 0,950 24,938 2,625 3,319 7,875 5,250 5,250
0,150 B1-140 B1-141 0,02344 71,00 0,950 0,954 0,952 50,694 5,325 6,733 15,975 10,650 10,757
0,150 B1-141 B1-142 0,01028 72,00 0,954 0,954 0,954 51,516 5,400 6,828 16,200 10,800 11,016
0,150 B1-142 B1-143 0,03626 85,00 0,954 0,951 0,953 60,722 6,375 8,060 19,125 12,750 12,909
0,150 B1-143 B1-101 0,02932 81,00 0,951 0,951 0,951 57,773 6,075 7,681 18,225 12,150 12,211
0,150 B1-101 B1-102 0,01113 71,00 2,360 0,950 1,655 88,129 5,325 6,733 15,975 10,650 48,191
0,150 B1-102 B1-103 0,04462 65,00 0,950 0,950 0,950 46,313 4,875 6,164 14,625 9,750 9,750
0,150 B1-103 B1-104 0,02449 95,00 1,833 0,950 1,392 99,144 7,125 9,009 21,375 14,250 45,707
0,150 B1-104 B1-105 0,01540 70,00 1,215 0,953 1,084 56,910 5,250 6,638 15,750 10,500 17,535
0,150 B1-105 B1-106 0,00381 91,00 1,422 0,979 1,201 81,934 6,825 8,629 20,475 13,650 30,747
0,150 B1-106 B1-107 0,01451 72,00 0,979 0,954 0,967 52,191 5,400 6,828 16,200 10,800 11,691
0,150 B1-107 B1-031 0,00972 71,00 0,954 0,954 0,954 50,801 5,325 6,733 15,975 10,650 10,863
0,150 B1-162 B1-096 0,02668 60,00 0,950 0,951 0,951 42,773 4,500 5,690 13,500 9,000 9,023
0,150 B1-096 B1-097 0,03385 71,00 0,951 0,954 0,953 50,721 5,325 6,733 15,975 10,650 10,783
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ANEXOS - Bacia 1 Botuporã - SANCAD
0,150 B1-097 B1-098 0,02000 55,00 0,954 0,954 0,954 39,353 4,125 5,216 12,375 8,250 8,415
0,150 B1-098 B1-099 0,02249 67,00 0,954 0,961 0,958 48,114 5,025 6,354 15,075 10,050 10,427
0,150 B1-099 B1-100 0,00901 67,00 0,961 0,965 0,963 48,391 5,025 6,354 15,075 10,050 10,703
0,150 B1-100 B1-101 0,00506 78,00 0,965 2,360 1,663 97,256 5,850 7,397 17,550 11,700 53,381
0,150 B1-137 B1-101 0,01786 56,00 0,950 0,950 0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,150 B1-163 B1-164 0,01056 54,00 0,950 0,960 0,955 38,678 4,050 5,121 12,150 8,100 8,303
0,150 B1-164 B1-165 0,00512 72,00 0,960 1,329 1,145 61,803 5,400 6,828 16,200 10,800 21,303
0,150 B1-165 B1-166 0,01265 85,00 1,329 0,954 1,142 72,771 6,375 8,060 19,125 12,750 24,958
0,150 B1-166 B1-167 0,00988 81,00 0,954 0,954 0,954 57,956 6,075 7,681 18,225 12,150 12,393
0,150 B1-167 B1-168 0,04496 70,00 0,954 0,951 0,953 50,006 5,250 6,638 15,750 10,500 10,631
0,150 B1-168 B1-169 0,04064 64,00 0,951 0,952 0,952 45,672 4,800 6,069 14,400 9,600 9,672
0,150 B1-169 B1-170 0,03272 99,00 0,952 0,951 0,952 70,649 7,425 9,388 22,275 14,850 14,961
0,150 B1-172 B1-031 0,01466 73,00 0,950 0,950 0,950 52,013 5,475 6,923 16,425 10,950 10,950
0,150 B1-026 B1-027 0,00276 67,00 1,213 1,094 1,154 57,963 5,025 6,354 15,075 10,050 20,276
0,150 B1-027 B1-028 0,00713 85,00 1,240 0,987 1,114 70,986 6,375 8,060 19,125 12,750 23,173
0,150 B1-028 B1-029 0,00335 71,00 1,271 1,059 1,165 62,036 5,325 6,733 15,975 10,650 22,099
0,150 B1-266 B1-259 0,01935 92,00 0,950 0,954 0,952 65,688 6,900 8,724 20,700 13,800 13,938
0,150 B1-259 B1-260 0,01521 43,00 0,954 0,954 0,954 30,767 3,225 4,078 9,675 6,450 6,579
0,150 B1-260 B1-261 0,01865 74,00 1,072 0,952 1,012 56,166 5,550 7,017 16,650 11,100 14,541
0,150 B1-261 B1-025 0,01203 69,00 0,952 0,952 0,952 49,266 5,175 6,543 15,525 10,350 10,454
0,150 B1-025 B1-026 0,00297 76,00 1,134 1,213 1,174 66,890 5,700 7,207 17,100 11,400 24,140
0,150 B1-024 B1-025 0,00325 44,00 1,431 1,134 1,283 42,323 3,300 4,172 9,900 6,600 17,573
0,150 B1-343 B1-344 0,08247 97,00 0,950 0,950 0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,150 B1-344 B1-345 0,15458 55,00 0,950 0,952 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B1-345 B1-346 0,08378 98,00 0,952 0,962 0,957 70,340 7,350 9,293 22,050 14,700 15,215
0,150 B1-322 B1-308 0,00650 64,00 0,950 0,956 0,953 45,744 4,800 6,069 14,400 9,600 9,744
0,150 B1-308 B1-309 0,00512 64,00 0,956 0,994 0,975 46,800 4,800 6,069 14,400 9,600 10,800
0,150 B1-309 B1-310 0,01363 54,00 0,994 0,950 0,972 39,366 4,050 5,121 12,150 8,100 8,991
0,150 B1-311 B1-310 0,00512 98,00 0,950 1,025 0,988 72,581 7,350 9,293 22,050 14,700 17,456
0,150 B1-217 B1-218 0,02000 40,00 0,950 0,950 0,950 28,500 3,000 3,793 9,000 6,000 6,000
0,150 B1-218 B1-219 0,02343 79,00 1,102 0,953 1,028 60,879 5,925 7,491 17,775 11,850 16,442
0,150 B1-219 B1-220 0,01663 80,00 0,953 0,953 0,953 57,180 6,000 7,586 18,000 12,000 12,180
0,150 B1-220 B1-221 0,02941 71,00 0,953 0,951 0,952 50,694 5,325 6,733 15,975 10,650 10,757
0,150 B1-221 B1-222 0,02367 63,00 0,951 0,952 0,952 44,958 4,725 5,974 14,175 9,450 9,521
0,150 B1-222 B1-223 0,02114 35,00 0,952 0,952 0,952 24,990 2,625 3,319 7,875 5,250 5,303
0,150 B1-246 B1-247 0,02369 48,00 0,953 0,950 0,952 34,254 3,600 4,552 10,800 7,200 7,254
0,150 B1-247 B1-248 0,02917 66,00 0,950 0,955 0,953 47,149 4,950 6,259 14,850 9,900 10,024
0,150 B1-248 B1-026 0,00967 69,00 0,955 0,955 0,955 49,421 5,175 6,543 15,525 10,350 10,609
0,150 B1-264 B1-260 0,01330 94,00 0,950 0,950 0,950 66,975 7,050 8,914 21,150 14,100 14,100
0,150 B1-262 B1-261 0,01196 93,00 0,950 0,952 0,951 66,332 6,975 8,819 20,925 13,950 14,020
0,150 B1-255 B1-256 0,03896 77,00 0,951 0,951 0,951 54,920 5,775 7,302 17,325 11,550 11,608
0,150 B1-256 B1-257 0,04756 82,00 0,951 0,951 0,951 58,487 6,150 7,776 18,450 12,300 12,362
0,150 B1-257 B1-258 0,03857 70,00 0,951 0,951 0,951 49,928 5,250 6,638 15,750 10,500 10,553
0,150 B1-258 B1-259 0,03644 62,00 0,951 0,954 0,953 44,291 4,650 5,879 13,950 9,300 9,416
0,150 B1-267 B1-258 0,01861 93,00 0,950 0,951 0,951 66,297 6,975 8,819 20,925 13,950 13,985
0,150 B1-269 B1-257 0,03334 93,00 0,950 0,951 0,951 66,297 6,975 8,819 20,925 13,950 13,985
0,150 B1-270 B1-256 0,04044 94,00 0,950 0,951 0,951 67,010 7,050 8,914 21,150 14,100 14,135
0,150 B1-271 B1-255 0,05259 97,00 0,950 0,951 0,951 69,149 7,275 9,198 21,825 14,550 14,586
0,150 B1-273 B1-274 0,07561 62,00 0,950 0,950 0,950 44,175 4,650 5,879 13,950 9,300 9,300
0,150 B1-274 B1-275 0,07843 69,00 0,950 0,950 0,950 49,163 5,175 6,543 15,525 10,350 10,350
0,150 B1-275 B1-276 0,07200 82,00 0,950 0,954 0,952 58,548 6,150 7,776 18,450 12,300 12,423
0,150 B1-276 B1-277 0,02308 48,00 0,954 0,962 0,958 34,488 3,600 4,552 10,800 7,200 7,488
0,150 B1-277 B1-278 0,00512 60,00 0,962 1,240 1,101 49,545 4,500 5,690 13,500 9,000 15,795
0,150 B1-300 B1-301 0,06667 63,00 0,951 0,951 0,951 44,935 4,725 5,974 14,175 9,450 9,497
0,150 B1-301 B1-302 0,07206 68,00 0,951 0,951 0,951 48,501 5,100 6,448 15,300 10,200 10,251
0,150 B1-305 B1-306 0,08212 67,00 0,950 0,952 0,951 47,788 5,025 6,354 15,075 10,050 10,100
0,150 B1-306 B1-307 0,03846 52,00 0,952 0,952 0,952 37,128 3,900 4,931 11,700 7,800 7,878
0,150 B1-307 B1-308 0,01472 74,00 1,077 0,956 1,017 56,416 5,550 7,017 16,650 11,100 14,791
0,150 B1-329 B1-302 0,04660 88,00 0,950 0,951 0,951 62,733 6,600 8,345 19,800 13,200 13,233
0,150 B1-334 B1-335 0,09287 98,00 0,950 0,951 0,951 69,862 7,350 9,293 22,050 14,700 14,737
0,150 B1-335 B1-336 0,07420 93,00 0,951 0,952 0,952 66,367 6,975 8,819 20,925 13,950 14,055
0,150 B1-336 B1-337 0,06520 94,00 0,952 0,951 0,952 67,081 7,050 8,914 21,150 14,100 14,206
0,150 B1-337 B1-338 0,00512 92,00 1,277 1,678 1,478 101,948 6,900 8,724 20,700 13,800 50,198
0,150 B1-338 B1-339 0,00785 62,00 1,678 0,955 1,317 61,217 4,650 5,879 13,950 9,300 26,342
0,150 B1-339 B1-340 0,01523 52,00 0,955 0,957 0,956 37,284 3,900 4,931 11,700 7,800 8,034
0,150 B1-340 B1-341 0,01182 17,00 0,957 0,958 0,958 12,208 1,275 1,612 3,825 2,550 2,646
0,150 B1-341 B1-018 0,00512 99,00 0,958 1,066 1,012 75,141 7,425 9,388 22,275 14,850 19,454
0,150 B1-018 B1-019 0,00398 81,00 2,259 1,382 1,821 110,595 6,075 7,681 18,225 12,150 65,033
0,150 B1-019 B1-020 0,00395 64,00 1,382 1,525 1,454 69,768 4,800 6,069 14,400 9,600 33,768
0,150 B1-020 B1-021 0,00409 54,00 1,525 1,406 1,466 59,353 4,050 5,121 12,150 8,100 28,978
0,150 B1-021 B1-022 0,00340 64,00 1,406 1,614 1,510 72,480 4,800 6,069 14,400 9,600 36,480
0,150 B1-022 B1-023 0,00358 48,00 1,614 1,746 1,680 60,480 3,600 4,552 10,800 7,200 33,480
0,150 B1-023 B1-024 0,00308 60,00 1,746 1,431 1,589 71,483 4,500 5,690 13,500 9,000 37,733
0,150 B1-282 B1-023 0,01620 74,00 0,952 0,951 0,952 52,808 5,550 7,017 16,650 11,100 11,183
0,150 B1-310 B1-021 0,00804 74,00 1,025 0,950 0,988 54,806 5,550 7,017 16,650 11,100 13,181
0,150 B1-318 B1-319 0,05969 62,00 0,950 0,951 0,951 44,198 4,650 5,879 13,950 9,300 9,323
0,150 B1-319 B1-316 0,04464 55,00 0,951 0,951 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B1-316 B1-310 0,02575 76,00 1,118 0,950 1,034 58,938 5,700 7,207 17,100 11,400 16,188
0,150 B1-313 B1-314 0,07292 59,00 0,950 0,952 0,951 42,082 4,425 5,595 13,275 8,850 8,894
0,150 B1-314 B1-315 0,03855 62,00 0,952 0,952 0,952 44,268 4,650 5,879 13,950 9,300 9,393
0,150 B1-315 B1-316 0,00512 33,00 1,114 1,118 1,116 27,621 2,475 3,129 7,425 4,950 9,059
0,150 B1-323 B1-324 0,04413 63,00 0,950 0,960 0,955 45,124 4,725 5,974 14,175 9,450 9,686
0,150 B1-324 B1-307 0,00571 31,00 0,960 1,077 1,019 23,680 2,325 2,940 6,975 4,650 6,243
0,150 B1-320 B1-315 0,00512 40,00 0,950 1,114 1,032 30,960 3,000 3,793 9,000 6,000 8,460
0,150 B1-184 B1-185 0,00456 72,00 0,973 1,501 1,237 66,798 5,400 6,828 16,200 10,800 26,298
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0,150 B1-185 B1-186 0,00447 82,00 1,501 1,167 1,334 82,041 6,150 7,776 18,450 12,300 35,916
0,150 B1-186 B1-187 0,00986 80,00 1,167 0,956 1,062 63,690 6,000 7,586 18,000 12,000 18,690
0,150 B1-187 B1-188 0,03614 72,00 0,956 0,958 0,957 51,678 5,400 6,828 16,200 10,800 11,178
0,150 B1-190 B1-191 0,02471 73,00 0,960 0,954 0,957 52,396 5,475 6,923 16,425 10,950 11,333
0,150 B1-191 B1-192 0,01519 72,00 1,011 0,955 0,983 53,082 5,400 6,828 16,200 10,800 12,582
0,150 B1-192 B1-193 0,01419 85,00 0,955 0,961 0,958 61,073 6,375 8,060 19,125 12,750 13,260
0,150 B1-193 B1-030 0,00821 73,00 0,961 0,960 0,961 52,587 5,475 6,923 16,425 10,950 11,525
0,150 B1-094 B1-095 0,02500 34,00 0,950 0,950 0,950 24,225 2,550 3,224 7,650 5,100 5,100
0,150 B1-095 B1-096 0,04439 80,00 0,950 0,951 0,951 57,030 6,000 7,586 18,000 12,000 12,030
0,150 B1-131 B1-110 0,06840 42,00 0,950 0,953 0,952 29,972 3,150 3,983 9,450 6,300 6,347
0,150 B1-110 B1-111 0,04881 69,00 0,953 0,951 0,952 49,266 5,175 6,543 15,525 10,350 10,454
0,150 B1-125 B1-115 0,03448 58,00 0,950 0,950 0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,150 B1-115 B1-116 0,00792 63,00 1,451 0,950 1,201 56,724 4,725 5,974 14,175 9,450 21,286
0,150 B1-116 B1-117 0,01379 58,00 0,950 0,950 0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,150 B1-112 B1-113 0,04350 8,00 0,951 0,960 0,956 5,733 0,600 0,759 1,800 1,200 1,233
0,150 B1-113 B1-114 0,00512 84,00 0,960 1,220 1,090 68,670 6,300 7,966 18,900 12,600 21,420
0,150 B1-114 B1-115 0,00512 6,00 1,220 1,451 1,336 6,010 0,450 0,569 1,350 0,900 2,635
0,150 B1-111 B1-112 0,04146 35,00 0,951 0,951 0,951 24,964 2,625 3,319 7,875 5,250 5,276
0,150 B1-124 B1-115 0,05172 58,00 0,950 0,950 0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,150 B1-159 B1-160 0,03226 93,00 0,950 0,950 0,950 66,263 6,975 8,819 20,925 13,950 13,950
0,150 B1-160 B1-097 0,04130 80,00 0,950 0,954 0,952 57,120 6,000 7,586 18,000 12,000 12,120
0,150 B1-161 B1-160 0,03906 64,00 0,950 0,950 0,950 45,600 4,800 6,069 14,400 9,600 9,600
0,150 B1-156 B1-157 0,03022 91,00 0,951 0,951 0,951 64,906 6,825 8,629 20,475 13,650 13,718
0,150 B1-157 B1-098 0,03004 80,00 0,951 0,954 0,953 57,150 6,000 7,586 18,000 12,000 12,150
0,150 B1-158 B1-157 0,03780 45,00 0,950 0,951 0,951 32,079 3,375 4,267 10,125 6,750 6,767
0,150 B1-150 B1-151 0,03705 37,00 0,950 0,951 0,951 26,376 2,775 3,509 8,325 5,550 5,564
0,150 B1-151 B1-099 0,03212 80,00 0,951 0,961 0,956 57,360 6,000 7,586 18,000 12,000 12,360
0,150 B1-152 B1-151 0,01870 61,00 0,950 0,951 0,951 43,485 4,575 5,785 13,725 9,150 9,173
0,150 B1-123 B1-117 0,04390 41,00 0,950 0,950 0,950 29,213 3,075 3,888 9,225 6,150 6,150
0,150 B1-117 B1-118 0,04731 55,00 0,950 0,952 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B1-118 B1-119 0,02527 97,00 0,952 0,953 0,953 69,294 7,275 9,198 21,825 14,550 14,732
0,150 B1-119 B1-120 0,02228 68,00 0,953 0,958 0,956 48,731 5,100 6,448 15,300 10,200 10,481
0,150 B1-120 B1-121 0,00512 72,00 0,958 1,027 0,993 53,595 5,400 6,828 16,200 10,800 13,095
0,150 B1-121 B1-105 0,00542 71,00 1,027 1,422 1,225 65,205 5,325 6,733 15,975 10,650 25,267
0,150 B1-135 B1-134 0,00675 59,00 0,950 0,958 0,954 42,215 4,425 5,595 13,275 8,850 9,027
0,150 B1-134 B1-104 0,00517 69,00 0,958 1,215 1,087 56,226 5,175 6,543 15,525 10,350 17,414
0,150 B1-122 B1-121 0,02458 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B1-133 B1-134 0,02808 79,00 0,950 0,958 0,954 56,525 5,925 7,491 17,775 11,850 12,087
0,150 B1-136 B1-103 0,00512 65,00 0,950 1,833 1,392 67,836 4,875 6,164 14,625 9,750 31,273
0,150 B1-177 B1-169 0,00775 57,00 0,950 0,952 0,951 40,655 4,275 5,405 12,825 8,550 8,593
0,150 B1-194 B1-193 0,00565 55,00 0,950 0,961 0,956 39,414 4,125 5,216 12,375 8,250 8,477
0,150 B1-216 B1-027 0,00574 61,00 0,950 1,240 1,095 50,096 4,575 5,785 13,725 9,150 15,784
0,150 B1-228 B1-223 0,00933 57,00 0,950 0,952 0,951 40,655 4,275 5,405 12,825 8,550 8,593
0,150 B1-230 B1-222 0,01187 60,00 0,950 0,952 0,951 42,795 4,500 5,690 13,500 9,000 9,045
0,150 B1-232 B1-221 0,00528 57,00 0,950 0,951 0,951 40,634 4,275 5,405 12,825 8,550 8,571
0,150 B1-234 B1-220 0,01888 60,00 0,950 0,953 0,952 42,818 4,500 5,690 13,500 9,000 9,068
0,150 B1-236 B1-219 0,03220 56,00 0,950 0,953 0,952 39,963 4,200 5,310 12,600 8,400 8,463
0,150 B1-238 B1-218 0,05846 65,00 0,950 0,950 0,950 46,313 4,875 6,164 14,625 9,750 9,750
0,150 B1-253 B1-242 0,01971 59,00 0,950 0,953 0,952 42,104 4,425 5,595 13,275 8,850 8,916
0,150 B1-252 B1-243 0,03118 62,00 0,950 0,953 0,952 44,245 4,650 5,879 13,950 9,300 9,370
0,150 B1-251 B1-244 0,03603 37,00 0,950 0,953 0,952 26,404 2,775 3,509 8,325 5,550 5,592
0,150 B1-268 B1-257 0,05129 24,00 0,950 0,951 0,951 17,109 1,800 2,276 5,400 3,600 3,609
0,150 B1-250 B1-245 0,00767 63,00 0,950 0,953 0,952 44,958 4,725 5,974 14,175 9,450 9,521
0,150 B1-265 B1-259 0,01034 58,00 0,950 0,954 0,952 41,412 4,350 5,500 13,050 8,700 8,787
0,150 B1-263 B1-260 0,00512 59,00 0,950 1,072 1,011 44,737 4,425 5,595 13,275 8,850 11,549
0,150 B1-249 B1-248 0,00864 55,00 0,950 0,955 0,953 39,291 4,125 5,216 12,375 8,250 8,353
0,150 B1-284 B1-285 0,03216 51,00 0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,150 B1-285 B1-286 0,04003 39,00 0,950 0,961 0,956 27,948 2,925 3,698 8,775 5,850 6,011
0,150 B1-286 B1-287 0,04317 23,00 0,961 0,954 0,958 16,517 1,725 2,181 5,175 3,450 3,579
0,150 B1-287 B1-280 0,01385 52,00 0,954 0,954 0,954 37,206 3,900 4,931 11,700 7,800 7,956
0,150 B1-288 B1-287 0,00988 49,00 0,950 0,954 0,952 34,986 3,675 4,647 11,025 7,350 7,424
0,150 B1-289 B1-286 0,00512 51,00 0,950 0,961 0,956 36,548 3,825 4,836 11,475 7,650 7,860
0,150 B1-291 B1-292 0,03444 90,00 0,950 0,950 0,950 64,125 6,750 8,535 20,250 13,500 13,500
0,150 B1-317 B1-318 0,02632 19,00 0,950 0,950 0,950 13,538 1,425 1,802 4,275 2,850 2,850
0,150 B1-235 B1-219 0,01987 53,00 0,950 0,953 0,952 37,822 3,975 5,026 11,925 7,950 8,010
0,150 B1-233 B1-220 0,02310 59,00 0,950 0,953 0,952 42,104 4,425 5,595 13,275 8,850 8,916
0,150 B1-226 B1-224 0,00512 55,00 0,950 1,165 1,058 43,622 4,125 5,216 12,375 8,250 12,684
0,150 B1-224 B1-027 0,01178 67,00 1,165 0,950 1,058 53,139 5,025 6,354 15,075 10,050 15,452
0,150 B1-223 B1-224 0,01865 77,00 0,952 0,951 0,952 54,949 5,775 7,302 17,325 11,550 11,637
0,150 B1-195 B1-191 0,00518 60,00 0,950 1,011 0,981 44,123 4,500 5,690 13,500 9,000 10,373
0,150 B1-175 B1-171 0,00512 59,00 0,950 0,968 0,959 42,436 4,425 5,595 13,275 8,850 9,248
0,150 B1-171 B1-172 0,01135 92,00 0,968 0,950 0,959 66,171 6,900 8,724 20,700 13,800 14,421
0,150 B1-170 B1-171 0,02461 67,00 1,147 0,968 1,058 53,139 5,025 6,354 15,075 10,050 15,452
0,150 B1-176 B1-170 0,00512 60,00 0,950 1,147 1,049 47,183 4,500 5,690 13,500 9,000 13,433
0,150 B1-174 B1-171 0,00600 61,00 0,950 0,968 0,959 43,874 4,575 5,785 13,725 9,150 9,562
0,150 B1-178 B1-168 0,01724 54,00 0,950 0,951 0,951 38,495 4,050 5,121 12,150 8,100 8,120
0,150 B1-179 B1-166 0,02157 47,00 0,950 0,954 0,952 33,558 3,525 4,457 10,575 7,050 7,121
0,150 B1-181 B1-164 0,03909 55,00 0,950 0,960 0,955 39,394 4,125 5,216 12,375 8,250 8,456
0,150 B1-202 B1-184 0,04268 57,00 0,950 0,973 0,962 41,104 4,275 5,405 12,825 8,550 9,042
0,150 B1-201 B1-185 0,03649 57,00 0,950 0,950 0,950 40,613 4,275 5,405 12,825 8,550 8,550
0,150 B1-237 B1-218 0,00512 59,00 0,950 1,102 1,026 45,401 4,425 5,595 13,275 8,850 12,213
0,150 B1-200 B1-186 0,02200 50,00 0,950 0,950 0,950 35,625 3,750 4,741 11,250 7,500 7,500
0,150 B1-199 B1-187 0,03212 50,00 0,950 0,956 0,953 35,738 3,750 4,741 11,250 7,500 7,613
0,150 B1-198 B1-188 0,02996 57,00 0,950 0,958 0,954 40,784 4,275 5,405 12,825 8,550 8,721
0,150 B1-197 B1-189 0,02127 62,00 0,950 0,958 0,954 44,361 4,650 5,879 13,950 9,300 9,486
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0,150 B1-189 B1-190 0,02518 33,00 0,958 0,960 0,959 23,735 2,475 3,129 7,425 4,950 5,173
0,150 B1-188 B1-189 0,03789 61,00 0,958 0,958 0,958 43,829 4,575 5,785 13,725 9,150 9,516
0,150 B1-196 B1-190 0,02324 68,00 0,950 0,960 0,955 48,705 5,100 6,448 15,300 10,200 10,455
0,150 B1-138 B1-139 0,00512 32,00 0,950 1,084 1,017 24,408 2,400 3,035 7,200 4,800 6,408
0,150 B1-139 B1-140 0,01337 73,00 1,084 0,950 1,017 55,681 5,475 6,923 16,425 10,950 14,618
0,150 B1-154 B1-148 0,05339 56,00 0,950 0,960 0,955 40,110 4,200 5,310 12,600 8,400 8,610
0,150 B1-144 B1-145 0,02225 51,00 0,950 0,953 0,952 36,395 3,825 4,836 11,475 7,650 7,707
0,150 B1-145 B1-142 0,01126 72,00 0,953 0,954 0,954 51,489 5,400 6,828 16,200 10,800 10,989
0,150 B1-147 B1-148 0,01156 57,00 0,950 0,960 0,955 40,826 4,275 5,405 12,825 8,550 8,764
0,150 B1-148 B1-149 0,00512 35,00 0,960 1,323 1,142 29,964 2,625 3,319 7,875 5,250 10,277
0,150 B1-149 B1-150 0,02900 60,00 1,323 0,950 1,137 51,143 4,500 5,690 13,500 9,000 17,393
0,150 B1-283 B1-281 0,00527 95,00 0,950 0,951 0,951 67,723 7,125 9,009 21,375 14,250 14,286
0,150 B1-349 B1-339 0,06098 56,00 0,950 0,955 0,953 40,005 4,200 5,310 12,600 8,400 8,505
0,150 B1-326 B1-306 0,02951 39,00 0,950 0,952 0,951 27,817 2,925 3,698 8,775 5,850 5,879
0,150 B1-325 B1-307 0,00512 37,00 0,950 1,077 1,014 28,125 2,775 3,509 8,325 5,550 7,312
0,150 B1-346 B1-347 0,00693 43,00 0,962 0,960 0,961 30,992 3,225 4,078 9,675 6,450 6,805
0,150 B1-303 B1-304 0,05850 8,00 0,951 0,950 0,951 5,703 0,600 0,759 1,800 1,200 1,203
0,150 B1-304 B1-305 0,06145 76,00 0,950 0,950 0,950 54,150 5,700 7,207 17,100 11,400 11,400
0,150 B1-302 B1-303 0,05534 77,00 0,951 0,951 0,951 54,920 5,775 7,302 17,325 11,550 11,608
0,150 B1-362 B1-016 0,00512 86,00 0,960 1,050 1,005 64,823 6,450 8,155 19,350 12,900 16,448
0,150 B1-016 B1-017 0,00506 31,00 2,434 2,941 2,688 62,484 2,325 2,940 6,975 4,650 45,047
0,150 B1-017 B1-018 0,00562 21,00 2,941 2,259 2,600 40,950 1,575 1,991 4,725 3,150 29,138
0,150 B1-374 B1-369 0,01390 50,00 0,957 0,952 0,955 35,794 3,750 4,741 11,250 7,500 7,669
0,150 B1-369 B1-009 0,03898 100,00 0,952 0,950 0,951 71,325 7,500 9,483 22,500 15,000 15,075
0,150 B1-009 B1-010 0,01040 83,00 2,037 0,950 1,494 92,970 6,225 7,871 18,675 12,450 46,283
0,150 B1-010 B1-011 0,02591 44,00 0,950 0,960 0,955 31,515 3,300 4,172 9,900 6,600 6,765
0,150 B1-011 B1-012 0,00512 99,00 0,960 1,288 1,124 83,457 7,425 9,388 22,275 14,850 27,770
0,150 B1-012 B1-013 0,00512 37,00 1,288 1,238 1,263 35,048 2,775 3,509 8,325 5,550 14,236
0,150 B1-013 B1-014 0,00512 77,00 1,238 1,683 1,461 84,344 5,775 7,302 17,325 11,550 41,031
0,150 B1-014 B1-015 0,00512 20,00 1,683 1,936 1,810 27,143 1,500 1,897 4,500 3,000 15,893
0,150 B1-015 B1-016 0,00513 97,00 1,936 2,434 2,185 158,959 7,275 9,198 21,825 14,550 104,396
0,150 B1-363 B1-014 0,00543 92,00 0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
0,150 B1-375 B1-368 0,06889 96,00 0,950 0,952 0,951 68,472 7,200 9,104 21,600 14,400 14,472
0,150 B1-368 B1-369 0,04164 85,00 0,952 0,952 0,952 60,690 6,375 8,060 19,125 12,750 12,878
0,150 B1-367 B1-368 0,06691 54,00 0,950 0,952 0,951 38,516 4,050 5,121 12,150 8,100 8,141
0,150 B1-371 B1-372 0,08333 96,00 0,951 0,951 0,951 68,472 7,200 9,104 21,600 14,400 14,472
0,150 B1-372 B1-373 0,09821 92,00 0,951 0,956 0,954 65,792 6,900 8,724 20,700 13,800 14,042
0,150 B1-360 B1-335 0,03524 88,00 0,950 0,951 0,951 62,733 6,600 8,345 19,800 13,200 13,233
0,150 B1-359 B1-336 0,01165 86,00 0,950 0,952 0,951 61,340 6,450 8,155 19,350 12,900 12,965
0,150 B1-356 B1-357 0,00512 96,00 0,950 0,972 0,961 69,192 7,200 9,104 21,600 14,400 15,192
0,150 B1-357 B1-358 0,01367 58,00 0,972 0,955 0,964 41,912 4,350 5,500 13,050 8,700 9,287
0,150 B1-358 B1-337 0,00512 53,00 0,955 1,277 1,116 44,361 3,975 5,026 11,925 7,950 14,549
0,150 B1-342 B1-341 0,02171 34,00 0,950 0,958 0,954 24,327 2,550 3,224 7,650 5,100 5,202
0,150 B1-365 B1-366 0,08725 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B1-366 B1-367 0,07861 49,00 0,950 0,950 0,950 34,913 3,675 4,647 11,025 7,350 7,350
0,150 B1-376 B1-366 0,07956 27,00 0,950 0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,150 B1-351 B1-352 0,01493 67,00 0,950 0,950 0,950 47,738 5,025 6,354 15,075 10,050 10,050
0,150 B1-007 B1-008 0,00512 96,00 1,639 1,861 1,750 126,000 7,200 9,104 21,600 14,400 72,000
0,150 B1-008 B1-009 0,00512 89,00 1,861 2,037 1,949 130,096 6,675 8,440 20,025 13,350 80,033
0,150 B1-388 B1-389 0,04571 51,00 0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,150 B1-389 B1-007 0,04602 58,00 0,950 0,950 0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,150 B1-387 B1-388 0,03623 69,00 0,950 0,950 0,950 49,163 5,175 6,543 15,525 10,350 10,350
0,150 B1-001 B1-002 0,00512 99,00 0,950 1,095 1,023 75,921 7,425 9,388 22,275 14,850 20,233
0,150 B1-002 B1-003 0,07311 66,00 1,095 0,950 1,023 50,614 4,950 6,259 14,850 9,900 13,489
0,150 B1-003 B1-004 0,04950 94,00 1,207 0,960 1,084 76,387 7,050 8,914 21,150 14,100 23,512
0,150 B1-390 B1-006 0,07121 99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,150 B1-006 B1-007 0,00512 86,00 1,948 1,639 1,794 115,681 6,450 8,155 19,350 12,900 67,306
0,150 B1-004 B1-005 0,00512 72,00 0,960 1,329 1,145 61,803 5,400 6,828 16,200 10,800 21,303
0,150 B1-005 B1-006 0,00512 72,00 1,329 1,948 1,639 88,479 5,400 6,828 16,200 10,800 47,979
0,150 B1-382 B1-383 0,03013 47,00 0,954 0,950 0,952 33,558 3,525 4,457 10,575 7,050 7,121
0,150 B1-383 B1-008 0,02950 60,00 0,950 0,950 0,950 42,750 4,500 5,690 13,500 9,000 9,000
0,150 B1-377 B1-378 0,02602 88,00 0,950 0,950 0,950 62,700 6,600 8,345 19,800 13,200 13,200
0,150 B1-386 B1-379 0,01264 87,00 0,950 0,950 0,950 61,988 6,525 8,250 19,575 13,050 13,050
0,150 B1-379 B1-380 0,03219 37,00 0,950 0,951 0,951 26,376 2,775 3,509 8,325 5,550 5,564
0,150 B1-380 B1-381 0,02772 46,00 0,951 0,955 0,953 32,879 3,450 4,362 10,350 6,900 7,004
0,150 B1-381 B1-382 0,01185 26,00 0,955 0,954 0,955 18,613 1,950 2,466 5,850 3,900 3,988
0,150 B1-385 B1-381 0,01190 61,00 0,950 0,955 0,953 43,577 4,575 5,785 13,725 9,150 9,264
0,150 B1-378 B1-379 0,03088 91,00 0,950 0,950 0,950 64,838 6,825 8,629 20,475 13,650 13,650
0,150 B1-204 B1-205 0,00651 37,00 0,950 0,951 0,951 26,376 2,775 3,509 8,325 5,550 5,564
0,150 B1-205 B1-206 0,00512 44,00 0,951 1,007 0,979 32,307 3,300 4,172 9,900 6,600 7,557
0,150 B1-206 B1-207 0,00547 74,00 1,007 1,072 1,040 57,692 5,550 7,017 16,650 11,100 16,067
0,150 B1-207 B1-208 0,00670 76,00 1,072 0,951 1,012 57,656 5,700 7,207 17,100 11,400 14,906
0,150 B1-208 B1-209 0,00512 35,00 0,951 1,011 0,981 25,751 2,625 3,319 7,875 5,250 6,064
0,150 B1-209 B1-210 0,00834 53,00 1,011 0,953 0,982 39,035 3,975 5,026 11,925 7,950 9,222
0,150 B1-210 B1-211 0,00512 57,00 0,953 1,245 1,099 46,982 4,275 5,405 12,825 8,550 14,920
0,150 B1-211 B1-212 0,00512 73,00 1,245 1,229 1,237 67,726 5,475 6,923 16,425 10,950 26,663
0,150 B1-212 B1-028 0,00512 67,00 1,229 1,212 1,221 61,330 5,025 6,354 15,075 10,050 23,643
0,150 B1-213 B1-211 0,01119 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B1-214 B1-209 0,01328 61,00 0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,150 B1-215 B1-207 0,00512 57,00 0,950 1,072 1,011 43,220 4,275 5,405 12,825 8,550 11,158
0,150 B1-332 B1-019 0,02169 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B1-361 B1-362 0,03741 27,00 0,950 0,960 0,955 19,339 2,025 2,560 6,075 4,050 4,151
0,150 B1-031 B1-032 0,01566 59,00 1,017 0,975 0,996 44,073 4,425 5,595 13,275 8,850 10,886
0,150 B1-126 B1-127 0,04124 97,00 0,950 0,950 0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,150 B1-127 B1-112 0,05058 73,00 0,950 0,951 0,951 52,040 5,475 6,923 16,425 10,950 10,977

61



ANEXOS - Bacia 1 Botuporã - SANCAD
0,150 B1-109 B1-110 0,02489 19,00 0,953 0,953 0,953 13,580 1,425 1,802 4,275 2,850 2,893
0,150 B1-108 B1-109 0,05524 99,00 0,950 0,953 0,952 70,649 7,425 9,388 22,275 14,850 14,961
0,150 B1-132 B1-109 0,02456 57,00 0,950 0,953 0,952 40,677 4,275 5,405 12,825 8,550 8,614
0,150 B1-129 B1-111 0,04186 21,00 0,950 0,951 0,951 14,970 1,575 1,991 4,725 3,150 3,158
0,150 B1-130 B1-129 0,04340 47,00 0,950 0,950 0,950 33,488 3,525 4,457 10,575 7,050 7,050
0,150 B1-128 B1-129 0,04218 56,00 0,950 0,950 0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,150 B1-231 B1-221 0,01945 51,00 0,950 0,951 0,951 36,357 3,825 4,836 11,475 7,650 7,669
0,150 B1-229 B1-222 0,01134 53,00 0,950 0,952 0,951 37,802 3,975 5,026 11,925 7,950 7,990
0,150 B1-227 B1-223 0,00769 55,00 0,950 0,952 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B1-225 B1-224 0,00512 52,00 0,950 1,020 0,985 38,415 3,900 4,931 11,700 7,800 9,165
0,150 B1-153 B1-149 0,02225 61,00 0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,150 B1-155 B1-156 0,04271 35,00 0,950 0,951 0,951 24,951 2,625 3,319 7,875 5,250 5,263
0,150 B1-294 B1-293 0,02063 88,00 0,950 0,950 0,950 62,700 6,600 8,345 19,800 13,200 13,200
0,150 B1-272 B1-273 0,02910 29,00 0,950 0,950 0,950 20,663 2,175 2,750 6,525 4,350 4,350
0,150 B1-298 B1-274 0,03063 41,00 0,950 0,950 0,950 29,213 3,075 3,888 9,225 6,150 6,150
0,150 B1-297 B1-275 0,03277 53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,150 B1-296 B1-276 0,05086 70,00 0,950 0,954 0,952 49,980 5,250 6,638 15,750 10,500 10,605
0,150 B1-312 B1-313 0,03270 44,00 0,950 0,950 0,950 31,350 3,300 4,172 9,900 6,600 6,600
0,150 B1-321 B1-314 0,02209 53,00 0,950 0,952 0,951 37,802 3,975 5,026 11,925 7,950 7,990
0,150 B1-384 B1-382 0,00602 58,00 0,950 0,954 0,952 41,412 4,350 5,500 13,050 8,700 8,787
0,150 B1-391 B1-392 0,03236 56,00 0,950 0,959 0,955 40,089 4,200 5,310 12,600 8,400 8,589
0,150 B1-364 B1-365 0,05584 45,00 0,950 0,950 0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,150 B1-333 B1-334 0,01848 89,00 0,950 0,950 0,950 63,413 6,675 8,440 20,025 13,350 13,350
0,150 B1-352 B1-353 0,10346 98,00 0,950 0,951 0,951 69,862 7,350 9,293 22,050 14,700 14,737
0,150 B1-353 B1-354 0,06314 100,00 0,951 0,952 0,952 71,363 7,500 9,483 22,500 15,000 15,113
0,150 B1-354 B1-338 0,05335 89,00 0,952 0,951 0,952 63,513 6,675 8,440 20,025 13,350 13,450
0,150 B1-355 B1-353 0,02308 71,00 0,950 0,951 0,951 50,614 5,325 6,733 15,975 10,650 10,677
0,150 B1-350 B1-348 0,00512 50,00 0,950 1,130 1,040 39,000 3,750 4,741 11,250 7,500 10,875
0,150 B1-348 B1-349 0,06819 89,00 1,130 0,950 1,040 69,420 6,675 8,440 20,025 13,350 19,358
0,150 B1-347 B1-348 0,06526 42,00 0,960 0,950 0,955 30,083 3,150 3,983 9,450 6,300 6,458
0,150 B1-180 B1-165 0,03509 55,00 0,950 0,950 0,950 39,188 4,125 5,216 12,375 8,250 8,250
0,150 B1-173 B1-172 0,00966 53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,150 B1-203 B1-183 0,02181 21,00 0,950 0,958 0,954 15,026 1,575 1,991 4,725 3,150 3,213
0,150 B1-182 B1-183 0,06267 54,00 0,950 0,958 0,954 38,637 4,050 5,121 12,150 8,100 8,262
0,200 B1-032 FIM 0,00364 16,00 2,459 2,193 2,326 29,773 1,280 2,057 3,840 2,560 19,533
0,150 B1-062 B1-047 0,00531 26,00 1,286 1,474 1,380 26,910 1,950 2,466 5,850 3,900 12,285
0,150 B1-047 B1-048 0,00514 64,00 1,474 1,703 1,589 76,248 4,800 6,069 14,400 9,600 40,248
0,150 B1-048 B1-049 0,00508 95,00 1,703 1,486 1,595 113,608 7,125 9,009 21,375 14,250 60,171
0,150 B1-049 B1-050 0,00501 99,00 1,486 1,589 1,538 114,159 7,425 9,388 22,275 14,850 58,472
0,150 B1-050 B1-051 0,00495 100,00 1,589 1,689 1,639 122,925 7,500 9,483 22,500 15,000 66,675
0,150 B1-051 B1-052 0,00487 96,00 1,689 1,045 1,367 98,424 7,200 9,104 21,600 14,400 44,424
0,150 B1-052 B1-053 0,00485 94,00 1,045 0,951 0,998 70,359 7,050 8,914 21,150 14,100 17,484
0,150 B1-053 B1-054 0,00475 100,00 0,951 1,376 1,164 87,263 7,500 9,483 22,500 15,000 31,013
0,150 B1-054 B1-055 0,00470 85,00 1,376 2,426 1,901 121,189 6,375 8,060 19,125 12,750 73,376
0,150 B1-055 B1-032 0,00469 16,00 2,426 2,385 2,406 28,866 1,200 1,517 3,600 2,400 19,866
0,150 B1-183 B1-184 0,00842 73,00 0,958 0,973 0,966 52,861 5,475 6,923 16,425 10,950 11,799
0,150 B1-254 B1-255 0,03312 41,00 0,950 0,951 0,951 29,228 3,075 3,888 9,225 6,150 6,165
0,150 B1-290 B1-279 0,01727 30,00 0,950 0,951 0,951 21,386 2,250 2,845 6,750 4,500 4,511
0,150 B1-327 B1-304 0,00768 28,00 0,950 0,950 0,950 19,950 2,100 2,655 6,300 4,200 4,200
0,150 B1-328 B1-303 0,01931 80,00 0,950 0,951 0,951 57,030 6,000 7,586 18,000 12,000 12,030
0,150 B1-330 B1-301 0,09400 84,00 0,950 0,951 0,951 59,882 6,300 7,966 18,900 12,600 12,632
0,150 B1-331 B1-300 0,10430 80,00 0,950 0,951 0,951 57,030 6,000 7,586 18,000 12,000 12,030
0,150 B1-299 B1-300 0,02648 33,00 0,950 0,951 0,951 23,525 2,475 3,129 7,425 4,950 4,962
0,150 B1-392 B1-003 0,00512 68,00 0,959 1,207 1,083 55,233 5,100 6,448 15,300 10,200 16,983

24933,00 19576,414 1870,055 2364,913 5610,165 3740,110 5550,361
item 1.4.2 item 1.4.3 item 1.4.1 item 1.4.2 item 1.4.1

largura = 0,750
largura = 0,800 botafora 13585,243
diferença 1,4678 item 1.5.3
SANCAD correção
1,5m 13038,66 19138,69
1,5 - 2,0m 240,60 353,16
2,0 - 2,5m 52,94 77,71
2,5 - 3,0m 4,67 6,85

13336,870 19576,414
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DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ MÉDIA VOL ESC. REG. VALA AREIA ADENS. HID. PÓ PEDRA REATERRO
0,150 B2-001 B2-002 0,05124 89,00 0,950 0,950 0,950 63,413 6,675 8,440 20,025 13,350 13,350
0,150 B2-002 B2-003 0,08525 80,00 0,950 0,950 0,950 57,000 6,000 7,586 18,000 12,000 12,000
0,150 B2-003 B2-004 0,07282 57,00 0,950 0,951 0,951 40,634 4,275 5,405 12,825 8,550 8,571
0,150 B2-004 B2-005 0,05085 61,00 0,951 0,953 0,952 43,554 4,575 5,785 13,725 9,150 9,242
0,150 B2-005 B2-006 0,06755 33,00 0,953 0,952 0,953 23,574 2,475 3,129 7,425 4,950 5,012
0,150 B2-006 B2-007 0,03926 68,00 0,952 0,952 0,952 48,552 5,100 6,448 15,300 10,200 10,302
0,150 B2-072 B2-005 0,01566 70,00 0,957 0,953 0,955 50,138 5,250 6,638 15,750 10,500 10,763
0,150 B2-075 B2-071 0,00512 40,00 0,950 0,975 0,963 28,875 3,000 3,793 9,000 6,000 6,375
0,150 B2-071 B2-072 0,07766 59,00 0,975 0,957 0,966 42,746 4,425 5,595 13,275 8,850 9,558
0,150 B2-070 B2-071 0,05910 41,00 0,952 0,975 0,964 29,628 3,075 3,888 9,225 6,150 6,565
0,150 B2-068 B2-006 0,02903 70,00 0,950 0,952 0,951 49,928 5,250 6,638 15,750 10,500 10,553
0,150 B2-047 B2-048 0,04318 66,00 0,950 0,950 0,950 47,025 4,950 6,259 14,850 9,900 9,900
0,150 B2-048 B2-049 0,03585 60,00 0,950 0,951 0,951 42,773 4,500 5,690 13,500 9,000 9,023
0,150 B2-049 B2-050 0,03056 36,00 0,951 0,951 0,951 25,677 2,700 3,414 8,100 5,400 5,427
0,150 B2-050 B2-051 0,05273 55,00 0,951 0,951 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B2-051 B2-042 0,03755 49,00 0,951 0,951 0,951 34,949 3,675 4,647 11,025 7,350 7,387
0,150 B2-042 B2-043 0,01951 74,00 1,873 0,957 1,415 78,533 5,550 7,017 16,650 11,100 36,908
0,150 B2-011 B2-012 0,00512 5,00 1,937 1,815 1,876 7,035 0,375 0,474 1,125 0,750 4,223
0,150 B2-043 B2-011 0,00520 35,00 0,957 1,937 1,447 37,984 2,625 3,319 7,875 5,250 18,296
0,150 B2-065 B2-010 0,02368 72,00 1,217 0,952 1,085 58,563 5,400 6,828 16,200 10,800 18,063
0,150 B2-064 B2-065 0,00512 58,00 0,950 1,217 1,084 47,132 4,350 5,500 13,050 8,700 14,507
0,150 B2-025 B2-026 0,03987 69,00 0,950 0,951 0,951 49,188 5,175 6,543 15,525 10,350 10,376
0,150 B2-026 B2-019 0,03145 75,00 0,951 0,960 0,956 53,747 5,625 7,112 16,875 11,250 11,559
0,150 B2-032 B2-018 0,01360 47,00 0,950 0,957 0,954 33,611 3,525 4,457 10,575 7,050 7,173
0,150 B2-018 B2-019 0,01349 72,00 0,957 0,960 0,959 51,759 5,400 6,828 16,200 10,800 11,259
0,150 B2-030 B2-018 0,01553 73,00 0,955 0,957 0,956 52,341 5,475 6,923 16,425 10,950 11,279
0,150 B2-008 B2-009 0,01577 26,00 0,954 0,954 0,954 18,603 1,950 2,466 5,850 3,900 3,978
0,150 B2-009 B2-010 0,03786 71,00 0,954 0,952 0,953 50,747 5,325 6,733 15,975 10,650 10,810
0,150 B2-007 B2-008 0,05004 46,00 0,952 0,954 0,953 32,879 3,450 4,362 10,350 6,900 7,004
0,150 B2-045 B2-042 0,02393 56,00 0,950 0,950 0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,150 B2-016 B2-017 0,03944 71,00 0,950 0,950 0,950 50,588 5,325 6,733 15,975 10,650 10,650
0,150 B2-017 B2-018 0,04850 74,00 0,950 0,957 0,954 52,919 5,550 7,017 16,650 11,100 11,294
0,150 B2-019 B2-020 0,00512 92,00 0,960 2,032 1,496 103,224 6,900 8,724 20,700 13,800 51,474
0,150 B2-020 B2-013 0,00525 72,00 2,032 3,375 2,704 145,989 5,400 6,828 16,200 10,800 105,489
0,150 B2-012 B2-013 0,01476 42,00 1,815 0,950 1,383 43,549 3,150 3,983 9,450 6,300 19,924
0,150 B2-022 B2-019 0,02334 74,00 0,953 0,960 0,957 53,086 5,550 7,017 16,650 11,100 11,461
0,150 B2-010 B2-011 0,02355 85,00 0,952 0,952 0,952 60,690 6,375 8,060 19,125 12,750 12,878
0,150 B2-067 B2-008 0,01463 99,00 0,950 0,954 0,952 70,686 7,425 9,388 22,275 14,850 14,999
0,150 B2-073 B2-074 0,05236 44,00 0,950 0,954 0,952 31,416 3,300 4,172 9,900 6,600 6,666
0,150 B2-074 B2-072 0,01672 60,00 0,954 0,957 0,956 42,998 4,500 5,690 13,500 9,000 9,248
0,150 B2-013 B2-014 0,00469 18,00 3,375 2,895 3,135 42,323 1,350 1,707 4,050 2,700 32,198
0,150 B2-058 B2-059 0,04674 61,00 0,951 0,952 0,952 43,531 4,575 5,785 13,725 9,150 9,219
0,150 B2-059 B2-040 0,04203 34,00 0,952 0,951 0,952 24,263 2,550 3,224 7,650 5,100 5,138
0,150 B2-040 B2-041 0,01528 100,00 2,448 0,956 1,702 127,650 7,500 9,483 22,500 15,000 71,400
0,150 B2-041 B2-042 0,00512 60,00 0,956 1,873 1,415 63,653 4,500 5,690 13,500 9,000 29,903
0,150 B2-055 B2-049 0,03502 66,00 0,950 0,951 0,951 47,050 4,950 6,259 14,850 9,900 9,925
0,150 B2-053 B2-050 0,02680 61,00 0,950 0,951 0,951 43,485 4,575 5,785 13,725 9,150 9,173
0,150 B2-056 B2-040 0,03357 53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,150 B2-060 B2-059 0,01927 52,00 0,950 0,952 0,951 37,089 3,900 4,931 11,700 7,800 7,839
0,150 B2-034 B2-035 0,02669 70,00 0,950 0,958 0,954 50,085 5,250 6,638 15,750 10,500 10,710
0,150 B2-035 B2-036 0,00512 44,00 0,958 2,204 1,581 52,173 3,300 4,172 9,900 6,600 27,423
0,150 B2-036 B2-037 0,02284 62,00 2,204 0,950 1,577 73,331 4,650 5,879 13,950 9,300 38,456
0,150 B2-037 B2-038 0,00512 37,00 1,831 1,521 1,676 46,509 2,775 3,509 8,325 5,550 25,697
0,150 B2-038 B2-039 0,00512 79,00 1,521 2,052 1,787 105,850 5,925 7,491 17,775 11,850 61,413
0,150 B2-039 B2-040 0,00512 59,00 2,052 2,448 2,250 99,563 4,425 5,595 13,275 8,850 66,375
0,150 B2-062 B2-063 0,02964 59,00 0,950 0,959 0,955 42,237 4,425 5,595 13,275 8,850 9,049
0,150 B2-063 B2-037 0,00512 55,00 0,959 1,831 1,395 57,544 4,125 5,216 12,375 8,250 26,606
0,150 B2-057 B2-058 0,05585 48,00 0,950 0,951 0,951 34,218 3,600 4,552 10,800 7,200 7,218
0,150 B2-024 B2-025 0,03938 52,00 0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,150 B2-033 B2-016 0,03665 52,00 0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,150 B2-028 B2-025 0,02960 53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,150 B2-027 B2-026 0,02804 53,00 0,950 0,951 0,951 37,782 3,975 5,026 11,925 7,950 7,970
0,150 B2-021 B2-022 0,01024 54,00 0,950 0,953 0,952 38,536 4,050 5,121 12,150 8,100 8,161
0,150 B2-029 B2-030 0,06612 58,00 0,950 0,955 0,953 41,434 4,350 5,500 13,050 8,700 8,809
0,150 B2-066 B2-065 0,02330 53,00 0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,150 B2-061 B2-058 0,01692 52,00 0,950 0,951 0,951 37,070 3,900 4,931 11,700 7,800 7,820
0,150 B2-014 FIM 0,00469 8,00 2,895 2,563 2,729 16,374 0,600 0,759 1,800 1,200 11,874
0,150 B2-031 B2-030 0,00705 56,00 0,950 0,955 0,953 40,005 4,200 5,310 12,600 8,400 8,505
0,150 B2-015 B2-016 0,00625 51,00 0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,150 B2-069 B2-070 0,09079 91,00 0,950 0,952 0,951 64,906 6,825 8,629 20,475 13,650 13,718
0,150 B2-023 B2-022 0,04520 45,00 0,950 0,953 0,952 32,113 3,375 4,267 10,125 6,750 6,801
0,150 B2-046 B2-047 0,03982 45,00 0,950 0,950 0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,150 B2-054 B2-055 0,03532 44,00 0,950 0,950 0,950 31,350 3,300 4,172 9,900 6,600 6,600
0,150 B2-052 B2-053 0,02724 50,00 0,950 0,950 0,950 35,625 3,750 4,741 11,250 7,500 7,500
0,150 B2-076 B2-004 0,03605 41,00 0,950 0,951 0,951 29,228 3,075 3,888 9,225 6,150 6,165
0,150 B2-077 B2-003 0,03012 43,00 0,950 0,950 0,950 30,638 3,225 4,078 9,675 6,450 6,450
0,150 B2-044 B2-045 0,02844 34,00 0,950 0,950 0,950 24,225 2,550 3,224 7,650 5,100 5,100

4379,00 3640,482 328,425 415,256 985,275 656,850 1177,294
item 1.4.2 item 1.4.3 item 1.4.1 item 1.4.2 item 1.4.1

63



ANEXOS - Bacia 2 Botuporã - SANCAD
largura = 0,750

botafora 2385,806
diferença 1,4415 item 1.5.3
SANCAD correção
1,5m 2385,13 3438,09
1,5 - 2,0m 83,56 120,45
2,0 - 2,5m 39,15 56,43
2,5 - 3,0m 16,00 23,06
3,0 - 3,5m 1,70 2,45

2525,540 3640,482
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ANEXOS - Bacia 3 Botuporã - SANCAD

DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ MÉDIA VOL ESC. REG. VALA AREIA ADENS. HID. PÓ PEDRA REATERRO
0,150 B3-004 B3-005 0,00512 73,00 0,958 1,282 1,120 61,320 5,475 6,923 16,425 10,950 20,258
0,150 B3-005 B3-006 0,01349 71,00 1,282 0,950 1,116 59,427 5,325 6,733 15,975 10,650 19,490
0,150 B3-003 B3-004 0,01586 71,00 0,952 0,958 0,955 50,854 5,325 6,733 15,975 10,650 10,916
0,150 B3-037 B3-038 0,01724 29,00 0,950 0,950 0,950 20,663 2,175 2,750 6,525 4,350 4,350
0,150 B3-038 B3-039 0,01667 72,00 0,950 0,950 0,950 51,300 5,400 6,828 16,200 10,800 10,800
0,150 B3-039 B3-005 0,03014 71,00 0,950 0,950 0,950 50,588 5,325 6,733 15,975 10,650 10,650
0,150 B3-021 B3-022 0,03779 68,00 0,950 0,950 0,950 48,450 5,100 6,448 15,300 10,200 10,200
0,150 B3-022 B3-023 0,05586 36,00 0,950 0,961 0,956 25,799 2,700 3,414 8,100 5,400 5,549
0,150 B3-028 B3-029 0,03457 61,00 0,950 0,959 0,955 43,668 4,575 5,785 13,725 9,150 9,356
0,150 B3-029 B3-030 0,00512 73,00 0,959 1,233 1,096 60,006 5,475 6,923 16,425 10,950 18,944
0,150 B3-030 B3-031 0,05159 74,00 1,233 0,951 1,092 60,606 5,550 7,017 16,650 11,100 18,981
0,150 B3-031 B3-009 0,05220 69,00 0,951 0,953 0,952 49,266 5,175 6,543 15,525 10,350 10,454
0,150 B3-006 B3-007 0,07500 65,00 0,950 0,955 0,953 46,434 4,875 6,164 14,625 9,750 9,872
0,150 B3-033 B3-030 0,04426 61,00 0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,150 B3-034 B3-030 0,05926 54,00 0,950 0,950 0,950 38,475 4,050 5,121 12,150 8,100 8,100
0,150 B3-032 B3-031 0,05586 77,00 0,950 0,951 0,951 54,891 5,775 7,302 17,325 11,550 11,579
0,150 B3-008 B3-009 0,01404 26,00 0,958 0,953 0,956 18,632 1,950 2,466 5,850 3,900 4,007
0,150 B3-023 B3-024 0,00512 71,00 0,961 1,215 1,088 57,936 5,325 6,733 15,975 10,650 17,999
0,150 B3-024 B3-025 0,06360 57,00 1,215 0,950 1,083 46,277 4,275 5,405 12,825 8,550 14,214
0,150 B3-017 B3-018 0,00512 95,00 1,210 1,497 1,354 96,437 7,125 9,009 21,375 14,250 42,999
0,150 B3-018 B3-019 0,00512 75,00 1,497 1,781 1,639 92,194 5,625 7,112 16,875 11,250 50,006
0,150 B3-007 B3-008 0,01893 81,00 0,955 0,958 0,957 58,107 6,075 7,681 18,225 12,150 12,545
0,150 B3-015 B3-016 0,07743 7,00 0,950 0,962 0,956 5,019 0,525 0,664 1,575 1,050 1,082
0,150 B3-014 B3-015 0,02885 80,00 0,950 0,950 0,950 57,000 6,000 7,586 18,000 12,000 12,000
0,150 B3-016 B3-017 0,00512 80,00 0,962 1,210 1,086 65,160 6,000 7,586 18,000 12,000 20,160
0,150 B3-002 B3-003 0,02514 74,00 1,102 0,952 1,027 56,999 5,550 7,017 16,650 11,100 15,374
0,150 B3-026 B3-024 0,05414 97,00 0,950 0,950 0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,150 B3-036 B3-006 0,01177 52,00 0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,150 B3-035 B3-008 0,07521 84,00 0,950 0,958 0,954 60,102 6,300 7,966 18,900 12,600 12,852
0,150 B3-012 B3-013 0,01031 97,00 0,950 0,950 0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,150 B3-013 B3-014 0,03158 95,00 0,950 0,950 0,950 67,688 7,125 9,009 21,375 14,250 14,250
0,150 B3-001 B3-002 0,00512 52,00 0,950 1,102 1,026 40,014 3,900 4,931 11,700 7,800 10,764
0,150 B3-040 B3-003 0,01676 55,00 0,950 0,952 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B3-027 B3-023 0,06664 53,00 0,950 0,961 0,956 37,981 3,975 5,026 11,925 7,950 8,169
0,150 B3-010 B3-011 0,00512 20,00 0,961 0,981 0,971 14,565 1,500 1,897 4,500 3,000 3,315
0,150 B3-019 B3-020 0,00512 41,00 1,781 2,291 2,036 62,607 3,075 3,888 9,225 6,150 39,545
0,150 B3-020 B3-011 0,00512 8,00 2,291 1,852 2,072 12,429 0,600 0,759 1,800 1,200 7,929
0,150 B3-011 FIM 0,00512 1,00 1,852 1,737 1,795 1,346 0,075 0,095 0,225 0,150 0,783
0,150 B3-025 B3-010 0,06196 55,00 0,950 0,961 0,956 39,414 4,125 5,216 12,375 8,250 8,477
0,150 B3-009 B3-010 0,04208 12,00 0,953 0,961 0,957 8,613 0,900 1,138 2,700 1,800 1,863

2393,00 1878,232 179,475 226,926 538,425 358,950 532,170
item 1.4.2 item 1.4.3 item 1.4.1 item 1.4.2 item 1.4.1

largura = 0,750
botafora 1303,776

diferença 1,4749 item 1.5.3
SANCAD correção
1,5m 1251,13 1845,25
1,5 - 2,0m 21,13 31,16
2,0 - 2,5m 1,23 1,81

1273,490 1878,232
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ANEXOS - Emissário Final Botuporã - SANCAD (ETE)

DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ MÉDIA VOL ESC. REG. VALA AREIA ADENS. HID. PÓ PEDRA REATERRO
0,150 EF-001 EF-002 0,36488 8,00 0,950 0,967 0,959 5,751 0,600 0,759 1,800 1,200 1,251
0,150 EF-002 EF-003 0,03234 99,00 0,967 0,969 0,968 71,874 7,425 9,388 22,275 14,850 16,187
0,150 EF-003 EF-004 0,03647 30,00 0,969 0,963 0,966 21,735 2,250 2,845 6,750 4,500 4,860
0,150 EF-004 EF-005 0,02906 100,00 0,963 0,969 0,966 72,450 7,500 9,483 22,500 15,000 16,200
0,150 EF-005 EF-006 0,03095 100,00 0,969 0,964 0,967 72,488 7,500 9,483 22,500 15,000 16,238
0,150 EF-006 EF-007 0,03234 99,00 0,964 0,966 0,965 71,651 7,425 9,388 22,275 14,850 15,964
0,150 EF-007 EF-008 0,02822 99,00 0,966 0,960 0,963 71,503 7,425 9,388 22,275 14,850 15,815
0,150 EF-008 EF-009 0,03561 70,00 0,960 0,953 0,957 50,216 5,250 6,638 15,750 10,500 10,841
0,150 EF-009 EF-010 0,04200 100,00 0,953 0,953 0,953 71,475 7,500 9,483 22,500 15,000 15,225
0,200 EF-010 EF-011 0,02060 98,00 1,000 1,019 1,010 79,145 7,840 12,601 23,520 15,680 16,425
0,200 EF-011 FIM 0,01111 45,00 1,019 1,019 1,019 36,684 3,600 5,786 10,800 7,200 7,884

848,00 624,972 64,315 85,242 192,945 128,630 136,889
item 1.5.2 item 1.5.3 item 1.5.1 item 1.5.2 item 1.5.1

largura = 0,750
largura = 0,800 botafora 471,132
diferença 1,4708 item 1.7.1
SANCAD correção
1,5m 424,93 624,97

424,930 624,972
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