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1 APRESENTACAO

O Ministério da Integracdo Nacional, através do seu 6rgdo executivo, a Codevasf,
vem focando um dos problemas mais crénicos da bacia do Sao Francisco, que é a
poluicdo dos recursos hidricos por esgotos sanitarios. Para tanto, vem destinando
recursos financeiros para projetos de implantagcdo ou melhoria dos sistemas de
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a
elaboracao de projetos de engenharia, em apoio aos municipios mais carentes da
regiao.

Sendo assim, foi licitada a Elaboragdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botupord e Rio do
Pires, com localizagao ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes
municipios no Programa de Revitalizagdo do Rio Sdo Francisco, objetivando a
redugao substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatorio, os servicos foram adjudicados a
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informagdes que caracterizaram o Contrato sdo os seguintes:

— Tipo/ldentificagao da Licitagdo: Concorréncia N° 037/2007;

— Data da Licitagao: 5/11/2007;

— Contrato n®: 0.06.08.0024.00;

— Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

— Prazo de Execucédo: 180 dias;

— Valor do Contrato: R$ 791.908,05;

— Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008.
Com base nas clausulas e condigdes desse Contrato, bem como nas especificacdes
dos Termos de Referéncia do Edital de Concorréncia N° 037/2007, cujo objeto € a
“‘Elaboragao dos Projetos Basicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de
Paramirim, Tanque Novo, Botuporéa e Rio do Pires”, em continuagao € apresentado o

Volume 8 — Relagao de Materiais, Relacdo de Servicos e Orgamentos, que compde
o Relatorio Final do Projeto Basico do Sistema de Esgotos Sanitarios de Botupora.
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2 INTRODUCAO
2.1 Critérios de Quantificacao

O levantamento de quantidades das obras e servigos previstos no Projeto foi
realizado tendo por base os critérios de medi¢cdo indicados nas correspondentes
Especificagdes Técnicas indicadas nas Planilhas de Quantitativos e Orcamentos.

O levantamento de quantidades de materiais, pecas e equipamentos foi realizada
tendo por base as relagbes correspondentes constantes nos desenhos dos projetos.

Os volumes dos diversos materiais terrosos e as caracteristicas do estado em que
se encontram foram estimados em fungdo dos levantamentos topograficos e
geotécnicos realizados, além das observacgdes locais.

2.2 Critérios de Orcamentacéo

Os Precos Unitarios empregados para os servicos e materiais das Obras Civis
foram obtidos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil , conforme recomendado nos Termos de Referéncia do Edital de
Licitagdo, para o més de Junho de 2008.

Os Precos de servigos, materiais e/ou equipamentos nao existentes no Sinapi foram
estimados, quando possivel, tendo por base precos da EMBASA — Empresa Baiana
de Saneamento ou pregos praticados no mercado de servigos similares ao orgado.
Os precos unitarios de materiais e equipamentos nao disponiveis nas relagdes de
precos consultadas foram objeto de consulta direta aos fabricantes.

O custo da instalagdo e montagem de equipamentos foi composto, utilizando como
base precos da EMBASA

2.3 Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitarios projetado para a localidade de Botupora esta
constituido das seguintes unidades:

1. Ligagbes Prediais de Esgotos;
Rede Coletora de Esgotos;

Estacdes de Bombeamento;

> L Dn

Linhas de Recalque;

o

Estacao de Tratamento de Esgotos — ETE;
6. Emissario Final.

As principais caracteristicas das unidades projetadas estdo relacionadas no Quadro
21.
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Uné(.jades do Componentes Caracteristicas Principais Quantidades
istema
2.1 | Ligacoes Populagéo Atendida 8.049 hab.
Prediais Kit de Ligagao Predial DN 100 2.013 lig.
2.2 | Rede Coletora | Bacias de Contribuicao Bacia 1 127,649 ha
de Esgotos Bacia 2 20,647 ha
Bacia 3 2,970 ha
Tubulacdo de PVC DN 150 31.705m
2.3 | Estacbes de EBE-1 Vazao da Bomba 22,44 L/s
Bombeamento AMT 71,6 m.c.a.
Poténcia 88 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-2 Vazao da Bomba 4,68 L/s
AMT 8,00 m.c.a.
Poténcia 3,5 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-3 Vazao da Bomba 4,68 L/s
AMT 17,5 m.c.a.
Poténcia 5 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
2.4 | Linhas de EBE-1 DN 150 mm
Recalque Material PVC DE F°F°
Extensao 1.819m
EBE-2 DN 100 mm
Material PVC DE F°F°
Extensao 445 m
EBE-3 DN 100 mm
Material PVC DE F°F°
Extensao 247 m
2.5 | Estagao de Sistema de Tratamento Lagoas de Estabilizagao
Tratamento de | y/5,50 Media (L/s) 14,54 Lis
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Quantidades

Esgotos (ETE) | Vazido Maxima (L/s) 22,44 L/s
Alcance 2029
Caixa de Areia Tipo Canal
Lagoa Anaerdbia Numero de lagoas 2 unid.
Tempo Detengao 3 dias
Dimensoes (LxC) 15 mx44 m
Profundidade 4m
Lagoa Facultativa Numero de lagoas 2 unid.
Tempo Detencéo 12 dias
Dimensoes (LxC) 126 mx42 m
Profundidade 1,5m
Eficiéncia de Tratamento | Remoc¢ao DBO 95,24%
Remocao Coliformes 92,40%
2.6 | Emissario DN 200 mm
Final Extenséo 848 m
Material PVC
Corpo Receptor Riacho dos Novatos
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3 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

As Planilhas de Quantitativos e Orcamentos estdo apresentadas em continuagao na
seguinte ordem:

Planilha Resumo do Sistema de Esgotos Sanitarios
Planilha Resumo da Rede Coletora e das Ligagdes Prediais

Planilhas das Redes Coletoras, subdivididas por Bacias Hidrossanitarias,
incluindo as Ligag¢des Prediais

Planilha Resumo das Estagbes Elevatorias e Emissarios (Linhas de
Recalque)

Planilhas das Estagbes Elevatorias e Emissarios (Linhas de Recalque),
subdivididas por Bacias Hidrossanitarias

Planilha Resumo das Estagcdes de Tratamento de Esgotos, incluindo
respectivo Emissario Final

Planilhas das Estagbes de Tratamento de Esgotos, incluindo respectivo
Emissario Final, subdivididas por area de atendimento.
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

ITEM DISCRIMINACAO PRECO
[ SERVICOS PRELIMINARES R$ 686.437,12
[ REDE COLETORA R$  2.867.799,48
Il ESTACOES ELEVATORIAS E EMISSARIOS R$  1.237.300,86
IV ESTAGAO DE TRATAMENTO R$  2.146.610,33
Total R$ 6.938.147,79

10
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
. ~ |- SERVICOS PRELIMINARES Folha 1/1
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
~ Esp. Técnicas | Coédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - p
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO || 0101010101 un 1 21.320,00 21.320,00 21.320,00
1.2 | DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II 0101020101 un 1 21.320,00 21.320,00 21.320,00
1.3 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS || 0102010001 un 1 49.586,76 49.586,76 49.586,76
14 /c-\)gglAl\gS”TRACAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE 0103020103 més 14 33.649,94 471.099,16 471.099,16
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, 5
15 INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) 0301100000 m 48 166,71 8.002,08 8.002,08
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM
AR-CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO A
1.6 DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, 0104010102 més 14 3383,48 47.368,72 47.368,72
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-
CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO .
17 DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, 104010101 més 14 4838,60 67.740,40 67.740,40
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
TOTAL GERAL (R$)
686.437,12 686.437,12

11
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RESUMO REDES COLETORAS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

ITEM DISCRIMINAGAO PREGO

1.1 REDE COLETORA BACIA 1 R$ 2.176.353.81

.2 REDE COLETORA BACIA 2 R$ 476.031.48

.3  |REDE COLETORA BACIA 3 R$ 215.414,19

Total

R$ 2.867.799,48

12
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OBRA: REDE COLETORA

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

I.1-BACIA1

Folha 1/3

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cédigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PRECO MAX.
ADMISSIVEL

1.1.2

1.1.3

114
115

1.1.6

12

122

123

13

1.3.2

1.3.3

134

1.3.5

1.3.6

137

1.4

1.4.2

143

15
1.5.1
1.5.2

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4

1.6.5

OBRAS E SERVICOS

TRANSITO E SEGURANGA

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO  C/PROTETOR EM  METAL  GALVANIZADO
INCL.FORNEC.,TRANSP. INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL
DA OBRA (DP0301-12)

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC. INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

PASSADICO EM MADEIRA DE LEl, COM CORRIMAO
P/PEDESTRES (DP0304-01)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA
OBRA

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE
OBRAS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES
DE AGUA/JESGOTO

RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITARIO

ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO,
C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS DE 30M A 60M

ET-03

ET-04

ET-06

ET-08

ET-09

ET-10

0301010000

0301170000

0302010000

0304010000
0304040000

0302070000

0401070000

0401130000

0409010000

0502010000

0502370000

0502400000

0502490000

0502520000

0502730000

0502760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601040000
0601010000

0601100000

0601130000

m?2

un

m?2

m2

m2

m2

un

km

m?

m?

m?

m?

m?

m®

m®

m?

m®

m®
m®

m?
m?

m®

m?

216

200

200
100

3.989

24.933

696

2.204

11.753

735

6.339

334

429

286

1.949

5.826

2.608

5.826
2.608

6.991
16.887
857

35

20

10,65

8,00

13,57

64,73
84,28

4,08

0,74

3,97

833,83

18,38

3,41

4,00

5,80

6,80

95,59

104,31

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,73
1,91

8,58

14,87

10,65

1.728,00

2.714,00

12.946,00
8.428,00

16.275,12

18.450,42

2.763,12

2.501,49

40.509,52

40.077,73

2.940,00

36.766,20

2.271,20

41.008,11

29.832,66

11.752,47

160.331,52

84.942,56

15.963,24
6.650,40

12.094,43
29.214,51
1.636,87

300,30

297,40

10,65

1.728,00

2.714,00

12.946,00
8.428,00

16.275,12

18.450,42

2.763,12

2.501,49

40.509,52

40.077,73

2.940,00

36.766,20

2.271,20

41.008,11

29.832,66

11.752,47

160.331,52

84.942,56

15.963,24|
6.650,40

12.094,43
29.214,51
1.636,87

300,30

297,40
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CODEVAS

P
Engeplus

engeniania ¢ consisfteda Lida.

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
. - I.1-BACIA 1 Folha 2/3
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
= Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, .
166 | bE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m 10 1773 177,30 177,30
MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE N
167 | \IATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 | m?/m 5 3,33 16,65 16,65
1.6.8 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m? 857 1,57, 1.345,49 1.345,49
1.6.9 |[ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m? 6.991 0,98 6.851,18 6.851,18
1.6.10 'l‘a"fs'\fi'&?\m? 52 k;F;ANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 0602040000 | mxkm | 13.982 0,56 7.829,92 7.829,92
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO .
1811 B A SCULANTE (BOTA-FORA) (2 k) 0602040000 | mPxkm | 33.774 0,56 18.913,44 18.913,44
1.6.12 'é"fs'vg&?\‘?: (EEQ;\‘SPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO 0602010000 | mxkm | 1714 0,75 1.285,50 1.285,50
1.7 |ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO  DESCONTINUO EM  MADEIRA  C/ .
171 PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m 2:950 518 15.310,50 15.310.50
1.8 |ESCORAMENTO CONTINUO ET-13
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
1.8.1 |[EXECUTADO NAS PROFUNDATE 3,00 m, EM SOLO S/ 0702010000 m2 1.966 34,96 68.731,36 68.731,36
PRESENCA DE AGUA
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, )
1.8.2 | Cy e CUTADO NAS PROFUND ATE 3,00 M 0702220000 m 20 38,23 764,60 764,60
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, )
183 | EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m 10 58,63 586,30 586,30
1.9 |ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
1.9.1 ESS%%IAAE"QESNATO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE 0801010000 h 2.000 12,23 24.460,00 24.460,00
192 SlAJLS/Io ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE 0801040000 m* 100 244 244,00 244,00
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS
1.9.3 |FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 0802010000 m 15 50,51 757,65 757,65
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA
1.10 |POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
1.10.1 |PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001010000 un 343 232,62 79.788,66 79.788,66
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO 1) DP1001-01
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.10.2 | DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001040000 un 32 557,51 17.840,32 17.840,32
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA 1,10
1.10.3 |X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ 1001160000 un 12 2.270,71 27.248,52 27.248,52
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE
1104 2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 1001190000 un 5 2.777,03 13.885,15 13.885,15
TIPO VII) DP1001-07
1.11 |CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO ET-21
CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO
1.11.1 [MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1003010000 un 696 449,72 313.005,12 313.005,12
0,60 X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02
112 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ET-26
~* |[ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.12.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 3.480 1,20 4.176,00 4.176,00
1.12.2 |[ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 24.917 1,37 34.136,29 34.136,29
1.12.3 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm 1204100000 m 16 1,52 24,32 24,32
1.13 |TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.13.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 3.480 0,09 313,20 313,20
1.13.2 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 24.917 0,09 2.242,53 2.242,53
1.13.3 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 16 0,09 1,44 1,44
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1134 | 5E'Ve RIG/RPVG /DN ATE 350mm @ km) 1304010000 | mxkm | 113.652 0,01 1.136,52 1.136,52
114 |LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ET-28
=" |ABERTURA DE VALAS
1.14.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 14.095 4,34 61.172,30 61.172,30
115 |RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET-20
VALAS
RECOMPOSIGAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ .
1.15.1 | | FROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 14.095 16,21 228.479,95 228.479,95
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CODEVAS

P
" Engeplus

& consuleda Lida.

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
. N I.1-BACIA 1 Folha 3/3
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT ~ o
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.16 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47
EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
1.16.1 |PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. 2101070000 m 3.480 43,28 150.614,40 150.614,40
DO MAT. HIDRAULICO.
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 1.663.744,53 1.663.744,53
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 LIGAQC)ES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 696 18,86 13.126,56 13.126,56
2.1.2 |CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 696 18,70 13.015,20 13.015,20
2.2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 \TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 3.480 9,06 31.528,80 31.528,80
2.2.2 \TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 24.917 18,24 454.486,08 454.486,08
2.2.3 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 16 28,29 452,64 452,64
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 512.609,28 512.609,28
TOTAL GERAL (R$)
2.176.353,81 2.176.353,81
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CODEVASFE

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

( I ) Engeplus

engenar

i ¢ consuliorna Lida.

JUN/08

OBRA:

REDE COLETORA

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

1.2 - BACIA 2

Folha 1/3

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cédigo Prego
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PRECO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

1.1.2

1.1.3

1.1.4

115

1.1.6

12

1.21

123

13

1.4

15
1.5.1
152

16
1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4

1.6.5

OBRAS E SERVICOS

TRANSITO E SEGURANGA

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC., TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA
OBRA (DP0301-12)

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO
EMBASA (DP0302-01)

PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES
(DP0304-01)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA
DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP.,,
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA.

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE
OBRAS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE
AGUA/ESGOTO

RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO

ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE|
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE|
AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO
MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS DE 30M A 60M

ET-03

ET-04

ET-06

ET-08

ET-09

ET-10

0301010000

0301170000

0302010000

0304010000
0304040000

0302070000

0401070000

0401130000

0409010000

0502010000

0502370000

0502400000

0502490000

0502520000

0502730000

0502760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601040000
0601010000

0601100000

0601130000

un

un

km

m?

m?

m?

108

100

100
50

701

4.379

104

0,2

2932

154

579

386

2.486

985

452

985
452

1.182
2.863
1158

35

20

10,65

8,00

13,57

64,73

84,28

4,08

0,74

3,97

833,83

18,38

3,41

4,00

5,80

6,80

95,59

104,31

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,73
1,91

8,58

14,87

10,65

864,00

1.357,00

6.473,00

4.214,00

2.860,08

3.240,46

412,88

166,76

91,90

13,64

16,00

17.005,60

1.047,20

55.346,61

40.263,66

14.990,58

27.107,20

14.721,64

2.698,90
1.152,60

2.044,86
4.952,99
2.211,78

300,30

297,40

10,65

864,00

1.357,00

6.473,00

4.214,00

2.860,08

3.240,46

412,88

166,76

91,90

13,64

16,00

17.005,60

1.047,20

55.346,61

40.263,66

14.990,58

27.107,20

14.721,64

2.698,90
1.152,60

2.044,86
4.952,99
2.211,78

300,30

297,40
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CODEVASFE

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

c l ) Engeplus

Engenhans

& consultera Lida.

JUN/08

OBRA:

REDE COLETORA

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

1.2 - BACIA 2

Folha 2/3

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cédigo Prego
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PRECO MAX.
ADMISSIVEL

1.6.6

1.6.7

1.6.8
1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

17

18

1.8.1

1.9
1.91

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

111

1.111

112

1121

1.12.2

113
1.131
1.13.2

1.13.3

114

1.14.1

1.15

1.15.1

1.16

1.16.1

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS DE 60M A 100M

MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS
A GRANEL (EXCEDENTE A 100M)

ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2km)

ESCORAMENTO DESCONTINUO
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA
DE AGUA

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA

POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02

PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAOQ INTERNA 1,10 X
1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E
ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO", SECAO INTERNA
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE

2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV
TIPO VII) DP1001-07

CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO

CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO,
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,60 X 0,60m,
h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE
ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 100 mm

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm

TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./ RPVC, DN 100
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN 150
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km)

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
DE VALAS

LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE
VALAS

RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC.
DO MAT. HIDRAULICO.

ET-12

ET-13

ET-14

ET-20

ET-21

ET-26

ET-27

ET-28

ET-29

ET-47

0601160000

0601200000

0601220000
0601250000

0602040000

0602040000

0602010000

0701010000

0702010000

0801010000

1001010000

1001040000

1001160000

1001190000

1003010000

1204030000

1204070000

1301010000
1301010000

1304010000

1401040000

1402010000

2101070000

m*m

m?
m?

m*xkm

m3xkm

m*xkm

m?2

un

un

un

un

un

mxkm

1.158
2.863

2.364

5.726

2316

400

65

104

520

4.379

520
4.379

19.596

2.492

2.492

520

17,73

3,33

1,57
0,98

0,56

0,56

0,75

5,19

34,96

12,23

232,62

557,51

2.270,71

2.777,03

449,72

1,20

1,37

0,09
0,09

0,01

4,34

16,21

43,28

177,30

16,65

1.818,06
2.805,74

1.323,84

3.206,56

1.737,00

4.892,00

15.120,30

1.115,02

18.165,68

5.554,06

46.770,88

624,00

5.999,23

46,80
394,11

195,96

10.815,28

40.395,32

22.505,60

177,30

16,65

1.818,06
2.805,74

1.323,84

3.206,56

1.737,00

4.892,00

15.120,30

1.115,02

18.165,68

5.554,06

46.770,88

624,00

5.999,23

46,80
394,11

195,96

10.815,28

40.395,32

22.505,60

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$)

387.541,08

387.541,08
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CODEVASFI2

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

( I) Engeplus
engenhans

& consultera Lida.

JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
; . 1.2 - BACIA 2 Folha 3/3
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Prego PRECO C/BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT ~ B
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 104 18,86 1.961,44 1.961,44
2.1.2 |CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 104 18,70 1.944,80 1.944,80
2.2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 520 9,06 4.711,20 4.711,20
2.2.2 \TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 4.379 18,24 79.872,96 79.872,96
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 88.490,40 88.490,40
TOTAL GERAL (R$)
476.031,48 476.031,48
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CODEVASFB

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

cP
Engeplus

engenharis ¢ comsulsona L,

JUN/08

OBRA: REDE COLETORA

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

1.3-BACIA 3

Folha 1/3

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Codigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

1.1.2

113

1.1.4
1.1.5

1.1.6

12

1.21

1.2.2

1.23

13

1.3.1

1.3.2

133

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

14

1.4.1

142

143

15
1.5.1
1.5.2

16
1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4

OBRAS E SERVICOS

TRANSITO E SEGURANGA

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL
DA OBRA (DP0301-12)

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

PASSADICO EM MADEIRA DE LEl, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL.
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA
OBRA.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE
OBRAS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES
DE AGUA/ESGOTO

RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO

ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS ATE 30M

ET-03

ET-04

ET-06

ET-08

ET-09

ET-10

0301010000

0301170000

0302010000

0304010000
0304040000

0302070000

0401070000

0401130000

0409010000

0502010000

0502370000

0502400000

0502490000

0502520000

0502730000

0502760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601040000
0601010000

0601100000

un

un

km

m*®

m*®

m?®

m?

m*®

m?

108

100

100
50

383

2.393

14

0,2

1.434

79

263

175

1.114

538

232

538
232

646
1.564
526

10,65

8,00

13,67

64,73
84,28

4,08

0,74

3,97

833,83

18,38

3,41

4,00

5,80

6,80

95,59

104,31

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,73
1,91

8,58

10,65

864,00

1.357,00

6.473,00
4.214,00

1.562,64

1.770,82

55,58

166,76

73,52

10,23

12,00

8.317,20

537,20

25.140,17

18.254,25

6.717,42

14.805,76

7.556,24

1.474,12
591,60

1.117,58
2.705,72
1.004,66

42,90

10,65

864,00

1.357,00

6.473,00
4.214,00

1.562,64

1.770,82

55,58

166,76

73,52

10,23

12,00

8.317,20

537,20

25.140,17

18.254,25

6.717,42

14.805,76

7.556,24

1.474,12
591,60

1.117,58
2.705,72
1.004,66

42,90
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CODEVASFB

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

cP
Engeplus

engenharia ¢ comsulsons Lida,

JUN/08

OBRA:

REDE COLETORA

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

1.3 -

BACIA 3

Folha 2/3

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas
Projeto

Codigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8
1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

17
1.71

1.8

1.8.1

1.9
1.9.1

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

111

1.11.1

1.12

1.12.1

1.12.2

113
1.13.1
1.13.2

1.13.3

1.14

1.14.1

1.15

1.15.1

1.16

1.16.1

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS DE 60M A 100M

MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE
MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M)
ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (2 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2km)

ESCORAMENTO DESCONTINUO
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/
PRESENCA DE AGUA

ESGOTAMENTO COM BOMBAS
ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA

POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO 1) DP1001-01

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02

PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA 1,10
X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO

CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA
0,60 X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO |) DP1003-01/02

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE
ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm

TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km)

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
DE VALAS

LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE
VALAS

RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC.
DO MAT. HIDRAULICO.

ET-12

ET-13

ET-14

ET-20

ET-21

ET-26

ET-27

ET-28

ET-29

ET-47

0601130000

0601160000

0601200000

0601220000
0601250000

0602040000

0602040000

0602010000

0701010000

0702010000

0801010000

1001010000

1001040000

1001160000

1003010000

1204030000

1204070000

1301010000
1301010000

1304010000

1401040000

1402010000

2101070000

m*m

m?

m3xkm

m3xkm

m3xkm

m2

un

un

un

un

mxkm

526
1.564

1.292

3.128

1052

200

31

70

2.393

70
2.393

9.852

1.350

1.350

70

14,87

17,73

3,33

1,57
0,98

0,56

0,56

0,75

5,19

34,96

12,23

232,62

557,51

2.270,71

449,72

1,20

1,37

0,09
0,09

0,01

4,34

16,21

43,28

59,48

70,92

9,99

825,82
1.532,72

723,52

1.751,68

789,00

2.446,00

7.211,22

2.787,55

6.812,13

6.296,08

84,00

3.278,41

6,30
215,37

98,52

5.859,00

21.883,50

3.029,60

59,48

70,92

9,99

825,82
1.532,72

723,52

1.751,68

789,00

2.446,00

7.211,22

2.787,55

6.812,13

6.296,08

84,00

3.278,41

6,30
215,37

98,52

5.859,00

21.883,50

3.029,60

TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$)

170.605,83

170.605,83
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CODEVASFE

cP
L Engeplus

engenharta ¢ eomsultorta (ida,

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: REDE COLETORA
. ~ 1.3-BACIA3 Folha 3/3
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - p
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
2.1.1 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 14 18,86 264,04 264,04
2.1.2 |CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 14 18,70 261,80 261,80
2.2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 'TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 70 9,06 634,20 634,20
2.2.2 'TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 2.393 18,24 43.648,32 43.648,32
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 44.808,36 44.808,36
TOTAL GERAL (R$)
215.414,19 215.414,19
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CODEVASFI2

RESUMO ESTAGOES ELEVATORIAS

¢l

L \
'> Endeplus

engenharia ¢ consultoria Lida.

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

ITEM DISCRIMINAGAO PREGO
1.1 ESTACAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 R$ 787.452,25
.2 ESTACAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 R$ 223.702,51
1.3 ESTACAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3 R$ 226.146,10
Total R$ 1.237.300,86
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CODEVASFI2

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

( | ) Engeplus

engenharia ¢ comsulsons Lida,

JUN/08

OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

I1I.1 - ESTAGAOQ ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1

Folha 1/4

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas | Codigo Preco

PRECO C/ BDI

UN QUANT

Projeto CODEVASF UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

1.1.1

1.2

1.21

1.22

13
1.3.1
132

1.33

1.4
1.4.1

142

15

1.5.1

1.5.2

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

17
1.71
1.7.2

18
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

19
1.9.1

1.10

1.10.1

OBRAS E SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

TRANSITO E SEGURANGA

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301-12)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS
OBRAS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS

CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU
EMISSARIO

ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)
ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2km)

ESCORAMENTO CONTINUO
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m

ESGOTAMENTO COM BOMBAS
ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA

ET-02

0203040000 m? 506 0,64

ET-03

0301170000 un 50 8,00

0304040000 m? 20 84,28

ET-04
0401190001 m? 506 2,56
0401250000 m? 506 1,69

0401010000 m 1.819 0,74

ET-05
0502490000 m? 803 5,80

0502760000 m? 1.024 104,31

ET-07

0503490000 m? 37 2,54

0503760000 m? 220 42,86

ET-08

0504010000 m? 671 6,03

0504070000 m? 1.134 27,52

0505010000 m? 137 32,57

ET-09
0506010000 m? 1.134 2,74
0506040000 m? 137 2,55

ET-10
0601040000 m? 1361 1,73
0601010000 m? 1229 1,91
0601220000 m? 1229 1,57
0601250000 m? 1361 0,98

0602040000 | mxkm | 4.083 0,56

0602040000 | mxkm | 9.526 0,56

0602010000 | m*xkm 2458 0,75

ET-13
0702220000 m? - 38,23

ET-14
0801010000 h 100 12,23

323,84

400,00

1.685,60

1.295,36
855,14

1.346,06

4.657,40

106.813,44

93,98

9.429,20

4.046,13

31.207,68

4.462,09

3.107,16
349,35

2.354,53
2.347,39
1.929,53
1.333,78

2.286,48

5.334,56

1.843,50

1.223,00

323,84

400,00

1.685,60

1.295,36
855,14

1.346,06

4.657,40

106.813,44

93,98

9.429,20

4.046,13

31.207,68

4.462,09

3.107,16
349,35

2.354,53
2.347,39
1.929,53
1.333,78

2.286,48

5.334,56

1.843,50

1.223,00
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. - 1.1 - ESTACAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 2/4
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT , .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.11 |CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., .
1.11.1 PRODUCAO, LANC. ADENS. E CURA 0901260000 m 40 411,00 16.440,00 16.440,00
112 |/ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1121 ’;‘(E:(C)A%A'SO’ INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 2.865 6,83 19.567,95 19.567,95
1.13 |FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 |CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m? 3 69,28 207,84 207,84
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. R
1132 | CORNEG. DE MAT.. PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m 11 298,86 3.287,46 3.287,46
1.14 |FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 [FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m? 228 44,27 10.093,56, 10.093,56
115 |CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 |CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m? 228 15,77, 3.595,56) 3.595,56
1.16 ' TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS ET-22
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1.16.1 DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un ! 209,42 209,42 209,42
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1.16.2 DN=800mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004290000 un L 668,20 668,20 668,20
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO ,
1.16.3 |\ DREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO 1004430000 m 6 624,13 3.744,78 3.744,78
117 |/ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PECAS E ET-24
: CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE
1.17.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 1.819 1,37 2.492,03] 2.492,03
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,
117:2 | JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 1202010000 kg 1.000 0.68 680,00 680,00
MM.
1.18 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.18.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 1.819 0,09 163,71 163,71
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1182 | o\ /= RIG/RPVC G/DN ATE 350mm @ km) 1304010000 | mxkm | 7.276 0,01 72,76 72,76
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AGO
1.18.3 CARBONO, PIDN 150, PECAS E CONEXOES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1184 | OUCTIL OU AGO GARBONO (4 km) 1305010000 | txkm 4 0,55 2,20 2,20
LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
1.19 ET-28
DE VALA
1.19.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 1.092 4,34 4.739,28) 4.739,28
120 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET-29
VALAS
RECOMPOSIGCAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ .
1201 | APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 1.092 16,21 17.701,32 17.701,32
1.21 |INSTALAGOES ELETRICAS ET-40
SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE
1211 |\ ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 9112010002 | kVA 81 1.300,00 105.300,00 105.300,00
ESTACOES ELEVATORIAS
1.22 |PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1221 | \SSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 70 2915 2:040,50 2:040,50
REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ R
1222 COMPACGTACAO 1803040000 m 25 52,74 1.318,50 1.318,50
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA .
1223 VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAGAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 1o7 8,57 1:688,29 1.688,29
1.23 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1234 MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m o1 68,74 6.255,34 6.265,34
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
- - I1I.1 - ESTAGAOQ ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 3/4
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
~ Esp. Técnicas | Coédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT , .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.24 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME .
124 PRENSADO,INCL. GUARNIGOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 262,37 3.028,44 3.028,44
2 A 5m (DP1805-02/03)
1.25 |INSTALAGOES MECANICAS ET-46
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
1.25.1 |SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, 1901430000 un 2 235,82 471,64 471,64
POTENCIA MAIOR QUE 30CV
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 392.528,13 392.528,13
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO
TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/
211 | | UNTA ELASTIOA (JE) DN 150 M020200005 m 1.819 38,13 69.358,47 69.358,47
2.1.2 |CURVA 11° COM BOLSAS DN 150 MO010904009 pe 10 155,78 1.557,80 1.557,80
2.1.3 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 M010701101 pe 10 368,56 3.685,60) 3.685,60
2.1.4 |TE FLANGEADO DN 150x80 SINAPI 00006723 pe 5 444,55 2.222,75 2.222,75
2.1.5 |CURVA 22° COM BOLSAS DN 150 M010903009 pe 7 169,08 1.183,56 1.183,56
2.1.6 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA DN 80 EMBASA M012504002 pe 3 341,96 1.025,88 1.025,88
2.1.7 |CURVA 90° C/ BOLSAS DN 150 M010901009 pe 2 188,08 376,16 376,16
2.1.8 |TUBO CILINDRICO DN 150 MO010801009 m 10 184,01 1.840,10 1.840,10
2.1.9 |CURVA 45° COM BOLSAS DN 150 M010902009 pe 5 165,28 826,40 826,40
VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM
2.1.10 CABECOTE DN 80 SINAPI 00005849 pe 5 627,82 3.139,10 3.139,10
2.1.11 |CURVA 90° C/ FLANGES DN 80 SINAPI 00001983 pe 2 214,09 428,18 428,18
2.2 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
221 |EQUIPAMENTOS
2211 I?SOMBA FLYGT CP3300.181 1770 rpm 88 Hp AMT=66,61 m Q=22,44 o 2 90.000,00 180.000,00 180.000,00
2.2.1.2 \GRADE METALICA M999999064 m? 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 |TUBULAGOES E CONEXOES (F°F°)
2.2.2.1 'TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN200 M010701153 pe 2 571,84 1.143,68 1.143,68
2.2.2.2 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 200 SINAPI 00005480 pe 2 2.115,36 4.230,72) 4.230,72
2.2.2.3 'TOCO DN 150 L=0,25m M011701013 pe 2 157,68 315,36 315,36
2.2.2.4 'TUBO COM PONTA E BOLSA DN 200 L=1,00 M010101009 m 1 164,32 164,32 164,32
2.2.2.5 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA DN 150 M012101005 pe 2 1.722,02 3.444,04 3.444,04
2.2.2.6 \TE C/ FLANGES DN 150x150 MO011707033 pe 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 \CURVA 90° COM FLANGES DN 150 M011703013 pe 3 188,08 564,24 564,24
2.2.2.8 \TUBO C/ FLANGES L=2,90m DN 150 M010501109 pe 1 737,12 737,12 737,12
2229 \1/5A(I).VULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA C/ FLANGES DN MO12603013 o 2 793,34 1586,68 1.586,68
2.2.2.10 |REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pe 2 1.318,89 2.637,78] 2.637,78
2.2.2.11 |TE C/ FLANGES DN 150x80 MO011707025 pe 1 351,46 351,46 351,46
2.2.2.12 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 80 M010701009 pe 1 366,66 366,66 366,66
2.2.2.13 |CURVA 90° COM FLANGES DN 80 MO011703005 pe 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.14 TUBO C/ FLANGES L=2,00 DN 80 M010501013 pe 1 587,04 587,04 587,04
2.2.2.15 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pe 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.16 TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 150 M010501105 pe 1 653,53 653,53 653,53
2.2.2.17 |/REDUGAO CONCENTRICA 150x80 SINAPI 00005228 pe 1 124,61 124,61 124,61
2.2.2.18 |[CURVA 45° COM FLANGE DN 80 MO011704005 pe 1 108,29 108,29 108,29
2.2.3 |TUBULAGOES E CONEXOES (PVC)
2.2.3.1 \TUBO DE ESGOTO PVC JE P/ESG DN 200 M020400013 m 30 28,29 848,70 848,70
2.3 | INSTALAGOES ELETRICAS DA EBE
2.3.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.3.1.1 /ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62
2.3.1.2  ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pe 1 7,33 7,33 7,33
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2
2313 | EMENTOS EMBASA M100250010 pg 2 10,91 21,82 21,82
2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4™ EMBASA M100750180 pe 6 11,40 68,40 68,40
2.3.15 S(?nfrgzDE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, EMBASA M100900840 m 50 65,14 3.257,00 3.257,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
2318 | CAE0S DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pe 3 2,42 7,26 7,26
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.1.7 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pg 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
2.3.1.8 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4™ SINAPI 00001883 pe 5 31,82 159,10 159,10
2.3.1.9 ?éﬁi‘ TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 15kA, EMBASA M101800190 pe 1 812,57 812,57 812,57
2.3.1.10 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4™ M101950290 pe 2 28,66 57,32 57,32
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- - .1 - ESTACAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 4/4
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.3.1.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47
2.3.1.12 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 35mm2 M100900460 m 30 15,80 474,00 474,00
2.3.1.13 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pe 1 25,81 25,81 25,81
SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h
2.3.1.14 —20cm. C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pe 5 6,51 32,55 32,55
2.3.1.15 |POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pc 2 220,32 440,64 440,64
QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/
23118 MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pe ! 73,50 7350 73,50
2.3.1.17 [MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m? 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25
2.3.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.3.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pe 6 13,76 82,56 82,56
2.3.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1™ EMBASA M100750130 pe 11 1,22 13,42 13,42
2.3.2.3 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" EMBASA M100750150 pe 32 4,56 145,92 145,92
2.3.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 70mm2 M100900480 m 160 30,53 4.884,80 4.884,80
2.3.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 35mm2 M100900460 m 800 15,80 12.640,00 12.640,00
2326 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 5,84 58,40 58.40
2,5mm2
2.3.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 120 1,71 205,20 205,20
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 2 12,83 25,66 25,66
67mmz2
2.3.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pe 11 11,01 121,11 121,11
2.3.2.10 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" M101750270 pe 2 41,69 83,38 83,38
2.3.2.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.3.2.12 [ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4™ M101950290 pe 10 28,66 286,60 286,60
2.3.2.13 |FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pe 2 1,33 2,66 2,66
2.3.2.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pe 2 25,81 51,62 51,62
2.3.2.15 |LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pe 2 32,63 65,26 65,26
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
2.3.2.16 P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pc 2 455,95 911,90 911,90
2.3.2.17 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pe 2 1.270,15 2.540,30 2.540,30
2.3.2.18 |REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pe 2 99,65 199,30 199,30
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO,
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA,
23219 BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 15 DISJUNTORES M103700070 un ! 328,13 328,13 328,13
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA
2.3.2.20 |[SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 75 CV, M103650170 un 2 15.237,86 30.475,72 30.475,72
380V
2.3.3 |GRUPO GERADOR un 1 49.750,00 49.750,00 49.750,00
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 394.924,12 394.924,12
TOTAL GERAL (R$)
787.452,25 787.452,25
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OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

III.2 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2

Folha 1/4

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cadigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

1.1.1

1.2

1.21

1.2.2

13
1.3.1
1.3.2

133

1.4
141

1.4.2

15

1.5.1

1.5.2

16

1.6.1

1.6.2

1.6.3

17
1.71
1.7.2

18
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.9
1.91

1.10
1.10.1

111
1.11.1

OBRAS E SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

TRANSITO E SEGURANGA

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301-12)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS
OBRAS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS

CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU
EMISSARIO

ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC.
DO MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)
ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2km)

ESCORAMENTO CONTINUO
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m

ESGOTAMENTO COM BOMBAS
ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA

CONCRETO CONVENCIONAL
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT.,
PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA

ET-02

ET-03

ET-04

ET-05

ET-07

ET-08

ET-09

ET-10

ET-13

ET-14

ET-16

0203040000

0301170000

0304040000

0401190001
0401250000

0401010000

0502490000

0502760000

0503490000

0503760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601010000
0601220000
0601250000

0602040000

0602040000

0602010000

0702220000

0801010000

0901260000

m2

un

m2

m2

m2

m?®

m?®

m?

m®

m?

m?

m?

m*®
m?

me
me
me
me

mixkm

mixkm

mixkm

m2

m?

503

50

20

503
503

445

187

68

40

172

181

196

31

196
31

235
82
82

235

705

1.646

164

100

26

0,64

8,00

84,28

2,56
1,69

0,74

5,80

104,31

2,54

42,86

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,91
1,57
0,98

0,56

0,56

0,75

38,23

12,23

411,00

321,92

400,00

1.685,60

1.287,68
850,07

329,30

1.084,60

7.093,08

101,60

7.371,92

1.091,43

5.393,92

1.009,67

537,04
79,05

406,55
156,62
128,74
230,30

394,80

921,76

123,00

1.223,00

10.686,00

321,92

400,00

1.685,60

1.287,68
850,07

329,30

1.084,60

7.093,08

101,60

7.371,92

1.091,43

5.393,92

1.009,67

537,04
79,05

406,55
156,62
128,74
230,30

394,80

921,76

123,00

1.223,00

10.686,00
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CODEVASFIE

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA 112 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 2/4
= Esp. Técnicas | Coédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO Projeto CODEVASF UN | QUANT UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
112 |/ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1121 ’SESA%A'SO' INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 1.612 6,83 11.009,96 11.009,96
1.13 |FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 |CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m? 3 69,28 207,84 207,84
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. o
1132 | CORNEC. DE MAT.. PRODUCAO, LANC.. ADENS. E CURA 0901040000 m 4 298,86 1.195,44 1.195,44
1.14 |FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 [FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m? 216 44,27 9.562,32 9.562,32
115 |CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 |CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m? 193 15,77, 3.043,61 3.043,61
1.16 | TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS ET-22
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1.16.1 DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 5 209,42 1.047,10 1.047,10
117 |/ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PECAS E ET-24
) CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE
1.17.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 445 1,20 534,00 534,00
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,
T17:2 | JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 1202010000 kg 1.000 0.68 680,00 680,00
MM.
1.18 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.18.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 445 0,09 40,05 40,05
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1182 | o\ e RIG/RPVC G/DN ATE 350mm @ km) 1304010000 | mxkm | 1.780 0,01 17,80 17,80
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AGO
1.18.3 CARBONO, PIDN 100, PECAS E CONEXOES 1302010000 t 1 34,15 34,15 34,15
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1184 | OUCTIL OU AGO GARBONO (4 km) 1305010000 | txkm 4 0,55 2,20 2,20
LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
1.19 ET-28
DE VALA
1.19.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 250 4,34 1.085,00 1.085,00
120 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET-29
VALAS
RECOMPOSIGAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ .
1201 | APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 250 16,21 4.052,50 4.052,50
1.21 |PAREDES E PAINEIS ET-30
1214 ;e'-\l__.:/sECI;lnARIA DE VEDAGAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ 1501040000 m? 9 49.35 44415 44415
1.22 |INSTALAGOES ELETRICAS ET-40
SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE
1221 |ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 9112010002 | kVA 5 1:300,00 6.500,00 6.500,00
ESTACOES ELEVATORIAS
1.23 |PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1.23.1 |\ SSENTADO SOBRE LASTRO DE CONGRETO MAGRO 1801130000 m 54 29,15 1.574,10 1.574,10
REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ .
1232 | CoMPAGT. AGAO 1803040000 m 10 52,74 527,40 527,40
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA .
1233 VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAGAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 383 8,57 3.282,31 3.282,31
1.24 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1244 MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m 90 68,74 6.186,60 6.186,60
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
1.25 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME ,
1.254 PRENSADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 262,37 3.028,44 3.028,44
2 A 5m (DP1805-02/03)
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CODEVASFIE

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA 112 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 3/4
~ Esp. Técnicas | Coédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO Projeto CODEVASF UN | QUANT UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.26 |INSTALAGOES MECANICAS ET-46
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
1.26.1 | SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POGCOS TUBULARES, 1901280000 un 2 94,34 188,68 188,68
POTENCIA ATE 5 CV
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIGOS (R$) 97.151,30 97.151,30
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO
TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/
211 | | UNTA ELASTIOA (JE) DN 100 M020200001 m 445 19,45 8.655,25 8.655,25
2.1.2 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pe 4 300,17 1.200,68 1.200,68
2.1.3 | TE FLANGEADO DN 100x80 SINAPI 00006788 pe 2 310,40 620,80 620,80
2.1.4 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA DN 80 EMBASA M012504002 pe 1 341,96 341,96 341,96
2.1.5 |CURVA 90° C/ BOLSAS DN 100 M010901005 pe 3 117,79 353,37 353,37
2.1.6 | TUBO CILINDRICO DN 100 MO010801005 m 2 180,75 361,50 361,50
2.1.7 |CURVA 45° COM BOLSAS DN 100 M010902005 pe 1 100,69 100,69 100,69
VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM
2.1.8 CABECOTE DN 80 SINAPI 00005849 pe 2 627,82 1.255,64 1.255,64
2.1.9 |CURVA 90° C/ FLANGES DN 80 SINAPI 00001983 pe 1 214,09 214,09 214,09
2.2 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
2.2.1 |EQUIPAMENTOS
2.2.1.1 | BOMBA KRT K 40-160 3500 rpm 3,5 HP AMT=8,24 mca Q=4,68 I/s pe 2 31.702,93 63.405,86 63.405,86
2.2.1.2 \GRADE METALICA M999999064 m? 0,2 147,50 29,50 29,50
2.2.2 |TUBULAGOES E CONEXOES (F°F°)
2.2.2.1 'TUBO PONTA E FLANGE L=2,00m DN150 M010701109 pg 3 539,54 1.618,62 1.618,62
2.2.2.2 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pe 2 1.318,89 2.637,78] 2.637,78
2.2.2.3 'TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 M010701105 pg 1 454,05 454,05 454,05
2.2.2.4 \'TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 MO010701101 pe 1 368,56 368,56 368,56
2225 g)'f‘Tgl(E)MIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAGAO L=0,70m SINAPI 00002839 - 4 562,00 562,00 562,00
2.2.2.6 \TE C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 pe 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 \TUBO C/ FLANGES L=3,40m DN 100 M010501073 pe 1 811,21 811,21 811,21
2.2.2.8 'TUBO PONTA E FLANGE L=1,10m DN150 M010701101 pe 1 368,56 368,56 368,56
2.2.2.9 |CURVA 90° COM FLANGES DN 100 MO011703009 pe 3 100,69 302,07 302,07
22210 Y(/;(;_VULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA C/ FLANGES DN M012603009 - 5 663,17 1326.34 1.326,34
2.2.2.11 |REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 SINAPI 00005467 pg 2 821,03 1.642,06 1.642,06
2.2.2.12 | TE C/ FLANGES DN 100x100 MO011707017 pg 1 271,67 271,67 271,67
2.2.2.13 | TE C/ FLANGES DN 100x75 M011707013 pg 1 267,87 267,87 267,87
2.2.2.14 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pe 1 300,17 300,17 300,17
2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=2,80m DN 75 M010701017 pg 1 512,95 512,95 512,95
2.2.2.16 |CURVA 90° COM FLANGES DN 75 MO011703005 pe 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.17 TUBO C/ FLANGES L=1,00 DN 100 M010501053 pe 2 459,75 919,50 919,50
2.2.2.18 ' TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 75 M010501009 pe 1 514,85 514,85 514,85
2.2.2.19 |REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pg 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.20 |TUBO CILINDRICO L=0,50m DN 100 M010801005 m 1 180,75 180,75 180,75
2.2.2.21 |TUBO CILINDRICO L=3,60m DN 150 MO010801009 m 4 184,01 736,04 736,04
2.2.2.22 |CURVA 45° C/ BOLSAS DN 150 M010902009 pe 1 165,28 165,28 165,28
2.2.2.23 |TUBO CILINDRICO L=1,50m DN 150 MO010801009 m 1 184,01 184,01 184,01
2.2.2.24 ' TUBO CILINDRICO DN 150 MO010801009 m 1 184,01 184,01 184,01
2.3 | INSTALAGOES ELETRICAS DA EBE
2.3.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.3.1.1 /ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62, 16,62
2.3.1.2 /ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pe 1 7,33 7,33 7,33
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2
2313 | cMENTOS EMBASA M100250010 pg 2 10,91 21,82 21,82
2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4™ EMBASA M100750180 pe 6 11,40 68,40 68,40
2.3.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50
2.3.1.6 |CABO MULTIPLEX 10mm? m 20 5,70 114,00 114,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
2317 | CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pe 3 2,42 7,26 7,26
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pg 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
2.3.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4™ SINAPI 00001883 pe 5 31,82 159,10 159,10
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CODEVASFIE

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA III.2 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 4/4
= Esp. Técnicas | Codigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO Projeto CODEVASF UN QUANT UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG,
2.3.1.10 TRIPOLAR, 5kA, 50A M101800820 pe 1 57,97 57,97 57,97
2.3.1.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4™ M101950290 pe 2 28,66 57,32 57,32
2.3.1.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47
2.3.1.13 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50
2.3.1.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pe 1 25,81 25,81 25,81
SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h
2.3.1.15 =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pe 5 6,51 32,55 32,55
2.3.1.16 |POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pe 4 220,32 881,28 881,28
QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/
23197 MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pe ! 73,50 73,50 73,50
2.3.1.18 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m? 3,5 397,50 1.391,25 1.391,25
2.3.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.3.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pc 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1" EMBASA M100750130 pc 11 1,22 13,42] 13,42
2.3.2.3 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" EMBASA M100750150 pc 32 4,56 145,92 145,92
2.3.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 160 5,05 808,00 808,00
2.3.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900420 m 56 3,26 182,56 182,56
2326 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 584 58,40 58.40
2,5mm2
2.3.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 120 1,71 205,20 205,20
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 11 12,83 141,13 141,13
67mm2
2.3.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" SINAPI 00001889 pe 11 11,01 121,11 121,11
2.3.2.10 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4" M101750270 pe 2 41,69 83,38 83,38
2.3.2.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.3.2.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4™ M101950290 pe 10 28,66 286,60 286,60
2.3.2.13 |FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pe 3 1,33 3,99 3,99
2.3.2.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pe 11 25,81 283,91 283,91
2.3.2.15 |LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pe 3 32,63 97,89 97,89
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
2.3.2.16 P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pc 3 455,95 1.367,85 1.367,85
2.3.2.17 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pe 3 1.270,15 3.810,45 3.810,45
2.3.2.18 |REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pe 3 99,65 298,95 298,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO,
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA,
23219 BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 15 DISJUNTORES M103700070 un ! 328,13 328,13 328,13
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA
2.3.2.20 |SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, M103650170 un 1 15.237,86 15.237,86 15.237,86
380V
2.3.3 |GRUPO GERADOR un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 126.551,21 126.551,21
TOTAL GERAL (R$) 223.702,51 223.702,51
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OBRA: ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

II1.3 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3

Folha 1/4

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Codigo Prego
CODEVASF

UN

QUANT

PREGO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

12

1.21

122

13
1.3.1
1.3.2

1.33

14

141

142

143

15

1.5.1

152

153

16

1.6.1

1.6.2

17
1.71
1.7.2

18
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.8.5

1.8.7

19
1.9.1

1.9.2

OBRAS E SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA OBRA'DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO
TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA
DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

TRANSITO E SEGURANCA

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301
12)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS
OBRAS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS

CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU
EMISSARIO

ESCAVACAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM,,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO
MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)
ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (2km)

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m

ESCORAMENTO ~ CONTINUO C/ ESTACAS  METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M

ET-02

ET-03

ET-04

ET-05

ET-07

ET-08

ET-09

ET-10

ET-13

0203040000

0301170000

0304040000

0401190001
0401250000

0401010000

0502370000

0502490000

0502760000

0503370000

0503490000

0503760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601010000
0601220000
0601250000

0602040000

0602040000

0602010000

0702220000

0702250000

un

m?

m?

m?

m?3xkm

m3xkm

m?3xkm

509

50

20

509
509

247

172

25

22

56

920

27

286

286
18

343
26
26

343

1029

2.402

52

33

0,64

8,00

84,28

2,56
1,69

0,74

3,41

5,80

104,31

1,48

2,54

42,86

6,03

27,52

32,57

2,74
2,55

1,73
1,91
1,57
0,98

0,56

0,56

0,75

38,23

58,63

325,76

400,00

1.685,60

1.303,04|
860,21

182,78

586,52

145,00

2.294,82

82,88

22,86

3.857,40

162,81

7.870,72

586,26

783,64
45,90

593,39
49,66
40,82

336,14

576,24

1.345,12

39,00

1.261,59

527,67

325,76

400,00

1.685,60

1.303,04
860,21

182,78

586,52

145,00

2.294,82

82,88

22,86

3.857,40

162,81

7.870,72

586,26

783,64
45,90

593,39
49,66
40,82

336,14

576,24

1.345,12

39,00

1.261,59

527,67
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS JUN/08
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. - II1.3 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3 Folha 2/4
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
% Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
110 |[ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
1104 |ESGOTAMENTO G/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 h 100 12.23 1223,00 1.223,00
SUBMERSA
111 |CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, o
1111 | 'ANC..ADENS. E CURA 0901260000 m 21 411,00 8.631,00 8.631,00
112 |ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1.12.1 QEgACSA‘SO’ INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 1.755 6,83 11.986,65 11.986,65
113 |FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 |CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m? 3 69,28 207,84 207,84
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. o
1132 | CSRNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m 4 298,86 1.195,44) 1.195,44
114 |FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 |[FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m2 165 44,27 7.304,55 7.304,55
115 |CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 |CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m? 113 15,77, 1.782,01 1.782,01
116 |TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS ET-22
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1.16.1 DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 5 209,42 1.047,10 1.047,10
117 |ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PEGAS E ET-20
’ CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE
1.17.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm 1204030000 m 247 1,20 296,40 296,40
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,
T17:2 | JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 1202010000 k9 1400 0.68 952.00 952,00
MM.
1.18 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES ET-27
1.18.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 247 0,09 22,23 22,23
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE
1182 |0 RiG JRPVC G/DN ATE 350mm @ km) 1304010000 | mxkm 988 0,01 9,88 9,88
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AGO
1.18.3 GARBONO, PIDN 100, PEGAS E CONEXOES 1302010000 t 2 34,15 68,30 68,30
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE FoFo
1184 |\DUeTiL ou AGO CARBONO (4 km) 1305010000 | txkm 8 0,55 4,40 4,40
LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
1.19 ET-28
DE VALA
1.19.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m? 138 4,34 598,92 598,92
120 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET-29
VALAS
RECOMPOSIGAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ .
1:20.1 | \PROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 138 16,21 2.236,98 2.236,98
121 |PAREDES E PAINEIS ET-30
1214 QI;}IISECI'\IT]ARIA DE VEDAGAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ 1501040000 m? 9 49,35 44415 44415
122 |INSTALAGOES ELETRICAS ET-40
SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE
1221 |ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM 9112010002 KVA 5 1:300,00 6.500,00 6.500,00
ESTACOES ELEVATORIAS
123 |PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1:23.1 | A\SSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 68 2015 1.982,20 1.982.20
1.23.2 |REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTAGCAO 1803040000 m? 12 52,74 632,88 632,88
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA .
1233 VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAGAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 362 8,57 3.102,34 310234
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OBRA: ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO
- — II1.3 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3 Folha 3/4
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
% Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.24 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1241 MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m 90 68.74 6.186,60 6.186,60
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
125 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME .
1251 PRENSADO,INCL. GUARNIGOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 1805040000 m 12 252,37 3.02844 3.028,44
A 5m (DP1805-02/03)
1.26 |INSTALACOES MECANICAS ET-46
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL
1.26.1 (EIXO VERTICAL) EM POGOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV 1901280000 un 2 94,34 188,68 188,68
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 85.597,82 85.597,82
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO
TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/
211 | UNTA ELASTIOA (JE) DN 100 M020200001 m 247 19,45 4.804,15 4.804,15
2.1.2 |CURVA 90° C/ BOLSAS DN 100 MO010901005 pe 2 117,79 235,58 235,58|
2.2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
221 |[EQUIPAMENTOS
2.2.1.1 |BOMBA KRT K 40-160 3500 rpm 5,0 HP AMT=12,71 mca Q=4,68 I/s pe 2 34.616,89 69.233,78 69.233,78
2.2.1.2 |GRADE METALICA M999999064 m2 02 147,50 29,50 29,50
2.2.2 |TUBULAGOES E CONEXOES (F°F°)
2.2.2.1 |TUBO PONTA E FLANGE L=2,20m DN150 M010701109 pe 3 539,54 1.618,62 1.618,62
2.2.2.2 |REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 SINAPI 00005482 pe 2 1.318,89 2.637,78 2.637,78
2.2.2.3 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 M010701105 pe 1 454,05 454,05 454,05
2.2.2.4 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,10m DN 150 M010701101 pe 1 368,56 368,56 368,56
2225 S)’\(ITEI(E)MIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAGAO L=0,70m SINAPI 00002839 . ’ 562,00 562,00 562,00
2.2.2.6 |TE C/ FLANGES DN 150x150 M011707033 pe 1 372,36 372,36 372,36
2.2.2.7 |TUBO C/ FLANGES L=2,20m DN100 M010501065 pe 1 670,63 670,63 670,63
2.2.2.8 |TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 M010101005 m 1 130,08 130,08 130,08
2.2.2.9 |CURVA 90° COM FLANGES DN 100 MO011703009 pe 3 100,69 302,07 302,07|
2.2.2.10 ' TUBO C/ FLANGES L=1,00m DN 100 M010501053 pe 2 459,75 919,50 919,50
2.2.2.11 |VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA C/ FLANGES DN 100 MO012603009 pe 2 663,17| 1.326,34| 1.326,34
2.2.2.12 |REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 SINAPI 00005467 pe 2 821,03 1.642,06| 1.642,08
2.2.2.13 | TE C/ FLANGES DN 100x100 M011707017 pe 1 271,67| 271,67 271,67|
2.2.2.14 | TE C/ FLANGES DN 100x75 M011707013 pe 1 267,87| 267,87 267,87|
2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 M010701053 pe 1 300,17| 300,17 300,17|
2.2.2.16 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,70m DN75 M010701009 pe 1 366,66 366,66 366,66
2.2.2.17 |CURVA 90° COM FLANGES DN 75 MO011703005 pe 1 98,79 98,79 98,79
2.2.2.18 | TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 75 M010501009 pe 1 514,85 514,85 514,85
2.2.2.19 |REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 SINAPI 00005460 pe 1 713,43 713,43 713,43
2.2.2.20 | TUBO CILINDRICO L=0,50m DN 100 MO010801005 m 1 180,75 180,75 180,75
2.2.2.21|TUBO CILINDRICO L=3,60m DN 150 MO010801009 m 4 184,01 736,04 736,04
2.2.2.22 |CURVA 45° C/ BOLSAS DN 150 MO010902009 pe 1 165,28 165,28 165,28
2.2.2.23|TUBO CILINDRICO L=1,50m DN 150 MO010801009 m 1 184,01 184,01 184,01
2.2.2.24 | TUBO CILINDRICO DN 150 M010801009 m 10 184,01 1.840,10 1.840,10
2.3 |INSTALAGCOES ELETRICAS DA EBE
2.3.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.3.1.1 |ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62
2.3.1.2 |ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pe 1 7,33 7,33 7,33
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2
2313 | g EMENTOS EMBASA M100250010 pe 2 10,91 21,82 21,82
2.3.1.4 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4™ EMBASA M100750180 pe 6 11,40 68,40 68,40
2.3.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50
2.3.1.6 |CABO MULTIPLEX 10mm? m 20 5,70 114,00 114,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
23.1.7 | CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pe 3 2,42 7,26 7,26
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pe 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
2.3.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4" SINAPI 00001883 pe 5 31,82 159,10 159,10
DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG,
2.3.1.10 TRIPOLAR, 5kA, 50A M101800820 pe 1 57,97| 57,97 57,97|
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OBRA: ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO
- — II1.3 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-3 E EMISSARIO EMI-3 Folha 4/4
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA
% Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF @ UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.3.1.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4" M101950290 pe 2 28,66 57,32 57,32
2.3.1.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47|
2.3.1.13 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50
2.3.1.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pe 1 25,81 25,81 25,81
SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h
2.3.1.15 —20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pe 5 6,51 32,55 32,55
2.3.1.16 |POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pe 4 220,32 881,28 881,28
QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/
23117 | \EDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pe ! 7350 7350 7350
2.3.1.18 [MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES M999999081 m2 35 397,50 1.391,25 1.391,25
2.3.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.3.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pe 3 13,76 41,28 41,28
2.3.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1" EMBASA M100750130 pe 11 1,22 13,42 13,42
2.3.2.3 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" EMBASA M100750150 pe 32 4,56 145,92 145,92
2.3.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 140 5,05 707,00 707,00
2.3.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900420 m 56 3,26 182,56 182,56
2326 |CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVG, 0,6/1kV, M100900760 m 10 5,84 58,40 58,40
2,5mm2
2.3.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 100 1,71 171,00 171,00
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pe 11 12,83 141,13 141,13
67mm2
2.3.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, SINAPI 00001889 pe 11 11,01 121,11 121,11
2.3.2.10 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=: M101750270 pe 2 41,69 83,38 83,38
2.3.2.11 |ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.3.2.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4" M101950290 pe 10 28,66 286,60 286,60
2.3.2.13 |FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pe 3 1,33 3,99 3,99
2.3.2.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pe 11 25,81 283,91 283,91
2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pe 3 32,63 97,89 97,89
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
23216/ 1 MPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pe 3 455,95 1.367,85) 1.367,85
2.3.2.17 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pe 3 1.270,15 3.810,45 3.810,45
2.3.2.18 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pe 3 99,65 298,95 298,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO,
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA,
23:219 /5 \RRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISIUNTORES M103700001 un ! 328,13 328,13 328,13
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA
2.3.2.20 |SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, M103650170 un 2 15.237,86) 30.475,72 30.475,72
380V
2.3.3 |GRUPO GERADOR un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$) 140.548,28 140.548,28
TOTAL GERAL (R$)
226.146,10 226.146,10
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RESUMO ESTAGOES DE TRATAMENTO
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

ITEM DISCRIMINAGAO

PREGO

IV.1 |ESTACAO DE TRATAMENTO BOTUPORA E EMISSARIO FINAL R$ 2.146.610,33

Total

R$ 2.146.610,33
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA

IV.1 - ESTAGAO DE TRATAMENTO BOTUPORA E EMISSARIO FINAL

Folha 1/5

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cédigo Prego
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/BDI

UNITARIO TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

12

1.21
1.2.2

1.4.10

15

153

16

16.3
16.4
16.5

17
1.71

OBRAS E SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO
TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA
DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE
OBRAS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO
ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M

ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M

ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M

ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/USO DE
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA,
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE
EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT.,, SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO
MAT.

TERRAPLENAGEM

COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS,
INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC.
MECANIZ. C/ ROLO

COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL.
DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC.
MECANIZ. C/ ROLO

REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO

EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

ET-02

ET-04

ET-05

ET-07

ET-08

ET-09

ET-10

0203040000

0401190001
0401250000

0401070000

0502490000

0502730000

0503010000

0503040000

0503130000

0503160000

0503370000

0503400000

0503490000

0503520000

0503730000

0503760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506520000

0506550000
0506580000

0506010000
0506040000

0601040000

m?2

mz2

m?

m?

m?

m3

m3

m?

57.854

11.973
11.973

848

618

75

6.453

77

1.455

162

43

386

7.340

17.528

85

15.539

8.760
3.131

17.528
85

61

0,64 37.026,56

2,56 30.650,88
1,69 20.234,37

0,74 627,52

5,80 3.584,40

95,59 7.169,25

11,44 137,28

14,00 84,00

15,26 152,60

17,85 89,25

1,48 9.550,44

2,76 1.978,92

2,54 3.695,70

4,68 758,16

26,64 1.145,52

42,86 16.543,96

6,03 44.260,20

27,52 482.370,56

32,57 2.768,45

2,08 32.321,12

2,03 17.782,80

0,10 313,10
2,74 48.026,72
2,55 216,75

1,73 105,53

37.026,56

30.650,88
20.234,37

627,52

3.584,40

7.169,25

137,28

84,00

152,60

89,25

9.550,44

1.978,92

3.695,70

758,16

1.145,562

16.543,96

44.260,20

482.370,56

2.768,45

32.321,12

17.782,80
313,10

48.026,72
216,75

105,53
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA IV.1- ESTACAO DE TRATAMENTO BOTUPORA E EMISSARIO FINAL Folha 2/5
~ Esp. Técnicas | Cddigo Preco PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - -
G Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.7.2 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m? 567 1,91 1.082,97 1.082,97
1.7.3 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m? 567 1,67 890,19 890,19
1.7.4 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m? 61 0,98 59,78 59,78
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO "
1.75 BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) 0602040000 mixkm 182 0,56 101,92 101,92
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 5
1.7.6 BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km) 0602040000 | m3xkm | 147.238 0,56 82.453,28 82.453,28
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO "
1.7.7 BASCULANTE (2km) 0602010000 mixkm 1134 0,75 850,50 850,50
18 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
1.8.1 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 h 200 1223 2.446,00 2.446,00
SUBMERSA
19 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, 3
1.91 LANC..ADENS. E CURA 0901260000 m 26 411,00 10.686,00 10.686,00
1.10 |ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1.10.1 /nggAcsA-so, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 2.129 6,83 14.541,07 14.541,07
111 |FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. 3
1.111 FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m 22 298,86 6.574,92 6.574,92
1.12 |FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.12.1 |FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X) 0909070000 m? 157 40,51 6.360,07 6.360,07
1.13 |POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.13.1 |DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001010000 un 11 232,62 2.558,82 2.558,82
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
114 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ET-26
) ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.14.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm 1204100000 m 848 1,62 1.288,96 1.288,96
1.15 |TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.15.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 848 0,09 76,32 76,32
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1.15.2 PVC RIG/RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 3.392 0,01 33,92 33,92
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU ACO
1.15.3 CARBONO, PIDN 100, PECAS E CONEXOES 1302010000 t 20 34,15 683,00 683,00
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FoFo
1.15.4 DUCTIL OU AGO CARBONO (4 km) 1305010000 txkm 80 0,55 44,00 44,00
1.16 PAREDES E PAINEIS ET-30
1.16.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm 1501190000 m? 225 57,49 12.935,25 12.935,25
1.17 |ESQUADRIAS E VIDROS ET-32
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL.
1171 FERRAGENS E GUARNICOES 1503190000 m? 2 276,60 553,20 553,20
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. 5
1.17.2 FERRAGENS E GUARNICOES 1503220000 m 3 395,47 1.186,41 1.186,41
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA,
1.17.3 |INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E 1503040000 m? 2 167,22 334,44 334,44
PINTURA A OLEO
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA,
1.17.4 |INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E 1503040000 m? 1 167,22 167,22 167,22
PINTURA A OLEO
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL.
1.17.5 FERRAGENS E GUARNICOES 1503190000 m? 1 276,60 276,60 276,60
JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 5
1.17.6 FERRAGENS E GUARNICOES (1 unidade) 1503280000 m 1 201,37 201,37 201,37
JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 2
1177 FERRAGENS E GUARNICOES (3 unidades) 1503280000 m 4 201,37 805,48 805,48
JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. 5
1.17.8 FERRAGENS E GUARNICOES (5 unidades) 1503280000 m 8 201,37 1.610,96 1.610,96
1.18 |REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS ET-33
1.18.1 |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1504010000 m? 149 3,89 579,61 579,61
1.18.2 |MASSA UNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) 1504100000 m? 132 30,82 4.068,24 4.068,24
REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOCO, E 2
1.18.3 REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 1504160000 m 17 46,28 786,76 786,76
REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA
1.18.4 |APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ 1504220000 m? 15 82,51 1.237,65 1.237,65
FIXACAO
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA IV.1- ESTA(;AO DE TRATAMENTO BOTUPORA E EMISSARIO FINAL Folha 3/5

~ Esp. Técnicas | Cédigo Prego PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO 4 UN | QUANT ; V
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
119 |REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES ET-34

1.19.1 | PISO CIMENTADO, ALISADO 1505070000 | m? 12 24,88 298,56 298,56

1.19.2  PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO 1505160000 | m? 12 46,58 558,96 558,96

1.19.3  GEOMENBRANA PEAD (e=1mm) INSTALADA 1901510000 | m: | 18.291 1183 21638253  216.382,53

120 |TRATAMENTO E IMPERMEABILIZACAO ET-35
IMPERMEABILIZACAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, i’
1201 A RIZACAO S PROTEGAD MEGANIGA 1506010000 | m 31 85,54 2.651,74 2.651,74
121 |PINTURA ET-36
PINTURA INTERNA E EXTERNA G/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, ,
1211 INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS 1507520000 | m s 19,14 143550 143550
122 |INSTALACOES ELETRICAS ET-40
SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS
1220 GEM E INST ) 1721000000 | b 1 16.900,00 16.900,00 16.900,00
123 |PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1231 e N AT P O R T A 1801130000 | m 358 2015 10.435,70 10.435,70
123.2 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT. 1803040000 | m* | 8277 52,74 43652898 436.528,98
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA ,
1283 | AT oo 05m, TRANSP. £ IRRIGAGA® ATE A PEOA TOTAL 1806040000 | m* | 32.819 8,57 28125883 281.258,83
1234 PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO 1801100000 | m? 454 74,00 33.596,00 33.596,00
124 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
CIMALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1200 S (0 PONTA INCLINADA £ DIMENSOES D 1804010000 | m | 1.096 6874 75.330,04 75.330,04
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
125 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01
0OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME ,
1251 PRENSADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 1805040000 | m 12 262,37 3.028,44 3.028,44
A 5m (DP1805-02/03)
126 |ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ET-48
INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA
1261 o AT S FORNEG. DO MEDIDOR 2201070000 | un 1 240,77 240,77 240,77
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 1.995.724,00  1.995.724,00
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO FINAL
211 | TUBULAGAO EM PVC
2111 TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 | m 848 28,29 23.989,92 23.989,92
2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CAIXA DE AREIA

221 |TUBOS, PECAS E CONEXOES (F°F°)

2211 |CURVA 90° JUNTA ELATICA DN 150 M010901008 | pg 1 188,08 188,08 188,08

2212  TUBO CILINDRICO L=0,85 DN 150 M010801009 | m 1 184,01 184,01 184,01

2213 COMPORTA CIRCULAR COM HASTE E PEDESTAL DE SUPENSAO M012804001 | po ; 139551 139551 139551

2214 TUBO PONTA E BOLSA L=4,00m DN200 M010101009 | m 4 164,32 657,28 657,28

2215 MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm M110501025 | pg 1 144928 144928 144928

2216 STOP-LOGS me 1 100,00 100,00 100,00

23 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS DA LAGOA ANAEROBIA

231 |TUBOS, PECAS E CONEXOES (FOF°)

2311 TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN200 M010101009 | m 34 164,32 5.586,88 5.586,88

2312 | TUBO C/ PONTAS E ANEL DE ENGASTE L=0,70m DN200 M010101009 | m 16 164,32 2.629,12 2.629,12

2313 TUBO PONTA E BOLSA L=1,50m DN200 M010101009 | m 3 164,32 492,96 492,96

2314 |TE C/ BOLSAS DN200X200 SINAPI 00006921 pe 2 552,12 110424 110424

2315 REDUCAO PONTA E BOLSA DN200X150 SINAPI 00005143 pe 4 195,81 783,24 783,24

2316 | TUBO CILINDRICO L=1,81m DN150 M010801009 | m 8 184,01 1.472,08 1.472,08

2317 |TE C/ BOLSAS DN150X150 SINAPI 00012668 pe 4 346,25 1.385,00 1.385,00

2318 REDUGAO PONTA E BOLSA DN150X100 SINAPI 00005139 pe 4 151,31 605,24 605,24

2319 TUBO CILINDRICO L=1,88m DN100 M010801005 | m 8 180,75 1.446,00 1.446,00
2.3.1.10 | TE C/ BOLSAS DN100X100 M010905008 | pg 4 167,18 668,72 668,72
23.1.11 REDUCAO PONTA E BOLSA DN100X80 M010907001 | pg 4 72,19 288,76 288,76
2.3.1.12 | TUBO CILINDRICO L=2,00m DN8O EMBASA | MO10801001 & m 8 173,97 139176 139176
2.3.1.13 |CURVA C/ BOLSAS 90° DN8O M010901001 | pg 4 102,59 410,36 410,36
2.3.1.14 TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 M010101009 | m 6 164,32 985,92 985,92
2.3.1.15 TUBO CILINDRICO L=5,00m DN200 M010801013 | m 20 235,15 4.703,00 4.703,00
2.3.1.16 TUBO PONTA E BOLSA L=3,00 DN200 M010101009 | m 6 164,32 985,92 985,92
23117 | LUVA COM BOLSAS DN200 EMBASA | MO10909013 | pg 2 205,18 410,36 410,36
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA IV.1- ESTA(;AO DE TRATAMENTO BOTUPORA E EMISSARIO FINAL Folha 4/5

~ Esp. Técnicas | Cédigo Prego PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO ! UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
24 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS DA LAGOA FACULTATIVA
241 |TUBOS, PECAS E CONEXOES (F°F°)

2.4.1.1 |TUBO COM PONTAS E ANEL DE ENGASTE DN 200 L= 0,70m MO010101009 m 23 164,32 3.779,36 3.779,36

2.4.1.2 |TUBO COM PONTA E BOLSA DN 200 L= 5,80 m M010101009 m 12 164,32 1.971,84 1.971,84

2.4.1.3 |LUVA COM BOLSAS DN 200 EMBASA MO010909013 pc 7 205,18 1.436,26 1.436,26

2.4.1.4 |TUBO PONTA E BOLSA DN 200 L= 1,00m M010101009 m 10 164,32 1.643,20 1.643,20

2.4.1.5 |TUBO PONTA E BOLSA DN 200 L= 1,50m MO010101009 m 3 164,32 492,96 492,96

2.4.1.6 |TE COM BOLSAS DN 200 SINAPI 00006921 pS 2 552,12 1.104,24 1.104,24

2.4.1.7 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN 200x150 SINAPI 00005143 pc 4 195,81 783,24 783,24

2.4.1.8 |TUBO CILINDRICO DN 150 L = 3,00m M010801009 m 12 184,01 2.208,12 2.208,12

2.4.1.9 |TE COM BOLSAS DN 150 SINAPI 00012668 pc 4 346,25 1.385,00 1.385,00
2.4.1.10 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN 150x100 SINAPI 00005139 pS 4 151,31 605,24 605,24
2.4.1.11 |TUBO CILINDRICO DN 100 L = 3,00m MO010801005 m 48 180,75 8.676,00 8.676,00
2.4.1.12 |TE COM BOLSAS DN 100 M010905009 pS 12 167,18 2.006,16 2.006,16
2.4.1.13 |CURVA 90° DN 100 MO010901005 pc 4 117,79 471,16 471,16
2.4.1.14 |TUBO PONTA E BOLSA DN 200 L = 6,00m M010101009 m 276 164,32 45.352,32 45.352,32
2.4.1.15 |TUBO CILINDRICO DN 200 L = 5,80m MO010101009 m 24 164,32 3.943,68 3.943,68
2.4.1.16 | TUBO CILINDRICO DN 200 L = 5,10m M010101009 m 10 164,32 1.643,20 1.643,20

25 INSTALAGOS HIDROSSANITARIAS DO LABORATORIO REDUZIDO
2,51 |PECAS E APARELHOS

2.5.1.1 |RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 250 LITROS SINAPI 00011871 un 1 155,09 155,09 155,09

2.5.1.2 |TANQUE DE LOUCA SINAPI 00011688 un 1 148,85 148,85 148,85

2.5.1.3 |CUBA DUPLA EM INOX SINAPI 00001747 un 1 55,21 55,21 55,21

2.5.1.4 |LAVATORIO SINAPI 00010431 un 1 78,73 78,73 78,73

2.5.1.5 |BACIA SANITARIA SINAPI 00010421 un 1 83,73 83,73 83,73

252 |INSTALAGOES DE AGUA FRIA

2.52.1 |TUBULAGAO DN 15 SINAPI 00009856 m 1 2,53 2,53 2,53

2.5.2.2 |REGISTRO DE PRESSAO DN 15 SINAPI 00006038 un 1 18,36 18,36 18,36

2.5.2.3 |REGISTRO GLOBO DN 15 SINAPI 00006006 un 1 46,30 46,30 46,30

2.5.2.4 |TORNEIRA PARA LAVATORIO PIA DN 15 SINAPI 00011832 un 1 6,08 6,08 6,08

2525 |TORNEIRA PARA TANQUE DN 15 SINAPI 00011831 un 1 3,35 3,35 3,35

253 |INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

2.5.3.1 |RALO SIFONADO DN 100 SINAPI 00011745 un 1 6,45 6,45 6,45

2.5.3.2 |CAIXA SIFONADA 150x150 SINAPI 00011712 un 3 18,46 55,38 55,38

2.5.3.3 |TUBO DE ESGOTO DN 40 SINAPI 00009835 m 8 2,67 21,36 21,36

2.5.3.4 |TUBO DE ESGOTO DN 50 SINAPI 00009838 m 12 5,05 60,60 60,60

2.5.3.5 |TUBO DE ESGOTO DN 100 SINAPI 00009836 m 9 7,73 69,57 69,57

2.54 |FOSSA SEPTICA SINAPI 00003281 un 1 296,72 296,72 296,72
255 |SUMIDOURO SINAPI 00003282 un 1 264,00 264,00 264,00
2.6 INSTALAGOES ELETRICAS
2.6.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.6.1.1 |ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=4' EMBASA M100040140 m 3 5,54 16,62 16,62
2.6.1.2 |ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pc 1 7,33 7,33 7,33
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2

2.6.1.3 ELEMENTOS EMBASA M100250010 pS 2 10,91 21,82 21,82

2.6.1.4 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4™ EMBASA M100750180 pc 6 11,40 68,40 68,40

2.6.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 5,05 252,50 252,50

2.6.1.6 |CABO MULTIPLEX 10mm? m 20 5,70 114,00 114,00

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
2.6.1.7 CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pS 3 2,42 7,26 7,26
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM

2.6.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 1 12,83 12,83 12,83

67mm2

2.6.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4™ SINAPI 00001883 pc 5 31,82 159,10 159,10

DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG,

2.6.1.10 TRIPOLAR, 5kA, 50A M101800820 pS 1 57,97 57,97 57,97
2.6.1.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4" M101950290 pc 2 28,66 57,32 57,32
2.6.1.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 3 7,49 22,47 22,47
2.6.1.13 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 5,05 151,50 151,50
2.6.1.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pS 1 25,81 25,81 25,81

SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h

2.6.1.15 =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR EMBASA M104100270 pc 5 6,51 32,55 32,55

2.6.1.16 |POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg SINAPI 00005054 pS 4 220,32 881,28 881,28
QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/

26117 MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 e 1 73,80 73,80 73,80

2.6.1.18 |MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES M999999081 m? 35 397,50 1.391,25 1.391,25
2.6.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA

2.6.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A SINAPI 00013373 pS 6 13,76 82,56 82,56

2.6.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1™ EMBASA M100750130 pc 1 1,22 13,42 13,42

2.6.2.3 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" EMBASA M100750150 pS 32 4,56 145,92 145,92

2.6.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 160 5,05 808,00 808,00

2.6.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900420 m 800 3,26 2.608,00 2.608,00

26.2.6 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 5.84 58,40 58,40

2,5mm2

2.6.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 120 1,71 205,20 205,20
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
MUNICIPIO: BOTUPORA / BA IV.1 - ESTAGAO DE TRATAMENTO BOTUPORA E EMISSARIO FINAL Folha 5/5
~ Esp. Técnicas | Cédigo Prego PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO ! UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.6.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 11 12,83 141,13 141,13
67mm2
2.6.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, SINAPI 00001889 pc 1 11,01 121,11 121,11
2.6.2.10 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, M101750270 pS 2 41,69 83,38 83,38
2.6.2.11 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.6.2.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4" M101950290 pS 10 28,66 286,60 286,60
2.6.2.13 |FUSIVEL DIAZED 2A SINAPI 00012343 pc 4 1,33 5,32 5,32
2.6.2.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pS 2 25,81 51,62 51,62
2.6.2.15 |LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SINAPI 00003757 pc 4 32,63 130,52 130,52
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
2.6.2.16 P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pS 4 455,95 1.823,80 1.823,80
2.6.2.17 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m EMBASA M103400110 pc 4 1.270,15 5.080,60 5.080,60
2.6.2.18 |REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W SINAPI 00001082 pS 4 99,65 398,60 398,60
2.6.3 |LABORATORIO
2.6.3.1 |ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" SINAPI 00002681 m 60 7,49 449,40 449,40
2.6.3.2 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV.,d =2" EMBASA M101750160 pc 10 22,01 220,10 220,10
2.6.3.3 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 300 1,71 513,00 513,00
2.6.3.4 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm EMBASA M102400030 pc 1 25,81 25,81 25,81
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.6.3.5 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pS 1 12,83 12,83 12,83
67mm2
CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS
26.3.6 ENTRADAS (C,LLLLRLB), 2" EMBASA M101450120 pS 15 37,29 559,35 559,35
2.6.3.7 [TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A M104500001 pc 13 8,96 116,48 116,48
2.6.3.8 |INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A M102450020 PG 5 7,33 36,65 36,65
2.6.3.9 |INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A EMBASA M102450030 pc 1 40,71 40,71 40,71
LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE
2.6.3.10 COMPACTA 20W EMBASA M102750370 pS 5 58,62 293,10 293,10
LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE,
2.6.3.11 2X32W, P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO EMBASA M102750240 pc 2 14,66 29,32 29,32
2.6.3.12 REATOR ALTO FP, 220V, FLUORESCENTE 1X32W EMBASA M103850090 pG 2 47,06 94,12 94,12
2.6.3.13 |LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V M102700050 pc 4 8,89 35,56 35,56
2.6.3.14 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V EMBASA M102700150 pG 5 19,35 96,75 96,75
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO,
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA,
26315 BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 15 DISJUNTORES M103700070 un ! 328,13 328,13 328,13
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 150.886,33 150.886,33
TOTAL (R$)
2.146.610,33 2.146.610,33
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4 ANEXOS

A seguir estdo apresentados as memorias de calculo das seguintes obras e
servigos:

Rede Coletora de Botupora;

Estacao Elevatoria EBE-1 e Emissario EMI-1;
Estacéo Elevatoria EBE-2 e Emissario EMI-2;
Estacao Elevatoria EBE-3 e Emissario EMI-3; e

Estacdo de Tratamento e Emissario Final.

P
¥ Engeplus

engenharla e consultoria Lida.
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11

1.1.2

1.1.3

1.1.4

14

15
1.5.1
1.5.2

16

1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Botupora - Bacia 1

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 13

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

TRANSITO E SEGURANGA

Placa

trecho de 200 m (200/2)*2+8+8
200*1*1

estimado 200%1*1

estimado 200/2*1*1

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS
Sancad
= item 10.2 UNIDADE
estimado

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO

Sondagem da Rede

1 categ. Até 1,00 metro

1 categ. Até 2,00 metro

Area de Influéncia (CAD)
239185 m? 15,92% 1 cat e 2 cat
Area total 84,08% 2 cate 3 cat
1502494 m?

escavagao
(0-0,40m) 1 cat
(0,40 - 2,00m) 2 cat
(>2,00) 3 cat 19138,69
h=1,5m 19138,69
ESCAVAGAO SANCAD h=1,5€ 3,0m 437,72
2203,64 *considerado 15% MANUAL solo de 1 cat
11752,75 *considerado 80% MECANICA solo de 1 cat
734,55 *considerado 5% MECANICA solo de 1 cat
6338,58 solo de 2 cat (95%)
333,61 solo de 2 cat (5%)
428,53 solo 3 cat (60%)
285,68 solo de 3 cat (40%)
** mais ramais prediais escavagao 1cat 974,40
escavagao 2cat 1461,60 aterro total

2165,07

ATERRO DE VALAS, POCOS, CAVAS DE FUNDAGCAO, ENVELOPAMENTO E BERCO PARA TUBULAGOES EM VALAS

13109,32 SANCAD 1948,80
5826,43 SANCAD 216,27
2608,51 SANCAD 243,6

TERRAPLENAGEM
=ltem 1.4.2
=ltem 1.4.3

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

6991,2 20% de empolamento
16886,93 20% de empolamento 487,20

858,00 bota fora rocha com 20% empolamento

estimado
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1.6.5 estimado

1.6.6 estimado

167 estimado
1.6.8 =ltem 1.6.3
1.6.9 =ltem 1.6.2
1.6.10 13982,4 momento transporte 2 km
1.6.11 33773,86 momento transporte 2 km
1.6.12 1714 momento transporte 2 km
1.7 ESCORAMENTO DESCONTINUO
1.71 2949,53 *considerado 60% de 60% do total solo 3 cat
1.8 ESCORAMENTO CONTINUO
1.8.1 1966,36 *considerado 60% de 40% do total solo 3 cat
1.8.2 estimado
1.8.3 estimado
1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS
1.9.1 estimado em fungao do comprimento de rede 9*22*10
1.9.2 estimado
1.9.3 estimado

1.10 POCOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

1.10.1 343 SANCAD
1.10.2 32 SANCAD
1.10.3 12 SANCAD
1.104 5 SANCAD

111 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO

1.11.1 Considerada 1 por ligagéo predial igual item 10.2

ASSENTAMENTO DE TUBULACOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO - PVC

112 RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

1.12.1 Ligagoes Prediais

1.12.2 SANCAD

1.12.3 SANCAD

1.13 TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
1.13.1 De acordo com a Tubulagédo
1.13.2 De acordo com a Tubulagédo
1.13.3 De acordo com a Tubulagédo

1.13.4 Momento de transporte para 4 km

1.14 LEVANTAMENTO E DEMOLIQAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS
1.14.1 14095,44 *considerado 80% do total paralelepipedo SANCAD
115 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
1.15.1 3523,86 *considerado 20% do total sem revestimento SANCAD
1.16 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
1.16.1 Ligacdes Prediais com 5 metros cada
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto



11

111

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.21

1.2.2

1.23

13

1.31

1.3.2

1.33

1.34

1.3.6

137

1.4

1.4.1

1.4.2

143

15
1.5.1
1.5.2

1.6

1.6.1

1.6.2
1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 2

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 1,3
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

TRANSITO E SEGURANGA

Placa

trecho de 100 m (100/2)*2+4+4
100*1*1

estimado 100*1*1

estimado 100/2*1*1

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS

SANCAD
= item 10.2 UNIDADE
estimado
ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO escavagéo
(0-0,95m) 2 cat 2721,82 solo de 2 categoria
(>0,95m) 3 cat 964,59 3640,48
h=1,5m 3438,09
ESCAVAGAO SANCAD h=1,5€ 3,0m 202,39
estimado
estimado
estimado
2931,53 solo de 2 cat (95%)
154,29 solo de 2 cat (5%)
578,75 solo 3 cat (60%)
385,84 solo de 3 cat (40%)
** mais ramais prediais
escavagdo 2cat 364,00 aterro total 323,52

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

2486,09 SANCAD 323,52
985,28 SANCAD
451,66 SANCAD 36,4
TERRAPLENAGEM
=ltem 1.4.2
=ltem 1.4.3

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
1.182 20% de empolamento

2862,97 20% de empolamento
1.158 bota fora rocha com 20% empolamento

estimado

estimado

estimado

considerando uma escavagao de 1,2m de profundidade

profundidade média esc. A trado =

mais 5% talude

0,95 metros
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1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10
16.11
1.6.12

17
1.71

18
1.8.1

1.9
1.91

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1111

112

1121

1.12.2

113

1.131

1.13.2

1.13.3

1.14

1.141

1.15
1.15.1

1.16.1

estimado

=Item 1.6.3

=Item 1.6.2
2364 momento transporte 2 km
5725,94 momento transporte 2 km
2316 momento transporte 2 km

ESCORAMENTO DESCONTINUO

1760,93 *considerado sem escoramento

ESCORAMENTO CONTINUO

1173,952 *considerado sem escoramento

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fungao do comprimento de rede 9*22*2

POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

65 SANCAD
2 SANCAD
8 SANCAD
2 SANCAD

CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO

Considerada 1 por ligagéo predial igual item 2.1.1

ASSENTAMENTO DE TUBULACOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO -
PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

Considerada 1 por ligagéo predial igual item 2.1.1

SANCAD

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES

De acordo com a Tubulagéo

De acordo com a Tubulagéo

Momento de transporte para 4 km

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

2492,4 consi > 80% do total p i >

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

623,1 *considerado 20% do total sem revestimento

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

Ligagdes Prediais com 5 metros cada

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto
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11

111

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.21

1.2.2

1.23
13

1.31

1.3.2

1.33

1.34

1.3.6

1.3.7

1.4

1.4.1

14.2

143

15
1.5.1
1.5.2

1.6

1.6.1

1.6.2
1.6.3

1.6.4

1.6.6

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Ipupiara - Bacia 3

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 1,3
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18

TRANSITO E SEGURANGA

Placa

trecho de 100 m

100*1*1

estimado

estimado

(100/2)2+4+4

100*1*1
100/2*1*1

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS

SANCAD

item 10.2 UNIDADE

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO

(0-0,95m)
(>0,95m)

escavacao
2 cat 1460,82
3 cat 438,27

mais 5% talude

h=1,5m 1845,25
ESCAVAGAO SANCAD h=1,5e 3,0m 32,97
4,00 estimado
3,00 estimado
3,00 estimado
1434,33 solo de 2 cat (95%)
78,51 solo de 2 cat (5%)
262,96 solo 3 cat (60%)
175,31 solo de 3 cat (40%)

considerando uma escavagao de 1,2m de profundidade

solo de 2 categoria

1878,22

profundidade média esc. A trado =

** mais ramais prediais

escavagao 2cat

49,00

aterro total 43,55

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

1114,14 SANCAD 43,55
538,42 SANCAD
231,82 SANCAD 4,9
TERRAPLENAGEM
=ltem 1.4.2
=ltem 1.4.3

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

645,6
1564,536
525,6

estimado

estimado

estimado

20% de empolamento
20% de empolamento
bota fora rocha com 20% empolamento

0,95 metros
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1.6.7

1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11

1.6.12

17

1.71

18
1.8.1

1.9

1.91

1.10

1.10.1

1.10.2
1.10.3

1.10.4

111

1111

112

1.121

1.12.2

113
1.131
1.13.2

1.133

1.14

1.141

1.15

1.15.1

1.16

1.16.1

estimado

=Item 1.6.3

=ltem 1.6.2
1291,2 momento transporte 2 km
3129,072 momento transporte 2 km
1052 momento transporte 2 km

ESCORAMENTO DESCONTINUO

1760,928  *considerado sem escoramento

ESCORAMENTO CONTINUO
282,68 *considerado sem escoramento

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fungao do comprimento de rede 9*22*1

POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

31 SANCAD
5 SANCAD
3 SANCAD

14 SANCAD

CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO

Considerada 1 por ligagéo predial igual item 10.2

ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO -
PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

Ligagoes Prediais

SANCAD

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
De acordo com a Tubulagéo
De acordo com a Tubulagdo

Momento de transporte para 4 km

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

1350,08 consi » 80% do total paralelepipedo

RECOMPOSIGCAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

337,52 *considerado 20% do total sem revestimento

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

Ligagdes Prediais com 5 metros cada

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto
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122

1.3.1
1.3.2
133

14.1
1.4.2

183
1.8.4

1.8.5

1.9.1

110
1.10.1

111
1111

1.13.1

1.13.2

115

Memorial de Célculo da Estagéo Elevatdéria EBE-1 e Emissario EMI-1

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 13
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18
SERVICOS PRELIMINARES
Terreno 506,36
TRANSITO E SEGURANGA
estimado em fung&o da obra
estimado em fung&o da obra
Emissario
diametro 0,15
largura 0,75
comprimento 1819,00
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS OBRAS
Terreno
Terreno
Emissario
alturas CAD
h= 2,40 2,80] 5,35 1,65
ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
area largura vala total
2435,45 0,75 1826,59

802,34

1.024,25

calculo pelo CAD 2 cat h=0,0 - 0,6m
calculo pelo CAD 3 cat h>0,6m

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

2 cath=0-0,6m

3 cat h>0,6m

= esc-volume do tubo -areia

igual a 80% da esc solo 2 cat

aterro total - aterro solo local

c*0,1*larg (bergo de areia valas)

TERRAPLENAGEM
=item 1.6.2
=item 1.6.3

(AREA DO CAD)

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

1.361
1.229
=item 1.8.2
=item 1.8.1

4.083
9.526

2.458

ESCORAMENTO CONTINUO

se maior q 1,50m de profundidade
(c*h*2/10) - reaproveitamento

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fung&o do tipo de solo

CONCRETO CONVENCIONAL
vem do projeto estrutural

ARMADURA PARA CONCRETO

projeto estrutural

FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

igual lastro de concreto

lastro de concreto

FORMAS PARA CONCRETO

EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
13,73 16,07 207,95 17,79
343 3,44 23,32 6,47 36,66
10,30 12,63 184,63 11,32 218,88
ATERRO DE VALAS, POCOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
1658,02 10,44 1,11 119,03 7,08
641,87 2,74 2,75 18,66 5,18 671,20
1016,15 7,70 8,36 100,37 1,90 1134,48
136,425 136,425
solo importado + 20% empolamento
rocha
item 1.8.1 com dmt 3km
item 1.6.2 com dmt 7km
item 1.8.2 com dmt 2km
(LADOS DO CAD)
1=2,27/1=2,52 1=2,12 1=6,37/1=6,10  1=3,00/1=3,56
solo de 3 cat
proj. est. blocos de concreto total
39,5 0,64 40,14
2865
TOTAL
3,007
0,289 0,225 2,493 3,007
(perimetro DO CAD)- interna e externa + 20%
1=1,7/1=1,7 1=1,5/1=1,5 area cad
228 10cm 10cm 15cm

projeto estrutural

CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577

[ 228,2827616

+enchimento

7,79

228,2827616|**** s6 se maior que 2 metros

10,80

CIMBRAMENTO
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116 TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS
1.16.1/1.16.4  De acordo com o projeto
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PECAS E CONEXOES DE
) LINHAS DE RECALQUE
1171 emissario
1.17.2 montagem pegas
118 TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1.18.1 tubulagdes do emissario
1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1 +PECAS
1.18.3 pegas e conexdes 0,832 0,83
1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3
119 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
EMISSARIO PV CHEGADA
compr*larg (considerado s6 80% do valor) 1091,4
1.20 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
EMISSARIO PV CHEGADA
1091,4
121 INSTALACOES ELETRICAS
1211 Verba mao de obra em fungéo dos kVA
122 PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
1.22.1 medido CAD 70 metros
1.22.2 medido CAD (area 308,51x0,08 m esp) 24,68 m?
1223 medido CAD (terreno - area saibro) 197 m?
123 CERCAS E MUROS
1.23.1 perimetro CAD 91 m
124 PORTAO
1.24.1 portdo 4m x 3m
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

POGO REG

POGO REG

ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

1091,4

1091,4
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1.31

132
1.33

1.10
1.10.1

111
1.11.1

Memorial de Célculo da Estagéo Elevatéria EBE-2 e Emisséario EMI-2

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 1,3
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18,
SERVICOS PRELIMINARES
Terreno 502,48
TRANSITO E SEGURANGA
estimado em fung&o da obra
estimado em fung&o da obra
Emissario
diametro 0,10
largura 0,70
comprimento 445,00
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS OBRAS
Terreno
Terreno
Emissario
alturas CAD
h= 2,60 2,92 3,05 3,14] 3,60 4,63] 1,15]
ESCAVACAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
area (CAD) largura vala  total
364,08 0,7 254,856

calculo pelo CAD 2 cat h=0a 0,6m

calculo pelo CAD 3 cat h>0,6m

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCOREG2 POCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

(AREA DO CAD)

21,502 22,8052 37,271 20,096 28,476 72,8299 8,9125
2 cath=0-0,6m 4,96 4,69 733 3,84 4,75 9,44 4,65 39,66
3 cat h>0,6m 16,54 18,12 29,94 16,26 23,73 63,39 4,26 172,24
ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
= esc-volume do tubo -areia 220,21 16,02 18,92 27,69 15,92 21,67 51,90 4,76
igual a 80% da esc solo 2 cat 149,44 3,97 3,75, 5,86 3,07, 3,80 7,55, 3,72 181,16
aterro total - aterro solo local 70,77 12,05 15,17 21,83 12,85 17,87 44,35 1,04 195,93
¢*0,1*larg (bergo de areia valas) 31,15 31,15
CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
item 1.6.2
item 1.6.3
CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
235 solo importado + 20% empolamento
82 rocha
=item 1.8.2
=item 1.8.1
705 item 1.8.1 com dmt 3km
1.646 item 1.6.2 com dmt 7km
164 item 1.8.2 com dmt 2km
ESCORAMENTO CONTINUO
(LADOS DO CAD)
se maior q 1,50m de profundidade 1=2,90/1=2,85 1=2,75 1=3,40 1=2,25 1=2,80/2,77 1=2,95 1=2,501=3,10
(c*h*2/10) - reaproveitamento solo de 3 cat
ESGOTAMENTO COM BOMBAS
estimado em fung&o do tipo de solo
CONCRETO CONVENCIONAL proj. est. adotado
vem do projeto estrutural 255 26

51



112
1.121

ARMADURA PARA CONCRETO

projeto estrutural 1612

113 FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 igual lastro de concreto 2,46
1.13.2 lastro de concreto 0,211 0,289 0.452| 0,289 0,299 0,924 2,46|+ENCHIMENTC 0,90
114 FORMAS PARA CONCRETO area cad 1=1,7/1=1,7 area cad 1=1,7/1=1,7 area cad area cad
1.14.1 projeto estrutural 216 10cm 10cm |10cm 10cm |10cm |150m
1.15 CIMBRAMENTO
1.15.1 tangente30 = 0,577 | 15,9295287| 19,3191757] 30,3518426] 22,3399495] 35,2378285] 85,4865007 192,735297|**** s6 se maior que 2 metros
116 TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS
De acordo com o projeto
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PEGAS E CONEXOES DE
) LINHAS DE RECALQUE
1171 emissario
1.17.2 montagem pegas
118 TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1.18.1 tubulagdes do emissario
1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1 +pecas
1.18.3 pegas e conexdes 1,12 112
1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3
119 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCOREG2 POGO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
comprlarg (considerado s6 80% do valor) 2492 2492
1.20 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
POCO GRADE POCOREG2 POGO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
249,2 249,2
1.21 PAREDES E PAINEIS
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCOREG2 POCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
8,74
122 INSTALAGOES ELETRICAS
1.221 Verba mé&o de obra em fungéo dos kVA
1.23 PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
1.231 medido CAD 54 metros
1.23.2 medido CAD (area 120x0,08 m esp) 9,6 m*
1.23.3 medido CAD (terreno - area saibro) 383 m?
1.24 CERCAS E MUROS
1.24.1 perimetro CAD 90
1.25 PORTAO
1.251 portdo 4m x 3m

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

3,36

CIMBRAMENTO
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Memorial de Célculo da Estagéo Elevatéria EBE-3 e Emisséario EMI-3

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 1,3
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18,
11 SERVICOS PRELIMINARES
111 Terreno 508,87
12 TRANSITO E SEGURANGA
1.21 estimado em fung&o da obra
122 estimado em fung&o da obra
Emissario
diametro 0,10
largura 0,70
comprimento 247,00
13 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS OBRAS
131 Terreno
13.2 Terreno
133 Emissario
alturas CAD
h= 1,94 2,18] 2,30 2,40] 2,86 3,90] 1,15]
14 ESCAVACAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
area (CAD) largura vala total
311,57 0,7 218,10]
141 calculo pelo CAD 1 cat h=0-1,0m
14.2 calculo pelo CAD 2 cath=1,0-1,15m
143 calculo pelo CAD 3 cat h>1,15m
15 ESCAVACAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO
(AREA DO CAD)
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCOREG2 POCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
16,0438 17,0258 28,106 15,36 22,6226 61,347 8,9125
1.5.1 1 cat h=0-1,0m 7.41 12,31 6,31 7,60 14,04 775 55,42
152 2 cath=1,0-1,15m 11 1,85 0,95 1,14 2,11 1,16 8,32
153 3 cath>1,5m 8,51 13,95 8,10 13,88 45,20 89,64
16 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
= esc-volume do tubo -areia 198,87 14,13 21,60 12,17 17,22 43,72 4,57
1.6.1 igual a 80% da esc solo 2 cat 19,64/ 0,89 1,48 0,76 0,91 1,69 0,93 26,30
16.2 aterro total - aterro solo local 179,23 13,24 20,12 1,41 16,31 42,03 3,64 285,98
1.6.3 ¢*0,1*larg (bergo de areia valas) 17,29 17,29
17 TERRAPLENAGEM
171 =item 1.6.2
1.7.2 =item 1.6.3
18 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
1.8.1 343 solo importado + 20% empolamento
182 26 rocha
183 =item 1.8.2
184 =item 1.8.1
185 1.029 item 1.8.1 com dmt 3km
1.8.6 2.402 item 1.6.2 com dmt 7km
187 52 item 1.8.2 com dmt 2km
1.9 ESCORAMENTO CONTINUO
(LADOS DO CAD)
se maior g 1,50m de profundidade 1=2,90/1=2,85 1=2,75 1=3,40 1=2,25 1=2,80/2,77 1=2,95 1=2,50/1=3,10
1.9.1 16,781 11,99 15,64 10,8 15,9302 23,01 9,315 103,47

(c*h*2/10) - reaproveitamento
1.9.2 estimado 8,28
considerado 40% do total 33,11



1.10
1.10.1

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fung&o do tipo de solo

111 CONCRETO CONVENCIONAL
proj. est. adotado
20,8 21
112 ARMADURA PARA CONCRETO
1.12.1 projeto estrutural 1755
113 FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.131 igual lastro de concreto 2,46,
1.13.2 lastro de concreto 0,211 0,289 0,452 0,289 0,299 0,924 2,46(+ENCHIMENTC 0,90
114 FORMAS PARA CONCRETO area cad 1=1,71=1,7 area cad 1=1,71=1,7 area cad area cad
1.14.1 projeto estrutural 165 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 15cm
115 CIMBRAMENTO
tangente30 = 0,577 17,2600105| 13,0510476| 22,2400727| 60,6547437 113,205874**** s6 se maior que 2 metros
1.16 TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS
De acordo com o projeto
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PEGAS E CONEXOES DE LINHAS DE
g RECALQUE
1171 emissario
1.17.2 montagem pegas
118 TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1.18.1 tubulagdes do emissario
1.182 momento de transporte do item 1.18.1 +pegas
1.18.3 pegas e conexdes 1,408 141
1.18.4 momento de transporte do item 1.18.3
119 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCOREG2 POGO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
compr*larg (considerado s6 80% do valor) 138,32 138,32
1.20 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCOREG2 POCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
121 PAREDES E PAINEIS
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG 1 POCO GRADE POCOREG2 POCO AREIA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
8,74
122 INSTALAGOES ELETRICAS
Verba mao de obra em fung&o dos kVA
1.23 PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
1.23.1 medido CAD 68 metros
1.23.2 medido CAD (area 147x0,08 m esp) 11,76 m3
1.23.3 medido CAD (terreno - area saibro) 362 m?
124 CERCAS E MUROS
1.24.1 perimetro CAD 90
125 PORTAO
1.25.1 portdo 4m x 3m

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

CIMBRAMENTO
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Memorial de Célculo da Estacdo de Tratamento e Emissario Final

11

111

12

1.21

1.2.2

1.2.3

13

1.3.1

132

14
1.4.1

142

143

14.4

145

1.4.6

147

1.4.8

149

1.4.10

15

15.2

153

1.6

1.6.2

1.6.3
1.6.4
1.6.5

BDI OBRAS E SERVICOS 30,00% 1,3
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18,00% 1,18
Num de lagoas 2
dimensodes: largura comprimento | profundidade
2|anaerobia 15 44 4 metros
2|facultativa 126 42 1,5 metros
Emissério Final 848|Quantitativos da SANCAD

SERVICOS PRELIMINARES

AREA CAD 67854

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS

Area Locagao
11973,24

=item 1.2.1

SANCAD

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

Emissario lag. Anaer. lag. Facult. caixa de areia TOTAL
de acordo com Sondagem ST-48 e ST-49
area CADx comp 617,83 617,83 h<0,8 2cat
area CADx comp 75,11 75,11 h>0,8 3cat
ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO de acordo com Sondagem SP-1,SP-2 e SP-3
estimado
estimado
estimado
estimado
area CADx comp 1634.,6 5473,44 61,9248 6452,97 h=0-10m 1cat
717,00
area CADx comp 880,44 716,94 18,74 1454,51 h=1-2m 2cat
161,61
42,93
421,96 7,372 386,40 h>2m 3cat
ATERRO DE VALAS, POCOS, CAVAS DE FUNDAQAO, ENVELOPAMENTO E BERCO PARA TUBULAQGES EM VALAS
aterro total 522,77 5801,23 18498,48 45,8 24868,28|
area CADx comp 329,83 2012,032 4952,304 45,80 7339,97
area CADx comp
(diferenga entre 192,94 3789,198  13546,176 17528,31
aterro total e solo
local)
SANCAD 85,24 85,24
TERRAPLENAGEM
4982,39 10556,7 15539,09
818,84 7941,78 8760,62
569,9 2561,16 3131,06
=item 1.5.2
=item 1.5.3
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17
171

172
173
1.7.4
175

1.7.6
177

18
1.8.1

1.9

110

1.10.1

111

1111

112
1.121

1.13

1.13.1

1.14

1.14.1

1.15

1.156.1
1.16.2

1.16.3

1.15.4

1.16

1.16.1

117
1.17.11.17.8

1.18

1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.18.4

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3

1.20

1.20.1

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

471,32 521,14 16,12
75,11 421,96
=item 1.7.2
=item 1.7.1
1134

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

Considerado 100 litros por lagoa

CONCRETO CONVENCIONAL

casa caixa de areia
calculo Cad + projeto estrutural area cad*altura
12,26 13,30
ARMADURA PARA CONCRETO
calculo Cad + projeto estrutural 980,80 1148,00

FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

caixa entrada 20,16 1,389
e vertedrores
FORMAS PARA CONCRETO casa caixa de areia
calculo Cad + projeto estrutural 182,66 131,00

POCOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

11 SANCAD

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO
SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

SANCAD

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
materiais e pegas emissario

item 1.16.1 com dmt de 4km
materiais e pegas

item 1.16.3 com dmt de 4km

PAREDES E PAINEIS
caixas ETE casa
medidas CAD

150 74,54
ESQUADRIAS E VIDROS
Vem do projeto arquiteténico

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

interno e externo

149,08
chapisco-menos azulejo 132,07
17,01
15,12
REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES
casa lag. Anaer. lag. Facult.
1.7
1,7
AUTOCAD 2529,12 12713,4

TRATAMENTO E IMPERMEABILIZACAO

AUTOCAD 31,155

50,43 60,52

472,2165) 566,66/

181,56

17528,31 147237,80)

TOTAL

25,56

2128,80

21,549

TOTAL

313,66 156,83 reaproveitamento 2X

TOTAL

224,54

149,08

132,07

17,01

15,12

TOTAL
11,7
11,7

15242,52 18291,024 talude+fundo+20%

31,155
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121

1.21.1

1.22

1.23

1.23.1
1.232

1.23.3
1.23.4

1.24

1.24.1

PINTURA

AUTOCAD 74,54

EQUIPAMENTOS ELETRICOS
VERBA de acordo com a CODEVASF

PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS

lag. Anaer. lag. Facult.
cad 358

cad 8276,47

32819
118 336

CERCAS E MUROS

PERIMETRO cad 1096

PORTAO
projeto

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

medidor parshall

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

74,54

TOTAL
358

8276,47

32819
454

placas de 0,5X0,5m
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ANEXOS -

DIAM PVM

0,150 B1-033
0,150 B1-034
0,150 B1-035
0,150 B1-093
0,150 B1-036
0,150 B1-037
0,150 B1-084
0,150 B1-085
0,150 B1-086
0,150 B1-087
0,150 B1-088
0,150 B1-089
0,150 B1-039
0,150 B1-090
0,150 B1-091
0,150 B1-083
0,150 B1-040
0,150 B1-041
0,150 B1-042
0,150 B1-043
0,150 B1-060
0,150 B1-038
0,150 B1-073
0,150 B1-066
0,150 B1-069
0,150 B1-045
0,150 B1-046
0,150 B1-076
0,150 B1-078
0,150 B1-079
0,150 B1-056
0,150 B1-057
0,150 B1-058
0,150 B1-063
0,150 B1-064
0,150 B1-065
0,150 B1-074
0,150 B1-070
0,150 B1-071
0,150 B1-072
0,150 B1-067
0,150 B1-068
0,150 B1-044
0,150 B1-061
0,150 B1-059
0,150 B1-082
0,150 B1-075
0,150 B1-092
0,150 B1-077
0,150 B1-080
0,150 B1-081
0,150 B1-370
0,150 B1-373
0,150 B1-295
0,150 B1-292
0,150 B1-293
0,150 B1-278
0,150 B1-279
0,150 B1-280
0,150 B1-281
0,150 B1-029
0,150 B1-030
0,150 B1-239
0,150 B1-240
0,150 B1-241
0,150 B1-242
0,150 B1-243
0,150 B1-244
0,150 B1-245
0,150 B1-146
0,150 B1-140
0,150 B1-141
0,150 B1-142
0,150 B1-143
0,150 B1-101
0,150 B1-102
0,150 B1-103
0,150 B1-104
0,150 B1-105
0,150 B1-106
0,150 B1-107
0,150 B1-162
0,150 B1-096

Bacia

PVJ

B1-034
B1-035
B1-036
B1-037
B1-037
B1-038
B1-085
B1-086
B1-087
B1-088
B1-089
B1-039
B1-040
B1-091
B1-089
B1-040
B1-041
B1-042

B1-044

B1-067

B1-046

B1-141

B1-143

B1-104

B1-106

B1-097

1 Botupora - SANCAD

DECL
0,04079
0,04052
0,03636
0,06000
0,05102
0,06781
0,01351
0,05107
0,02867
0,00926
0,05864
0,01365
0,03585
0,03061
0,01618
0,00512
0,03090
0,03042
0,00512
0,00512
0,03556
0,04569
0,02200
0,02685
0,04198
0,01967
0,02295
0,04583
0,03127
0,00512
0,00901
0,01458
0,00924
0,01115
0,01974
0,05306
0,03187
0,03000
0,04672
0,01182
0,02731
0,02610
0,00512
0,00512
0,03578
0,01270
0,03394
0,05231
0,03443
0,01904
0,01324
0,12957
0,01720
0,05444
0,05493
0,06210
0,05466
0,03286
0,02851
0,02135
0,00404
0,00820
0,06074
0,03754
0,01434
0,04911
0,02500
0,04296
0,01762
0,01086
0,02344
0,01028
0,03626
0,02932
0,01113
0,04462
0,02449
0,01540
0,00381
0,01451
0,00972
0,02668
0,03385

COMP
56,00
60,00
33,00
75,00
49,00
68,00
74,00
69,00
43,00
43,00
72,00
62,00
73,00
56,00
83,00
85,00
71,00
71,00
72,00
16,00
36,00
90,00
66,00
54,00
86,00
91,00
61,00
72,00
70,00
62,00
96,00
64,00
92,00
78,00
78,00
17,00
16,00
41,00
53,00
72,00
13,00
30,00
16,00
54,00
77,00
50,00
52,00
65,00
53,00
45,00
51,00
44,00
71,00
63,00
71,00
81,00
71,00
64,00
49,00
75,00
72,00
75,00
84,00
72,00
71,00
79,00
80,00
71,00
63,00
35,00
71,00
72,00
85,00
81,00
71,00
65,00
95,00
70,00
91,00
72,00
71,00
60,00
71,00

PRFM PRFJ MEDIA | VOLESC. [ REG.VALA AREIA ADENS. HID.| PO PEDRA | REATERRO
0,950 0,950 0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,950 0,950 0,950 42,750 4,500 5,690 13,500 9,000 9,000
0,950 0,950 0,950 23,513 2,475 3,129 7,425 4,950 4,950
0,950 0,950 0,950 53,438 5,625 7,112 16,875 11,250 11,250
0,950 0,950 0,950 34,913 3,675 4,647 11,025 7,350 7,350
0,950 0,951 0,951 48,476 5,100 6,448 15,300 10,200 10,226
0,950 0,950 0,950 52,725 5,550 7,017 16,650 11,100 11,100
0,950 0,952 0,951 49,214 5,175 6,543 15,525 10,350 10,402
0,952 0,957 0,955 30,783 3,225 4,078 9,675 6,450 6,595
0,957 0,955 0,956 30,831 3,225 4,078 9,675 6,450 6,644
0,955 0,957 0,956 51,624 5,400 6,828 16,200 10,800 11,124
0,957 0,953 0,955 44,408 4,650 5,879 13,950 9,300 9,532
0,953 0,950 0,952 52,095 5,475 6,923 16,425 10,950 11,032
0,950 0,954 0,952 39,984 4,200 5,310 12,600 8,400 8,484
0,954 0,957 0,956 59,480 6,225 7,871 18,675 12,450 12,792
0,950 1,176 1,063 67,766 6,375 8,060 19,125 12,750 19,954
1,176 0,950 1,063 56,605 5,325 6,733 15,975 10,650 16,667
0,950 0,950 0,950 50,588 5,325 6,733 15,975 10,650 10,650

2,287 123,471 5,400 6,828 16,200 10,800 82,971

2,337 28,044 1,200 1,517 3,600 2,400 19,044
0,950 0,960 0,955 25,785 2,700 3,414 8,100 5,400 5,535
0,951 0,953 0,952 64,260 6,750 8,535 20,250 13,500 13,635
0,950 0,952 0,951 47,075 4,950 6,259 14,850 9,900 9,950
0,952 0,952 0,952 38,556 4,050 5,121 12,150 8,100 8,181
0,950 0,950 0,950 61,275 6,450 8,155 19,350 12,900 12,900

1,680 114,660 6,825 8,629 20,475 13,650 63,473
0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,950 0,950 0,950 51,300 5,400 6,828 16,200 10,800 10,800
0,950 0,959 0,955 50,111 5,250 6,638 15,750 10,500 10,736
0,959 2,207 1,583 73,610 4,650 5,879 13,950 9,300 38,735
0,950 0,950 0,950 68,400 7,200 9,104 21,600 14,400 14,400
0,950 0,953 0,952 45,672 4,800 6,069 14,400 9,600 9,672
0,953 0,953 0,953 65,757 6,900 8,724 20,700 13,800 14,007
0,950 0,950 0,950 55,575 5,850 7,397 17,550 11,700 11,700
0,950 0,950 0,950 55,575 5,850 7,397 17,550 11,700 11,700
0,950 0,952 0,951 12,125 1,275 1,612 3,825 2,550 2,563
0,950 0,950 0,950 11,400 1,200 1,517 3,600 2,400 2,400
0,950 0,950 0,950 29,213 3,075 3,888 9,225 6,150 6,150
0,950 0,956 0,953 37,882 3,975 5,026 11,925 7,950 8,069
0,956 0,956 0,956 51,624 5,400 6,828 16,200 10,800 11,124
0,952 0,956 0,954 9,302 0,975 1,233 2,925 1,950 1,989
0,956 0,950 0,953 21,443 2,250 2,845 6,750 4,500 4,568

2,359 28,308 1,200 1,517 3,600 2,400 19,308
0,960 1,286 1,123 45,482 4,050 5,121 12,150 8,100 15,107
0,950 0,950 0,950 54,863 5,775 7,302 17,325 11,550 11,550
0,950 0,950 0,950 35,625 3,750 4,741 11,250 7,500 7,500
0,950 0,950 0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,950 0,954 0,952 46,410 4,875 6,164 14,625 9,750 9,847
0,950 0,950 0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,950 0,950 0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,950 0,951 0,951 31,367 3,300 4,172 9,900 6,600 6,616
0,956 0,957 0,957 50,934 5,325 6,733 15,975 10,650 10,996
0,950 0,950 0,950 44,888 4,725 5,974 14,175 9,450 9,450
0,950 0,950 0,950 50,588 5,325 6,733 15,975 10,650 10,650
0,950 0,950 0,950 57,713 6,075 7,681 18,225 12,150 12,150
1,240 0,951 1,096 58,335 5,325 6,733 15,975 10,650 18,398
0,951 0,954 0,953 45,720 4,800 6,069 14,400 9,600 9,720
0,954 0,951 0,953 35,004 3,675 4,647 11,025 7,350 7,442
0,951 0,952 0,952 53,522 5,625 7,112 16,875 11,250 11,334
1,059 0,950 1,005 54,243 5,400 6,828 16,200 10,800 13,743
1,002 1,017 1,010 56,784 5,625 7,112 16,875 11,250 14,597
0,950 0,952 0,951 59,913 6,300 7,966 18,900 12,600 12,663
0,952 0,955 0,954 51,489 5,400 6,828 16,200 10,800 10,989
0,955 0,953 0,954 50,801 5,325 6,733 15,975 10,650 10,863
0,953 0,953 0,953 56,465 5,925 7,491 17,775 11,850 12,028
0,953 0,953 0,953 57,180 6,000 7,586 18,000 12,000 12,180
0,953 0,953 0,953 50,747 5,325 6,733 15,975 10,650 10,810
0,953 0,953 0,953 45,029 4,725 5,974 14,175 9,450 9,592
0,950 0,950 0,950 24,938 2,625 3,319 7,875 5,250 5,250
0,950 0,954 0,952 50,694 5,325 6,733 15,975 10,650 10,757
0,954 0,954 0,954 51,516 5,400 6,828 16,200 10,800 11,016
0,954 0,951 0,953 60,722 6,375 8,060 19,125 12,750 12,909
0,951 0,951 0,951 57,773 6,075 7,681 18,225 12,150 12,211

1,655 88,129 5,325 6,733 15,975 10,650 48,191
0,950 0,950] 0,950 46,313 4,875 6,164 14,625 9,750 9,750

1,392 99,144 7,125 9,009 21,375 14,250 45,707

1,084 56,910 5,250 6,638 15,750 10,500 17,535

1,201 81,934 6,825 8,629 20,475 13,650 30,747
0,979 0,954 0,967 52,191 5,400 6,828 16,200 10,800 11,691
0,954 0,954 0,954 50,801 5,325 6,733 15,975 10,650 10,863
0,950 0,951 0,951 42,773 4,500 5,690 13,500 9,000 9,023
0,951 0,954 0,953 50,721 5,325 6,733 15,975 10,650 10,783
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0,150 B1-097 B1-098 0,02000 55,00 0,954 0,954 0,954 39,353 4,125 5,216 12,375 8,250 8,415
0,150 B1-098 B1-099 0,02249 67,00 0,954 0,961 0,958 48,114 5,025 6,354 15,075 10,050 10,427
0,150 B1-099 B1-100 0,00901 67,00 0,961 0,965 0,963 48,391 5,025 6,354 15,075 10,050 10,703
0,150 B1-100 B1-101 0,00506 78,00 0,965 2,360 1,663 97,256 5,850 7,397 17,550 11,700 53,381
0,150 B1-137 B1-101 0,01786 56,00 0,950 0,950 0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,150 B1-163 B1-164 0,01056 54,00 0,950 0,960 0,955 38,678 4,050 5,121 12,150 8,100 8,303
0,150 B1-164 B1-165 0,00512 72,00 0,960 1,329 1,145 61,803 5,400 6,828 16,200 10,800 21,303
0,150 B1-165 B1-166 0,01265 85,00 1,142 72,771 6,375 8,060 19,125 12,750 24,958
0,150 B1-166 B1-167 0,00988 81,00 0,954 0,954 0,954 57,956 6,075 7,681 18,225 12,150 12,393
0,150 B1-167 B1-168 0,04496 70,00 0,954 0,951 0,953 50,006 5,250 6,638 15,750 10,500 10,631
0,150 B1-168 B1-169 0,04064 64,00 0,951 0,952 0,952 45,672 4,800 6,069 14,400 9,600 9,672
0,150 B1-169 B1-170 0,03272 99,00 0,952 0,951 0,952 70,649 7,425 9,388 22,275 14,850 14,961
0,150 B1-172 B1-031 0,01466 73,00 0,950 0,950 0,950 52,013 5,475 6,923 16,425 10,950 10,950
0,150 B1-026 B1-027 0,00276 67,00 1,213 1,094 1,154 57,963 5,025 6,354 15,075 10,050 20,276
0,150 B1-027 B1-028 0,00713 85,00 1,240 0,987 1,114 70,986 6,375 8,060 19,125 12,750 23,173
0,150 B1-028 B1-029 0,00335 71,00 1,271 1,059 1,165 62,036 5,325 6,733 15,975 10,650 22,099
0,150 B1-266 B1-259 0,01935 92,00 0,950 0,954 0,952 65,688 6,900 8,724 20,700 13,800 13,938
0,150 B1-259 B1-260 0,01521 43,00 0,954 0,954 0,954 30,767 3,225 4,078 9,675 6,450 6,579
0,150 B1-260 B1-261 0,01865 74,00 1,072 0,952 1,012 56,166 5,550 7,017 16,650 11,100 14,541
0,150 B1-261 B1-025 0,01203 69,00 0,952 0,952 0,952 49,266 5,175 6,543 15,525 10,350 10,454
0,150 B1-025 B1-026 0,00297 76,00 1,134 1,213 1,174 66,890 5,700 7,207 17,100 11,400 24,140
0,150 B1-024 B1-025 0,00325 44,00 1,431 1,134 1,283 42,323 3,300 4,172 9,900 6,600 17,573
0,150 B1-343 B1-344 0,08247 97,00 0,950 0,950 0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,150 B1-344 B1-345 0,15458 55,00 0,950 0,952 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B1-345 B1-346 0,08378 98,00 0,952 0,962 0,957 70,340 7,350 9,293 22,050 14,700 15,215
0,150 B1-322 B1-308 0,00650 64,00 0,950 0,956 0,953 45,744 4,800 6,069 14,400 9,600 9,744
0,150 B1-308 B1-309 0,00512 64,00 0,956 0,994 0,975 46,800 4,800 6,069 14,400 9,600 10,800
0,150 B1-309 B1-310 0,01363 54,00 0,994 0,950 0,972 39,366 4,050 5,121 12,150 8,100 8,991
0,150 B1-311 B1-310 0,00512 98,00 0,950 1,025 0,988 72,581 7,350 9,293 22,050 14,700 17,456
0,150 B1-217 B1-218 0,02000 40,00 0,950 0,950 0,950 28,500 3,000 3,793 9,000 6,000 6,000
0,150 B1-218 B1-219  0,02343 79,00 1,102 0,953 1,028 60,879 5,925 7,491 17,775 11,850 16,442
0,150 B1-219 B1-220 0,01663 80,00 0,953 0,953 0,953 57,180 6,000 7,586 18,000 12,000 12,180
0,150 B1-220 B1-221  0,02941 71,00 0,953 0,951 0,952 50,694 5,325 6,733 15,975 10,650 10,757
0,150 B1-221 B1-222 0,02367 63,00 0,951 0,952 0,952 44,958 4,725 5,974 14,175 9,450 9,521
0,150 B1-222 B1-223 0,02114 35,00 0,952 0,952 0,952 24,990 2,625 3,319 7,875 5,250 5,303
0,150 B1-246 B1-247 0,02369 48,00 0,953 0,950 0,952 34,254 3,600 4,552 10,800 7,200 7,254
0,150 B1-247 B1-248 0,02917 66,00 0,950 0,955 0,953 47,149 4,950 6,259 14,850 9,900 10,024
0,150 B1-248 B1-026 0,00967 69,00 0,955 0,955 0,955 49,421 5,175 6,543 15,525 10,350 10,609
0,150 B1-264 B1-260 0,01330 94,00 0,950 0,950 0,950 66,975 7,050 8,914 21,150 14,100 14,100
0,150 B1-262 B1-261 0,01196 93,00 0,950 0,952 0,951 66,332 6,975 8,819 20,925 13,950 14,020
0,150 B1-255 B1-256 0,03896 77,00 0,951 0,951 0,951 54,920 5,775 7,302 17,325 11,550 11,608
0,150 B1-256 B1-257 0,04756 82,00 0,951 0,951 0,951 58,487 6,150 7,776 18,450 12,300 12,362
0,150 B1-257 B1-258 0,03857 70,00 0,951 0,951 0,951 49,928 5,250 6,638 15,750 10,500 10,553
0,150 B1-258 B1-259 0,03644 62,00 0,951 0,954 0,953 44,291 4,650 5,879 13,950 9,300 9,416
0,150 B1-267 B1-258 0,01861 93,00 0,950 0,951 0,951 66,297 6,975 8,819 20,925 13,950 13,985
0,150 B1-269 B1-257 0,03334 93,00 0,950 0,951 0,951 66,297 6,975 8,819 20,925 13,950 13,985
0,150 B1-270 B1-256 0,04044 94,00 0,950 0,951 0,951 67,010 7,050 8,914 21,150 14,100 14,135
0,150 B1-271 B1-255 0,05259 97,00 0,950 0,951 0,951 69,149 7,275 9,198 21,825 14,550 14,586
0,150 B1-273 B1-274 0,07561 62,00 0,950 0,950 0,950 44,175 4,650 5,879 13,950 9,300 9,300
0,150 B1-274 B1-275 0,07843 69,00 0,950 0,950 0,950 49,163 5,175 6,543 15,525 10,350 10,350
0,150 B1-275 B1-276 0,07200 82,00 0,950 0,954 0,952 58,548 6,150 7,776 18,450 12,300 12,423
0,150 B1-276 B1-277 0,02308 48,00 0,954 0,962 0,958 34,488 3,600 4,552 10,800 7,200 7,488
0,150 B1-277 B1-278 0,00512 60,00 0,962 1,240 1,101 49,545 4,500 5,690 13,500 9,000 15,795
0,150 B1-300 B1-301 0,06667 63,00 0,951 0,951 0,951 44,935 4,725 5,974 14,175 9,450 9,497
0,150 B1-301 B1-302 0,07206 68,00 0,951 0,951 0,951 48,501 5,100 6,448 15,300 10,200 10,251
0,150 B1-305 B1-306 0,08212 67,00 0,950 0,952 0,951 47,788 5,025 6,354 15,075 10,050 10,100
0,150 B1-306 B1-307 0,03846 52,00 0,952 0,952 0,952 37,128 3,900 4,931 11,700 7,800 7,878
0,150 B1-307 B1-308 0,01472 74,00 1,077 0,956 1,017 56,416 5,550 7,017 16,650 11,100 14,791
0,150 B1-329 B1-302 0,04660 88,00 0,950 0,951 0,951 62,733 6,600 8,345 19,800 13,200 13,233
0,150 B1-334 B1-335 0,09287 98,00 0,950 0,951 0,951 69,862 7,350 9,293 22,050 14,700 14,737
0,150 B1-335 B1-336 0,07420 93,00 0,951 0,952 0,952 66,367 6,975 8,819 20,925 13,950 14,055
0,150 B1-336 B1-337 0,06520 94,00 0,952 0,951 0,952 67,081 7,050 8,914 21,150 14,100 14,206
0,150 B1-337 B1-338 0,00512 92,00 1,478 101,948 6,900 8,724 20,700 13,800 50,198
0,150 B1-338 B1-339 0,00785 62,00 1,317 61,217 4,650 5,879 13,950 9,300 26,342
0,150 B1-339 B1-340 0,01523 52,00 0,955 0,957 0,956 37,284 3,900 4,931 11,700 7,800 8,034
0,150 B1-340 B1-341 0,01182 17,00 0,957 0,958 0,958 12,208 1,275 1,612 3,825 2,550 2,646
0,150 B1-341 B1-018 0,00512 99,00 0,958 1,066 1,012 75,141 7,425 9,388 22,275 14,850 19,454
0,150 B1-018 B1-019 0,00398 81,00 1,821 110,595 6,075 7,681 18,225 12,150 65,033
0,150 B1-019 B1-020 0,00395 64,00 1,454 69,768 4,800 6,069 14,400 9,600 33,768
0,150 B1-020 B1-021  0,00409 54,00 1,466 59,353 4,050 5,121 12,150 8,100 28,978
0,150 B1-021 B1-022 0,00340 64,00 1,510 72,480 4,800 6,069 14,400 9,600 36,480
0,150 B1-022 B1-023 0,00358 48,00 1,680 60,480 3,600 4,552 10,800 7,200 33,480
0,150 B1-023 B1-024 0,00308 60,00 1,589 71,483 4,500 5,690 13,500 9,000 37,733
0,150 B1-282 B1-023 0,01620 74,00 0,952 0,951 0,952 52,808 5,550 7,017 16,650 11,100 11,183
0,150 B1-310 B1-021 0,00804 74,00 1,025 0,950 0,988 54,806 5,550 7,017 16,650 11,100 13,181
0,150 B1-318 B1-319  0,05969 62,00 0,950 0,951 0,951 44,198 4,650 5,879 13,950 9,300 9,323
0,150 B1-319 B1-316  0,04464 55,00 0,951 0,951 0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,150 B1-316 B1-310 0,02575 76,00 1,118 0,950 1,034 58,938 5,700 7,207 17,100 11,400 16,188
0,150 B1-313 B1-314  0,07292 59,00 0,950 0,952 0,951 42,082 4,425 5,595 13,275 8,850 8,894
0,150 B1-314 B1-315 0,03855 62,00 0,952 0,952 0,952 44,268 4,650 5,879 13,950 9,300 9,393
0,150 B1-315 B1-316 0,00512 33,00 1,114 1,118 1,116 27,621 2,475 3,129 7,425 4,950 9,059
0,150 B1-323 B1-324 0,04413 63,00 0,950 0,960 0,955 45,124 4,725 5,974 14,175 9,450 9,686
0,150 B1-324 B1-307 0,00571 31,00 0,960 1,077 1,019 23,680 2,325 2,940 6,975 4,650 6,243
0,150 B1-320 B1-315 0,00512 40,00 0,950 1,114 1,032 30,960 3,000 3,793 9,000 6,000 8,460
0,150 B1-184 B1-185 0,00456 72,00 1,237 66,798 5,400 6,828 16,200 10,800 26,298
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0,150 B1-185
0,150 B1-186
0,150 B1-187
0,150 B1-190
0,150 B1-191
0,150 B1-192
0,150 B1-193
0,150 B1-094
0,150 B1-095
0,150 B1-131
0,150 B1-110
0,150 B1-125
0,150 B1-115
0,150 B1-116
0,150 B1-112
0,150 B1-113
0,150 B1-114
0,150 B1-111
0,150 B1-124
0,150 B1-159
0,150 B1-160
0,150 B1-161
0,150 B1-156
0,150 B1-157
0,150 B1-158
0,150 B1-150
0,150 B1-151
0,150 B1-152
0,150 B1-123
0,150 B1-117
0,150 B1-118
0,150 B1-119
0,150 B1-120
0,150 B1-121
0,150 B1-135
0,150 B1-134
0,150 B1-122
0,150 B1-133
0,150 B1-136
0,150 B1-177
0,150 B1-194
0,150 B1-216
0,150 B1-228
0,150 B1-230
0,150 B1-232
0,150 B1-234
0,150 B1-236
0,150 B1-238
0,150 B1-253
0,150 B1-252
0,150 B1-251
0,150 B1-268
0,150 B1-250
0,150 B1-265
0,150 B1-263
0,150 B1-249
0,150 B1-284
0,150 B1-285
0,150 B1-286
0,150 B1-287
0,150 B1-288
0,150 B1-289
0,150 B1-291
0,150 B1-317
0,150 B1-235
0,150 B1-233
0,150 B1-226
0,150 B1-224
0,150 B1-223
0,150 B1-195
0,150 B1-175
0,150 B1-171
0,150 B1-170
0,150 B1-176
0,150 B1-174
0,150 B1-178
0,150 B1-179
0,150 B1-181
0,150 B1-202
0,150 B1-201
0,150 B1-237
0,150 B1-200
0,150 B1-199
0,150 B1-198
0,150 B1-197

B1-186
B1-187
B1-188
B1-191
B1-192
B1-193
B1-030
B1-095
B1-096
B1-110
B1-111
B1-115
B1-116
B1-117
B1-113
B1-114
B1-115
B1-112
B1-115
B1-160
B1-097
B1-160
B1-157
B1-098
B1-157
B1-151
B1-099
B1-151
B1-117
B1-118
B1-119
B1-120
B1-121
B1-105
B1-134
B1-104
B1-121
B1-134
B1-103

B1-224

B1-224

B1-171

B1-171

B1-184

B1-218

B1-189

0,00447
0,00986
0,03614
0,02471
0,01519
0,01419
0,00821
0,02500
0,04439
0,06840
0,04881
0,03448
0,00792
0,01379
0,04350
0,00512
0,00512
0,04146
0,05172
0,03226
0,04130
0,03906
0,03022
0,03004
0,03780
0,03705
0,03212
0,01870
0,04390
0,04731
0,02527
0,02228
0,00512
0,00542
0,00675
0,00517
0,02458
0,02808
0,00512
0,00775
0,00565
0,00574
0,00933
0,01187
0,00528
0,01888
0,03220
0,05846
0,01971
0,03118
0,03603
0,05129
0,00767
0,01034
0,00512
0,00864
0,03216
0,04003
0,04317
0,01385
0,00988
0,00512
0,03444
0,02632
0,01987
0,02310
0,00512
0,01178
0,01865
0,00518
0,00512
0,01135
0,02461
0,00512
0,00600
0,01724
0,02157
0,03909
0,04268
0,03649
0,00512
0,02200
0,03212
0,02996
0,02127

82,00
80,00
72,00
73,00
72,00
85,00
73,00
34,00
80,00
42,00
69,00
58,00
63,00
58,00

8,00

45,00
37,00
80,00
61,00
41,00
55,00
97,00
68,00
72,00
71,00
59,00
69,00
59,00
79,00
65,00
57,00
55,00
61,00
57,00
60,00
57,00
60,00
56,00
65,00
59,00
62,00
37,00
24,00
63,00
58,00
59,00
55,00
51,00
39,00
23,00
52,00
49,00
51,00
90,00
19,00
53,00
59,00
55,00
67,00
77,00
60,00
59,00
92,00
67,00
60,00
61,00
54,00
47,00
55,00
57,00
57,00
59,00
50,00
50,00
57,00
62,00

1,167
0,956

1,334 82,041 6,150 7,776 18,450 12,300 35,916
1,062 63,690 6,000 7,586 18,000 12,000 18,690
0,957 51,678 5,400 6,828 16,200 10,800 11,178
0,957 52,396 5,475 6,923 16,425 10,950 11,333
0,983 53,082 5,400 6,828 16,200 10,800 12,582
0,958 61,073 6,375 8,060 19,125 12,750 13,260
0,961 52,587 5,475 6,923 16,425 10,950 11,525
0,950 24,225 2,550 3,224 7,650 5,100 5,100
0,951 57,030 6,000 7,586 18,000 12,000 12,030
0,952 29,972 3,150 3,983 9,450 6,300 6,347
0,952 49,266 5,175 6,543 15,525 10,350 10,454
0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
1,201 56,724 4,725 5,974 14,175 9,450 21,286
0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,956 5,733 0,600 0,759 1,800 1,200 1,233
1,090 68,670 6,300 7,966 18,900 12,600 21,420
1,336 6,010 0,450 0,569 1,350 0,900 2,635
0,951 24,964 2,625 3,319 7,875 5,250 5,276
0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,950 66,263 6,975 8,819 20,925 13,950 13,950
0,952 57,120 6,000 7,586 18,000 12,000 12,120
0,950 45,600 4,800 6,069 14,400 9,600 9,600
0,951 64,906 6,825 8,629 20,475 13,650 13,718
0,953 57,150 6,000 7,586 18,000 12,000 12,150
0,951 32,079 3,375 4,267 10,125 6,750 6,767
0,951 26,376 2,775 3,509 8,325 5,550 5,564
0,956 57,360 6,000 7,586 18,000 12,000 12,360
0,951 43,485 4,575 5,785 13,725 9,150 9,173
0,950 29,213 3,075 3,888 9,225 6,150 6,150
0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,953 69,294 7,275 9,198 21,825 14,550 14,732
0,956 48,731 5,100 6,448 15,300 10,200 10,481
0,993 53,595 5,400 6,828 16,200 10,800 13,095
1,225 65,205 5,325 6,733 15,975 10,650 25,267
0,954 42,215 4,425 5,595 13,275 8,850 9,027
1,087 56,226 5,175 6,543 15,525 10,350 17,414
0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,954 56,525 5,925 7,491 17,775 11,850 12,087
1,392 67,836 4,875 6,164 14,625 9,750 31,273
0,951 40,655 4,275 5,405 12,825 8,550 8,593
0,956 39,414 4,125 5,216 12,375 8,250 8,477
1,095 50,096 4,575 5,785 13,725 9,150 15,784
0,951 40,655 4,275 5,405 12,825 8,550 8,593
0,951 42,795 4,500 5,690 13,500 9,000 9,045
0,951 40,634 4,275 5,405 12,825 8,550 8,571
0,952 42,818 4,500 5,690 13,500 9,000 9,068
0,952 39,963 4,200 5,310 12,600 8,400 8,463
0,950 46,313 4,875 6,164 14,625 9,750 9,750
0,952 42,104 4,425 5,595 13,275 8,850 8,916
0,952 44,245 4,650 5,879 13,950 9,300 9,370
0,952 26,404 2,775 3,509 8,325 5,550 5,592
0,951 17,109 1,800 2,276 5,400 3,600 3,609
0,952 44,958 4,725 5,974 14,175 9,450 9,521
0,952 41,412 4,350 5,500 13,050 8,700 8,787
1,011 44,737 4,425 5,595 13,275 8,850 11,549
0,953 39,291 4,125 5,216 12,375 8,250 8,353
0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,956 27,948 2,925 3,698 8,775 5,850 6,011
0,958 16,517 1,725 2,181 5,175 3,450 3,579
0,954 37,206 3,900 4,931 11,700 7,800 7,956
0,952 34,986 3,675 4,647 11,025 7,350 7,424
0,956 36,548 3,825 4,836 11,475 7,650 7,860
0,950 64,125 6,750 8,535 20,250 13,500 13,500
0,950 13,538 1,425 1,802 4,275 2,850 2,850
0,952 37,822 3,975 5,026 11,925 7,950 8,010
0,952 42,104 4,425 5,595 13,275 8,850 8,916
1,058 43,622 4,125 5,216 12,375 8,250 12,684
1,058 53,139 5,025 6,354 15,075 10,050 15,452
0,952 54,949 5,775 7,302 17,325 11,550 11,637
0,981 44,123 4,500 5,690 13,500 9,000 10,373
0,959 42,436 4,425 5,595 13,275 8,850 9,248
0,959 66,171 6,900 8,724 20,700 13,800 14,421
1,058 53,139 5,025 6,354 15,075 10,050 15,452
1,049 47,183 4,500 5,690 13,500 9,000 13,433
0,959 43,874 4,575 5,785 13,725 9,150 9,562
0,951 38,495 4,050 5,121 12,150 8,100 8,120
0,952 33,558 3,525 4,457 10,575 7,050 7,121
0,955 39,394 4,125 5,216 12,375 8,250 8,456
0,962 41,104 4,275 5,405 12,825 8,550 9,042
0,950 40,613 4,275 5,405 12,825 8,550 8,550
1,026 45,401 4,425 5,595 13,275 8,850 12,213
0,950 35,625 3,750 4,741 11,250 7,500 7,500
0,953 35,738 3,750 4,741 11,250 7,500 7,613
0,954 40,784 4,275 5,405 12,825 8,550 8,721
0,954 44,361 4,650 5,879 13,950 9,300 9,486
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0,150 B1-189 B1-190 0,02518 33,00 0,958 0,960 0,959 23,735 2,475 3,129 7,425 4,950 5,173
0,150 B1-188 B1-189 0,03789 61,00 0,958 0,958 0,958 43,829 4,575 5,785 13,725 9,150 9,516
0,150 B1-196 B1-190 0,02324 68,00 0,950 0,960 0,955 48,705 5,100 6,448 15,300 10,200 10,455
0,150 B1-138 B1-139 0,00512 32,00 0,950 1,084 1,017 24,408 2,400 3,035 7,200 4,800 6,408
0,150 B1-139 B1-140 0,01337 73,00 1,084 0,950 1,017 55,681 5,475 6,923 16,425 10,950 14,618
0,150 B1-154 B1-148 0,05339 56,00 0,950 0,960 0,955 40,110 4,200 5,310 12,600 8,400 8,610
0,150 B1-144 B1-145 0,02225 51,00 0,950 0,953 0,952 36,395 3,825 4,836 11,475 7,650 7,707
0,150 B1-145 B1-142 0,01126 72,00 0,953 0,954 0,954 51,489 5,400 6,828 16,200 10,800 10,989
0,150 B1-147 B1-148 0,01156 57,00 0,950 0,960 0,955 40,826 4,275 5,405 12,825 8,550 8,764
0,150 B1-148 B1-149 0,00512 35,00 0,960 1,323 1,142 29,964 2,625 3,319 7,875 5,250 10,277
0,150 B1-149 B1-150 0,02900 60,00 1,323 0,950 1,137 51,143 4,500 5,690 13,500 9,000 17,393
0,150 B1-283 B1-281 0,00527 95,00 0,950 0,951 0,951 67,723 7,125 9,009 21,375 14,250 14,286
0,150 B1-349 B1-339 0,06098 56,00 0,950 0,955 0,953 40,005 4,200 5,310 12,600 8,400 8,505
0,150 B1-326 B1-306 0,02951 39,00 0,950 0,952 0,951 27,817 2,925 3,698 8,775 5,850 5,879
0,150 B1-3256 B1-307 0,00512 37,00 0,950 1,077 1,014 28,125 2,775 3,509 8,325 5,550 7,312
0,150 B1-346 B1-347 0,00693 43,00 0,962 0,960 0,961 30,992 3,225 4,078 9,675 6,450 6,805
0,150 B1-303 B1-304 0,05850 8,00 0,951 0,950 0,951 5,703 0,600 0,759 1,800 1,200 1,203
0,150 B1-304 B1-305 0,06145 76,00 0,950 0,950 0,950 54,150 5,700 7,207 17,100 11,400 11,400
0,150 B1-302 B1-303 0,05534 77,00 0,951 0,951 0,951 54,920 5,775 7,302 17,325 11,550 11,608
0,150 B1-362 B1-016 0,00512 86,00 0,960 1,050 1,005 64,823 6,450 8,155 19,350 12,900 16,448
0,150 B1-016 B1-017 0,00506 31,00 2,688 62,484 2,325 2,940 6,975 4,650 45,047
0,150 B1-017 B1-018 0,00562 21,00 2,600 40,950 1,575 1,991 4,725 3,150 29,138
0,150 B1-374 B1-369 0,01390 50,00 0,957 0,952] 0,955 35,794 3,750 4,741 11,250 7,500 7,669
0,150 B1-369 B1-009 0,03898 100,00 0,952 0,950| 0,951 71,325 7,500 9,483 22,500 15,000 15,075
0,150 B1-009 B1-010 0,01040 83,00 1,494 92,970 6,225 7,871 18,675 12,450 46,283
0,150 B1-010 B1-011  0,02591 44,00 0,950 0,960 0,955 31,515 3,300 4,172 9,900 6,600 6,765
0,150 B1-011 B1-012 0,00512 99,00 0,960 1,288 1,124 83,457 7,425 9,388 22,275 14,850 27,770
0,150 B1-012 B1-013 0,00512 37,00 1,288 1,238 1,263 35,048 2,775 3,509 8,325 5,550 14,236
0,150 B1-013 B1-014 0,00512 77,00 1,461 84,344 5,775 7,302 17,325 11,550 41,031
0,150 B1-014 B1-015 0,00512 20,00 1,810 27,143 1,500 1,897 4,500 3,000 15,893
0,150 B1-015 B1-016 0,00513 97,00 2,185 158,959 7,275 9,198 21,825 14,550 104,396
0,150 B1-363 B1-014 0,00543 92,00 0,950 0,950 0,950 65,550 6,900 8,724 20,700 13,800 13,800
0,150 B1-375 B1-368 0,06889 96,00 0,950 0,952 0,951 68,472 7,200 9,104 21,600 14,400 14,472
0,150 B1-368 B1-369 0,04164 85,00 0,952 0,952 0,952 60,690 6,375 8,060 19,125 12,750 12,878
0,150 B1-367 B1-368 0,06691 54,00 0,950 0,952 0,951 38,516 4,050 5,121 12,150 8,100 8,141
0,150 B1-371 B1-372 0,08333 96,00 0,951 0,951 0,951 68,472 7,200 9,104 21,600 14,400 14,472
0,150 B1-372 B1-373  0,09821 92,00 0,951 0,956 0,954 65,792 6,900 8,724 20,700 13,800 14,042
0,150 B1-360 B1-335 0,03524 88,00 0,950 0,951 0,951 62,733 6,600 8,345 19,800 13,200 13,233
0,150 B1-359 B1-336 0,01165 86,00 0,950 0,952 0,951 61,340 6,450 8,155 19,350 12,900 12,965
0,150 B1-356 B1-357 0,00512 96,00 0,950 0,972 0,961 69,192 7,200 9,104 21,600 14,400 15,192
0,150 B1-357 B1-358 0,01367 58,00 0,972 0,955 0,964 41,912 4,350 5,500 13,050 8,700 9,287
0,150 B1-358 B1-337 0,00512 53,00 0,955 1,277 1,116 44,361 3,975 5,026 11,925 7,950 14,549
0,150 B1-342 B1-341 0,02171 34,00 0,950 0,958 0,954 24,327 2,550 3,224 7,650 5,100 5,202
0,150 B1-365 B1-366 0,08725 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B1-366 B1-367 0,07861 49,00 0,950 0,950 0,950 34,913 3,675 4,647 11,025 7,350 7,350
0,150 B1-376 B1-366 0,07956 27,00 0,950 0,950 0,950 19,238 2,025 2,560 6,075 4,050 4,050
0,150 B1-351 B1-352 0,01493 67,00 0,950 0,950 0,950 47,738 5,025 6,354 15,075 10,050 10,050
0,150 B1-007 B1-008 0,00512 96,00 1,750 126,000 7,200 9,104 21,600 14,400 72,000
0,150 B1-008 B1-009 0,00512 89,00 1,949 130,096 6,675 8,440 20,025 13,350 80,033
0,150 B1-388 B1-389 0,04571 51,00 0,950 0,950 0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,150 B1-389 B1-007 0,04602 58,00 0,950 0,950 0,950 41,325 4,350 5,500 13,050 8,700 8,700
0,150 B1-387 B1-388 0,03623 69,00 0,950 0,950 0,950 49,163 5,175 6,543 15,525 10,350 10,350
0,150 B1-001 B1-002 0,00512 99,00 0,950 1,095 1,023 75,921 7,425 9,388 22,275 14,850 20,233
0,150 B1-002 B1-003 0,07311 66,00 1,095 0,950 1,023 50,614 4,950 6,259 14,850 9,900 13,489
0,150 B1-003 B1-004 0,04950 94,00 1,207 0,960 1,084 76,387 7,050 8,914 21,150 14,100 23,512
0,150 B1-390 B1-006 0,07121 99,00 0,950 0,950 0,950 70,538 7,425 9,388 22,275 14,850 14,850
0,150 B1-006 B1-007 0,00512 86,00 1,794 115,681 6,450 8,155 19,350 12,900 67,306
0,150 B1-004 B1-005 0,00512 72,00 0,960 1,329 1,145 61,803 5,400 6,828 16,200 10,800 21,303
0,150 B1-005 B1-006 0,00512 72,00 1,329 1,948 1,639 88,479 5,400 6,828 16,200 10,800 47,979
0,150 B1-382 B1-383 0,03013 47,00 0,954 0,950 0,952 33,558 3,525 4,457 10,575 7,050 7,121
0,150 B1-383 B1-008 0,02950 60,00 0,950 0,950 0,950 42,750 4,500 5,690 13,500 9,000 9,000
0,150 B1-377 B1-378 0,02602 88,00 0,950 0,950 0,950 62,700 6,600 8,345 19,800 13,200 13,200
0,150 B1-386 B1-379 0,01264 87,00 0,950 0,950 0,950 61,988 6,525 8,250 19,575 13,050 13,050
0,150 B1-379 B1-380 0,03219 37,00 0,950 0,951 0,951 26,376 2,775 3,509 8,325 5,550 5,564
0,150 B1-380 B1-381 0,02772 46,00 0,951 0,955 0,953 32,879 3,450 4,362 10,350 6,900 7,004
0,150 B1-381 B1-382 0,01185 26,00 0,955 0,954 0,955 18,613 1,950 2,466 5,850 3,900 3,988
0,150 B1-385 B1-381 0,01190 61,00 0,950 0,955 0,953 43,577 4,575 5,785 13,725 9,150 9,264
0,150 B1-378 B1-379 0,03088 91,00 0,950 0,950 0,950 64,838 6,825 8,629 20,475 13,650 13,650
0,150 B1-204 B1-205 0,00651 37,00 0,950 0,951 0,951 26,376 2,775 3,509 8,325 5,550 5,564
0,150 B1-205 B1-206 0,00512 44,00 0,951 1,007 0,979 32,307 3,300 4,172 9,900 6,600 7,557
0,150 B1-206 B1-207 0,00547 74,00 1,007 1,072 1,040 57,692 5,550 7,017 16,650 11,100 16,067
0,150 B1-207 B1-208 0,00670 76,00 1,072 0,951 1,012 57,656 5,700 7,207 17,100 11,400 14,906
0,150 B1-208 B1-209 0,00512 35,00 0,951 1,011 0,981 25,751 2,625 3,319 7,875 5,250 6,064
0,150 B1-209 B1-210 0,00834 53,00 1,011 0,953 0,982 39,035 3,975 5,026 11,925 7,950 9,222
0,150 B1-210 B1-211  0,00512 57,00 0,953 1,245 1,099 46,982 4,275 5,405 12,825 8,550 14,920
0,150 B1-211  B1-212 0,00512 73,00 1,245 1,229 1,237 67,726 5475 6,923 16,425 10,950 26,663
0,150 B1-212 B1-028 0,00512 67,00 1,229 1,212 1,221 61,330 5,025 6,354 15,075 10,050 23,643
0,150 B1-213 B1-211  0,01119 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B1-214 B1-209 0,01328 61,00 0,950 0,950 0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,150 B1-215 B1-207 0,00512 57,00 0,950 1,072 1,011 43,220 4,275 5,405 12,825 8,550 11,158
0,150 B1-332 B1-019 0,02169 59,00 0,950 0,950 0,950 42,038 4,425 5,595 13,275 8,850 8,850
0,150 B1-361 B1-362 0,03741 27,00 0,950 0,960 0,955 19,339 2,025 2,560 6,075 4,050 4,151
0,150 B1-031 B1-032 0,01566 59,00 1,017 0,975 0,996 44,073 4,425 5,595 13,275 8,850 10,886
0,150 B1-126 B1-127 0,04124 97,00 0,950 0,950 0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,150 B1-127 B1-112 0,05058 73,00 0,950 0,951 0,951 52,040 5,475 6,923 16,425 10,950 10,977
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0,150 B1-109
0,150 B1-108
0,150 B1-132
0,150 B1-129
0,150 B1-130
0,150 B1-128
0,150 B1-231
0,150 B1-229
0,150 B1-227
0,150 B1-225
0,150 B1-153
0,150 B1-155
0,150 B1-294
0,150 B1-272
0,150 B1-298
0,150 B1-297
0,150 B1-296
0,150 B1-312
0,150 B1-321
0,150 B1-384
0,150 B1-391
0,150 B1-364
0,150 B1-333
0,150 B1-352
0,150 B1-353
0,150 B1-354
0,150 B1-355
0,150 B1-350
0,150 B1-348
0,150 B1-347
0,150 B1-180
0,150 B1-173
0,150 B1-203
0,150 B1-182
0,200/ B1-032
0,150 B1-062
0,150 B1-047
0,150 B1-048
0,150 B1-049
0,150 B1-050
0,150 B1-051
0,150 B1-052
0,150 B1-053
0,150 B1-054
0,150 B1-055
0,150 B1-183
0,150 B1-254
0,150 B1-290
0,150 B1-327
0,150 B1-328
0,150 B1-330
0,150 B1-331
0,150 B1-299
0,150 B1-392

B1-110
B1-109
B1-109
B1-111
B1-129
B1-129
B1-221
B1-222
B1-223
B1-224
B1-149
B1-156
B1-293
B1-273
B1-274
B1-275
B1-276
B1-313
B1-314
B1-382
B1-392
B1-365
B1-334
B1-353
B1-354
B1-338
B1-353
B1-348
B1-349
B1-348
B1-165
B1-172
B1-183
B1-183

B1-003

0,02489
0,05524
0,02456
0,04186
0,04340
0,04218
0,01945
0,01134
0,00769
0,00512
0,02225
0,04271
0,02063
0,02910
0,03063
0,03277
0,05086
0,03270
0,02209
0,00602
0,03236
0,05584
0,01848
0,10346
0,06314
0,05335
0,02308
0,00512
0,06819
0,06526
0,03509
0,00966
0,02181
0,06267
0,00364
0,00531
0,00514
0,00508
0,00501
0,00495
0,00487
0,00485
0,00475
0,00470
0,00469
0,00842
0,03312
0,01727
0,00768
0,01931
0,09400
0,10430
0,02648
0,00512

19,00
99,00
57,00
21,00
47,00
56,00
51,00
53,00
55,00

80,00
33,00
68,00

24933,00

0,953
0,950
0,950

0,953 13,580 1,425 1,802 4,275 2,850 2,893
0,952 70,649 7,425 9,388 22,275 14,850 14,961
0,952 40,677 4,275 5,405 12,825 8,550 8,614
0,951 14,970 1,575 1,991 4,725 3,150 3,158
0,950 33,488 3,525 4,457 10,575 7,050 7,050
0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,951 36,357 3,825 4,836 11,475 7,650 7,669
0,951 37,802 3,975 5,026 11,925 7,950 7,990
0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,985 38,415 3,900 4,931 11,700 7,800 9,165
0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,951 24,951 2,625 3,319 7,875 5,250 5,263
0,950 62,700 6,600 8,345 19,800 13,200 13,200
0,950 20,663 2,175 2,750 6,525 4,350 4,350
0,950 29,213 3,075 3,888 9,225 6,150 6,150
0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,952 49,980 5,250 6,638 15,750 10,500 10,605
0,950 31,350 3,300 4,172 9,900 6,600 6,600
0,951 37,802 3,975 5,026 11,925 7,950 7,990
0,952 41,412 4,350 5,500 13,050 8,700 8,787
0,955 40,089 4,200 5,310 12,600 8,400 8,589
0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,950 63,413 6,675 8,440 20,025 13,350 13,350
0,951 69,862 7,350 9,293 22,050 14,700 14,737
0,952 71,363 7,500 9,483 22,500 15,000 15,113
0,952 63,513 6,675 8,440 20,025 13,350 13,450
0,951 50,614 5,325 6,733 15,975 10,650 10,677
1,040 39,000 3,750 4,741 11,250 7,500 10,875
1,040 69,420 6,675 8,440 20,025 13,350 19,358
0,955 30,083 3,150 3,983 9,450 6,300 6,458
0,950 39,188 4,125 5,216 12,375 8,250 8,250
0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,954 15,026 1,575 1,991 4,725 3,150 3,213
0,954 38,637 4,050 5,121 12,150 8,100 8,262
2,326 29,773 1,280 2,057 3,840 2,560 19,533
1,380 26,910 1,950 2,466 5,850 3,900 12,285
1,589 76,248 4,800 6,069 14,400 9,600 40,248
1,595 113,608 7,125 9,009 21,375 14,250 60,171
1,538 114,159 7,425 9,388 22,275 14,850 58,472
1,639 122,925 7,500 9,483 22,500 15,000 66,675
1,367 98,424 7,200 9,104 21,600 14,400 44,424
0,998 70,359 7,050 8,914 21,150 14,100 17,484
1,164 87,263 7,500 9,483 22,500 15,000 31,013
1,901 121,189 6,375 8,060 19,125 12,750 73,376
2,406 28,866 1,200 1,517 3,600 2,400 19,866
0,966 52,861 5,475 6,923 16,425 10,950 11,799
0,951 29,228 3,075 3,888 9,225 6,150 6,165
0,951 21,386 2,250 2,845 6,750 4,500 4,511
0,950 19,950 2,100 2,655 6,300 4,200 4,200
0,951 57,030 6,000 7,586 18,000 12,000 12,030
0,951 59,882 6,300 7,966 18,900 12,600 12,632
0,951 57,030 6,000 7,586 18,000 12,000 12,030
0,951 23,525 2,475 3,129 7,425 4,950 4,962
1,083 55,233 5,100 6,448 15,300 10,200 16,983
[ 19576,414]  1870,055]  2364,913]  5610,165]  3740,110]  5550,361]
[ item1.4.2 [ item14.3 [ item14.1 [ item1.4.2 | item1.4.1 |
largura = 0,750
largura = 0,800 botafora 13585,243]
diferenca 1,4678 [ item1.5.3 |
SANCAD correcéo
1,5m 13038,66 19138,69
1,5-2,0m 240,60 353,16
2,0-2,5m 52,94 77,71
2,5-3,0m 4,67 6,85
13336,870 19576,414
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ANEXOS - Bacia 2 Botupora - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B2-001
0,150 B2-002
0,150 B2-003
0,150 B2-004
0,150 B2-005
0,150 B2-006
0,150 B2-072
0,150 B2-075
0,150 B2-071
0,150 B2-070
0,150 B2-068
0,150 B2-047
0,150 B2-048
0,150 B2-049
0,150 B2-050
0,150 B2-051
0,150 B2-042
0,150 B2-011
0,150 B2-043
0,150 B2-065
0,150 B2-064
0,150 B2-025
0,150 B2-026
0,150 B2-032
0,150 B2-018
0,150 B2-030
0,150 B2-008
0,150 B2-009
0,150 B2-007
0,150 B2-045
0,150 B2-016
0,150 B2-017
0,150 B2-019
0,150 B2-020
0,150 B2-012
0,150 B2-022
0,150 B2-010
0,150 B2-067
0,150 B2-073
0,150 B2-074
0,150 B2-013
0,150 B2-058
0,150 B2-059
0,150 B2-040
0,150 B2-041
0,150 B2-055
0,150 B2-053
0,150 B2-056
0,150 B2-060
0,150 B2-034
0,150 B2-035
0,150 B2-036
0,150 B2-037
0,150 B2-038
0,150 B2-039
0,150 B2-062
0,150 B2-063
0,150 B2-057
0,150 B2-024
0,150 B2-033
0,150 B2-028
0,150 B2-027
0,150 B2-021
0,150 B2-029
0,150 B2-066
0,150 B2-061
0,150 B2-014
0,150 B2-031
0,150 B2-015
0,150 B2-069
0,150 B2-023
0,150 B2-046
0,150 B2-054
0,150 B2-052
0,150 B2-076
0,150 B2-077
0,150 B2-044

PVJ

B2-002
B2-003
B2-004
B2-005
B2-006
B2-007
B2-005
B2-071
B2-072
B2-071
B2-006
B2-048
B2-049
B2-050
B2-051
B2-042
B2-043
B2-012
B2-011
B2-010
B2-065
B2-026
B2-019
B2-018
B2-019
B2-018
B2-009
B2-010
B2-008
B2-042
B2-017
B2-018
B2-020
B2-013
B2-013
B2-019
B2-011
B2-008
B2-074
B2-072
B2-014
B2-059
B2-040
B2-041
B2-042
B2-049
B2-050
B2-040
B2-059
B2-035
B2-036
B2-037
B2-038
B2-039
B2-040
B2-063
B2-037
B2-058
B2-025
B2-016
B2-025
B2-026
B2-022
B2-030
B2-065
B2-058
FIM

B2-030
B2-016
B2-070
B2-022
B2-047
B2-055
B2-053
B2-004
B2-003
B2-045

DECL
0,05124
0,08525
0,07282
0,05085
0,06755
0,03926
0,01566
0,00512
0,07766
0,05910
0,02903
0,04318
0,03585
0,03056
0,05273
0,03755
0,01951
0,00512
0,00520
0,02368
0,00512
0,03987
0,03145
0,01360
0,01349
0,01553
0,01577
0,03786
0,05004
0,02393
0,03944
0,04850
0,00512
0,00525
0,01476
0,02334
0,02355
0,01463
0,05236
0,01672
0,00469
0,04674
0,04203
0,01528
0,00512
0,03502
0,02680
0,03357
0,01927
0,02669
0,00512
0,02284
0,00512
0,00512
0,00512
0,02964
0,00512
0,05585
0,03938
0,03665
0,02960
0,02804
0,01024
0,06612
0,02330
0,01692
0,00469
0,00705
0,00625
0,09079
0,04520
0,03982
0,03532
0,02724
0,03605
0,03012
0,02844

89,00
80,00
57,00
61,00
33,00
68,00
70,00
40,00
59,00
41,00
70,00
66,00
60,00
36,00
55,00
49,00
74,00
5,00
35,00
72,00
58,00
69,00
75,00
47,00
72,00
73,00
26,00
71,00
46,00
56,00
71,00
74,00
92,00
72,00
42,00
74,00
85,00
99,00
44,00
60,00
18,00
61,00
34,00
100,00
60,00
66,00
61,00
53,00
52,00
70,00
44,00
62,00
37,00
79,00
59,00
59,00
55,00
48,00
52,00
52,00
53,00
53,00
54,00
58,00
53,00
52,00
8,00
56,00
51,00
91,00
45,00
45,00
44,00
50,00
41,00
43,00
34,00

4379,00

0,950
0,950
0,950
0,951
0,953
0,952
0,957
0,950
0,975
0,952
0,950
0,950
0,950
0,951
0,951
0,951
1,873
1,937
0,957
1,217
0,950
0,950
0,951
0,950
0,957
0,955
0,954
0,954
0,952
0,950
0,950
0,950
0,960
2,032
1,815
0,953
0,952
0,950
0,950
0,954
3,375
0,951
0,952
2,448
0,956
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,958
2,204
1,831
1,521
2,052
0,950
0,959
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
2,895
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950

COMP PRFM PRFJ

0,950
0,950
0,951
0,953
0,952
0,952
0,953
0,975
0,957
0,975
0,952
0,950
0,951
0,951
0,951
0,951
0,957
1,815
1,987
0,952
1,217
0,951
0,960
0,957
0,960
0,957
0,954
0,952
0,954
0,950
0,950
0,957
2,032
3,375
0,950
0,960
0,952
0,954
0,954
0,957
2,895
0,952
0,951
0,956
1,873
0,951
0,951
0,950
0,952
0,958
2,204
0,950
1,521
2,052
2,448
0,959
1,831
0,951
0,950
0,950
0,950
0,951
0,953
0,955
0,950
0,951
2,563
0,955
0,950
0,952
0,953
0,950
0,950
0,950
0,951
0,950
0,950

MEDIA | VOLESC. [ REG.VALA| AREIA [ADENS. HID.| PO PEDRA [ REATERRO
0,950 63,413 6,675 8,440 20,025 13,350 13,350
0,950 57,000 6,000 7,586 18,000 12,000 12,000
0,951 40,634 4,275 5,405 12,825 8,550 8,571
0,952 43,554 4,575 5,785 13,725 9,150 9,242
0,953 23,574 2,475 3,129 7,425 4,950 5,012
0,952 48,552 5,100 6,448 15,300 10,200 10,302
0,955 50,138 5,250 6,638 15,750 10,500 10,763
0,963 28,875 3,000 3,793 9,000 6,000 6,375
0,966 42,746 4,425 5,595 13,275 8,850 9,558
0,964 29,628 3,075 3,888 9,225 6,150 6,565
0,951 49,928 5,250 6,638 15,750 10,500 10,553
0,950 47,025 4,950 6,259 14,850 9,900 9,900
0,951 42,773 4,500 5,690 13,500 9,000 9,023
0,951 25,677 2,700 3,414 8,100 5,400 5,427
0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,951 34,949 3,675 4,647 11,025 7,350 7,387
1,415 78,533 5,550 7,017 16,650 11,100 36,908
1,876 7,035 0,375 0,474 1,125 0,750 4,223
1,447 37,984 2,625 3,319 7,875 5,250 18,296
1,085 58,563 5,400 6,828 16,200 10,800 18,063
1,084 47,132 4,350 5,500 13,050 8,700 14,507
0,951 49,188 5,175 6,543 15,525 10,350 10,376
0,956 53,747 5,625 7,112 16,875 11,250 11,559
0,954 33,611 3,525 4,457 10,575 7,050 7,173
0,959 51,759 5,400 6,828 16,200 10,800 11,259
0,956 52,341 5,475 6,923 16,425 10,950 11,279
0,954 18,603 1,950 2,466 5,850 3,900 3,978
0,953 50,747 5,325 6,733 15,975 10,650 10,810
0,953 32,879 3,450 4,362 10,350 6,900 7,004
0,950 39,900 4,200 5,310 12,600 8,400 8,400
0,950 50,588 5,325 6,733 15,975 10,650 10,650
0,954 52,919 5,550 7,017 16,650 11,100 11,294
1,496 103,224 6,900 8,724 20,700 13,800 51,474
2,704 145,989 5,400 6,828 16,200 10,800 105,489
1,383 43,549 3,150 3,083 9,450 6,300 19,924
0,957 53,086 5,550 7,017 16,650 11,100 11,461
0,952 60,690 6,375 8,060 19,125 12,750 12,878
0,952 70,686 7,425 9,388 22,275 14,850 14,999
0,952 31,416 3,300 4,172 9,900 6,600 6,666
0,956 42,998 4,500 5,690 13,500 9,000 9,248
3,135 42,323 1,350 1,707 4,050 2,700 32,198
0,952 43,531 4,575 5,785 13,725 9,150 9,219
0,952 24,263 2,550 3,224 7,650 5,100 5,138
1,702 127,650 7,500 9,483 22,500 15,000 71,400
1,415 63,653 4,500 5,690 13,500 9,000 29,903
0,951 47,050 4,950 6,259 14,850 9,900 9,925
0,951 43,485 4,575 5,785 13,725 9,150 9,173
0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,951 37,089 3,900 4,931 11,700 7,800 7,839
0,954 50,085 5,250 6,638 15,750 10,500 10,710
1,581 52,173 3,300 4,172 9,900 6,600 27,423
1,577 73,331 4,650 5,879 13,950 9,300 38,456
1,676 46,509 2,775 3,509 8,325 5,550 25,697
1,787 105,850 5,925 7,491 17,775 11,850 61,413
2,250 99,563 4,425 5,595 13,275 8,850 66,375
0,955 42,237 4,425 5,595 13,275 8,850 9,049
1,395 57,544 4,125 5,216 12,375 8,250 26,606
0,951 34,218 3,600 4,552 10,800 7,200 7,218
0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,951 37,782 3,975 5,026 11,925 7,950 7,970
0,952 38,536 4,050 5,121 12,150 8,100 8,161
0,953 41,434 4,350 5,500 13,050 8,700 8,809
0,950 37,763 3,975 5,026 11,925 7,950 7,950
0,951 37,070 3,900 4,931 11,700 7,800 7,820
2,729 16,374 0,600 0,759 1,800 1,200 11,874
0,953 40,005 4,200 5,310 12,600 8,400 8,505
0,950 36,338 3,825 4,836 11,475 7,650 7,650
0,951 64,906 6,825 8,629 20,475 13,650 13,718
0,952 32,113 3,375 4,267 10,125 6,750 6,801
0,950 32,063 3,375 4,267 10,125 6,750 6,750
0,950 31,350 3,300 4,172 9,900 6,600 6,600
0,950 35,625 3,750 4,741 11,250 7,500 7,500
0,951 29,228 3,075 3,888 9,225 6,150 6,165
0,950 30,638 3,225 4,078 9,675 6,450 6,450
0,950 24,225 2,550 3,224 7,650 5,100 5,100

3640,482] 328,425] 415,256] 985,275] 656,850]  1177,294]

| item1.4.2 | item1.43 | item 141 [ item142 | item1.4.1 |

63



ANEXOS - Bacia 2 Botupora - SANCAD

largura = 0,750
botafora 2385,806]

diferenca 1,4415 [ item1.5.3 |
SANCAD corregéo
1,5m 2385,13 3438,09
1,5-2,0m 83,56 120,45
2,0-2,5m 39,15 56,43
2,5-3,0m 16,00 23,06
3,0-3,5m 1,70 2,45

2525,540  3640,482
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ANEXOS - Bacia 3 Botupora - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B3-004
0,150 B3-005
0,150 B3-003
0,150 B3-037
0,150 B3-038
0,150 B3-039
0,150 B3-021
0,150 B3-022
0,150 B3-028
0,150 B3-029
0,150 B3-030
0,150 B3-031
0,150 B3-006
0,150 B3-033
0,150 B3-034
0,150 B3-032
0,150 B3-008
0,150 B3-023
0,150 B3-024
0,150 B3-017
0,150 B3-018
0,150 B3-007
0,150 B3-015
0,150 B3-014
0,150 B3-016
0,150 B3-002
0,150 B3-026
0,150 B3-036
0,150 B3-035
0,150 B3-012
0,150 B3-013
0,150 B3-001
0,150 B3-040
0,150 B3-027
0,150 B3-010
0,150 B3-019
0,150 B3-020
0,150 B3-011
0,150 B3-025
0,150 B3-009

PVJ

B3-005
B3-006
B3-004
B3-038
B3-039
B3-005
B3-022
B3-023
B3-029
B3-030
B3-031
B3-009
B3-007
B3-030
B3-030
B3-031
B3-009
B3-024
B3-025
B3-018
B3-019
B3-008
B3-016
B3-015
B3-017
B3-003
B3-024
B3-006
B3-008
B3-013
B3-014
B3-002
B3-003
B3-023
B3-011
B3-020
B3-011
FIM

B3-010
B3-010

DECL
0,00512
0,01349
0,01586
0,01724
0,01667
0,03014
0,03779
0,05586
0,03457
0,00512
0,05159
0,05220
0,07500
0,04426
0,05926
0,05586
0,01404
0,00512
0,06360
0,00512
0,00512
0,01893
0,07743
0,02885
0,00512
0,02514
0,05414
0,01177
0,07521
0,01031
0,03158
0,00512
0,01676
0,06664
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,06196
0,04208

COMP

73,00
71,00
71,00
29,00
72,00
71,00
68,00
36,00
61,00
73,00
74,00
69,00
65,00
61,00
54,00
77,00
26,00
71,00
57,00
95,00
75,00
81,00

7,00
80,00
80,00
74,00
97,00
52,00
84,00
97,00
95,00
52,00
55,00
53,00
20,00
41,00

8,00

1,00
55,00
12,00

2393,00

0,958
1,282
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,959
1,233
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,958
0,961
1,215
1,210
1,497
0,955
0,950
0,950
0,962
1,102
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,961
1,781
2,291
1,852
0,950
0,953

PRFM PRFJ

1,282
0,950
0,958
0,950
0,950
0,950
0,950
0,961
0,959
1,233
0,951
0,953
0,955
0,950
0,950
0,951
0,953
1,215
0,950
1,497
1,781
0,958
0,962
0,950
1,210
0,952
0,950
0,950
0,958
0,950
0,950
1,102
0,952
0,961
0,981
2,291
1,852
1,737
0,961
0,961

MEDIA | VOLESC. | REG.VALA AREIA__ TADENS. HID.| PO PEDRA | REATERRO
1,120 61,320 5,475 6,923 16,425 10,950 20,258
1,116 59,427 5,325 6,733 15,975 10,650 19,490
0,955 50,854 5,325 6,733 15,975 10,650 10,916
0,950 20,663 2,175 2,750 6,525 4,350 4,350
0,950 51,300 5,400 6,828 16,200 10,800 10,800
0,950 50,588 5,325 6,733 15,975 10,650 10,650
0,950 48,450 5,100 6,448 15,300 10,200 10,200
0,956 25,799 2,700 3,414 8,100 5,400 5,549
0,955 43,668 4,575 5,785 13,725 9,150 9,356
1,096 60,006 5,475 6,923 16,425 10,950 18,944
1,092 60,606 5,550 7,017 16,650 11,100 18,981
0,952 49,266 5,175 6,543 15,525 10,350 10,454
0,953 46,434 4,875 6,164 14,625 9,750 9,872
0,950 43,463 4,575 5,785 13,725 9,150 9,150
0,950 38,475 4,050 5,121 12,150 8,100 8,100
0,951 54,891 5,775 7,302 17,325 11,550 11,579
0,956 18,632 1,950 2,466 5,850 3,900 4,007
1,088 57,936 5,325 6,733 15,975 10,650 17,999
1,083 46,277 4,275 5,405 12,825 8,550 14,214
1,354 96,437 7,125 9,009 21,375 14,250 42,999
1,639 92,194 5,625 7,112 16,875 11,250 50,006
0,957 58,107 6,075 7,681 18,225 12,150 12,545
0,956 5,019 0,525 0,664 1,675 1,050 1,082
0,950 57,000 6,000 7,586 18,000 12,000 12,000
1,086 65,160 6,000 7,586 18,000 12,000 20,160
1,027 56,999 5,550 7,017 16,650 11,100 15,374
0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,950 37,050 3,900 4,931 11,700 7,800 7,800
0,954 60,102 6,300 7,966 18,900 12,600 12,852
0,950 69,113 7,275 9,198 21,825 14,550 14,550
0,950 67,688 7,125 9,009 21,375 14,250 14,250
1,026 40,014 3,900 4,931 11,700 7,800 10,764
0,951 39,229 4,125 5,216 12,375 8,250 8,291
0,956 37,981 3,975 5,026 11,925 7,950 8,169
0,971 14,565 1,600 1,897 4,500 3,000 3,315
2,036 62,607 3,075 3,888 9,225 6,150 39,545
2,072 12,429 0,600 0,759 1,800 1,200 7,929
1,795 1,346 0,075 0,095 0,225 0,150 0,783
0,956 39,414 4,125 5,216 12,375 8,250 8,477
0,957 8,613 0,900 1,138 2,700 1,800 1,863

[ 1878,232] 179,475] 226,926] 538,425] 358,950] 532,170]
[ item1.42 | item 143 | item1.41 [ item1.4.2 | item1.4.1 |
largura = 0,750
botafora 1303,776
diferenca 1,4749 item 1.5.3
SANCAD corregao
1,6m 1251,13 1845,25
1,5-2,0m 21,13 31,16
2,0-2,5m 1,23 1,81
1273,490 1878,232
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ANEXOS - Emissario Final Botupora - SANCAD (ETE)

DIAM PVM

0,150 EF-001
0,150 EF-002
0,150 EF-003
0,150 EF-004
0,150 EF-005
0,150 EF-006
0,150 EF-007
0,150 EF-008
0,150 EF-009
0,200 EF-010
0,200 EF-011

PVJ

EF-002
EF-003
EF-004
EF-005
EF-006
EF-007
EF-008
EF-009
EF-010
EF-011
FIM

DECL
0,36488
0,03234
0,03647
0,02906
0,03095
0,03234
0,02822
0,03561
0,04200
0,02060
0,01111

8,00
99,00
30,00

100,00
100,00
99,00
99,00
70,00
100,00
98,00
45,00

848,00

0,950
0,967
0,969
0,963
0,969
0,964
0,966
0,960
0,953
1,000
1,019

COMP PRFM PRFJ MEDIA

VOL ESC. | REG. VALA AREIA_[ADENS. HID.] PO PEDRA | REATERRO
0,967 0,959 5,751 0,600 0,759 1,800 1,200 1,251
0,969 0,968 71,874 7,425 9,388 22,275 14,850 16,187
0,963 0,966 21,735 2,250 2,845 6,750 4,500 4,860
0,969 0,966 72,450 7,500 9,483 22,500 15,000 16,200
0,964 0,967 72,488 7,500 9,483 22,500 15,000 16,238
0,966 0,965 71,651 7,425 9,388 22,275 14,850 15,964
0,960 0,963 71,503 7,425 9,388 22,275 14,850 15,815
0,953 0,957 50,216 5,250 6,638 15,750 10,500 10,841
0,953 0,953 71,475 7,500 9,483 22,500 15,000 15,225
1,019 1,010 79,145 7,840 12,601 23,520 15,680 16,425
1,019 1,019 36,684 3,600 5,786 10,800 7,200 7,884
[ 624,972] 64,315] 85,242] 192,945] 128,630] 136,889)|
| item1.52 | item1.53 | item1.51 | item1.5.2 | item 1.5.1 |
largura = 0,750
largura = 0,800 botafora 471,132]
diferenca 1,4708 [ item1.7.1 |
SANCAD correcdo
1,5m 424,93 624,97
424,930 624,972
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