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CONTINUAÇÃO FAX Nº 120/11

	26/12/11
	160/11
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	PAMPULHA ENGENHARIA LTDA

	(71) 4009-1634
	(71) 4009-1622


COMUNICAMOS QUE FOI NEGADO O PEDIDO DE ADIAMENTO INTERPOSTA PELA EMPRESA PAMPULHA ENGENHARIA LTDA, CONTRA O EDITAL Nº 18/2011, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA ESTAÇÃO EBA-5 E ADUTORA, E MONTAGEM DOS CONTROLES DE NÍVEL CN-01, CN-02 E CN-03 DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO BAIXIO DE IRECÊ , LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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