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EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 23/2011, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE JEQUITAÍ-I, A SER EXECUTADA EM CCR - CONCRETO COMPACTADO A ROLO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1:
ITEM 3.8.2 DO TR -INFRA-ESTRUTURA DE APOIO: A CONSULTORA FORNECERÁ OS EQUIPAMENTOS TÉCNICOS (GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS E PARA ENSAIOS E TESTES NO CAMPO DE SOLOS E CONCRETO), OS EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E OS VEÍCULOS A SEGUIR RELACIONADOS, QUE SERÃO MOBILIZADOS CONFORME O ANDAMENTO DAS OBRAS E MEDIANTE A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

PERGUNTA: QUAL O CUSTO? NA PLANILHA DE CUSTOS NÃO ESTÁ CONTEMPLADO O PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS GEOTÉCNICOS E DE TESTES DE CAMPO DE SOLO E CONCRETO;

RESPOSTA 1:
NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA, A PROPONENTE DEVE CONSIDERAR SOMENTE O QUE ESTÁ CONTEMPLADO NAS PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DO ANEXO III DO EDITAL.

PERGUNTA 2:
ITEM 3.2.8.1 DO TR - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

E) OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM FORNECIDOS PELA CONSULTORA SÃO OS ABAIXO RELACIONADOS:

· 4 MICROCOMPUTADORES, SENDO UM PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DA CODEVASF, COM A CONFIGURAÇÃO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR) E PACOTE OFFICE INSTALADO. O SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM QUESTÃO DEVERÃO SER ORIGINAIS, DEVENDO VIR ACOMPANHADOS DOS RESPECTIVOS CD’S E MANUAIS. ALÉM DESSES, OS MANUAIS DOS MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS E PROGRAMAS DE DRIVES E OUTROS QUE OS ACOMPANHAM;

· 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, JATO DE TINTA, UMA PARA IMPRESSÃO EM PAPEL ATÉ TAMANHO A3 E OUTRA PARA IMPRESSÃO EM PAPEL ATÉ TAMANHO A0. 

PERGUNTA: QUAL SERIA A IMPRESSÃO? NA PLANILHA DE PREÇOS APARECE PARA IMPRESSÃO EM PAPEL A4.

RESPOSTA 2:

CONFORME ESPECIFICADO NA PLANILHA FSUP-III, DEVERÃO SER FORNECIDAS 02 (DUAS)

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA IMPRESSÃO COLORIDA, SENDO UMA PARA IMPRESSÃO EM PAPEL A4 E OUTRA PARA IMPRESSÃO EM PAPEL A3;
PERGUNTA 3:

3) ITEM 3.3.1 DO TR -DOCUMENTOS TÉCNICOS DISPONÍVEIS NO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CODEVASF PARA EVENTUAIS CONSULTAS PÚBLICAS:

A) PROJETO EXECUTIVO DOS BARRAMENTOS E OBRAS DE GERAÇÃO DO PROJETO JEQUITAÍ I E II, VOLUMES 1 A 5, ELABORADO PELO CONSÓRCIO ENGECORPS/ENGEVIX, EM 1996;

B) ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO JEQUITAÍ – EIA/RIMA MAIO DE 2005; UFC ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 32.690.778/0001-66 - TRAVESSA OSMAN LORDELO GUIMARÃES, QUADRA F, LOTE 14 - LAURO DE FREITAS/BA - CEP 42.700-000 TEL: (71) 3797-2100 - FAX: (71) 3378-5116 – E-MAIL: COMERCIAL@UFCENGENHARIA.COM.BR SITE: WWW.UFCENGENHARIA.COM.BR;

C) READEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DOS BARRAMENTOS DO PROJETO JEQUITAÍ – PARTE A, ELABORADO PELO CONSÓRCIO ENGEVIX/ENGECORPS, NOVEMBRO DE 1993;

D) READEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DAS OBRAS DE GERAÇÃO DO PROJETO JEQUITAÍ – PARTE B, ELABORADO PELO CONSÓRCIO ENGEVIX/ENGECORPS, NOVEMBRO DE 1993;

E) PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO PROJETO JEQUITAÍ, ELABORADO PELA SONDOTÉCNICA S.A., EM 1996;

F) ESTUDOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DA BARRAGEM DO  JEQUITAÍ I E ADEQUAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS, ELABORADO PELA ENGECORPS, EM 2005/2006;

G) PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, ELABORADO PELA ENGECORPS/FLORAM, EM AGOSTO DE 2001.

PERGUNTA: QUAL O LOCAL DA BIBLIOTECA? BRASÍLIA OU MONTES CLAROS;

RESPOSTA 3:

OS DOCUMENTOS TÉCNICOS LISTADOS NO ITEM 3.3.1 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NA BIBLIOTECA DA CODEVASF EM BRASÍLIA/DF, SENDO QUE OS DOCUMENTOS LISTADOS NAS ALÍNEAS "F" E "G" FORAM DISPONIBILIZADOS PARA DOWNLOAD, JUNTAMENTE COM O EDITAL (ANEXO II), NO SITE DA CODEVASF. TENDO EM VISTA O TAMANHO DOS ARQUIVOS NÃO FOI POSSÍVEL TRANSFERI-LOS PARA O SITE DO COMPRASNET.

PERGUNTA 4:

ITEM 9.2.2 DO TR - A PROPOSTA CONTERÁ, NOS ITENS PERTINENTES AO SUMÁRIO PRECEDENTE, INFORMAÇÕES DETALHADAS PARA CADA PARTE, NOS ASPECTOS INDICADOS A SEGUIR:

A) PLANO GERAL DE TRABALHO (2.3): COM AS INFORMAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E DETALHAMENTOS RELATIVOS AO SERVIÇO CONSOANTE COM O ESCOPO DO TRABALHO, DEVENDO SER FORMULADO:

· DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS. NÃO SERÃO PONTUADAS CÓPIAS DE RELATÓRIOS E DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA;

· CRONOGRAMAS, DETALHADOS POR ATIVIDADES E POR EVENTOS, DEFINIDOS OPERACIONALMENTE E CONTEMPLANDO A DESAGREGAÇÃO DE TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS. OS CRONOGRAMAS E DIAGRAMAS SERÃO ATUALIZADOS PERIODICAMENTE, DURANTE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, EM SOFTWARE ADEQUADO, ATENDENDO ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS:

· REFERIREM-SE A UM CALENDÁRIO MENSAL, A PARTIR DO INÍCIO DOS SERVIÇOS;

· SEREM EXPRESSOS MEDIANTE CRONOGRAMAS FÍSICOS, CORRESPONDENTES AO PLANEJAMENTO PREVISTO PARA OS TRABALHOS, POSSIBILITANDO, ASSIM, A ANÁLISE DO FLUXO CONTÍNUO DAS AÇÕES;

PERGUNTA: SERÁ FORNECIDO O CRONOGRAMA BÁSICO DAS OBRAS?
RESPOSTA 4:

O CRONOGRAMA BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO SEGUE NO PROJETO EXECUTIVO -  VOLUME 1 - TOMO I - RELATÓRIO DE PROJETO, ITEM 7 - PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO, FOLHA 169, DISPONIBILIZADO PARA DOWNLOAD, JUNTAMENTE COM O EDITAL (ANEXO II), NO SITE DA CODEVASF.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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